Elektroninio dokumento nuorasas

PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO SPRENDINIU [GYVENDINIMO PRIEZIUROS
PASLAUGU SUTARTIS

2022 m. d. Nr. TPS-
Vilnius

Kultiiros infrastruktiiros centras, istaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus
Sartino Soblinsko, veikianéio pagal istaigos nuostatus, toliau vadinama UZsakovu, VSI
Kauno kolegija, istaigos kodas 111965284, atstovaujama direktoriaus Pauliaus Baltrusaicio,
veikian¢io pagal Kauno kolegijos statuta , toliau vadinama Statytoju, ir

UAB .,Projektavimo ir restauravimo institutas®, jmonés kodas 124563175, atstovaujama
direktoriaus Algirdo SteponaviCiaus, veikiancio pagal jmonés jstatus, toliau vadinama
Projektuotoju , trys Salys kartu (toliau - Salys), pagal viesojo pirkimo atviro konkurso biidu
po skelbiamy deryby, pirkimo Nr. 616459 pasiiilyma sudaré $ia projektavimo ir projekto
sprendiniy jgyvendinimo priezifiros paslaugy sutartj (toliau - Sutartis).

1 SUTARTIES DALYKAS

1.1.  Sutarties dalykas: Kauno meno mokyklos statiniy ir Kauno tvirtovés 9-tosios baterijos
liekany komplekso sarginés (u. k. KVR 25777) A. Mackevi¢iaus g., Kaunas, tyrimai,
tvarkybos (konservavimo, restauravimo, remonto ir avarijos grésmés pasalinimo —
apsaugos techniniy priemoniy jrengimo) darby projekto parengimo ir projekto
sprendiniy jgyvendinimo prieZiiiros (antrojo etapo), paslaugos, nurodytos Projektavimo
uzduotyje (Sutarties 1 priedas) (toliau — Paslaugos). Uzsakovas ir Statytojas isipareigoja
sudaryti Projektuotojui btinas salygas Paslaugoms suteikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
tinkamai suteikty Paslaugy rezultata ir sumokéti Projektuotojui Sutarties kaing Sutartyje
numatytomis salygomis ir tvarka.

2. SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI

2.1.  Pradinés Sutarties verté (Sutarties kaina) pagal pateikta Projektuotojo pasitilyma yra 39
930,00 (trisdesimt devyni tukstanciai devyni §imtai trisde§imt eury ir 00 centy) Eur su PVM,
15 ju PVM sudaro 6 930,00 Eur.

2.2, Sutarties kaina pagal paslaugy etapus i$skirstoma taip:

Eil. Nr. | Paslaugy grupiy (etapy) pavadinimai Kaina
2.2.1. Tyrimai, tvarkybos darby projekto parengimas: 30 000,00 Eur be PVM
2.2.1.1. | Tyrimy projektas, tyrimai, apmatavimai 12 000,00 Eur be PVM
2.2.1.2. | Projektiniai pasiiilymai 3 000,00 Eur be PVM
2.2.1.3. | Tvarkybos darby projektas 15 000,00 Eur be PVM
2.2.2. Projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiira 3 000,00 Eur be PVM
Suma(1+2) be PVM (Eur) : 33 000,00
PVM, Eur: 6 930,00
Bendra suma (1+2) su PVM (Eur) : 39 930,00

2.3.  Projektuotojas patvirtina, kad | Sutarties kaing ir atitinkamai { kiekvieno Paslaugy etapo (jo
dalies) kaing yra itrauktos visos ilaidos, susijusios su Paslaugy atlikimu, iskaitant medZiagas
ir atsargas, darbo jéga, irengimy kaing, draudimo islaidas bei mokétinus mokescius ir kitas
rinkliavas, susijusias su tinkamu Sutarties vykdymu.
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[ pradinés Sutarties vertg jtrauktas visas uz Paslaugy atlikimg bei kity {sipareigojimy pagal
pirkimo dokumenty ir Sutarties reikalavimy vykdyma numatytas uzmokestis ir Projektuotojas
neturi teisés reikalauti apmoketi jokiu iSlaidy, virSijan¢iuy pradinés Sutarties vertg.
Projektuotojas privalo atlikti visas Paslaugas, kurios yra biitinos Sutartyje numatytam
rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Paslaugas, nurodytas Projektavimo uzduotyje) bei
perduoti jas UZsakovui, vykdyti visas Projektuotojui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas
rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties jgyvendinimui, uz pradinés Sutarties vertg, 18skyrus
Sutarties 10 skyriuje nurodytas aplinkybes.

Pradinés Sutarties vertei negali turéti jtakos darbo uzmokes¢io ir kity panaSiy iSlaidy
padidéjimas.

Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos su perzitra kainodara. Projektuotojo pasitilymo kaina
apima ir tas paslaugas, kurios nors ir nebuvo tiesiogiai nustatytos pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje, bet yra batinos Sutar¢iai ivykdyti, o Projektuotojas turéjo ir galéjo jas numatyti ir
ivertinti iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

Bendras projekto parengimo (pirmojo etapoj ir projekto sprendiniy igyvendinimo prieZitiros
(antrojo etapo) paslaugy suteikimo terminas prasideda isigaliojus Sutarciai ir baigiasi per 60
mén. (1 bendrg paslaugy suteikimo terming nejskaityti terminai, kurie gali atsirasti dél
Sutartyje numatyto paslaugy etapy terminy sustabdymo galimybes, pertraukos ir (ar) kity
nenumatyty aplinkybiy): v

Pirmojo etapo paslaugoms (leidimas atlikti tvarkybos darbus) — 7 mén. nuo Sutarties
isigaliojimo: J»

2.7.1.1. Pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugoms parengtas projektas (viena skaitmening
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duomeny laikmena PDF formatu) pateikiamas UZsakovui ekspertizéms organizuoti — per 5§
mén. "

Antrojo etapo paslaugoms — 24 mén. kai viesojo konkurso badu atrinktas tvarkybos darby
rangovas pradeda vykdyti tvarkybos darbus; -

Ekspertizes organizuoja UZsakovas. Ekspertizes, atsizvelgiant i $ios sutarties vykdymui
skiriama finansavimg (Sutarties 3.2 p.), proporcingai apmoka UZsakovas ir Statytojas.
Projektuotojas turi projekta pataisyti pagal ekspertizes pastabas.

Projektas turi biiti suderintas su uz Kultiiros paveldo apsauga atsakinga institucija ir gautas
leidimas atlikti tvarkybos darbus.

Pirmojo etapo Paslaugy suteikimo terminas, dél nenumatyty aplinkybiy, nurodyty Sutarties
2.15 punkte, kurios nepriklauso nuo Projektuotojo, gali biti sustabdytas.

Paslaugy antrasis etapas pradedamas vykdyti pasirasius sutarti su tvarkybos darby rangovu,
Uzsakovui rastiskai apie tai praneSus Projektuotojui ir rangovui pradéjus vykdyti darbus.

[ Paslaugy atlikimo terming neiskaityti terminai, kurie gali atsirasti dél Sutartyje numatyto
Paslaugy etapy terminy sustabdymo galimybés ir (ar) kity nenumatyty aplinkybiy.

Sutarties pirmojo etapo paslaugy teikimo pradzia Projektuotojo pra§ymu gali biiti atidedama
iki 3 mén. laikotarpiui. Paslaugy teikimo atidéjimo terminas yra nurodomas Projekto
parengimo (pirmojo etapo) paslaugy suteikimo grafike. Sutarties pirmojo etapo paslaugy
suteikimo galiojimo terminas, dél objektyviu priezaséiy, Saliy raitidku susitarimu gali biti
pratgstas 2 (dviejy) ménesiy terminui, netaikant Projektuotojui 7.3 punkte nustatyty
delspinigiy. Sutarties antrojo etapo paslaugu suteikimo galiojimo terminas, atsizvelgiant i
tvarkybos darby finansavimo apimtis, Saliy rastisku susitarimu galés biiti pratestas 24
(dvideSimt keturiy) ménesiy terminui.

Jeigu atsiranda aplinkybiy, kuriy iki Sutarties pasiraSymo momento nebuvo galima numatyti,
gali buti sustabdytas visy Paslaugy arba ju dalies teikimas. Projektuotojas, neturédamas
galimybés teikti Paslaugy ar juy dalies, ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo
$iy aplinkybiy atsiradimo rastu apie tai informuoja Uzsakova, pra§ydamas stabdyti Paslaugy
ar ju dalies teikimg ir terminy skaiciavimg. Pra§yme turi biiti detaliai nurodyta aplinkybiuy,
trukdanciy teikti Paslaugas, atsiradimo data, bei pateikti jrodymai apie $iy aplinkybiy
egzistavima. UZsakovas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Projektuotojo pra§ymo
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gavimo dienos informuoja apie priimta sprendima. Jei priimtas sprendimas - sustabdyti
Paslaugy ar ju dalies teikima, tokiu atveju Paslauguy teikimo termino sustabdymas
skai¢iuojamas nuo Projektuotojo praneSimo gavimo dienos. Sustabdytos Paslaugos arba jy
dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neteikiamos iki Paslaugy teikimo atnaujinimo.
Paslaugy ar ju dalies teikimo terminas atnaujinamas, iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo
sustabdyti, Uzsakovui apie tai praneSus rastu. Atnaujinus Paslaugy teikima, Paslaugos
teikiamos per joms likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likgs iki sustabdymo. Paslaugy ar ju
dalies teikimo termino sustabdymas ir (ar) Paslaugy ar juy dalies teikimo termino pabaigos
nukélimas (Sutarties vykdymo termino pratesimas) fiksuojamas rastu papildomu Saliy
susitarimu.

Paslaugy ar ju dalies teikimo terminas gali biiti sustabdomas Projektuotojo ir/ar UZsakovo
iniciatyva iskaitant, bet neapsiribojant, Siais atvejais:

Uzsakovas ir/ar Statytojas neturi galimybés vykdyti savo isipareigojimy pagal Sutarti (neturi
ar netenka finansiniy galimybiy apmokéti uz teikiamas Paslaugas);

Uzsakovas ir/ar Statytojas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti
dokumenty ir informacijos, kurie yra biitini Paslaugy teikimui, ir Projektuotojas dél Siy
priezas¢iuy negali vykdyti savo isipareigojimu;

del archeologiniy tyrinéjimy, tyrimy metu atrasty objekto vertingyjy savybiy ir pan.;

deél treciujy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo;

Projektuotojui uzbaigus vykdyti pirmaji paslaugy teikimo etapa, iki parenkamas rangovas ir
pradedami vykdyti tvarkybos darbai.

Pirkimo dokumentai, Projektuotojo pasitlymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos $ios
Sutarties dalys. Juy reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

ATSISKAITYMO TVARKA

Uzsakovas ir Statytojas uz tinkamai suteiktas pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugas
atsiskaito Sutarties 3.3 punkte nustatyta tvarka ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny pagal Uzsakovo, Statytojo ir Projektuotojo pasiraSytus suteikty paslaugy aktus
(Sutarties 2 priedas) ir Projektuotojo UZsakovui ir Statytojui iSraSytas Pridétinés vertés
mokescio (toliau — PVM) saskaitas faktiiras, pateiktas naudojantis informacinés sistemos ,,E.
saskaita” priemonémis (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita® svetainé pasickiama adresu
www.esaskaita.eu). Teikeéjas Uzsakovui ir Statytojui iSraSo atskiras PVM saskaitas fakttras.
Projektuotojas suteikty paslaugy akto projekta privalo suderinti su UZsakovu. Projektuotojas
Uzsakovui teikia suteikty paslaugy aktus pasirasytus Statytojo kartu su Projektinés
dokumentacijos perdavimo-priémimo aktais (Sutarties 3 priedas).

Uzsakovas uz tinkamai suteiktas pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugas Projektuotojui
sumoka i§ viso 18 888,13 Eur su PVM dydzio piniginiy 1é8y suma, Statytojas uz tinkamai
suteiktas Paslaugas Teikéjui sumoka 1§ viso 17 411,87 Eur su PVM dydzio piniginiy lésy
suma.

Projektuotojui uz tinkamai suteiktas ir Sutartyje nustatyta tvarka UZsakovui perduotas
Pirmojo etapo paslaugas yra sumokama dalimis tokiais etapais:

Paslaugy etapas Kaina be PVM, PVM, Eur Kaina su PVM,
Eur Eur

3.3.1.

atlikti tvarkybos darbus gavimu (pirmasis
etapas) paslaugos, i$ ju:

Projekto parengimo su leidimo 30 000,00 6 300,00 36 300,00

3.3.1.1. uz tyrimy projekta, atliktus 12 000,00 2 520,00 14 520,00
tyrimus, apmatavimus (iki 40 proc.
pirmojo etapo kainos);




3.3.1.2. uz su KPD skyriumi suderintus | 4 500,00 945,00 5445,00
projektinius pasiiilymus (ki 15 proc.
pirmojo etapo kainos);

3.3.1.3. uz pateikta parengta projekta 6 000,00 1 260,00 7 260,00
Uzsakovui ekspertizéms organizuoti (iki
20 proc. pirmojo etapo kainos);

3.3.1.4. uz visas likusias pirmojo etapo 7 500,00 1 575,00 9 075,00
paslaugas ir pateikta leidima atlikti
tvarkybos darbus (25 proc. ir daugiau
pirmojo etapo kainos).

3.3.2. Projekto sprendiniy jgyvendinimo | 3 000,00 630,00 3 630,00
priezifiros paslaugos (antrasis etapas)
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Projektuotojui uz tinkamai suteiktas ir Sutartyje nustatyta tvarka UZzsakovui perduotas
Pirmojo etapo paslaugas yra sumokama tokia tvarka:

nevirsijant 3.3.1.1 papunktyje nurodytos kainos uz atliktus tyrimus, apmatavimus;
nevirdijant 3.3.1.2 papunktyje nurodytos kainos uz su KPD skyriumi suderintus projektinius
pasitilymus;

nevirijant 3.3.1.3 papunktyje nurodytos kainos uZ pateikta parengta projekta Uzsakovui
ekspertizéms organizuoti;

likusi dalis pirmojo etapo paslaugu kainos Projektuotojui yra sumokama po to, kai
Projektuotojas suteikia 3.3.1.4 papunktyje nurodytas visas likusias pirmojo etapo paslaugas ir
pateikia leidimg atlikti tvarkybos darbus.

Projektuotojui uz antrojo etapo (projekto sprendiniy igyvendinimo prieziira) paslaugas gali
buti mokama kas ménesi, arba re¢iau, kitais laikotarpio intervalais kai vykdomi tvarkybos
darbai. Projektuotojui apmokama ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny pagal
Uzsakovo, Statytojo ir Projektuotojo pasirasytus suteikty paslaugy aktus ir Projektuotojo
Uzsakovui ir Statytojui iSraSytas PVM saskaitas faktiiras, pateiktas naudojantis informacinés
sistemos ,,E. sgskaita” priemonémis. Projektuotojas suteikty paslaugy akto projekta privalo
suderinti su Uzsakovu. Projektuotojas Uzsakovui teikia suteikty paslaugy aktus pasirasytus
Statytojo. Projektuotojas Uzsakovui ir Statytojui iSraSo atskiras PVM saskaitas faktiras.
Projektuotojui uz antrojo etapo darbus apmokama (8io etapo paslaugy kaina iSskaidoma)
proporcingai pagal per atitinkamus metus atlikty tvarkybos darby verte ja lyginant su bendra
darby verte, nevirSijant Sutarties 2.2.2 papunktyje nurodytos sumos. UZ antrojo etapo
(projekto sprendiniy igyvendinimo priezitira) paslaugas Projektuotojui bus mokama i§ Siy
paslaugy vykdymo tais metais skirto biudZeto finansavimo. Uzsakovas ir Statytojas uz
projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziliros paslaugas isipareigoja galutinai atsiskaityti su
Projektuotoju uzbaigus tvarkybos darbus objekte.

Del aplinkybiy, nepriklausan¢iy nuo UZsakovo ir Statytojo (véluojant finansavimui ar kt.),
Silame Sutarties skyriuje nurodyti apmokéjimo uz suteiktas Paslaugas terminai gali biti
pratgsti atskiru ragytiniu Saliy susitarimu.

Uzsakovas ir Statytojas uz tinkamai atliktas Paslaugas su Projektuotoju atsiskaito bankiniais
mokéjimo pavedimais, mokétinas pinigy sumas pervesdami | Sutartyje nurodyta
Projektuotojo banko saskaita.

Pradinés Sutarties verté¢ dél Sutarties galiojimo metu pasikeitusiy mokesciy tarify
perskaic¢iuojama tokia tvarka:

mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama pradinés Sutarties verté: Pridétinés vertés
mokestis. Dél kity mokes¢iy pasikeitimo pirmojo etapo (projekto parengimo) ir antrojo etapo
(projekto sprendiniy igyvendinimo prieziiiros) paslaugy verté nebus perskaiciuojama;
perskaiciavimas atliekamas isigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
istatymo pakeitimo statymui, kuriuo kei¢iamas PVM tarifas;



3.8.3. perskaiiavimo formule: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, pradinés Sutarties vertéje esantis
PVM tarifas nesuteiktoms paslaugoms kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus;

3.8.4. pradinés Sutarties vertés dél pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas rastu papildomu
Saliy susitarimu;

3.8.5. perskaiiuota pradinés Sutarties verté pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokesCio jstatymo pakeitimo istatymo, kuriuo keifiamas $io mokescio tarifas,
nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

3.8.6. Projekto parengimo paslaugy (pirmojo etapo) kaina pagal bendra kainy lygio kitima nebus
koreguojama. Antrojo etapo paslaugy kaina pagal bendra kainy lygio kitima perskai¢iuojama
tokia tvarka:

3.8.6.1. taikant Lietuvos statistikos departamento tinklapyje http:/www.stat.gov.lt/, rodikliy
duomeny bazéje, statistikos srityje ,,Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy indeksai (PKI)
ir kainy poky¢iai“, dalyje ,,Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy indeksai®, paskelbtus
kainy indekso poky¢ius Lietuvos rinkoje pagal ekonominés veiklos rii§ies rodiklj
,Architektiiros ir inZinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizé*;

3.8.6.2. Pirmaisiais Sutarties antrojo etapo paslaugu vykdymo metais paslaugy kaina, atsizvelgiant |
minétus kainy indekso pokycius, neperskaiiuojama. Indeksavimo laikotarpis negali biiti
trumpesnis kaip 12 kalendoriniy ménesiy. Paslaugy kainos perskai¢iavimas pagal §ig Sutartj
atliekamas tik tuo atveju, jeigu Sutarties 3.8.6.1 papunktyje nurodyto rodiklio kainy indekso
pokytis, lyginant paskutinio paskelbto ménesio kainy indeksa su Sutarties antrojo etapo
paslauguy vykdymo pradzios (datos) ménesio kainy indeksu, yra didesnis kaip 5,0000 (penki);

3.8.6.3. perskai¢iuojama ta Paslaugy kainos, nurodytos Sutarties 2.2.2 papunktyje, dalis, kuri dar néra
iSmoketa Projektuotojui. Perskai¢iavimas atlickamas likuting Paslaugy kaing dauginant 1§
perskai¢iavimo koeficiento, gauto einamuyjy mety paskutinio paskelbto ménesio kainy indeksa
dalijant i§ Sutarties antrojo etapo paslaugy vykdymo pradzios (datos) ménesio kainy indekso;

3.8.6.4. susitarimas padidinti (sumazinti) antrojo etapo paslauguy kaina, pradinés sutarties vertg ir
Sutarties kaina jforminamas rastu papildomu Saliy susitarimu.

3.9.  Paslaugy kaina del pasikeitusiy kity mokes¢iy tarify ar kity aplinkybiy nebus perskaic¢iuojama,
visa rizika dél Paslauguy kainos padidéjimo prisiima Projektuotojas.

3.10. Visais atvejais uz tinkamai suteiktas Paslaugas atsiskaitoma iki einamyjy mety gruodZio 1 d.
Jeigu dokumentai patvirtinantys tinkama Paslaugu suteikimg ir reikalingi atsiskaitymui
pateikiami po einamyjy mety gruodzio 1 d., tuomet uz tinkamai suteiktas Paslaugas
atsiskaitoma sekanciais metais.

4. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

4.1.  Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. pateikti Projektuotojui Projektavimo uzduotyje (Sutarties 1 priedas) nurodyta dokumentacija,
biting Sutardiai vykdyti;

4.1.2. priimti i§ Projektuotojo kokybiskai suteiktas ir Paslaugy pirkimo bei Sutarties salygu
reikalavimus atitinkanc¢ias Paslaugas pagal Projektineés dokumentacijos perdavimo-priémimo
akta (Sutarties 3 priedas) ir uz jas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka;

4.1.3. gauti visa informacija apie teikiamas paslaugas, juy eiga ir rezultatus;

4.1.4. pateikti pastabas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo projekto (jskaitant tarpinius
Paslaugy rezultatus) gavimo dienos;

4.2.  Uzsakovas turi teise:

4.2.1. nepriimti nekokybiSkai suteikty Paslaugy (jskaitant tarpinius Paslaugy rezultatus) ir nemokeéti
uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas;

4.2.2. Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas deél teikiamy Paslaugy (iskaitant tarpinius
Paslaugy rezultatus) kokybés ir turinio tiek, kick tai nepriestarauja Projektavimo uzduodiai,
Sios Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisés aktams;
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nutraukti Sutartj, jeigu pirmojo etapo Paslaugy teikimo terminas sustabdomas ilgiau kaip 3

mén. ne dél Uzsakovo ar Statytojo kaltés;
kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

STATYTOJO TEISES IR PAREIGOS

Statytojas isipareigoja:

uztikrinti Projektuotojui galimybe atlikti tyrimus ir laisvai patekti { teritorija ir pastatg per visa
Paslaugy teikimo laikotarpi, netrukdyti Projektuotojui suteikti Paslaugas, sudaryti visas
salygas ir pateikti dokumentus, biitinus Paslaugy teikimui;

. priimti suteiktas Paslaugas ir uZ jas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka. Paslaugy rezultata

Statytojui perduoda Uzsakovas, patikrings Paslaugy atitikima Paslaugy pirkimo bei Sutarties
salygu reikalavimams;

priimti sprendimus visais klausimais, kuriuos pateikia Uzsakovas ir Projektuotojas;

tvirtinti projektinius pasitilymus ir tvarkybos darby projekta. Tvarkybos darby projekto
patvirtinimas neatleidzia Projektuotojo nuo atsakomybés uz tvarkybos darby projekto kokybeg;

. gauti visa informacija apie teikiamas paslaugas, ju eigg ir rezultatus;
. pateikti atsakymus per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo paklausimo gavimo dienos;
. suteikti Projektuotojui igaliojimus atstovauti Statytoja su Paslaugy teikimu susijusiose

valstybés valdymo institucijose ir leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimui.

Statytojas turi teise:

Sutarties igyvendinimo metu teikti pastabas dél teikiamy Paslaugy (iskaitant tarpinius
Paslaugy rezultatus) kokybés ir turinio tiek, kiek tai nepriestarauja Projektavimo uzduodiai,
§ios Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisés aktams;

kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS

Projektuotojas {sipareigoja:

tinkamai, laiku ir kokybiSkai suteikti Paslaugas, vadovaudamasis Sutartyje, Techningje
specifikacijoje (Projektavimo uZzduotyje), Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultiiros
paveldo apsaugos istatyme, poistatiminiuose teisés aktuose ir kituose teisés aktuose
nustatytais reikalavimais;

paskirti vadova ir kitus reikalingus ekspertus, specialistus veikiancius pagal Paveldo
tvarkybos reglamentg PTR 3.06.01:2014 , Kultdros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo
taisykles™ ir Statybos techninj reglamenta STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé®;

. jeigu taikoma, jisigaliojus SutarCiai, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti,

UZsakovui prane$ti tuo metu zinomy subteikéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju
atstovus. Projektuotojas privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus Sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus subteikejus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau;

. esant poreikiui, gauti visus Paslaugy teikimui pagal Sutart vykdyti reikalingus pritarimus ir

suderinimus, projektavimo salygas, inzineriniy tyring¢jimy dokumentus ir kt.;

. atlikti visus darbus ir tyrimus, biitinus projekto parengimui, vélesniam sprendiniy

igyvendinimo prieziiros vykdymui pagal parengta projekta, tinkamam statinio
eksploatavimui ir juos atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti Projektavimo uzduotyje.
Projektuotojas {sipareigoja parengti tokios sudéties bei apimties projekta, kad jis bity
pakankamas Projekto paskirCiai jgyvendinti, esant reikalui, tvarkybos darby samatg
(atitinkamai ir kiekiy Ziniara§éius) etapuoti,

. uztikrinti reikiamos kvalifikacijos bei gebanc¢io vykdyti uzduotis personalo dalyvavimg ir

panaudojima, kad Paslaugos biity suteiktos kokybiskai, tinkamai ir laiku;



6.1.7. nedelsdamas informuoti raStu Sioje Sutartyje nurodyta UZsakovo atstova apie aplinkybes ir
(ar) informacija, galinCig itakoti tinkama Paslaugy teikima;

6.1.8. pasibaigus Sutarties jvykdymui, grazinti Uzsakovui ir/ar Statytojui visus dokumentus ir visg
kita dokumentacija ar informacijos laikmenas, kuria UZsakovas ir/ar Statytojas suteiké
Sutarties jvykdymui;

6.1.9. Projektuotojas turi imtis visy priemoniy, kad nekilty ar nesitgsty situacija, galinti pakenkti
nesaliSkam ir objektyviam Sutarties vykdymui.

6.1.10. atsakyti Uzsakovui uz subteikéjy prievoliy nejvykdyma ar netinkamga {vykdyma;

6.1.11. rengiant projekta, sprendinius derinti su UZsakovu;

6.1.12. vykdant Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy suteikimo grafika (Sutarties 4 priedas),
nedelsiant Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti projekto pataisyma ir
(ar) papildyma pagal UzZsakovo ir kompetentingy institucijy pastabas bei valstybés ir
savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uz tai papildomo atlyginimo;

6.1.13. be papildomo atlygio istaisyti projekto trikumus, klaidas, padarytas teikiant Paslaugas,
nustatytas projektavimo metu ir vykdant tvarkybos darbus bei per UZsakovo nurodyta terming
pateikti Uzsakovui pataisyty bréziniy ar kityu dokumenty atskiras naujas kopijas pagal
Sutarties reikalavimus, pazymint, kuris brézinys (dokumentas) buvo keiiamas ir (ar)
papildomas; arba atlyginti UZsakovui ir Statytojui nuostolius, kurie bus UzZsakovo ir Statytojo
patirtl jiems savo saskaita iStaisant Projektuotojo parengtos projektinés dokumentacijos
trukumus;

6.1.14. kontroliuoti, kad visi projekto pakeitimai nustatyta tvarka biity suderinti su UZsakovu ir (jei
privaloma pagal galiojancius teisés aktus) atsakingomis institucijomis;

6.1.15. vykdyti visas kitas Projektavimo uzduotyje, Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés
aktuose numatytas pareigas;

6.1.16. Uzsakovui pareikalavus, pasikeitus skai¢iuojamyjy kainy lygiui ar iskilus poreikiui keisti
skai¢iuojamajg kaing, be papildomo atlyginimo ne maziau kaip 3 (tris) kartus per UzZsakovo
nustatyta termina pakoreguoti projekto statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dali.
Pasinaudoti §ia teise UZsakovas gali projekto rengimo stadijoje ir per terming, ne ilgesnj kaip
2 (dveji) metai nuo leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimo dienos;

6.1.17. gavus ekspertizés pritarima, pateikti UZzsakovui Projektuotojo paradu patvirtintus 2 (du) egz.
parengto projekto popieriniame variante bei Projektuotojo parasu patvirtintg 2 (du) egz.
elektroning projekto versija (formatais nurodytais Projektavimo uzduotyje CD ar DVD
laikmenoje). Kartu yra pateikiamos galutinés bylos darbiniy dokumenty, iskaitant
skaiCiuojamosios kainos, versijos redaguojamais formatais: doc, docx, xlsx, dwg, dbf ir kt.;

6.1.18. saugoti Uzsakovo ir Statytojo konfidencialig informacija, susijusig su $ios Sutarties vykdymu;

6.1.19. uztikrinti Uzsakovui, kad jeigu Projektuotojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Projektuotojas isipareigoja, kad Sutarti
vykdys tik tokig teisg turintys asmenys;

6.1.20. sustabdzius Paslaugy teikimo terming ir/ar iki pradedant vykdyti Paslaugu antraji etapa,
Uzsakovui ar Statytojui paskelbus tvarkybos darbu viesaji pirkima, Projektuotojas, gaves
paklausima, turi pateikti raStiskus paaiskinimus per Uzsakovo ar Statytojo nustatytg protinga
terming (vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis), ir,
prireikus, atitinkamai pataisyti projekta Sioje Sutartyje nustatytais terminais;

6.1.21. savo saskaita atlyginti visus nuostolius UZzsakovui, Statytojui ir tretiesiems asmenims, kurie
atsirado del netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

6.1.22. vykdydamas sutartj bendradarbiauti su UzZsakovu ir Statytoju, konsultuoti UZsakova ir
Statytoja su Sios Sutarties objektu (dalyku) susijusiais klausimais;

6.1.23. vykdydamas projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziliros paslaugas, bendradarbiauti su
tvarkybos darby rangovu;

6.1.24. projekto sprendiniy igyvendinimo prieziiiros paslaugas, vykdyti pagal Paveldo tvarkybos
reglamente PTR 3.06.01:2014 ,,Kulttros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés®
nustatytus reikalavimus;



6.1.25. vykdydamas projekto sprendiniy {gyvendinimo priezitiros paslaugas, vykstant tvarkybos
darbams, pagal poreikj lankytis statybvietéje tokiu periodiSkumu, kuris uZtikrinty tinkama
projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZitros atlikima;

6.1.26.be to, vykdydamas projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziliros paslaugas, vykstant
tvarkybos darbams, vykdyti Sias pareigas:

6.1.26.1. spresti su projekto sprendiniy jgyvendinimu susijusius klausimus;

6.1.26.2. tikrinti, ar statinys tvarkomas laikantis Projekto sprendiniy, ir apie tai jrasyti | Statybos darby
Zurnalg;

6.1.26.3. organizuoti pastebéty projekto klaidy taisyma;

6.1.26.4. | Statybos darby Zzurnala suraSyti atliktus tvarkybos darbus, neatitinkanCius projekto
sprendiniy, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams iStaisyti;

6.1.26.5. drausti naudoti statybos produktus (statybines medziagas, statybos gaminius, dirbinius) ir
irenginius, jei jie neatitinka projekto (jo dalies) techniniy specifikacijy, normatyviniy
tvarkybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, ir
apie tai jrasyti { Statybos darby Zurnala;

6.1.26.6. atlikti kitus veiksmus, kurie yra biitini uZtikrinant tinkama projekto sprendiniy
igyvendinimo priezidiros atlikima.

6.2.  Be to, Projektuotojas jsipareigoja bendradarbiauti su Darby uzbaigimo (pri¢émimo) komisija
ir dalyvauti Sios komisijos darbe.

6.3.  Projektuotojas turi teisg:

6.3.1. 1§ Uzsakovo ir Statytojo gauti apmokéjimag uz kokybiskai suteiktas Paslaugas $ioje Sutartyje
nustatytomis salygomis ir tvarka;

6.3.2. vienaSaliskai nutraukti Sutarti tuo atveju, jei UZsakovas ir/arba Statytojas véluoja apmokéti
uz tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny;

6.3.3. nutraukti Sutarti jeigu Paslaugy teikimo terminas, bendrai paémus per visg Sutarties vykdymo
laikotarpi, sustabdomas ilgiau kaip 12 meén. ne del Projektuotojo kaltés.

7. SALIU ATSAKOMYBE

7.1.  Salys pareiskia ir garantuoja, kad jos:

7.1.1. Sutarti sudar¢ turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei gal¢damos (ir finansiSkai, ir
zmogiskyju, ir kity reikalingy iStekliy bei priemoniy turéjimo pozitriu) realiai jvykdyti
Sutartyje ir jos prieduose jvardytus isipareigojimus;

7.1.2. Sutarti sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos teisés ar
kity norminiy akty bei savo istaty ar kity ju veikla reglamentuojanciy dokumentuy;

7.1.3. yra mokios ir nenumatoma ju likviduoti ar reorganizuoti, o Projektuotojui néra iskelta
nemokumo (bankroto ar restruktiirizavimo) byla (néra numatoma ja iskelti);

7.1.4. Sutart] sudaré savo gera valia ir siekdamos jvykdyti Sutartyje numatytas salygas;

7.1.5. turi visiSka teisg ir visus reikiamus leidimus, sutikimus, patvirtinimus ir jgaliojimus sudaryti
$ig Sutartj ir prisiimti joje numatytus jsipareigojimus.

7.2.  Jeigu paslaugos, suteiktos praleidus Sutarties jvykdymo terming arba nukrypstant nuo
Sutarties salygu, dél kuriy paslaugy rezultatai negali bliti naudojami pagal Sutartyje ir jos
prieduose nurodyta paskirti arba pablogéja rezultaty naudojimo pagal Sutartyje ar jos
prieduose nurodytg paskirt] galimybés (salygos), Uzsakovas turi teisg¢ reikalauti i§
Projektuotojo neatlygintinai pasalinti trukumus per sutartg terming ar nustatyti papildoma
terming Sutarties jvykdymui. Jeigu Projektuotojas Sutarties pazeidimy ar kity trikumy per
nustatyta termina nepaSalina arba trikumai yra esminiai ir nepaSalinami, Sutarties
nejvykdymas ar netinkamas vykdymas bus laikomas esminiu Sutarties paZzeidimu ir
Uzsakovas jgyja teisg nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.

7.3.  Jei Projektuotojas dél savo kaltés véluoja suteikti paslaugas per Sutartyje nustatyta terming
(iskaitant tarpinius paslaugy rezultatus pagal Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugu
suteikimo grafika), Projektuotojas UZsakovo raSytiniu reikalavimu moka UZzsakovui 0,03




7.4.

1.3:

7.6.

T

7.8.

7.9,

7.11.

8.1.

8.2,

8.3.

(trijy Simtyjy) procento dydzio delspinigius uz kiekviena paveluotg diena nuo Sutartyje
nurodytos Sutarties (pirmojo etapo) vertes be PVM, skaiiuojant nuo Sutartyje ar
Projektavimo paslaugy suteikimo grafike Paslaugoms suteikti nustatyto termino pabaigos iki
dienos, kai véluojamos Paslaugos buvo fakti$kai suteiktos. Delspinigiai yra paskirstomi tarp
Uzsakovo ir Statytojo, proporcingai jsipareigojimo finansuoti Sutartj procentine dalimi. Bet
kokiu atveju Projektuotojas privalo suteikti visas Paslaugas per Sutartyje nustatyta Sutarties
vykdymo termina. Delspinigiai gali bti isskai¢iuojami i§ Projektuotojui mokeétiny sumy.

Jei apskai¢iuoti delspinigiai virSija 10 proc. Sutarties vertés, Uzsakovas, pries tai ispéjg
Projektuotoja, turi teis¢ nutraukti Sutarti.

Jeigu Sutartis nutraukiama dél Projektuotojo kaltés (iskaitant, kai yra véluojama suteikti
Paslaugas), Projektuotojas isipareigoja atlyginti Uzsakovui ir/ar Statytojui dél Projektuotojo
kaltes Uzsakovo ir/ar Statytojo patirtus nuostolius.

Jeigu Sutartis nutraukiama dél UzZsakovo ir/arba Statytojo kaltés, Uzsakovas ir/arba Statytojas
atlygina Projektuotojui dél Uzsakovo ir/arba Statytojo kaltés Projektuotojo patirtus
tiesioginius nuostolius.

Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako uz defektus,
nustatytus per garantinj termina bei statinio sugriuvima dél per garantinj terming nustatyty
defekty.

Salys susitaria, kad kilus teisminiam gindui dél atsiskaitymo uZ suteiktas Paslaugas,
Projektuotojas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. dydZio metines
paliikanas nuo nesumokétos sumos.

Visais atvejais Sutarties Salis pagal Sutartj atlygina tik tiesioginius nuostolius, o atlyginamy
nuostoliy dydis negali virsyti bendros Sutarties kainos. Sis atsakomybés ribojamas netaikomas
tais atvejais, kai nuostoliai kyla dél Sutarties Salies ty¢iniy veiksmy ar didelio neatsargumo.
Jei Uzsakovas ir/arba Statytojas Projektuotojui sumokéjo daugiau nei jam priklauso pagal
Sutartj, Projektuotojas permokéta suma nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas,
privalo grazinti Uzsakovui ir/arba Statytojui.

Jei Uzsakovas ir/ar Statytojas véluoja apmokéti Projektuotojui uz tinkamai suteiktas Paslaugas
pagal Sutarties salygas, Projektuotojui pareikalavus raStu, UzZsakovas ir/ar Statytojas moka
Projektuotojui 0,03 (trijy Simtyjy) procento dydZzio delspinigius uz kiekvieng paveluoty dieng
nuo visos véluojamos sumokeéti piniginiy 1€8y sumos be PVM, proporcingai jsipareigojimo
finansuoti Sutartj procentine dalimi. Projektuotojas neturi teisés reikalauti i§ Uzsakovo ir 1§
Statytojo moketi delspinigiy, jeigu Uzsakovui ir/ar Statytojui laiku neskiriamas planuotas
finansavimas Paslaugy apmokeéjimui.

NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

Né viena i§ Sutarties Saliy neatsako uZ prisiimty isipareigojimuy visiska ar dalinj nejvykdyma,
jeigu ji jrodo, kad isipareigojimy nejvykdé dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei
protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negaléjo uzkirsti
kelio $iy aplinkybiy ar ju pasekmiy atsiradimui (force majeure).

Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos
jégos aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos
15 d. nutarimu Nr. 840,

Sutarties Salis turi nedelsdama ir ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas rastu
pranesti kitai Saliai apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, dél kuriy Sutarties ar
jos dalies jvykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomas, atsiradima. Jei $io pranesimo kita
Salis negauna per protinga laika po to, kai sutarties nejvykdziusi Salis suzinojo ar turéjo
suzinoti apie ta aplinkybe, ta pastaroji Salis privalo atlyginti dé¢l prane$imo negavimo
atsiradusius nuostolius.
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Jeigu nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés tesiasi ilgiau kaip 3 (tris) ménesius nuo
prane$imo apie jas gavimo dienos, Salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutarti. Né viena
i$ Saliy neturi teisés reikalauti, kad kita Salis atlyginty dél to patirtus nuostolius.

SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

Sutartis isigalioja ja pasirasius bei Projektuotojui per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties
pasira§ymo dienos pateikus Sutarties ivykdymo uZtikrinima.

Sutartis gali biiti nutraukta Saliy susitarimu.

Uzsakovas gali vienaSali$kai nutraukti Sutarti, ispéjgs Projektuotoja pries 30 kalendoriniy
dieny iki planuojamo Sutarties nutraukimo $iais atvejais:

jei Projektuotojas per UZsakovo nustatyta laikotarpi nejvykdo UZzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius isipareigojimus;

jei Projektuotojas véluoja tinkamai suteikti tarpinius Paslaugy rezultatus ir UZsakovas
pagristai mano, kad Sutartis nebus tinkamai ir laiku jvykdyta;

jei Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. véluoja vykdyti bet kurj savo
isipareigojima ar atitinkama jy dalj pagal Sutartj) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas
taip létai, kad UZsakovui tampa akivaizdu, jog Projektuotojas nesugebés suteikti Paslaugy
laiku;

jei Projektuotojas bankrutuoja, yra likviduojamas arba restruktiirizuojamas;

Projektuotojas Sutarties jgyvendinimui pasitelkia asmeni, neturinti tinkamos kvalifikacijos,
arba neranda darbuotojo, turincio reikiama kvalifikacija;

Sioje Sutartyje nustatytais atvejais Projektuotojas nepratgsia Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimo.

nenugalimos jegos aplinkybés trunka ilgiau kaip 90 kalendoriniy dieny;

Vie$yjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje nurodytais ir Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse nustatytais atvejais ir tvarka;

kitais atvejais, jeigu Sutarties neimanoma vykdyti dél nuo Uzsakovo ir/ar Statytojo
nepriklausanéiy aplinkybiy (neskirtas finansavimas ir kt.).

Projektuotojas turi teise, rastu ispéjes UZsakova prie§ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dienu,
vienasaliskai (be teismo sprendimo) nutraukti Sutarti, jei UZzsakovas ir/ar Statytojas veluoja
apmokéti uz tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny.
Projektuotojas turi teise nutraukti Sutart{ Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse
numatytais atvejais ir tvarka.

PAKEITIMAI

Sutarties salygu keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo
procediiros vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei
aplinkybémis, kurios Sutartyje nustatytos aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo bitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant
Pirkimo salygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties
salygas.

Visi Sutarties pakeitimai atlickami Sutarties Salims pasiraant susitarima dél Sutarties
pakeitimo bei susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitimg lemiancias priezastis.
UZsakovas turi teisg atsisakyti visy ar dalies Paslaugy del objektyviy priezas¢iy (Paslaugoms
neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas negali biiti
vykdomas pasikeitus su Uzsakovu ir/arba Statytoju susijusioms sglygoms ir esant kitomis
aplinkybémis, kuriy nebuvo galima numatyti iki Paslaugy pirkimo pradzios).

SUBTEIKEJAL SUBTEIKEJU KEITIMO TVARKA
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Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie subteikéjai — nepasitelkiami. Projektuotojas isipareigoja ne
véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, UzZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subteikéjy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

Sutarties galiojimo metu subteikéjams tenkanéiy Paslaugy apiméiu keitimas tarp Sutartyje
numatyty subteikéju, didesnés (maZesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta,
perdavimas kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai
teikiant pasiilymg subteikéjai nebuvo Zinomi) subteikéjy pasitelkimas arba Sutartyje
numatyty subteikéjy atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus Uzsakova.

Jei Sutartyje keiCiami subteikéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémesi
Projektuotojas, kartu su informacija apie naujus subteikéjus turi baiti pateikti naujo subteikéjo
pasalinimo pagrindy nebuvimg ir atitiktj pirkimo salygose nustatytiems kvalifikaciniams
reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anks¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai,
kai Projektuotojas kreipiasi i UZsakova su pra§ymu pakeisti subteikéja. Uzsakovas reikalauja,
kad naujo subteikéjo kvalifikacija biity ne Zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo
dokumentuose.

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Projektuotojas nesiremia subteikéjuy pajégumais,
Uzsakovas netikrina §iy subteikéjy pasalinimo pagrindy.

Pakeitus Sutartimi subteiké¢jams tenkanéiy Paslaugy apimtis, perdavus didesng (maZesng)
Sutarties dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ar naujus subteikéjus, subteikéjai gali pradeti vykdyti Sutartj, UZsakovui,
Statytojui ir Projektuotojui pasirasius papildoma susitarima prie Sutarties. Siame susitarime
nurodoma pagrindiné informacija apie subteikéja ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra
pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

Projektuotojas per 10 (de$imt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos privalo
Uzsakovui pateikti ne mazesnés kaip 5 proc. nuo projekto parengimo (pirmojo etapo)
paslaugu vertés, nurodytos Sutarties 2.2.1 papunktyje, sumos dydzio be PVM banko arba
draudimo bendrovés i8duota Sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinantj dokumenta pagal
Sutarties 6 priede pateikta forma. Sutartis jsigalioja tik Projektuotojui pateikus reikalaujama
Sutarties {vykdymo uztikrinima. Sis Projektuotojo pateiktas Sutarties ivykdymo uZtikrinima
patvirtinantis dokumentas turi galioti ne trumpiau kaip 8 ménesius nuo sutarties jsigaliojimo
dienos. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymas yra pratgsiamas, taip pat atitinkamai, Sutarties
vykdymo pratesimo laikotarpiui, turi blti pratgstas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo
galiojimo terminas, ne trumpesniu nei 1 mén., po visy darby pagal Sutart] pabaigos,
laikotarpiu. Projekto sprendiniy igyvendinimo priezifiros (antrojo etapo) paslaugy vykdymui
Projektuotojas privalés UzZsakovui pateikti ne maZesnés kaip 5 proc. nuo projekto sprendiniy
igyvendinimo prieziiros (antrojo etapo) paslaugy vertés, nurodytos Sutarties 2.2.2
papunktyje, sumos dydZio be PVM banko arba draudimo bendrovés iSduota Sutarties
ivykdymo uZztikrinimg patvirtinanti dokumenta pagal Sutarties 6 priede pateikta forma.

Tuo atveju, jei Uzsakovas nutraukia Sutarti dél Projektuotojo kaltes, UZsakovui atitenka
Sutarties salygu jvykdymo uZtikrinimas. Jei UzZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo
uztikrinimu, Projektuotojas, sickdamas toliau vykdyti Sutarties isipareigojimus, privalo per
10 (desimt) darbo dieny pateikti UZsakovui nauja Sutarties ivykdymo uztikrinimg Paslaugy
pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis. Kiekvienu atveju UZsakovui nustacius, kad
Projektuotojas nejvykdé ar netinkamai ivykdé bet kurj isipareigojima pagal Sia Sutart,
Uzsakovas turi teisg¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZztikrinimu.

Sutarties ivykdymo uZtikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokéjimas nesiejamas su
visi§ku UZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Projektuotojas nuo pareigos juos
atlyginti visa apimtimi.
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Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra skirtas visy Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimuy
ivykdymui uZtikrinti, iskaitant, bet neapsiribojant netesyby mokéjimui uZtikrinti.

Jei Projektuotojas per Sutarties 12.1 punkte nurodyta laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Projektuotojas atsisaké sudaryti Sutarti.

Projektuotojas isipareigoja per 10 (de$imt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos
pateikti UZsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
sutarties kopija.

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties minimali
draudimo suma apdraudZiant draudéjo civiling atsakomybg uz projekta (vienam
draudziamajam jvykiui) turi biiti ne mazesné kaip keturiasdesimt trys tiikstanciai keturi §imtai
eury. Minimali privalomojo civilinés atsakomybés draudimo suma, kai draudZiama
atsizvelgus | statinio projektuotojo statiniy projektavimo darby masta per metus, turi biiti ne
mazesné kaip du Simtai aStuoniasde$imt devyni tiikstanciai $esi Simtai eury.

ASMENS DUOMENU APSAUGA

Vykdydamos Sutarti, Salys isipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos istatymo ir kity teisés akty, reglamentuojan¢iy asmens duomeny
tvarkyma, reikalavimu.

Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutaréiai vykdyti, duomeny
tvarkymo teisétumas grindZziamas batinybe jvykdyti Sutarti arba biitinybe pasinaudoti i§
Sutarties kylan¢iomis teisémis.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teises aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi
bati saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristu reikalavimy arba kiek tai
reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens
duomenys sunaikinami.

Gali biti tvarkomi $ie Saliy vadovy, kity darbuotoju, atsakingy asmenu ar atstovy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) uzimamos pareigos;
(IV) igaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy
vardu ir interesais vykdomas susira§ingjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties
vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavima ir ry$iy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy
sistemq prieziﬁros verslo rodikliq analitikos ir ve1310 planavimo funkcijas (1) informaciniu
mokeséiy inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy pasitelkiami k1t1 asmenys, susijg su Sutar’ues
vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos
kitai Saliai informacija apie tolesni duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo uztikrinti,
kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus,
kuriuos § Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos padios atsakys uZ tolesniy
duomeny tvarkytoju veiksmus ir neveikima.

Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, igaliotinius,
valdymo organy narius, savo subteikéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti
Sutaréiai su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biiti perduoti
Salims ir bus arba gali biiti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens
duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybe su jais susipaZinti. Salys pazymi, kad fiziniai
asmenys, kurie yra pasitelkti Sutariai su Salimis vykdyti ir i¥vardinti Sutartyje, yra
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supazindinti su Sutartyje pateiktais ju asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam
daveé savo sutikima.

Salys $iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba graZins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar ju 3alies istatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

INTELEKTINE NUOSAVYBE

Uzsakovas nuo pagal Sutart] sukurto Projekto su iSduotu leidimu atlikti tvarkybos darbus
perémimo i§ Projektuotojo igyja teis¢ be papildomo uzmokes¢io Projektuotojui ar Projekto
autoriui naudoti Projekta (visas jo sudétines dalis) $ioje Sutartyje nustatytos paskirties pastato
tvarkybos darbams. Visos autoriy turtinés ir bet kokios kitos intelektinés nuosavybés teises |
suteikty Paslaugy rezultatus, sukurtus Projektuotojo Sios Sutarties vykdymo metu, nuo
Projektinés dokumentacijos perdavimo-priemimo akto pasiraS§ymo dienos perduodamos
Uzsakovui neterminuotai ir su galimybe jomis naudotis visame pasaulyje. UZsakovui
suteikiama teisé naudoti intelektinés nuosavybés objektus bet kokia forma ir biidu, daryti
kopijas, platinti, daryti pakeitimus ir kitaip disponuoti.

Projektuotojas perduodamas Paslaugy rezultatus patvirtina, kad perduotos intelektineés
nuosavybés teisés | jo sukurtus Paslaugy rezultatus yra jskai¢iuotos i Projektuotojo pasiilytus
ikainius.

Jeigu Projektuotojas, teikdamas Paslaugas, pasinaudoja tre¢iyju asmeny intelektine
nuosavybe, iskaitant, bet tuo neapsiribojant, autoriy teises, licencijas, patentus, brézinius,
modelius, prekiy Zenklus, kurie integruojami ar kitaip susiejami su Paslaugy rezultatu,
Projektuotojas uztikrina ir garantuoja savo saskaita, kad nebus pazeistos §iy treciyjy asmeny
intelektinés nuosavybés teisés ir UZsakovas galés netrukdomai naudotis Paslaugy rezultatais.
Projektuotojas nedelsdamas pranesa Uzsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieSkinys ar bet
koks kitas reikalavimas dél bet kokios su Sutartimi susijusios intelektinés nuosavybés teisés
pazeidimo ar itariamo paZeidimo.

Projektuotojas garantuoja nuostoliy ir (ar) zalos atlyginima Uzsakovui (iskaitant bylinéjimosi
islaidas) dél bet kokiy reikalavimy, kylanciy dél intelektinés nuosavybés teisiy pazeidimo ar
jtariamo juy paZeidimo (jskaitant gynyba jtariamo pazeidimo atveju), jeigu rengiant Projekta
pazeidziamos tre¢iyju asmeny intelektinés nuosavybés teisés, iSskyrus atvejus, jei toks
pazeidimas (jtariamas pazeidimas) atsirado dél Uzsakovo kaltés.

Uzsakovas, siekdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teisg pasitelkti tre¢iuosius asmenis. Sia
sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai biity atliekami
tre¢iyjy asmeny ir isipareigoja nereik$ti pretenzijy dél $io Sutarties punkto taikymo leidima
atlikti tvarkybos darbus leidZian¢ius dokumentus iSduodanéioms institucijoms ar kitiems
suinteresuotiems asmenims. Salys sutaria, kad Projekto pakeitimai, atlickami vadovaujantis
Siuo Sutarties punktu, negali biiti laikomi Projektuotojo ar Projekto autoriaus teisés { klirinio
vientisuma pazeidimu.

Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projekto autorius susipazinty su $io Sutarties skyriaus
reikalavimais ir jsipareigoty ju laikytis. Tuo atveju, jei dél Sia Sutartj pazeidzian¢iy Projekto
autoriaus reikalavimy Uzsakovas patiria nuostoliy, Projektuotojas, UZzsakovo reikalavimu,
privalo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius.

ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMA ASMENYS IR PRANESIMY TEIKIMO
TVARKA

Uz $ios Sutarties vykdymo koordinavima bei sutartiniy isipareigojimy vykdymo prieziiira
atsakingas Projektuotojo kontaktinis asmuo Marija Nemuniené, tel. 8 687 90354, el. pastas

marija@pri.lt .
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Uz §ios Sutarties vykdymo koordinavima bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo prieZiira
atsakingas Statytojo kontaktinis asmuo — Zaliakalnio pastaty iikio dalies vedéjas Saulius
Bernotas, tel. 8 646 25108, el. pastas saulius.bernotas@go.kauko.lt.

Uz 8ios Sutarties vykdymo koordinavima bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo prieZiiira
atsakingas UZsakovo kontaktinis asmuo — projektavimo prieziliros tarnybos projektavimo
vadové Elena Kazlauskaité, tel. 8 618 12168, el. pastas elena.kazlauskaite@kulturosic. It
Salys isipareigoja ne véliau kaip pries 7 (septynias) kalendorines dienas ra§tu pranesti viena
kitai apie atsakingy uz Sutartj asmeny pasikeitima.

Visi prane$imai ir kita informacija, kuria kei¢iasi Salys pagal $ia Sutartj, turi biiti pateikiami
raSytine forma lietuviy kalba. PraneSimai laikomi tinkamai pateiktais, jei iteikiami
asmeniskai, atsiun¢iami naudojantis kurjeriy paslaugomis, registruotu pastu ar el. pastu. Jeigu
informacija perduodama elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu
Salis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo fakta.

TAIKYTINA TEISE IR GINCU SPRENDIMO TVARKA

Sutarciai aiskinti bei gincams spresti tatkoma Lietuvos Respublikos teisé.

Tarp Sutarties Sahq kile gin¢ai sprendziami deryby baidu. Deryby pradzia laikoma diena, kurig
viena i§ Sutarties Saliy pateiké prasyma rastu kitai Saliai su siillymu pradéti derybas.

Jeigu Salims nepavyksta deryby bidu susitarti per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny, tarp
Saliy kiles ginéas bus nagrinéjamas kompetentingame teisme Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Projektuotojas per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sios vieSojo pirkimo sutarties isigaliojimo
dienos su UzZsakovu turi suderinti Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy suteikimo
grafika, kuriame pateikiama detali informacija apie sutarties (pirmojo etapo) vykdymo etapus,
veiklos turinj ir veiklos grafika (Pvz.: tyrimy ataskaitos pateikimo UZsakovo perZiiirai data,
projektiniy pasiiilymy pateikimo Uzsakovo perZziiirai data, projektiniy pasitilymy suderinimo
su KPD skyriumi data, projekto sprendiniy pateikimo UZsakovo perzilirai data). Sutarties
vykdymo metu Projektuotojas turi pristatyti projekto rengimo eigg ir atliktus tarpinius
paslaugy rezultatus Uzsakovo atstovui.

Projektuotojas bet kokiu atveju atsako uz visus pagal Sutartj prisiimtus jsipareigojimus,
nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys. Projektuotojui atsisakius bent
vienos Sutarties 2.2 punkte nurodytos projektavimo dalies ar vykdyti projekto sprendiniy
igyvendinimo prieziliros paslaugas, tai bus laikoma esminiu Sutarties pazeidimu.
Projektuotojas visas Paslaugas teikia ir visa reikiama informacija ir (ar) dokumentus rengia
lietuviy kalba.

Sutartis sudaryta trimis vienoda teisine galig turinéiais egzemplioriais lietuviy kalba — po
viena egzemplioriy kiekvienai Saliai.

Sutarties Salims yra zinoma, kad §i Sutartis yra vieSa, i§skyrus joje esancig konfidencialig
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
priestarauty teisés aktams.

Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai praneiti kitoms Salims nedelsiant bet ne véliau, kaip per 5 (penkias)
kalendorines dienas. Nejvykdzius §iy reikalavimu Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar
atsikirtimy, kad kity Saliy veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija,
neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo pranesimuy, siysty pagal paskutinius turimus
rekvizitus.

Sutartis nustoja galioti, kai Projektuotojas pagal Sutarti ivykdo joje numatytus savo
isipareigojimus, jeigu jie yra tinkamai jvykdyti ir pilnai apmokeéti, jei Sutartis nutraukiama




joje nustatyta tvarka, jeigu Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo
sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais.

17.8. Prie $ios Sutarties yra pridedami §ie priedai, sudarantys neatskiriamg Sutarties dali:

17.8.1. 1 priedas. ,,Projektavimo uzduotis®;

17.8.2. 2 priedas. ,,Suteikty paslaugy aktas®;

17.8.3. 3 priedas. ,,Projektinés dokumentacijos perdavimo-pri¢émimo aktas®;

17.8.4. 4 priedas. ,,Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy suteikimo grafikas®;

17.8.5. 5 priedas. ,,Projektuotojo pasitlymas®;

17.8.6.6 priedas. ,,Pirkimo sutarties jvykdymo garantijos forma/Pirkimo sutarties ivykdymo
laidavimo rasto forma™.

18. SUTARTIES sALlU ADRESAI IR REKVIZITAI

18.1. Uzsakovas: Kultiiros infrastruktiiros centras — Snipiékiq g. 3, 09309, Vilnius, istaigos kodas
110051791, ne PVM mokétojas, tel. (8 5) 272 4095, el. p.: kic@kulturosic.lt, a. s. LT71 7044
0600 0109 1525, AB SEB bankas.
18.2. Statytojas: V$] Kauno kolegija - Pramoneés pr. 20, LT-50468 Kaunas, imonés kodas 111965284,
rastine(@go.kauko.lt, Nr. LT92 7300 0100 0223 0079 ,,Swedbank®, AB.
18.3. Projektuotojas: UAB ,, Projektavimo ir restauravimo institutas”’ — Gedimino pr. 21-101, 01103
Vilnius, jmonés kodas 124563175, PVM mok. kodas LT2456317516, tel. (8 5) 262 4882, el.
p. ofisas@pri.lt, a. s. LT36 7044 0600 0129 2654, AB SEB bankas.

Kultaros infrastruktiiros centro

direktorius Sariinas Soblinskas
V31 Kauno kolegijos
direktorius Paulius Baltrusaitis

UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas®
direktorius Algirdas Steponavicius




Sutarties 2 priedas. ,,Suteikty paslaugy aktas* forma

Pateikiama atskiru dokumentu.




Sutarties 3 priedas. ,,Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo aktas forma

PROJEKTINES DOKUMENTACIJOS PERDAVIMO — PRIEMIMO
AKTAS

202 -xx-xx Nr. xx
Vilnius

Projektuotojo pavadinimas, juridinio asmens kodas ........ , perduoda Kultiiros
infrastruktiiros centrui, juridinio asmens kodas 110051791, Projekto pavadinimas....

Eil.
Nr.
1.

Projekto dalis Bylos Zymuo Byly skaicius

bl ol Roall

Projektinés dokumentacijos verté (paslaugy kaina) — xx Eur (suma Zodziais) su PVM.

Paslaugy sutarties duomenys.

Perdaveé
Projektuotojo pavadinimas

Pareigos (Vardas, pavardé, parasas)

Priemeé
Kultaros infrastruktiros centras

(Vardas, pavarde, pareigos, paradas)




Sutarties 4 priedas. ,,Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugu suteikimo grafikas* forma

PROJEKTO PARENGIMO (PIRMOJO ETAPO) PASLAUGU SUTEIKIMO GRAFIKAS

2022-xx-xx Nr. xx

Vilnius

Etapas Data, iki

Tyrimy ataskaitos pateikimas Uzsakovo perzitirai

Projektiniy pasitlymy pateikimas Uzsakovo perziiirai

Projektiniy pasitilymu suderinimas su KPD skyriumi ir (arba)
Tvarkybos darby projektavimo salygy gavimas

Projekto sprendiniy pateikimas Uzsakovo perzitirai

Projekto pateikimas ekspertizei organizuoti

Leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimas

Projektuotojo pavadinimas

Pareigos 'r (Vardas, pavardé, para$as)

Kulturos infrastrukttiros centras

(Vardas, pavarde, pareigos, parasas)




Sutarties 6 priedas.
,,Pirkimo sutarties jvykdymo garantijos forma/Pirkimo sutarties {vykdymo laidavimo rasto forma*

Kultiiros infrastruktiiros centrui
Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius
PIRKIMO SUTARTIES [VYKDYMO GARANTIJOS FORMA

20 m. d. Nr.
/miesto pavadinimas/

/kliento pavadinimas, adresas/ (toliau — Klientas) pranese, kad laiméjo Kultiiros infrastruktiiros
centro, Snipiskiy g. 3, Vilnius, (toliau — Garantijos gavéjas) /pirkimo pavadinimas/ viesajj pirkima ir
yra pakviestas sudaryti vieojo pirkimo-pardavimo sutartj dél /apraSyti sutarties objekta/ (toliau —
Sutartis).

/pavadinimas/ bankas, atstovaujamas /banko filialo pavadinimas/ filialo, /adresas/ (toliau —
Bankas), §ioje garantijoje nustatytomis salygomis neatSaukiamai isipareigoja sumokéti Garantijos

gavéjui ne daugiau kaip (/suma ZodZiais, valiutos pavadinimas/) per 5 darbo dienas, gavegs pirma
raStiSka Garantijos gavéjo reikalavima mokéti (elektroninés formos), kuriame nurodytas garantijos
Nr. , patvirtinantj, kad Klientas neivykdé Sutarties salyguy, nurodant, kokios

Sutarties salygos nebuvo jvykdytos. Garantijos gavéjas neprivalo pagristi reikalavime nurodyto
Sutarties salygy nevykdymo.

Sis isipareigojimas privalomas Bankui ir jo teisiy peréméjams.

Reikalavimas mokeéti turi biti pasirasytas Garantijos gavéjo vadovo ar tinkamai jgalioto asmens
elektroniniu parasu, atitinkanciu kvalifikuotam elektroniniam parasui keliamus reikalavimus. Jeigu
reikalavimg pasiraSo {galiotas asmuo, turi biiti pateikiamas jgaliojimas. Jeigu pateikiamas
elektroninés formos i{galiojimas, jis turi bati pasiraSytas elektroniniu parasu, atitinkanciu
kvalifikuotam elektroniniam parasui keliamus reikalavimus.

Bankas isipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél §i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Sioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumazés po kiekvieno Banko mokéjimo pagal $ia
garantija.

Si garantija galioja iki 20__ m. d.

Visi Banko garantiniai jsipareigojimai Garantijos gavéjui pagal $ia garantija baigiasi, jeigu yra
kuri nors 18 $iy salygu:

1. sueina garantijoje nustatytas terminas;

2. Garantijos gavé¢jas raStu praneSa Bankui, kad:

2.1. atsisako savo teisiy pagal $ig garantija;

2.2. Klientas jvykdé Sioje garantijoje nurodytus isipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auk§¢iau nurodytu
Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Vélesni Sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos
Banko jsipareigojimy pagal Sia garantija vykdytinumui ir (ar) apimciai ir neatleis Banko nuo
pilnutinio isipareigojimu pagal §ig garantija vykdymo.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy gin¢ai sprendziami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

/igalioto asmens pareigos/ /paraSas/ /vardas ir pavarde/




Kultiiros infrastruktiiros centrui
Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES [VYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA

20 m. d. Nr.
/miesto pavadinimas/

/Pirkimo sutarties pasiraSymo data ir numeris/
/Pirkimo sutarties pavadinimas/ (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo radtas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [jradykite
draudimo sutarties numerj].

Mums buvo pranesta, kad [iraSykite vieSaji pirkima laiméjusio dalyvio pavadinima; jei tai
jungtiné veikla, iSvardinkite pilnus tikio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami jungtinés
veiklos sutarties data] (toliau — Projektuotojas) yra sudargs Sutartj, kurioje yra numatyta, kad
Projektuotojas privalo pateikti sutarties salygu ivykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta.

Siuo laidavimo draudimo ra$tu Projektuotojas ir laiduotojas [jradykite laiduotojo pavadinima,
juridini statusg ir adresa], (toliau — Draudimo bendrové), neatSaukiamai isipareigoja Kultiiros
infrastruktiiros centrui, Snipiskiy g. 3, Vilnius (toliau — UZsakovas) [jrasykite laidavimo suma
skaiciais] ([jraSykite laidavimo sumg ZodZiais ir valiutos pavadinima]) suma dél patirty nuostoliy
atlyginimo ir jg tinkamai iSmokéti pagal §i i8duotg laidavimo draudimo raSta. Sis isiparcigojimas yra
privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisiy perémeéjams ir patvirtintas Draudimo bendroveés jgalioto
atstovo parasu ir antspaudu [jrasykite laidavimo draudimo rasto iSdavimo data].

KADANGI Projektuotojas pagal Sutart; su Uzsakovu jsipareigojo [tiekti prekes/teikti
paslaugas/atlikti darbus — pasirinkite tinkama varianta] Uzsakovui,

TODEL SIO LAIDAVIMO DAUDIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

atlyginami UzZsakovo patirti nuostoliai dél bet kokiy Projektuotojo prievoliy pagal Sutarti ir jos
priedus pazeidimo, dalinio ar visisko ju nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Draudimo bendrove
neatsako uz netesybuy, paliikany sumokéjima bei Sutarties nejvykdyma ar netinkama {vykdyma dél
nenugalimos jégos aplinkybiu (Force Majeure).

Draudimo bendrové besalygiskai ir neatSaukiamai isipareigoja atlyginti Uzsakovui patirtus
nuostolius ir per 5 darbo dienas sumokéti UZsakovui ne didesne nei auk§c¢iau nurodyta suma, gavusi
Uzsakovo pirma rastiska reikalavima. Uzsakovas neprivalo pagristi, kuriy Sutarties salygu Rangovas
nejvykde ar jas jvykdé netinkamai, bet turi nurodyti, kurig i§ Sutarties saglygu Projektuotojas pazeide.

Laiduojama suma atitinkamai bus mazinama pagal §i laidavimo draudimo rasta iSmokétomis
sumomis.

Draudimo bendrové isipareigoja tik Uzsakovui, todél §is laidavimo draudimo rasStas yra
neperleistinas ir nejkeistinas.

Projektuotojui nejvykdzius savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos jvykdzius netinkamai,
UZsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti i8ie§kojima dél patirty nuostoliy atlyginimo i Projektuotojo
turta.

Draudimo bendrovés jsipareigojimai isigalioja nuo Projektuotojo sumokétos draudimo jmokos
uz i8duota laidavimo draudimo rasta dienos ir galioja iki [jrasykite laidavimo draudimo galiojimo
data] imtinai. UZsakovui nepareiSkus reikalavimo per 3 ménesius po $io laidavimo rasto pabaigos, jis
nustoja galioti ir turi biiti grazintas Draudimo bendrovei.




Uzsakovui paprasius pratesti laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpi, Projektuotojas
isipareigoja prane$ti Draudimo bendrovei apie tokj pratesimg ir $io laidavimo draudimo rasto
galiojimas Projektuotojo prasymu Draudimo bendrovés gali biiti pratgstas. Draudimo bendrové ir
(arba) Projektuotojas ankséiau laiko nutraukti sudarytg laidavimo draudimo sutartj ir 8 iSduotg
laidavimo draudimo rasta turi teise tik gave rastiska Uzsakovo sutikima.

I3duotam laidavimo draudimo raitui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gincai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo rastas iSduotas Draudimo bendrovés 20 m.  mén. __ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy
Nr. (toliau — Taisyklés) pagrindu. Esant prieStaravimams tarp $io laidavimo draudimo rasto

teksto ir Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé¢ bus teikiama Sio laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendrové: /Draudimo bendrovés pavadinimas/
Igaliotas asmuo: /para8as/ /vardas ir pavarde/

AV.




Kauno meno mokyklos statiniy ir Kauno tvirtoves 9-fosios baterijos lickany komplekso sarginé,
A Mackeviciaus g. 27A, Kaunas,
Tyrimai, tvarkybos (konservavimo, restauravimo, remonto ir avarijos grésmeés pasalinimo -
apsaugos techniniy pricmoniy jrengimo) darby projekfo parengimas ir projekto sprendiniy
jgvvendinimo prieZigra

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

{Eil. Nr.| Pavadinimas Reikalavimai
' l Bcndl 4 mfurnmuyl apie qutartlcs Obj(.‘kt‘]

1. Projekto pavadinimas gKauno neno m()kyk!os sulmu; ir Kwuno tvirtoves 910&.10:,
‘baterijos lickany komplekso sarginés, A. Mackeviciaus g. 274,
‘Kaunas, tyrimai, tvarkybos (konservavimo, restauravimo,
‘remonto ir avarijos grésmés paSalinimo - apsaugos techniniy
;priemoniq jrengimo) darbq projekio parengimas

2. Stmmo ka[cgou;a :Ypdlln}:,l(_.j statiniai (l\uhuros paveldo statiniai)
3 '%mtlnlo funiu.mc p'lsLntls F un!xcmc pasKkirtis quri\vbos dalbt; pro_;c}\tu nekel(‘ilama
4, Statmno ptOJd\to ru%m i l varl\ybo.s darby pro_]ekla:s
5. !‘varl\) bos darby lll‘:ts/»yb ~tyrimai;
(-konservavimas;
-restauravimas;
1 -remontas;
i -avarijos grésmés padalinimas (apsaugos techniniy priemoniy
jrengimas).
j lI PrOJekiavmm paslaugq apxm tl& trukmé ir ‘Smtytmo patclklami duomcnys
1 Proltkldwmo paslaugy
j_aplmlm
‘Kauno meno mokyk[os PI’O_]L}(IO u,ng,:mo Cldpdl ir sudeils ;
statiniy ir Kauno tvirtoves 1. Tyrimy projektas (architektiros, polichromijos, konstr nkc'r;z;
:9-tosios baterijos lickany moksliniai techniniai; leidimas tvrimy darbams). i

“komplekso sarginés (u. k. z2.Ty1 imal ir matavimai:
125777), A. Mackevidiaus g. | 2.1.Fotogrametriniai  statinio apmatavimai (parengiant  visiy |

:27A, Kaunas, tyrimai, aukty i stogo  planus,  pastoges  plane pamd'mn s'mgoi
tvarkybos (konservavimo,  konstrukeijy isdesivmg, 4 pjavius - 2 iSilginius ir 2 skersinius,
Jrestauravimo remonto ir visy fasady bréiinius, parodant vizualiai mammus nerekn.s,;
‘avarijos gresmés pasalinimo - paZeidimus, deformacijas, pateikiant fotonuotraukas); ‘
— apsaugos techniniy . 2.2 Topografinis planas (toponuotrauka) (sklypo dalies su
priemoniy jrengimo) darby :sargine); ?
projekto parengimas ¢ 2.3.Tyrimai:

2.3.1. Istoring pazvma (anksciau atlikiy tyrinny, p ryeklm':mol
dw by, istorinés, konografinés medziagos apibendrininas,),
| 2.3.2. Architektliros tyrimai  (pastato  fasady ir interjero;
%au(emi.i'kr; elementy fiksavimas, istoriniy formy patikslinimas,
|pasifilynuy restanravimo koncepeijai parengimas); :
i 2.3.3. Polichromijos _tyrimai  (fasady ir terjero dazy.
Lsluoksniy bei polichrominio dekoro fiksavimas nuotraukose, dazy
isluoksniy — (stratigrafijos)  pavyzdiiy  fiksacijos  lentelése,
|brézininose/spalvinese retrospekeijose. Tiriama: tivkuoti fasady ir.

vidaus patalpy pavirsiai, staliy ganiniai: durys, langy rémai,




-Reikalavimai tvarkybos
darby projekto sprendiniams

apvadai;

dSsaugojimo  galimyhéms  nustatyti,  leistinoms  apkrovoms |
“apskaicivoti, deformacijy priezastims austatyti v konstrukeijy
stiprinimo bei bitklés stabilizavimo rekomendacijoms parengti;
bréziniuose ir nuotraukose fiksuojant elementy jungciy mazgus,
i:’i,m'm"mu deformacijas i pazeistas vietas; tiviama stengiantis.

,%gaologmmn.s tyrimais  grunty geotechniniy savybiy, poZeminio
ivandens sligsojimo gylio, seny pamaty suardyios ir nesuwavdytos
Lsandaros nustatymui (ne magiau kaip 2 Surfai);

ipazeidimy pobudZio ir prieZasties nustatymas):
- Miro ir tinko cheminio, biologinio 1witer$tumo tyrimai (ne

smaziaw kaip po 2 meginius);
- Medienos tyrimai (ne maziau kaip 2 megunau

Tvarkybos darby projektas rengiamas vadovaujantis vertinimo.
tarybos akto duomenimis ir tyrimy iSvadomis. Aprasomos

234, Konstrukceijy tveimai — (pamaty ir o sieny mir
tmpuﬁl\f.rmf; perdangiy, stogo konstrukeijy  stiprivd 1 antent

apsiriboti niinimalials ardomaisials veiksmais.
Pamaty ir Jy pagrindy tyrimai vwkdomi karae s inZineriniais

2.3.5. Moksliniai techniniai tyrimai {medZiagy sudéties,

- Cheminiai tinko sudéties tvrimai (ne maziau kaip 1 méginys);
- Mitro ir tinko drégmés (yrimai (ne maziau kaip 2 méginiai);

Ir kiti, tvarkybos darby projekto parengimui blitini tyrimai,
3.Projektiniai pasitlymai (PP); tvarkybos darby projektavimo

Esz;Eyng pavimas;
4. Tvarkybos darby projektas (TvDP): :

4.1. Architektliros sprendiniai;
4.2. Konstrukeijy sprendiniai;
4.3, Spalvinis sprendimas (fasadai ir interjeras);
4.4, Apsaugos techniniy priemoniy jrengimo sprendiniai:
- Elektrotechnikos (esamos elektros sistemos atnaujinimas);
- Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos;
- Apsauging signalizavimo sistemos;
- Zaibosaugos;
- Kita: nuogrindos jrengimo ir lietaus vandens nuvedimo nuo

' pastato sprendiniai,

5. Tvarkybos darby skai¢iuojamosios kainos nustatymas,
6. Kiti projekto parengimui bitini dokumentai, numatyti PTR ir
kituose Tvarkybos darby projekiy rengima reglamentuojanéivose -
dokumentuose.
| projektavimo paslaugos apimtj jeina Projekto pataisymai
pagal Statytojo (UZsakovo) pastabas, pagal Projekto ekspertizés:
akto privalomas pastabas, pagal §j I’roje!\lq tikrinusiy instituciju,
subjekty (jy padaliniy) pastabas, taip pat Projekto klaldq
pastebéty statybos darbq metu, taisymai.
Pataisymai neapima keitimy ir (ar) papildymy, kuric gali huu
daromi Statytojo (Uzsakovo) iniciatyva arba deél objekty vn;
nenumatyty aplinkybiy.

specialiosios  technologijos, taikomos TvDP  sprendiniuose
numatyty darby  atlikimui, reikalavimai  medZiagoms, jy

‘techninéms ir kokybinéms charakteristikoms:
L Architektiiros sprendiniai:
Maro sieny, pertvary. perdangy, stogo ir stogo dangos si visals

komplekrg  sudaranciais  elementais  vedinimui, apsaugai  nuo .




sniego mnosliacy i ki staliy gaminiy. laipty, achitekiriniy
detaliy  ivarkvbos  sprendiniai, kurials  iSsaugomas  autenias:
pastato tivis ir forma, vertinga plano strukiiiva, apdaila ar jos.
Jdipai. Spalvinis fasady v interjero sprendimas. Lietaus vandens
Oncedimao o stogo sistenos sprendinial suapsaugos o
H.. SHCFSING L TCIOREHIS. :
2. Konstrukeijy sprendiniai:

Pamaty, miro sieny, perdangy, stogo konstrukeijos I\'mApbm
sprendiniai  konstrukeify  stabilino iy laikanciosios galios
atkiirimui, pravasty konstrukeijy ar jy daliy atstatymui, i.\“.s'uug(m.'?
jungimo sistemq i bidus. Perrvary iv angy jrengimo, staliy
gaminiy jivirtinimo tvarkybos sprendiniai. :
3. Apsaugos techniniy priemoniy sprendiniai:
3.1.Zaibosauga; ‘
3.2.Elcktros  sistemos  sprendiniai,  numatantys  elektros
instaliacijos pakeitimg i/ amaujinimg, — Gaisro aptikimo ir
signalizavimo  sistemos, — Apsauginés  signalizavimo  sistemos’
tinklai pastato viduje; '}
:3.3. Lietaus vandens nuvedimo nuo pastato sistemos sprendiniai,

Apsaugos techniniy pricmoniy projektavimo darbai turi bt
atlickami specialisty turinéiy galiojancius KPD/KM ir/arba
. SPSC atestatus.

: Projektuoti apsauging ir gaisring signalizacijas visose statinio
patalpose jvertinant jy cksploatavimo temperatiirg, drégmeg.
sandaruma, patalpy paskirtj, atsparuma ugniai ir montavimo,
eksploatavimo metu  statybinés technikos panaudojimo;
galimybes, projekiuojant parinkti tokias sistemas, kurios biity
efektyvios ir uztikrinty  saugumo  reikalavimus  su
optimaliomis jrengimo ir eksploatavimo iSlaidomis.

Apsauginé ir gaisriné signalizacijos turi biiti suprojektuotos.
taip, kad joms suveikus signalas bility perduodamas |
centralizuota, objektg 24 val. saugantios bendroves, pultg ir
valdytojui nuotoliniu badu. :

Atnaujinti csamg elektros sistema visose statinio pal‘ilpObL
jvertinant jy eksploatavimo temperatiirg, drégme, sdndarumq,i
patalpy  paskirtj, atsparumg ugniai ir  montavimo,
eksploatavimo metu  statybinés technikos panaudojimo.
galimybes, atnaujinant parinkti tokias sistemas, kurios bty
efektyvios ir  uZtikrinty  saugumo  reikalavimus  su
optimaliomis jrengimo ir eksploatavimo idlaidomis. Elektros
sistemos atnaujinimo sprendiniuose $viestuval
neprojektuojami.

Projektuojant apsaugos technines priemones biitina:

- vadovautis galiojantiais LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo
apsaugos jstatymu, LR Statybos jstatymu, PTR 3.06.01:2014
WKultiiros  paveldo tvarkybos darby projekty  rengimo
taisyklés®,  statybos  techniniais  reglamentais (STR),

; planavimo, projektavimo, jrengimo priemimo cksploatuoti,

naudojimo ir techninés priezifiros normomis, m:syklums,

: . rekomendacijomis;

- nepaZeisti paskelbto paminklu pastato vertingyjy savybiy bu
eksterjero ir interjero estetikos;

- pastato viduje laidus, kabelius vedzioti pastog¢je nuleidziant
juos per lubas arba pastaty konstrukcijomis pasléptu bidu;




6.3,

-

10,

‘Kitos paslaugos, susijusios

su projektavimo
paslaugomis

Projekto sprendiniy

jgyvendinimo prieziiira

‘Projektavimo paslaugy
‘trukmée dienomis
(l]1€i]€‘>l£ll’§)

Pasiaugy tenkelm
pateikiamos dokument,

reikalingy statinio (-iy) ar

statiniy grupeés projekto
dokumentams (toliau -
projekto dokumentai)

parengti, kopijos:

Projekto rengimo
-dokumentams taikomi teises  rengima reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimus.
taktai, nekilnojamosios :
‘kultores paveldo vertybes
‘apsaugos reikalavimai

Nurodymai sprendiniy
tderinimui, jy pritarimai ir
ipan.

Jjgyvendinimo priezitiros atlikimg:

- projektuojant jvertinti mediniy konstrukeijy specifika. :mkinﬁ
elementy ismontavima ir sumontavima laidy, kabeliy tiesimo
vietose; :

~ pesant galimybei (pried tai suderinus visas alternatyvas suf
uzsakovu) laidy ir kabeliy vedzioti pasléptu bidu, vedZzioti
pavirSiniu biidu instaliaciniuose Kanaluose.  Visus kanalus ir.
“sumontuotus inzineriniy sistemy prietaisus (arba jy papildomus
g luhms ) paunkl: dumam prie l]'tlLl_]LlO k(}lm[lo ;
Pdslduscq teikejo a[sakomth pajegomis ir ILS()[H]S V(,lixldnl pa;,ai
‘Statytojo  jaliojimg. atlickami  (gaunami) Projekto u.ngmm:
dokumentat: i
1.LKPD leidimas atlikti kultiiros paveldo objekto tvarkybos ddrbux
(ardomuosius tyrimus).
2.KPD leidimas atlikti kultiiros paveldo objekto tvarkybos darbus.
3.Statytojo atstovavimas KPD skyrivose, KPEPIS qmu,mn_]u
'1t11ekdm darbus, suauus:us su Pm}ckio rcnymu :

Pnulurd pradedama vykdyn tvarkybos darby rangovui pradé;u
darbus. Apie darby pradzig U?Zsakovas radtiSkai prancia
Projekiuotojui. Preliminari paslaugy trukme - rangovui pradéjus
vykdyti darbus (24 mén.).

Vykdant tvarkybos darbus, pagal poreikj lankytis statybvietéje
‘tokiu periodiskumu, kuris uztikrinty tinkama projekto sprendiniy

7 mén. nuo paslaugy teikimo pradzios

I Qtaumo pmijmwmo u/ducms (u,(,lmmc Spbktf!k"iu;d)

2 .Objekty bei jiems naudoti priskirto Zemés sklypo nuosavylxs
lr/ar valdymo teisg patvirtinantiy dokumenty kopijos. i
13.Savininko arba Valdytojo sutikimas atlikti ardomuosius tyr imus
(pateikiamas Projektuotojui atskirai papradius, kai jau yra Zinomi’
Projektuotojo duomenys). :
4.]galiojimas projektuotojo  paskirtiems projekto  vadovams
atstovauti  UZsakovg KPD skyriuje ir KPEPIS (patcikiamas
Projektuotojui atskirai papradius, kai jau yra Zinomi Projektuotojo
duomenys). ;
5.Kita:

5.1.Statiniy ir inZinerinés jrangos baklés tyrimo aktas 2001-10- '?4
d.;

5.2.Nekilnojamosios kultiiros verlybés apsaugos individualus,
-pirminis reglamentas 2000-12-15 d; i
ﬁ I\"lrkaOS darbu projcktavimo 541\»;:05 2019 01-31 Nr.EK- 10. -

PtO_}LkidVlmO dokumentai turi atitikti lvark) bm ddrbq prmektq

Projekto sprendiniais turi buti idsaugotas Objekto autentiSkumas
Jir vertingosios savybes,

Projektas rengiamas sprendinius suderinant su  Statytoju ir
Uzsakovu.

IStatytojo (Uzsakovo) raSytiniai pritarimai gaunami:

3 1.Pried teikiant tvarkybos darby (tyrimy) projekty lymm;
‘leldlmul gauti;

¢ 2.Pries teikiant derinti Projektinius pasitilymus;




3.Pried teikiant Projekta (TvDP) ckspertizei organizuoti,

Projektavimo metu Projektuotojas turi pristatyti projekto rengimo
cigy ir atliktus darbus UZzsakovo atstovui.

'Projektas turi buti patvirtintas Statytojo.

!Pl’()jL‘LizlS turl bati suderintas su uz Kultiros paveldo apsaugg
‘atsakingomis instituctjomis.

' Projekto daliy sprendiniai turi biiti suderinti tarpusavyje.

i

11 'Nurodymai statinio projekto !Projckms turi biiti parengtas lietuviy kalba.
'dokumenty Tiekejas Uzsakovui pateikia:
|komplektavimui, 1. Vieng parengto projekto skaitmening duomeny laikmeng

‘jforminimui ir pateikimui [ (ekspertizei organizuoti).

1 ‘2 Du parengto projekto popicrinius  egzempliorius ir  dvi
‘skaitmenines duomeny laikmenas pdf formatu (po teigiamos
‘ekspertizés i§vados gavimo, suderinus su KPD ir gavus leidimg
‘atlikti tvarkybos darbus). Papildomai pateikiamos galutinés bylos
‘darbiniy dokumenty versijos, jskaitant skai¢iuojamosios kainos,
redaguojamais formatais: doc, docx, xlsx, dwg, dbf ir kt.

|

| . . . . . . - .

! Skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis komplektuojama atskira
i 'byla

12, ‘Ekspertizés atlikimas 'Ekspertize organizuoja uZsakovas. Projektui privaloma atlikti

‘specialiaja (paveldosaugos) ir dalines (si\alélumamosms kainos |
‘nustatymo) CkSpcrllZGS, ta:p pat gali biiti organizuojama dalme.
‘apsaugos techniniy prlemomu ekspemze i

. —_—r" S - ‘ =
Parenge 4. Kultdros infrastruktiros centras
(i - Projektavimo priezitros tarnybos
Projektavimo vadové Elena Kazlauskaité

Kulttiros infrastruktiiros centras
Projektavimo priezitiros tarnybos vadovas
“—Donatas Raginis

Suderinta /

V35| Kauno kolegija
Okio dalles vedéjas
Saulius Bernotas

Suderinta




SUTEIKTU PASLAUGU AKTAS

Projektuotojas:

Pavadinimas

Juridinio asmens kodas:
PVM mokétojo kodas:

Adresas:
As. LT

UZsakovas:

Kultiiros infrastruktiiros centras
Juridinio asmens kodas: 110051791
Ne PVM moketojas

Adresas: Snipiskiy g. 3, 09309 Vilnius

A.s. LT 71 7044 0600 0109 1525 AB SEB bankas.

202 -xx-xx Nr. xx

Statytojas:

Pavadinimas

Juridinio asmens kodas:

PVM kodas:
Adresas:
As. LT

Sutarties priedas Nr. 2

Sutartis:
Sutarties
objektas:
) ) ) Faktiné suteikty paslaugy verté (Eur be PVM)
: 2% Pradine sutarties verte (Tyrimy,
Eil. Nr. Paslaugy pavadinimas ; . —
projektavimo paslaugy) (Eur be PVYM)| Nuo paslaugy teikimo A ¥ 3
o Per ataskaitinj laikotarpj
pradzios
| Tyrimy, projektavimo
' 1
FRinecs 0,00 0,00 0,00
2. PVM 21% 0,00 0,00 0,00
3 1§ viso: 0,00 0,00 0,00
Suma Zodziais:
Suteikty paslaugy vertés i§skaidymas pagal finansavimo $altinius
Eil. Nr. ‘o Ataskaitiniu laikotarpiu suteikty :
Paslaugy pavadinimas padlangyverts (Bar be VM) Uzsakovas Statytojas
1 Tyrimy, projektavimo
' 1
pEEent 0,00 0,00 0,00
2. PVM 21% 0,00 0,00 0,00
I8 viso: 0,00 0,00 0,00
4, 18 VISO: 0,00
Projektuotojas:
Pavadinimas
(Vardas, pavardé, pareigos, parasas)
Uzsakovas:

Kultiiros infrastruktiiros centras

Statytojas:

Pavadinimas

(Vardas, pavardé, pareigos, paraSas)

(Vardas, pavardé, pareigos, paraSas)
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Kulttros infrastruktiros centrui

PASIULYMAS
KAUNO MENO MOKYKLOS STATINIU IR KAUNO TVIRTOVES 9-TOSIOS BATERIJOS
LIEKANU KOMPLEKSO SARGINES (U. K. KVR 25777) A. MACKEVICIAUS G., KAUNAS,
TYRIMAI, TVARKYBOS (KONSERVAVIMO, RESTAURAVIMO, REMONTO IR AVARIJOS
GRESMES PASALINIMO - APSAUGOS TECHNINIU PRIEMONIU JRENGIMO) DARBU
PROJEKTO PARENGIMAS IR PROJEKTO SPRENDINIU IGYVENDINIMO PRIEZIURA

2022 m. spalio 17 d. Nr.D-2.1-70

Vilnius

Dalyvio pavadinimas ir kodas UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas®
(jei pasinlymq pateikia tiekéjy grupé, nurodomi visy | Im. kodas 124563175
parineriy pavadinimai ir kodai)

Dalyvio adresas Gedimino pr. 21-101, LT-01103 Vilnius
(ei pasinlymaq pateikia tiekéjn grupé, nurodomi visy
partneriy adresai)

Dalyvio jgaliotas asmuo pasirasyti pasitlyma Marija Nemuniené

Dalyvio jgaliotas asmuo bendrauti pateikto | Marija Nemuniené
pasiulymo klausimais

Dalyvio el. pasto adresas ofisas(@pri.lt

PaZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty salygomis.

Sitlome 8ias paslaugas:

Eil Paslaugy grupiy (etapy) pavadinimai Kaina
Nr.
1. Tyrimai, tvarkybos darby projekto parengimas: 30 000,00 Eur be PYM
1.1. Tyrimuy projektas, tyrimai, apmatavimai 12000,00 Eur be PVM
(1ki 40 proc. 1.1-1.3 kainos)
1:2; Projektiniai pasinlymai 3000,00 Eur be PVM
(i 15 proc. 1.1-1.3 kainos
1.3 Trarkybos darby projektas
(45 proc. ir dangian 1.1-1.3 kainos) 15000,00 Eur be PVM
2. Projekro sprendiniy jgyvendinimo prieZiira 3000,00 Eur be PVM
(ne maziau kaip 10 ir ne daugiau kaip 20 proc.
1.2-1.3 kainos)
Suma(1+2) be PVM (Eur) : 33 000,00
PVM#*, Eur: 6930,00
Bendra suma (1+2) su PVM (Eur) : 39930,00
Bendra suma (1+2) su PVM (Eur) : | Trisdesimt devyni titkstanciai devyni simitai
trisdesimi enry 00 centy.
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registre, jm. kodas 124563175, PVM kodas LT2456317516

PASTABA. *tais atvejais, kai pagal galisjancius teisés aktns Teikgini nereikia mokéti PV M, Tiekéjas atitinkany skiltiy nepildo ir nurado priesastis,
dél kuriy PV'M nemoka.

Pasiilyta Bendra pasiilymo kaina (EUR su PVM) turi atitikti kartu su $iuo pasialymu
pateiktame veikly sgraSe (8 priedas) nurodytg Bendrg sumg su PVM (Eur).

1 kaing turi bati jskaityti visi tiekéjo mokami mokeséiai ir visos tiekéjo patiriamos su pasiulymo rengimu ir
su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, jskaitant atsiskaitymo dokumenty pateikimo per informacing sistema
E. saskaita®, iSlaidos.

Sialomos paslaugos visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy teikti paslaugy dalies verte
(pildoma, kai pasiulymsg pateikia tickéjy grupé):

. ) Partnerio paslaugy dalies verté
Eil. Partnerio 5 il G
. . Numatomos teikti paslaugos pasialymo kainoje
k- pavadinimas EUR su PVM Proc.
Viso:

Pildyti twomet kai pasinilynq feikia iikio subjekti grupé. Jei pirkino procediirose dalyranja iikio subjekety grupé, ji privalo pateikti jungtinés veiklos sutarties
skaitmening kopijq

Dalyvis pasiulyme privalo i$viesinti subtiekéjus ir Gkio subjektus, kuriy pajégumais remiasi, taip pat
nurodyti ir kitus Zinomus subtickéjus.

Subiickeio Pirkimo sutarties dalis pasitlymo
Eil. ubtiese) o .| kainoje, kuriai ketinama pasitelkti
pavadinimas, kodas | Numatomi atlikti darbai & 5 s
Nr. i aidieng subtiekéjus
EUR su PVM | Proc.

Subtiekéjai ir tkio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj

- |
Viso:

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkt! ikio subjektai, kuriy pajégumais tiekéjas remiasi, kad atitikiy pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Jeign tickejas nurodo iikio subjektns, kuriy pajéaumais tiekéjas remiasi, kad atitikty pirkino dokumentuose
nustatytus kvalifikacijos reikalavinus, tnomet privalo pateikti galimybe pasinandoii kity ikio subjefety pajégumats patvirtinantiy dofumenty, Furie
patvirtinty, kad tiekéini isteklial bus priinami per visq sutartiniy (sipareigojimy vykdymo laikotarpi skaitmenines kapijas.

Eil Subtiekéjo Pirkimo sutarties dalis pasialymo
Nr' pavadinimas, kodas | Numatomi atlikti darbai kainoje, kuriai ketinama pasitelkti
) ir adresas subtiekéjus

Kiti Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutart] ir kuriy pajégumais
nesiremiama jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj
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Viso:

Pildyti tnomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelketi kiti Zinomi 1ikio subjektai, kuriy pajégumais tiekéjas nesiremia, kad atitikty pirkinn
dokenmentuose nustalytus kralifikacijos reikalavinms.

PASTABA. Tiekéo (tiekéin grupés partneriy) ir subteikéy bendra numatoniy teikti paslangy verté turi atitikti bendrq
pasidilymo sumq EUR su PVM.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacija ir vykdant pirkimo
sutart], taciau jie néra tiekéjo ar tickéjo pasitelkiamo (-y) subteikéjo (-u) darbuotojai pasitlymo pateikimo metu,
bet laiméjimo atveju baty jdarbinti:

Eil. Vardas ir pavardé Specialisto dabartiné darbovieté
nr.

Pildyti twomet, jei sutarties vykdymmi bus pasitelkti  fiziniai asmenys (specialistai), kutiuos tiekéjas ketina idarbinti pirkimo
Iaiméjimo atveju ir kurfy pajégumais remsis, kad atitikti kvalifikacijos reikalavimus. Jeign tivkéas nurodo, kad sutarties vykdymui
bus pasitelkti fiziniai asmenys (specialistai), kuriwos tiekéas ketina {darbinti pirkimo laiméjimo atvein ir fkuriy pajésumais remsis, kad atitikti
kvalifikacijos reifalavimmns, tmonet tickéas privalo pateikti ketinimy protokoly (cusitarimn) ar kiti dokumenty pamwirtinandy, kad ketinimas idarbinti
Jizinins asmenis (specialistus) buvo iki tiekéini pateikiant pasinlymq ir, kad laiméiimo ir sutarties sudarymo atveju figiniai asmenys (Specialistai) bus
{darbinti, skaitmenines kopijas.

Kartu su pasialymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Dokumenty pavadinimai
nr.

1. lgaliojimas

Siame pasialyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Dokumente esanti Konfidencialios informacijos
T e 2 . . swy s
Eil. Pateikto dokumento konfidenciali mformacqa' pagnndlrr}as (Paa1skmama,
s (nurodoma dokumento dalis kuo remiantis nurodytas
nr. pavadinimas . . . ;
/ puslapis, kuriame yra dokumentas ar jo dalis yra
konfidenciali informacija) konfidencialus)

“Pildyti tomet, jei bus pateikia konfidenciali informacija. Jei dadyis Sios lentelés nenspitdo iv (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo , feonfidenciatu;
perkanciaji organizaciia laiko, kad jo pateikiame pasitilyme néra konfidencialios infarmacijos.

Uztikriname pasiulymo galiojimg pirkimo dokumentuose nurodytomis salygomis: (pildyts, jeign
tatkoma)

(nurodyti wgtikerininio biida, sqbgas ir dyd)
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Tuo atveju, jei musy pasiulymas laimés §j viesaji pirkima, isipareigojame pirkimo sutartyje numatytas
paslaugas suteikti per pirkimo sutartyje nustatyta terming.

Jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, jsipareigojame perkanciajai organizacijai, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys

asmenys.

Pasitlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Igaliotas asmuo

Vyr. architekté Marija Nemuniené
(Pasirasinsio asmens pareigi (Parasas) (Vardas ir pavarde)
pavadinivias)

Dokumentg elektroniniu parasu
pasiraé MARIJA, NEMUNIENE
Data: 2022-10-17 08:42:15




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Kauno kolegija, Pramones pr. 20

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Dokumento registracijos data ir numeris

Dokumento registracijos data ir numeris

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
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SUTARTIS "KAUNO MENO MOKYKLOS STATINIU IR
KAUNO TVIRTOVES 9-TOSIOS BATERIJOS LIEKANU
KOMPLEKSO SARGINES (U. K. KVR 25777) A.
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Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0, GEDOC

Paraso paskirtis

Pasira§ymas

Paraga sukirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

SARUNAS SOBLINSKAS, Direktorius

ParaSo sukiirimo data ir laikas

2022-11-25 10:45:31

ParaSo formatas

Parasas, pazymétas laiko Zyma

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2022-11-25 10:45:41

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas

2021-04-22 - 2023-04-22

ParaSo paskirtis

Registravimas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Laima Zalieng, Dokumenty valdymo specialisté

Paraso sukirimo data ir laikas

2022-11-25 15:06:01

Paraso formatas

Trumpalaikis skaitmeninis paraSas, kuriame taip pat saugoma
sertifikato informacija

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

Dokumenty valdymo sistema eDVS

Sertifikato galiojimo laikas

- 2018-10-09 - 2028-10-09

ParaSo paskirtis

PasiraSymas

Para3a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Paulius Baltru$aitis, Direktorius

Paraso sukiirimo data ir laikas

2022-11-28 13:56:20

Paraso formatas

ParaSas, pazymétas laiko Zyma

Laiko Zymoje nurodytas laikas

| 2022-11-28 13:56:55

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

| EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2021-08-05 - 2026-08-04

Para$o paskirtis

PasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

ALGIRDAS STEPONAVICIUS, Direktorius




ParaSo sukiirimo data ir laikas

ParaSo formatas
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Trumpalaikis skaitmeninis paraSas, kuriame taip pat saugoma
sertifikato informacija

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugu teikéja

RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas

| 2021-12-30 - 2023-12-30

ParaSo paskirtis

Gauto dokumento registravimas

Paragg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Laima Zaliené, Dokumenty valdymo specialisté

Parago sukiirimo data ir laikas

| 2022-11-30 10:45:30

ParaSo formatas

Trumpalaikis skaitmeninis parasas, kuriame taip pat saugoma
sertifikato informacija

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

Dokumenty valdymo sistema eDVS

Sertifikato galiojimo laikas

2018-10-09 - 2028-10-09
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4
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0
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Elektroninio dokumento nuora$o atspausdinimo data ir ja
atspausdines darbuotojas

Tikrinimo data: 2022-12-01 11:59:56
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