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UAB ,,Bomasta® jmonés kodas: 302743710, atstovaujama direktoriaus Bogdan Golubowski.
veikiandio pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama Rangovu, ir Vilniaus rajono savivaldybes
Centrinés bibliotekos, jmonés kodas: 303116707, toliau vadinama UzZsakovu, atstovaujama
direktoriaus Miroslavo Voitiulevi¢, veikianéios pagal jstaigos nuostatus toliau vadinamos Salimis. o
atskirai — Salis, sudaréme $ig Vilniaus rajono savivaldybés centrines bibliotekos Galgiy strukturinio
padalinio remonto darby sutartj, toliau tekste vadinama Sutartimi:

1. Sutarties objektas

1.1. Sutartis reglamentuoja Rangovo ir Uzsakovo santykius, atsirandanCius dél Vilniaus rajonio
savivaldybes centrinés bibliotekos Galgiy struktiirinio padalinio remonto darby (toliau -- darbai).

1.2. Rangovas jsipareigoja savo rizika, priemonémis ir i§ savo medZiagy atlikti darbus, detaliau
nurodytus samatoje (Sutarties priedas Nr. 1), Vilniaus rajono savivaldybés centrinés bibliotekos
Galgly  struktiriniame padalinyje, bei pe-duoti Sio darbo rezultatg UzZsakovui, o Uzsakovas
isipareigoja priimti Rangovo atliktus darbus ir sumokéti uZ juos Sutartyje nustatyta tvarka, salygomis
ir terminais.

1.3. Darbai turi biti atlikti taip, kad atitikty visus Lietuvos Respublikoje galiojancius teises
aktus, reglamentus, standartus ir normas.

2. Sutarties kaina, mokéjimo uz darbus tvarka ir terminai

2.1. Galgiy struktiirinio padalinio remonto darby kaina su PVM 12026,78 (Dvylika tokstanciy
dvidedimt $esi eurai 78 ct) Darby kaina detalizuiojama Sios Sutarties priede Nr. 1.

2.2.1 darby kaing yra jskai¢iuotos visos Rangovo i$laidos ir mokesciai. Sutarties kaina yra
fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. Nepriklausomai nuo atlikty darby apimties, Sutarties kaina
negali biti keiGiama, i¥skyrus kainodaros taisyklése numatytus atvejus

2.3. Sutartyje nurodyti darby jkainiai dél pasikeitusiy mokes¢iy bus perskai¢iuojami v
iforminami tokia tvarka:

2.3.1. mokestis, kuriam pasikeitus bus perskai¢iuojami darby jkainiai - pridetings verics
mokestis (PVM);

2.3.2. perskaiciavimas vykdomas po Lictuvos Respublikos pridetines vertés mokescio jstatymao.
kuriuo kei¢iasi mokes¢io tarifas, paskelbimo dienos;

2.3.3. perskaiGiavimo formulé - pasikeitas PVM tarifo dydZiui nesuteikty darby jkainiai keic¢iami
(mazinami ar didinami) proporcingai PVM tarifo pasikeitimo dydziu;

2.3.4. jkainiy pakeitimas jforminamas Saliy pasiraSomu papildomu susitarimu;

2.3.5. perskaigiuoti jkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridetines vertes
mokes¢io jstatyme, kuriuo keidiasi $io mokes¢io tarifas, pakeisto tarifo jsigaliojimo dienos.

2.4. Avansas nenumatomas.

2.5. Uzsakovas, gaves PVM sgskaitas faktiras bei atlikty darby aktus, juos patikrings ir
nenustates neatitikimy, per 10 darbo dieny nuo atlikty darby akty ir PVM saskaity-faktiiry pasirasymo
dienos atsiskaito uz juos, pervesdamas lésas | Rangovo nurodytg banko sgskaitg.

3. galiq teis(s ir pareigos

3.1. Rangovaus jsipareigoja:

3.1.1. laiku ir kokybigkai atlikti darbus JZsakovui pagal $ig Sutartj. savo rizika bei sgskaiti kain
imanoma riipestingai bei efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant, darby atlikimg pagal geriausius
visuotinai pripaZjstamus profesinius, techniniis standartus ir praktikg, panaudodamas visus reikiamus
ighidzius, Zinias;

3.1.2. nedelsiant ra$tu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar pal
sutrukdyti Rangovui uzbaigti darby atlikima nustatytais terminais;

3.1.3. laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atliktus darbus bei apie atlikty darby -
priemimo—perdavimo data bei pateikti Uzsakcvui atlikty darby perdavimo—prieémimo aktus; '

3.1.4. Uzsalovo reikalavimu pranesinét. jam visg informacija apie darby atlikimo eiga: -

15 savarankigkai apsiriipinti darbams atlikti reikalingais materialiniais iStekliais;,
’1.6. atsakyli uZ blogg darby kokybeg; 7




3.1.7. tinkamai vykdyti kitus jsipareigo imus, numatytus Sutartyje ir galiojanCiuose Lictuvos
Respublikos teisés aktuose;

3.1.8. paskirti Sutarciai vykdyti atsakings asmenj: direktoriy Bogdan Golubowski, tel.: 8 640 24
624, el. pastas: info@bomasta.lt.

3.2. Rangovas turi teise:

3.2.1. reikalauti, kad Uzsakovas priimty kokybiskai atliktus darbus ir uz juos sumokety Sutarivje
nustatytg kaina.

3.3. Uzsakovas jsipareigoja:

3.3.1. sumokéti Rangovui uZ atliktus da-bus su sglyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku. arba
Uzsakovo sutikimu anks¢iau nustatyto terminc;

3.3.2. sudaryti visas salygas, suteikti infcrmacijg ar dokumentus, butinus darbams atlikti;

3.3.3. paskirti Sutardiai vykdyti atsakingg asmenj: atliekamy darby techninis priziurciojas
techninj prizidirétojg Michal Kunickis, tel.: 8 698 20 774 michal kunickis@vrsa.lt

3.4. Uzsakovas turi teise:

3.4.1. reikalauti, kad Rangovas tinkamai ir laiku atlikty darbus.

4. Darby atlikimo tvarka

4.1. Darby atlikimo terminas —nuo 2022-11-29 iki 2022-12-30 d. Darby atlikimo terminas,

Salims rastu i$reikus tam sutikima, gali biiti pratgsiamas, bet ne ilgiau kaip 1 mén. laikotarpiui.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iskyrus tokias pirkimo

sutarties salygas, kurias pakeitus nebity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti

principal ir tikslai.

472. Rangovas atlikes darbus parengia darby perdavimo—priémimo akta, kuriame nurodo
faktiskai atliktus darbus ir kurj pasira$o Uzsakovo ir Rangovo jgalioti atstoval.

4.3. Rangovas turi teise uzbaigti darbus anks¢iau Sutartyje numatyto termino.

Sr Atsakomybe

5.1. Jei viena i§ Saliy nevykdo arba retinkamai vykdo Sutartyje numatytus jsipareigojimus.
kaltoji Salis turi atlyginti Sutarties salygy nevykdymu arba netinkamu vykdymu Kitai Saliai jos patirtus
nuostolius.

5.2. Jei Rangovas d¢l ne nuo Uzsakovo priklausianciy aplinkybiy neatliko darby iki Sutariyj.
numatyto termino, UZsakovas be oficialaus jspéjimo ir neprarasdamas teisés j kitus savo teisiy gx i
budus pagal Sutartj, gali pradéti skaiCiuoti 0.02% dydzio delspinigius nuo visos Sutarties kairos u;
kiekvieng termino pavéluotg dieng arba Sutart/je nustatyta tvarka vienaSaliSkai nutraukia Sutartj.

5.3. Uzsakovas, pavélaves atsiskaityti nz atliktus darbus pagal Sutarties sglygas, ir Rangovui
pareikalavus, UZsakovas moka Rangovui 0,02% delspinigius uz kiekvieng paveluotg dieniy nue
pavéluotos sumoketi sumos.

5.4. Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo pareigos vykdyti ioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

5.5. Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti mo<éjimus, jeigu darbai atliekami nekokybiskai, kol darbu
kokybe atitiks nustatytus reikalavimus ir bus paalinti visi trikumai.

5.6. Uzsukovas gali atsisakyti (arba pakeisti) dalies darby, kai jie tapo Uzsakovui nereikuling:
Darby atsisakymas galimas tik i$imtiniais atvejais, kai jis yra sglygotas nenumatyty objek(yvig
priezas¢iy. Atsisakomy darby kiekiai ir keina jforminama Sutarties Saliy rastisku susitarimu.

5.7. Isigyjant papildomus darbus UZsakovas turi sumokéti Rangovui uz papildomus darbus.
Papildomy darby kiekiai ir kaina jforminama Sutarties $aliy rastiSku susitarimu.

6. Garantijos ir aptarnavimas

6.1. Rangovas atliktiems darbams bei medZiagoms suteikia kokybés garantijg, kuri turi buti
netrumpesné ncgu numatyla Lietuvos Respub ikoje galiojanCiuose teisés aktuose. Garantinial terniinii
pradedami skai¢iuoti nuo atitinkamy darby perdavimo—priémimo akto pasiraS§ymo dienos. Statiniy - 3
metai, pasléply statiniy elementy — 10 mety, esant tyCia paslépty defekty - 20 mety.

6.2. Rangovas garantiniu laikotarpiu i8aiskéjus trikumams jsipareigoja Salinti juos savo s;;:\l\ni)l.a
ne veliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo pranesimo gavimo arba per terming,-atskirai
suderintg su Uzsakovu, su salyga, kad Uzsa<ovas laikosi jstatymais ir kitais teises akizﬂyn";\‘lat‘wu
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darby rezultaty eksploatavimo taisykliy ir i$aitkéje defektai atsirado dél prieZasCiy, priklausanciy nuo
Rangovo.

6.3. Jei Rangovas nepaSalina trikumy per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo rastisko
prane$imo gavimo arba per termina, atskirai suderintg su Uzsakovu, UZsakovas, sickdamas u/1:} |i oy
darby tesimg arba i§vengti darby nutraukimo, gali pasalinti trikumus savarankiSkai Rangovo lesom
neatsisakydamas jokiy kity savo pretenzijy Rangovui dél statybos defekty. Sio punkto nuostatos vra
taikomos bet kokioms darbo dalims, kurios gali biiti perdarytos per nustatytg laikotarpj iki tokio
laikotarpio pasibaigimo nuo darby perdavimo datos.

7. Sutarties galiojimas

7.1. Sutartis jsigalioja Salims pasiradius jg ir galioja 3 ménesius, o finansiniai jsipareigojimai. iki
pilno Sutarties 1vykdymo

7.2. Vienai i§ Sutarties Saliy nevykdant ar netinkamai vykdant jsipareigojimus, kita Salis turi
teise bet kada, jspéjusi pries 30 (trisdesimt) ka endoriniy dieny, nutraukti Sutartj.

7.3. Sutartis gali biiti nutraukta ragtisku Saliy susitarimu.

7.4, Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios .
atsakomybe, garantijomis bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ig Sutartj, taip pat visos kilos Sios
Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurcdyta, iSlicka galioti po Sutarties nutraukimo arba (1
i8likti galioti, kad buty visiskai jvykdyta $i Sutartis.

8. Nenugalimos jégos (force majeure)

8.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdymy ar
dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negalcjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, i$vengti ar pasalinti jokiomis priemonemis, pvz.. Vyriaiisyboes
sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti i
nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichines nelaimes. Nenugiinies
jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nuredytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6202 Ui,
ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisy Ll
patvirtintose Lictuvos Respublikos Vyriausybzs 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos
nenugalimos jegos aplinkybes Salys vadovauasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 kovo 13 d.
nutarimu Nr. 222 ,.Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy isdavimo
tvarkos patvirtinimo®. I'sant nenugalimos jézos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respubilikos
teises aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uZ Sutartyje numatyty pricvoliy
nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama jvykdymg, o jsipareigojimy vykdymo terminis
pratesiamas.

8.2. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apic
nenugalimos j¢os uplinl\'ybes nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo 1okiy
aphnkybm atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir d¢jo visas pastangas, kad sumezinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galimg jsipareicojimy jvykdymo terming. Pranesimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsiparcigojimy
nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindus utleist Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkyiiy
atsiradimo momcnto arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo prane$imo patotiom
momento. Jeigu Salis laiku nei$siuncia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuot: kit
Saliai Zala, kurin & patyre dél laiku nepateikte prane$imo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo
9. Konfidencialuimas

9.1. Jeieu “olis. vykdydama Sutartj gavo i§ kitos Salies informacijg, kuri yra komercing
paslaptis, arba Fitokiy lonfidencialia informacija, tai ji neturi teisés suteikti Sios informacijos
tretiesiems asnicniims be Litos Salies sutikimo nebent tokios informacijos atskleidimas buty privalomas

pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus arba butinas tam, kad bty tinkamai jvykdyti $1a Sutartin
Sahu, prisiimti jsipateigojimai.
9.2. Siekdunios i$vengti nesusipratimy, Salys vienareik§miskai sutaria, kad auki¢iau es: anciame
9.1. punkte nustatylas konfidencialumo reikalavimas yra taikomas bet kokiai informacijai, . ktiri yra
susijusi su UZsakovu ir kurig Rangovas gavo Sutarties vykdymo metu, i8skyrus tugs- atvejus. kai
r
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Uzsakovas rastu sutinka atskleisti informacija arba kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus.

9.3. Uzsakovas nesutinka, jog Rangoves jo asmens duomenis naudoty tiesiogings riikoduros
tikslais (talp pat ir reklaminio pobiidZio prane$.my siuntimui).

9.4. Sioje Sutartyje aptartos konfidencialumo sglygos galioja neterminuotai.

10. Subrangovai, ju keitimo tvarka

10.1. Sutar&iai vykdyti pasitelkiami subrangovai, suderinus su UzZsakovu.

10.2. Rangovas privalo pats atlikti $iuos pagrindinius darbus: Galgiy struktfrinio padalinio
remonto darbai;

10.3. Sutarties galiojimo metu papildom j subrangovy pasitelkimas galimas, tik gavus Uzsakovo
sutikima ir siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutart].,

10.4. Sutarties 10.3. punkte nurodytt atveju Uzsakovui pateikiamas pagristas prasymas.
pridedant jj pagrind#iandius dokumentus. Subrangovas gali pradeti atlikti darbus, tik Rangovut gavus
Uzsakovo sutikima.

10.5. Rangovas atsako UZsakovui uZ subrangovy prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvvkdyma
Rangovas privalo uztikrinti, kad subrangovai atlikty darbus kokybiskai.

11. Kitos squgos

11.1. Visi $ios Sutarties ir jos priedo pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryli rastt
ir pasira$yti abiejy Sahq ar jy jgalioty atstovy.

11.2. Sutartis sudaryta dviem vienodg juriding galig turinCiais egzemplioriais, po vieng
Uzsakovui ir Rangovui. Abu sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

11.3. Visi dél §ios Sutarties salygy vykdymo kile klausimai sprendZiami abipusiy deryby budu. o
Salims nesusitarus - Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka pagal Uzsakovo buveing.

11.4. Né viena i3 Saliq neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal sig
Sutartj be ratisko kitos Salies sutikimo.

11.5. Del visko, kas tiesiogiai nereglamentuota Sioje Sutartyje, Salys privalo vadovaulis
galiojangiais Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais.

11.6. Sutarties priedas Nr. 1 yra neatskir.ama Sios Sutarties dalis.

11.7. Salys jsiparcizoja i§ anksto viena kital pranesti apie jy buveines, adreso, pavadinimo ar
banko sgskaitos rekvizity pasikeitima.

11.8 Uzsakovas ir Rangovas supranta, kad yra nerealu Sioje sutartyje numatyti visas
aplinkybes, kurios gali turéi jtakos Sutarties vykdymui ir todel susitaria, jog viena kitos atzvilgiu sieks
garbingai vykdyti Sutarti. nedarydamos Zalos viena kitos interesams.

12. Saliy rekvizitai ir paradai

RANGOVAS UZSAKOVAS

UAB ,,Bomasta*“ Vilniaus rajono savivaldybés Centriné
bibblioteka

Zaibo g. 1., Rudaiiinos k., LT-13247 Vilniaus Vilniaus g. 2, Rudaminos km., Vilniaus raj.

I. sav.

Imonés kodas: 302743710 Jmonés kodas 303116707

PVM mokétojo kodas: LT100006733314

Telefonas: 8 646 2 624 Telefonas: (8 5) 2320 142

e.mail:info@bomasta.lt e.mail: centrinebiblioteka@vrscb.li

A/s LT14 7044 0600 0781 6203 A/s LT 394010051004185923

AB bankas SEB, b/k 70440 AB bankas Luminor, b/k 40100

Direktorius Direktorius Miroslay V_,oiﬁﬁlevié

Bogdan Golubowsli




PRIEDAS NR. 1 prie sutarties 2022/11/29 Pridedama Vilniaus rajono savivaldybeés Centrinés
bibliotekos Galgiy struktirinio padalinio remonto darby esanéiy adresu: Vilniaus r., Centriné g,

34, Galgiy kaimas -2 lapai.)

RANGOVAS
UAB ,,Bomasta*

Direktorius

Bogdan Golubowski

AV.

UZSAKOVAS
Vilniaus rajono savivaldybeés Centrine
bibblioteka '

Direktoring Mirgsta¥ Voitiulevié
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SUDERINTA: TOKST. EUR TVIRTINU: TUKST. EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS @/_ %’%Wd ///Wf/b K_/
2022 M. MEN. D. 2022 M. MEN. D. Lorhuleore
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2022.11 kainas
UAB Bomasta
Statiniy K001 Vilniaus rajono savivaldybés centriné biblioteka
grupé
Statinys 01 Galgiy padalinys
Ziniarastis $20221129 20221129
2022.11.29 Suma Ziniaradéiui 12.026,78 EUR Lapas 1
Sam. Darbo . « . Mato _— Kaina EUR
;I' kodas Darby ir islaidy aprasymal vienetas | Kiekis D.ufm. |Medziagos | Mechanizm.| 18 viso
1 R21-15 Atvirosios elektros instaliacijos i§ 100m 1 21,90 21,90
ploks&iy laidy demontavimas
2 N10-161 Spinty ir antresoliy lentyny i$ skydy m2 20 191,69 191,69
iSardymas
3 N46-148 Mediniy denginiy , apsauginio ir 100m2 02 115,07 115,07
darbinio pakloto i$ardymas muriniuose
pastatuose
4 R21-34 Jungikliy, perjungikliy, rozetiy 100vnt 0,2 9,99 9,99
demontavimas
5 R21-27 Sviestuvy, kabinamy ant kabliy ar 100vnt 0,08 10,09 10,09
pakaby, demontavimas
6 R62P-3503-1 Langy ir dury iSorés angokra&¢iy, 100m 0,27 87,78 281,53 1,83 371,14
apsiltinty izoliacinemis ploktemis,
aptaisymas apdailos ploksteémis
angokras¢iy plotis iki 20 cm
7 N46-27-7 Sieny atskiry viety marijimas irangy =~ m3 0,5 77,33 51,27 10,23 138,83
uztaisymas silikatinémis plytomis.
K8=1.12, K9=1.15
8 R22-41 Angy (200x100 mm) i8pjovimas miro  100vnt 1 69,32 3,48 72,80
sienoje
9 N20P-0812-3 Atraminiy konstrukcijy vnt. 2 35,23 138,72 0,57 174,52
kondicionieriams montavimas,
tvirtinant prie sienos kai konstrukcijos
maseé daugiau 10 kg iki 20 kg
10 N20-968 Kondicionieriaus vidinio kasetinio wnt, 2 53,20 762,53 0,28 816,01
agregato, kurio $aldymo galia iki 7 kW,
montavimas pakabinamose lubose
11 N18-99 Kondensato rinktuvy mazgy wnt. 2 50,80 144,00 194,80
montavimas, kai skersmuo iki 20mm
K8=1.02
12 N21-190 Dviejy-trijy gysly laidy tiesimas 100m 03 34,66 89,22 123,88
paruostuose kanaluose, sienose ir
perdenginiuose jvadas
kondicioneriams.
13 N20-976 Kondicionieriaus iSorinio agregato, wnt. 2 42,97 1.855,56 66,47 1.965,00
kurio $aldymo galia iki 7 kW,
montavimas i§ bokstelio, tvirtinant prie
konstrukcijy
14 N34-33-1 Sieny karkaso lengvy metaliniy 100m2 0
konstrukcijy T profilio juosty
montavimas K8=1.03
15 N34-58 Sieny karkasy aptaisymas perforuotom ~00m2 0
dekoratyviném 19 mm storio medzio
drozliy plokstemis > 2
/;f 7\ ) VA~
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2022.11.29 Statiniy grupe K001 Statinys O1 Ziniarastis 520221129 Lapas 2
Sam. Darbo Mato Kaina EUR
: Darby ir i$laidy apragdymai i Kiekis —
eil. kodas ! " aprasy Visnetas D.uzm. | Medziagos | Mechanizm,| I8 viso
16 R62P-3405-2 Keiiamy langy vidaus palangiy 130m 0
montavimas kai palangiy lentos
laminuotos
17 F15-1-10 "Amstrong" akustiniy pakabinamy luby m2 0
su metalo konstrukcija ir plok&témis
600x600 mm jrengimas
18 N11-141 Linoleumo danga,,nejrengiant 100m2 0
grindjuos¢éiy K8=1.05
19 N11P-0705-2 Grindjuoséiy tvirtinimas linoleumo m 0
dangy grindims kai grindjuostes
kietosios medienos
20 N50-301 2-4 zony priesgaisrings ir apsauginés  vit. 1 98,32 496,80 0,13 595,25
signalizacijos montavimas
21 N21-561 24 moduliy paskirstymo skydeliy vt 1 81,55 286,48 0,14 368,17
surinkimas ir montavimas, tvirtinant
medsraigciais
22 N21P-0706-2 Vidaus ap8vietimo $viesos diody lempy vnt. 12 66,13 1.308,36 0,27 1.374,76
$viestuvy montavimas pakabinamy
luby angose su Zeminanciais
transformatoriais
23 N21-198 Jungiklio montavimas, kai instaliacija ~ 100vnt 0,02 3.99 11,09 15,08
pasleptoji
24 N21-205 Rozeéiy montavimas, kai instaliacija ~ 100vnt 02 39,88 110,94 150,82
pasléptoji
25 N21-195 Skyliy pramusimas mirinése 100vnt 0,1 5,74 5,74
pertvarose laidy pravedimui
26 N21-191 Dvieju-triju gysly laidy tiesimas sienose 100m 21 357,02 331,26 688,28
ir paruostose vagose (po tinku)
27 F104-9 Lauko durys. wnt. 1 77,14 540,12 617,26
28 R23-62 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km t 0
atstumu automobiliais-savivargiais,
pakraunant rankiniu bddu
Viso ziniarastyje $20221129 152980  6.407,88 8340 8.021,08
Papildomy medziagy verté 3% 192,24
Papildomy mechanizmy verté 3% 2,50
Kiti darbo uzmokescio priskaitymai 8% 122,38
I$ viso 1.652,18  6.600,12 85,90 8.338,20
Soc. Draudimas 1.79% 29,57
I$ viso 1.681,75  6.600,12 85,90 8.367,77
Statybvietés iSlaidos 9% 9% 9% 753,10 |
I$ viso (tiesioginés islaidos) 1.833,12 7.194,12 9363 9.120,87
Pridétinés islaidos 20.9% 345,31
I$ viso 217843  7.194,12 93,63 9.466,18
Pelnas 5% 5% 5% 473,31
I$ viso (su netiesioginémis iSlaidomis) 2.287,35 7.5653,83 98,31 9.939,49
PVM 21% 21% 21% 2.087,29
I$ viso 2.767,70  9.140,13 11895  12.026,78
Sudaré:
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