RANGOS DARBU SUTARTIS Nr. 975

2022 m. lapkri¢io 25 D.
Jurbarkas

VieSoji jstaiga Jurbarko rajono pirminés sveikatos prieZidiros centras, juridinio

asmens kodas 158310677, kurios registruota buvein¢ yra Vydino g. 56 D., Jurbarkas, duomenys
apie jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktorés Remigijos Mencien¢s, veikiangios pagal Istaigos jstatus (toliau — UZsakovas), ir

S. Janéaro statybos darby jmoné, kodas 158224687, kurio registruota buveiné yra

Vilniaus g. 1, Jurbarkas, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniq asmeny registre, atstovaujama jmonés savininko Stasio Jandaro, veikian&io pagal
imonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje rangos VleSOJO pirkimo — pardav1mo
sutartyje vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, sudaré 3 Sig darby vieSojo pirkimo
— pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardyty salygu.
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11.

I. BENDROJI DALIS

Sutarties dalykas — ,,Jurbarko rajono pirminés sveikatos prieZifiros centro Smalininky
ambulatorijos adresu Nemuno g. 54, Smalininkai paprastojo remonto darbai® (toliau -
Darbai).

Darby atlikimo vieta: Jurbarko rajonas.

Sutartyje vartojamos savokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme
vartojamas sgvokas.

Darbai atliekami vadovaujantis Technine specifikacija, Darby kiekiy Ziniara3iu, patalpy
planais ir Rangovo pateikta lokaline sagmata, kurie yra neatskiriamos $ios Sutarties dalys
bei kitomis §ioje Sutartyje aptartomis sglygomis.

II. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

UzZsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybe, Rangovo
teikiamy medziagy kokybe, nesiki§damas j Rangovo fikine komercine veikla.

Jei yra svarbiy priezas¢iy, UZsakovas turi teise¢ bet kada, kol Darbai nebaigti, atsisakyti
Sutarties kartu sumokédamas Rangovui atlyginimg uZ atliktg darbo dalj ir atlygindamas
nuostolius, padarytus dél Sutarties nutraukimo, jskaitant j atlyginimg uZ nuostolius tai,
ka Rangovas sutaupo del Sutarties nutraukimo.

Uzsakovas, prie§ 30 dieny apie tai pranes¢s rastu, turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti §ig
Sutartj, jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos kitomis sglygomis,
negu buvo nurodes savo pasiiilyme.

Jeigu Darby priémimo metu nustatomi Darby trikkumai, UZsakovas turi teise atskaidiuoti
i§ sumy, priklausan¢iy Rangovui uz atliktus Darbus, suma, reikalinga tiems trikumams
pasahntl Sig teise UZsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslépti Darby trikumai.

Jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba atlieka Darbus taip 1étai, kad juos
baigti iki termino pabaigos pasidaro aiskiai negalima, UZsakovas turi teise atsisakyti
Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius.

UZsakovas turi teis¢ bet kuriuo Sutarties galiojimo metu pareikalauti i§ Rangovo, kad $is
pateikty ir su UZsakovu suderinty Sutartyje numatyty darby atlikimo grafikg (toliau —
Grafikg). Rangovui per UZsakovo nustatyta terming nepateikus ar nesilaikant pateikto
Grafiko, Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius.

Jeigu Darby atlikimo metu pasidaro ai$ku, kad jie nebus tinkamai atlikti, UZsakovas turi
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teis¢ nustatyti Rangovui protingg terming trikumams pagalinti, o jeigu Rangovas per
nustatyta terming Sio reikalavimo nejvykdo, — atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti
nuostolius, arba pavesti tre¢iajam asmeniui Darbus pataisyti Rangovo saskaita.
UzZsakovas turi teisg sustabdyti Darbus ar jy dalies vykdyma tokiam laikui ir tokiu biidu,
kaip mano esant reikalinga kai yra bent viena i §iy aplinkybiy:

12.1 papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

12.2 véluojama perduoti dalj statybvietés;

12.3 tre€iyjy Saliy jtaka;

12.4 sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

12.5 laiku neatlaisvinta Darby vieta;

12.6 butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesgjj pirkima;

12.7 laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

12.8 bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas
nebiity galéjes tikeétis;

12.9 fizinés klilitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant
Darbus susidurta Statybvietéje, ir ty klii€iy ar sglygy Rangovas neblity galéjes
pagristai numatyti;

12.10 bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Darby pakeitimo;

12.11 kitos aplinkybeés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris Rangovas.

Uzsakovas jsipareigoja:

13.1 pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir

kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui.

13.2 bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

13.3 sumoketi Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus

Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

13.4 organizuoti Darby techning prieZitira. Darby technine prieZiiira vykdo UZzsakovo

paskirtas techninis priZitirétojas;

13.5 Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

III. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

. Rangovas privalo vykdyti visus UZsakovo nurodymus, kurie sutinka su Sutarties
salygomis, pirkimo salygomis, taip pat atitinka galiojanéius jstatymus;

Jei UZsakovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, Rangovas turi teise nutraukti
Sutart] prie§ 30 dieny ra§tu praneses apie tai UZsakovui.

Rangovas jsipareigoja:

16.1 atlikti Sios Sutarties 1 punkte nurodytus Darbus, laikantis STR taisykliy ir
standarty;

16.2 savarankiSkai apsiriipinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje
numatytiems Darbams atlikti;

16.3 prie§ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju
dokumentu, jstatymy numatyta tvarka paskirti statybos darby vadova, kuris biity ne
zemesnes kvalifikacijos ir turéty ne Zemesne patirtj negu nurodyta Pirkimo salygose;
16.4 UZzsakovui pareikalavus pateikti Grafika, kaip tai numatyta Sutarties 10 punkte,
bei jo laikytis;

16.5 Kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje numatytus
Darbus ir i8taisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir per garantinj
laikotarpj;

16.6 Sudaryti salygas UZzsakovui bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir
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kokybe;

16.7 Sutarties vykdymo metu visus iSkilusius klausimus derinti su UZsakovo paskirtu
atsakingu specialistu (-ais);

16.8 Garantuoti ir atsakyti uz darbo sauguma objektuose, priegaisrine ir aplinkos
apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsaugg ir greta darby vykdymo teritorijos gyvenanéiy, dirbangiy,
poilsiaujanciy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.
Rangovas uZtikrina, kad nebus pazZeisti tre¢iyjy asmeny interesai, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo
metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medZiagu;
16.9 Atlikdamas Darbus Rangovas atsako uZ tai, kad jo darbuotojai laikytysi darby
saugos taisykliy reikalavimy. Jvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju,
nelaimingg atsitikimg tiria ir apskaito Rangovas;

16.10 Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojandiuose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAS BEI DARBU ATLIKIMO
TERMINAI

Si Sutartis jsigalioja nuo to momento, kai abi Salys ja pasiraso ir galioja, kol Salys
sutaria jg nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visi¥kai ivykdomi
isipareigojimai, t. y. jvykdomi Darbai ir uZ juos atsiskaitoma Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka), ji nutraukiama jstatymu ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais.
Pakeitimai atlickami dél nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy ir dél kity
aplinkybiy. Sutartis dél Pakeitimy, kuriy bendra verté virsija 15 procenty pradinés
Sutarties vertés, gali bati kei¢iama tik dél Pakeitimy, batiny Darbams uZzbaigti, ir dél
iki Sutarties pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy
esant Lietuvos Respublikos vie$uyjy pirkimy jstatyme numatytoms salygoms. Nuo
Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy
protingai numatyti, bei 8iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia
Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tikslo. Sutartis dél
Pakeitimy, kuriy bendra verté nevirija 15 procenty pradinés Sutarties vertés, gali biiti
keifiama nevertinant auk3giau nurodyty aplinkybiy. Pakeitimai, neatsizvelgiant | jy
vertg, negali biti esminis Sutarties pakeitimas, t. y. kai Pakeitimu i§ esmeés
pakei¢iamas Sutarties bendrasis pobudis, kaip gali biiti numatyta Lietuvos Respublikos
istatymuose bei jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

Pakeitimai gali apimti:

19.1 bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

19.2 bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima;

19.3 Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

19.4 bet kurj papildoma Darbg, [rangg, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais
(isk. Projekto korektiirg ir/ar jo nauja laida), ar kitais dokumentais), kurie turi biti
patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés prieZidiros vadovo ir projektuotojo ir
(ar) statinio projekto vykdymo prieZidiros vadovo paraSais, bei radtu suderinti su
Uzsakovu. Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél Darby pakeitimo,
nurodant darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui,
bréZinius ir kita), jkainiy nustatymo pagrindimg ir skaiiavimg. Toks susitarimas ar



protokolas turi biiti patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties
dalimi.

20. Darby pradzia — nuo pasira§yto statybvietés perdavimo akto.
21. Esminé sutarties salyga — darby atlikimo terminas 1 ménuo nuo 20 p. nurodytos datos.
22. Sutarties terminai:

Sutarties jsigaliojimas Sutarties pasira§ymo dieng

Darby pradzios data Nuo statybvietés perdavimo akto pasira§ymo

Darby atlikimo terminas | 1 ménuo

Atsiskaitymo terminas 30 d. nuo Darby priémimo akto pasira§ymo ir sgskaitos

per informacing sistema ,,E. Sgskaita*“ pateikimo.

V. SUTARTIES KAINA, MOKEJIMO SALYGOS IR KAINODARA

23. Sutarties kaina:
Sutarties kaina be PVM 3282,82
PVM 689,39
Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina be 397221
PVM + PVM)
24. Sutartyje, Techninéje specifikacijoje ir Darky kiekiy ZiniaraStyje numatyty Darby
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kaina yra fiksuota ir Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iama.

Pasikeitus pridétinés vertés mokes¢iui, Darby kaina perskai¢iuojama ne véliau kaip
per 5 darbo dienas nuo mokes¢io jsigaliojimo dienos ir jforminama kaip papildomas
susitarimas prie Sutarties.

Avansas Rangovui nemokamas. Tarpiniai mokéjimai galimi, kai Rangovas Darby
priémimo perdavimo aktu UZsakovui perduoda dalj darby, o UZsakovas juos priima ir
saskaitg apmokéjimui pateikia per ,,E. Saskaitg™.

PVM sgskaitos faktiiros, saskaitos faktiiros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei turi
biiti teikiami naudojantis informacinés sistemos ,,E.sgskaita® priemonémis, iSskyrus
atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padéties atveju yra CVP IS ar
informacinés sistemos ,,E.saskaita” paZeidimy, dél kuriy negalimas UzZsakovo ir
Rangovo keitimasis informacija naudojantis $iomis sistemomis.

Uzsakovas uz kokybigkai atliktus Darbus atsiskaito ne véliau kaip per 30 kalendoriniy
dieny nuo PVM saskaitos faktiiros ir atlikty Darby akto gavimo dienos, o galutinis
apmokéjimas atlickamas ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos
faktiiros ir atlikty Darby akto gavimo dienos.

Uzsakovas néra PVM mokétojas.

Vykdant sutartj taikoma kainodara— fiksuotos kainos, kai UZsakovas jsipareigoja
sumokéti sutartyje nurodytg bendrg sumag uz visg sutartyje numatytg ir atlikta darby
objekta.

VI. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

. UZsakovas nereikalauja sutarties jvykdymo uZtikrinimo Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso nustatytais prievoliy jvykdymo uztikrinimo biidais.
. Sutarties jvykdymas uZztikrinamas netesybomis (delspinigiais).

VII. GARANTIJA

. Objektui garantinis laikas nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos statybos
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jstatymu ir kitais norminiais aktais, t. y. atliktiems statybos darbams nustatomas 5
(penkeriy) mety garantinis terminas

Pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) nustatomas 10
(deSimties) mety garantinis terminas. Esant ty&ia paslépty defekty, nustatomas 20
(dvide§imt) mety garantinis terminas.

Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biiti naudojamas dél
nustatyty defekty, uz kuriuos atsako Rangovas.

Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo baigiamojo Darby priémimo-
perdavimo akto pasira§ymo dienos.

Rangovas per visg garantinj laikg uztikrina, kad statybos objektas atitinka normatyviniy
statybos dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtj.
UZsakovas tikrina Rangovo darbg ir pranesa jam apie rastus defektus. Sis tikrinimas
nemaZina Rangovo atsakomybeés. UZsakovas gali nurodyti Rangovui atlikti tyrimus
siekiant nustatyti Darby ar medZiagy defektus.
UZsakovas privalo pranesti Rangovui apie bet kokius defektus iki pasibaigiant
garantiniam laikui, kuris prasideda nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti akto
patvirtinimo dienos. Garantinis laikas turi bati pratestas tiek, kiek reikia laiko taisyti
defektus.

Gaves pranesima apie defekts, Rangovas privalo §j defekts i§taisyti UZsakovo nurodytu
laiku.

Jeigu Rangovas neistaisé defekto UZsakovo nurodytu laiku, tai UZzsakovas apskaiéiuoja
defekto iStaisymo kaing ir Rangovas $ig kaing apmoka.

VIII. ATSAKOMYBE

Jei Uzsakovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neatsiskaito uz atliktus Darbus, jis
moka 0,05 proc. nesumokeétos sumos dydZio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng.
Rangovas, paZeidgs Sioje Sutartyje nustatytus Darby atlikimo terminus, moka
UZsakovui 0,05 proc. Sutarties vertés dydzio delspinigius uZ kiekvieng uzdelstg diena.
Rangovo mokétini delspinigiai gali bati i§skaitomi i§ Sutarties jvykdymo uZtikrinimo.
(jeigu taikoma) arba i§skai¢iuojami i§ galutinés mokeétinos sumos.

Salys atleidZiamos nuo atsakomybés, jei savo isipareigojimy negali vykdyti dél
nenugalimos jégos aplinkybiy, kuriy atsiradimo negaléjo numatyti nei i8vengti (force
majeure). Apie §iy aplinkybiy atsiradimg ir pasibaigimg Salys privalo viena kitg
informuoti nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 darbo dienas nuo jy atsiradimo ar
pasibaigimo.

IX. KITOS NUOSTATOS

Siai Sutar&iai taikomos visos projektavimo ir statybos rangg reglamentuojan&ios
Civilinio kodekso normos, jei kitaip nenustato §i Sutartis.

Sutartis gali biiti nutraukta Saliy rasti¥ku bendru susitarimu.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bti keiiamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas
Sutarties salygy koregavimas joje numatytoms aplinkybéms, jei Sios aplinkybés
nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiSkai bei buvo pateiktos pirkimo salygose. Tais atvejais,
kai Sutarties sglygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant pirkimo
salygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties
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salygas.

Jei pasikeidia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
praneSdama ne véliau, kalp pries 7 dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis 3iy
reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzuq ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti
remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prie$tarauja sutarties salygoms arba ji
negavo jokio pranesimo, i8siysto pagal tuos duomenis.

Salys sutinka laikyti $ios sutarties sglygas, visg dokumentacuq ir informacija, kurig
Sutarties Salys nurod¢ kaip konfidencialig ir gauna viena i3 kitos vykdydamos sutartj,
konfidencialia ir be ifankstinio kitos Salies ragytinio sutikimo neplatinti tre¢iosioms
Salims apie ja jokios informacijos, 1sskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas
vieSas informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei UZsakovas paZeidZia mokéjimo
terminus ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas paZeidZia Darby
atlikimo terminus.

51. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

52. Sutarties vykdymui pasitelkiami Sie subrangovai: (nurodyti, jei pasitelkiama). Nurodyti
subrangovai gali biti kei¢iami tik gavus UZsakovo rastiska sutikima, jei jie atsisako,
sustabdo savo veikla, bankrutuoja, pradedamos restruktirizavimo ar likvidavimo
procediiros.

53. Gin&ai, kylantys i§ $ios Sutarties, sprendZiami Saliy susitarimu, o nepavykus susitarti —
teisme pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.

54. Sutartis sudaroma 2 vienoda juriding galia turindiais egzemplioriais, po vieng
kiekvienai $aliai.

55. Sutarties priedai:

54.1 Techniné specifikacija
54.2 Darby kiekiy Ziniarastis ir patalpy planai
54.3 Lokaliné samata— jkainiai su priskaitymu
X. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI
Uzsakovas Rangovas
Pavadinimas VS] Jurbarko rajono pirminés S. JanCaro statybos darby jmoné

sveikatos prieziliros centras

Imonés kodas 158310677 158224687

PVM mokétojo kodas | - LT582246811

Adresas Vydiino g. 56 D., Jurbarkas Vilniaus g. 1, Jurbarkas
Telefono Nr. 8447 71703 8 618 09549

El. pasto adresas info@jurbarkopspc.It stasysjancaras@gmail.com
Banko pavadinimas AB Luminor bankas Luminor bank AB

Banko kodas 40100 40100

Banko saskaitos Nr. LT934010044300040039 LT71401 0044300960417 ¥
Parasai ) N

g ]

PIRMINES
SVEIKATOS
PRIEZIOROS




Priedas Nr. 1

JURBARKO RAJONO PIRMINES SVEIKATOS PRIEZITROS CENTRO SMALININKU
AMBULATORIJOS ADRESU NEMUNO G. 54, SMALININKAI PAPRASTOJO
REMONTO DARBAI

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

VieSoji istaiga Jurbarko rajono pirminés sveikatos prieZifiros centras (toliau—

Perkancioji organizacija) savo poreikiams perka paprastojo remonto darbus.

1. Jeigu Pirkimo salygose ir jy prieduose yra nurodyti med¥iagy prekiy Zenklai, teikiant pasitilyma
ir vykdant darbus galima naudoti analogikos paskirties ir parametry kity prekés Zenkly
medZiagas.

2. Kiekiai nurodyti Darby kiekiy Ziniaraltyje yra preliminariis. Tiekéjas teikdamas pasiiilyma
sutinka su galimais kiekiy svyravimais.

3. Paprastojo remonto darbai turés biiti vykdomi funkcionuojan¢ioje istaigoje, patalpos,

kuriose bus vykdomi remonto darbai, bus atlaisvintos.



1. BENDRA INFORMACIJA

1.1. Informacija apie pirkimo objekta

VieSoji jstaiga Jurbarko rajono pirminés sveikatos priezidiros centras, jmonés kodas
158310677 (toliau — Perkancioji organizacija/UZsakovas) numato pirkti pastato, adresu Nemuno g.
54, Smalininkai, unikalus Nr. 9491-9000-2014, patalpy inventorinéje byloje pazyméty indeksais
1-3, 1-4, 1-12, 1-13 paprastojo remonto darbus.

2. INFORMACIJA APIE DARBUS

2.1. Reikalavimai perkamiems remonto darbams
2.1.1. Pastato, adresu Nemuno g. 54, Smalininkai, unikalus Nr. 9491-9000-2014, patalpy

inventorinéje byloje paZyméty indeksais 1-3, 1-4, 1-12, 1-13 paprastojo remonto darby pirkimas.

e UZSAKOVAS — Vie3oji jstaiga Jurbarko rajono pirminés sveikatos priezifiros centras

e STATINIO PAVADINIMAS — Negyvenamoji patalpa — Ligoniné. Patalpos panaudos
pagrindais perduotos vie§ajai jstaigai Jurbarko rajono pirminés sveikatos prieZiiiros centras

e STATINIO PASKIRTIS — pirminés sveikatos prieZitiros paslaugy teikimas

e STATYBOS RUSIS - paprastasis remontas.

e STATINIO KATEGORIJA - ypatingas statinys.

o STATYBOS VIETA — Nemuno g. 54, Smalininkai, Jurbarko r. sav.

e TECHNINIAI OBJEKTO DUOMENYS - statinio darby vadovas turi jvertinti esamg
konstrukeijy bukle ir jforminti tai apZitiros aktu.

e SVARBU - Paprastojo remonto darbai turés biiti vykdomi funkcionuojanciose jstaigose,
patalpos, kuriose bus vykdomi remonto darbai, bus atlaisvintos

e DARBU ATLIKIMO TERMINAS — 1 ménuo nuo statybvietés perdavimo, numatoma

galimybé tarpiniam mokejimui uz atliktus ir atlikty darby perdavimo aktu perduotus Darbus.



PRIVALOMIEJI STATINIO DARBAL:

1. Patalpy Nr. 1-3 ir 1-4 remonto darbai- perdaZomos lubos, demontuojami seni §viestuvai
ir sumontuojami nauji LED $viestuvai; sienos nudazomos emulsiniais daZais, nudazomas
radiatorius. Medinés patalpos durys perdazomos. Vidaus apdailos spalvos derinamos su u¥sakovu.

2. Patalpy Nr. 1-13 ir 1-12 remonto darbai- perdaZomos lubos, demontuojami seni
Sviestuvai ir sumontuojami nauji LED $viestuvai; sienos nudaZomos emulsiniais daZais,
nudaZomas radiatorius; medinés patalpos durys perdazomos. Sutvirtinami linoleumo grindy

sujungimai, jrengiamos PVC grindjuostés. Vidaus apdailos spalvos derinamos su uZsakovu.
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Priedas Nr. 2
DARBU KIEKIU ZINIARASTIS IR PATALPU PLANAI

Pateikimas atskiras dokumentas.
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Priedas Nr. 3
LOKALINE SAMATA- JKAINIAI SU PRISKAITYMU

Pateikimas atskiras dokumentas.



Statybvietés perdavimo-priémimo aktas

2022 m. lapkricio 25 d.

Rangos sutarties data, numeris: 2022 m. lapkrigio 25 d. , Nr. { J _f

Statybvietés adresas: Nemuno g. 54, Smalininkai, Jurbarko r. sav.

Patalpy pagal panaudg valdytojas — vieSoji jstaiga Jurbarko rajono pirminés sveikatos prieiiiros
centras, vadovaudamasis Sutarties salygy 13.1 punkto nuostatomis $iuo Statybvietés perdavimo-
priémimo aktu suteikdama Rangovui — S. Jan&aro statybos darby jmonei Statybvietés valdymo
teise.

Rangovas, §iuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uZ Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasira§ydamas §j aktg patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymétos bréZinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby bréZinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy biiklé, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:

iR
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Priedai:
1. Statybvietes riby bréZinys;

-

Valdytojo atstovas %\/

Remigija Mensigné
Parasas: = Data

022 -11- 25

-
=3 W 2 9,20, )
Rangovo atstovas \:j/% 12 5@@ //7W e, 072 -11- 25
! - ) B “
Paragias: N (//‘ " Data




