Pirkimo sutartis CPO218135-12146
(vertinimo kriterijus — kainos ir kokybes santykis)

KupiSkio komunalininkas, UAB,
atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)
(tdiau — UZSAKOVAS), ir

Modernaus basto projektai, UAB ,
atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos)
(toliau — TIEKEJAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos
darby be/su projektavimu uzsakymai per CPO LT elektroninj kataloga“ Nr. CPO218135 pagrindu jvykusiu rangos darby su projektavimo
paslaugomis konkreciu pirkimu, sudarome Sig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1.Pirkimo sutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT - VieSqgji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSyjy pirkimy proceddras kity perkanciyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurige vykdomi uzsakymai. Interneto adresas
http://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — TIEKEJO pagal Pirkimo sutartj atliekamos techninio darbo projekto parengimo (jskaitant projekto vykdymo prieziara)
paslaugos ir statybos rangos darbai, atliekami pagal techninj darbo projekta (priedas Nr. 2).

1.1.4. Statybos rangos darby pradZia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas
ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo projektas, iSductas statyba leidZiantis dokumentas, pasiraSytas statybvietés perdavimo ir
priémimo aktas) ir UZSAKOVAS paskiria techninj prizidrétga.

1.1.5. Statybos rangos darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti statybos rangos darbai, iStaisyti
defektai, uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, defekty Salinimo uZztikrinimas, kita
iSpildomgji dokumentacija ir pasiradytas atlikty statybos rangos darby aktas ir TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas bei UZSAKOVUI perducti visi statybos uZbaigimui reikalingi dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.
1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokescio (toiau — PVM), lygi TIEKEJO pasitlymo
kainai be PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr. 2 uZ visg perkamy D arby apimtj.

1.1.7. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uz visus Darbus, lygi TIEKEJO pasialymo kainai su PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 2.

1.1.8. Valstybés parama administruojanti institucija — DaugiabuCiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos jgyvendinima
administrugjanti institucija.

1.1.9. Paraidka — TIEKEJO pateikta paraiSka CPO LT vykdomam pirkimui Nr. 580201 ,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo)
rangos darby be/su projektavimu uzsakymai per CPO LT elektroninj kataloga*, kurio metu patikrinta TIEKEJO (jo pasitelkiamy subtiekéjy
ir specialisty) kvalifikacija.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgaligjimus sudaryti su
TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tre¢iyjy asmeny nuosavybeéje ir intervencijos j j tiek, kiek tai yra batina Darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigga UZSAKOVUI parengti uZsakymo metu UZSAKOVO pateiktame investicijy plane
(suderintame su Valstybés paramg administrugjancia institucija, jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje
daugiabu€iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje) bei projektavimo (techninéje) uzduotyje nurodyty darby techninj darbo
projekta, jskaitant proektavimo (techninéje) uzduotyje ir/ar statybg ir projektavimg reglamentuganciy teisés akty reikalavimuose
nurodyty tyrimy atlikima, UZSAKOVUI jgalicjus, privalomyjy projekto rengimo dokumenty gavima, statyba leidZian¢io dokumento gavima
pagal Siy paslaugy teikimg reglamentugjanciy teisés akty reikalavimus, vykdyti projekto vykdymo priezidrg ir savo jégomis,
medziagomis, rizika bei atsakomybe, pagal parengta ir su UZSAKOVU suderintg techninj darbo projekta, atlikti statybos rangos darbus, o
UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) atliktus Darbus ir sumokéti uZ juos Pirkimo sutartyje aptartomis salygomis ir
tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta — statybos objekto adresas nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2.
3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perzidra kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perzidra taikoma
visiems perkamiems Darbams.

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas
proektiniams Darby kiekiams (nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys
susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasirasius rastiska susitarimag su UZSAKOVU.

3.3. | Pirkimo sutarties kaing jeina iSlaidos, susijusios su techninio darbo projekto parengimu (jskaitant reikalingy leidimy ir sutikimy
gavimg bei projekto vykdymo priezilrg), darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo, techninés
dokumentacijos statybos uZbaigimo komisijai parengimo iSlaidos (iSpildomqgji dokumentacija ir (ar) kiti reikiami dokumentai) ir visos Kitos,
TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausan¢ios iSlaidos. Pirkimo sutarties kaina
apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra batini Pirkimo sutarCiai
jvykdyti, o TIEKEJAS turéjoir galéjojuos numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos.
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3.4. | Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy,
vir§ijan&iy Pirkimo sutarties kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galigancCius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties
vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaiiugama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazeéjus) PVM tarifui. Rastiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo
—priémimo akto pasiraSymo dienocs, perskaiCiugjami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio
mokescio dydziu.

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis
j UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkregius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokesgio tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS
taip pat turi teise inicijuoti Pirkimo sutarties kainos perskaicCiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazeéjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaiciavimas jforminamas Saliy pasiraSomu protokolu/susitarimu, kuriame uZfiksuojama perskaigiucta
Pirkimo sutarties kaina ir Sio perskaiCiavimo jsigaliojimo sglygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaiCiavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galigjimas kartu su pratesimu yra ilgesnis nei vieneri metai), vieng
karta metuose Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perskaiCiugama (didinama ar mazinama) dél kainy lygio
pokycio. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perzitros dél kainy lygio pokycio tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskai¢iugama kiekvieny mety kovo ménesj, ne véliau kaip kovo 31 d., taikant Lietuvos statistikos
departamento paskelbtus statybos sgnaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigaligjimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perzidreta — nuo Pirkimo sutarties kainos paskutinés perzidros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penKi
procentai). (Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintgje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programaje ir preliminariai atlikus Pirkimo sutarties Siame punkte numatyta perskaiCiavima Darby suma virSija investicijy plane ir
Valstybés paramos daugiabuCiams namams atnaujinti (modernizuati) teikimo sutartyje numatyta Darby sumg, kainos perskaiciavimas
priimamas buty ir kity patalpy savininky priimto daugumas sprendimo pagrindu);

3.10.2. Perskaiciavimas kiekvieny mety kovo menesj atliekamas neatlikty Darby kaing dauginant i$ perskai¢iavimo koeficiento, gauto
praéjusiy mety gruodzio ménesio kainy indeksa dalijant iS5 kainy indekso Pirkimo sutarties jsigaliojimo diena, o jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perzidreéta — i$ paskutinioindeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perzidrima Pradinés Pirkimo sutarties verté;
3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;
3.10.4. Perskai€iuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaligimo dienos. Nauja kaina taikoma tik
UZSAKOVO mokejimams pagal Pirkimo sutartj uz atliktus po indeksavimo Darbus nuo balandzio ménesio;

3.105. Pirkimo sutarties kainos perskaiciavima del kainy lygio pokycio gali inicijucti tiek TIEKEJAS, tiek UZSAKOVAS. Pirkimo sutarties
Salis, kreipdamasi dél Pirkimo sutarties kainos perZidros, pateikia konkrecius skai¢iavimus dél pasikeitusio kainy lygio pokyg&io jtakos
Pirkimo sutarties kainai;

3.10.6. Jei kiekvienu perskaiciavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausang&iy prieZasciy néra pasiraSomas
iki kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teise uz Darbus, atliktus po einamyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki
to momento galigjusia Pirkimo sutarties kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi bati atlikti per 18 ménesiy nuo Pirkimo sutarties jsigaligjimo dienacs.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali biti pratesiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausan&ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo bati atliekami Darbai, terminui, kol
iSnyks Sios aplinkybés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i$ Siy atvejy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareiggiimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i$ dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2,8.2.3,82.6,82.7 ir 82.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti treciyjy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inzineriniy tinkly avarijai, iSkilus grésmei pastato savininkams ir
(ar) naudotogjams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. iSskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (iSskirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios
klimatinés salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines sglygas), arba

4.2 .4, valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klittys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. jsigyjami papildomi Darbai (papildomos projektavimo paslaugos, papildomi statybos darbai), be kuriy negalima uZzbaigti Pirkimo
sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas, numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte, pratesti ir (ar) stabdyti Darby
atlikimo termina, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas
jvykj arba aplinkybes, del ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4, Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj darby vykdymo grafikg (priedas Nr. 5), kuris gali bati Saliy rastiSku susitarimu
detalizugjamas.

4.5. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO radytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties. Atnaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikimo terming, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.
4.6. Iki statybos rangos darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus statybos rangos darby atlikimui reikalingus dokumentus (statinio
techninj darbo projekta, lokalines sgmatas, kuriose numatytos sumos atitinka Pirkimo sutartyje numatyta statybos rangos darby kaing ir
kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti statybos rangos darby atlikimui.

4.7. Pastebéty Darby trakumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priemimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareikimas del akivaizdziy Darby trakumy negali bati priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemoketi.

4.8. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali bati ilgesnis kaip 18 mén.

4.9. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus anksé&iau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka



5.1. TIEKEJAS privalo perducti UZSAKOVUI parengta ir suderintg techninj darbo projekta STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka. Atlikty
projektavimo paslaugy priémimas atliekamas pasiradant atlikty paslaugy perdavimo—priémimo aktg. TIEKEJAS privalo perleisti
UZSAKOVUI visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, j visag projektine
dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise UZSAKOVUI disponudti kiriniais jo nuozidra ir (arba) kitaip realizudti turtines
teises, jgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad Siame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos
perleistomis UZSAKOVUI, kai atitinkama projektine dokumentacija arba jos dalj TIEKEJAS perduos UZSAKOVUI ir UZSAKOVAS uz
techninio darbo projekto parengimo paslaugas sumokés Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad
UZSAKOVAS neprivalo sumokéti TIEKEJUI papildomai uz Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises j kdrinius
(projektine dokumentacijg ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribgjamas Lietuvos
Respublikos teritorija.

5.2. Statybos rangos darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty statybos rangos darby aktg (-us) (toliau — Aktas).
Akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr. 8. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvisalj Aktg. Akte
TIEKEJAS turi nurodyti darby pavadinimg (nurodytg suderintame techniniame darbo projekte), jvardinti atlikty darby procentg bei jy
verte.

5.3. TIEKEJUI uz tinkamai atliktus statybos rangos darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdeSimt penki procentai) atlikty
statybos rangos darby kainos. Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty statybos rangos darby
perdavimo UZSAKOVUI akto pasiradymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima.

5.4. Tarpiniai atlikty statybos rangos darby perdavimai ir priémimai atliekami uz statybos rangos darbus, atliktus per vieng ménesj, o
atlikus visus statybos rangos darbus — priduodamas visas uzbaigtas statinys. | Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties
nuostatas mokétinos sumos. Aktg pasiraso: i TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, 08 UZSAKOVO puseés
— Techninis prizidrétojas ir UZSAKOVO vadovo jgalictas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas statybos rangos darbus, sprendzia, ar statybos
rangos darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uz papildomus
Pirkimo sutartyje nenumatytus statybos rangos darbus, kai dél jy nebuvo susitarta rastu i§ anksto. UZSAKOVAS neapmoka dél
projektavimo klaidy atsiradusiy papildomy Darby.

5.5. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Akto gavimo dienos priima statybos rangos darbus ir pasiraSo pateiktus Aktus, tuo paciu terminu grazindamas jj
TIEKEJUI, arba tuo pa¢iu terminu priima negin&ijama atlikty statybos rangos darby dalj ir pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis
pagrjstas pretenzijas dél netinkamo statybos rangos darby atlikimo.

5.6. Galutinis statybos rangos darby perdavimas ir priemimas atliekamas visiSkai uzbaigus statybos rangos darbus ir Pirkimo sutartimi
bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus technine — i3pildomajg dokumentacija. TIEKEJAS prie$ 10 (desimt) darbo dieny iki numatomaos
visy statybos rangos darby pabaigos pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasirengimag galutinai perducti statybos rangos darbus
pateikdamas pasirasytg Aktg ir TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktg. UZSAKOVAS organizuoja galutinj
statybos rangos darby priemimg ne veéliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo TIEKEJO praneimo gavimo dienos ir per kitas
5 (penkias) darbo dienas pasiraso Aktg ir TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba tuo paciu terminu
pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas. Sis terminas iki 10 (deSimt) darbo dieny gali bati atidedamas, jeigu
UZSAKOVAS pagrjstai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuctos informacijos apie atliktus statybos rangos darbus ar
naudotas medziagas. IStaisius statybos rangos darby defektus, statybos rangos darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.7. TIEKEJAS privalovisus statybos rangos darbus, kurie bus paslépti kitais statybos rangos darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
.pasléptus Darbus*), pateikti UZSAKOVO priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai prie$ dvi darbo dienas, bei tinkamai jforminti paslépty
darby akta.

5.8. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti statybos rangos darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos
prieducse nustatyty kokybeés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir
kity statybos rangos darby reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jradais statybos darby Zurnale bei
sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagrjstai atsisakius pasirasyti nustatyty Statybos
defekty akta, jis pasiraSomas UZSAKOVO viena3aliskai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiradytinai arba i$siungiamas registructu pastu.
TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausangiy
sprendimy, ar Kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

5.9. UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepaSalina nustatyty Statybos defekty
akte nurodyty trakumy. UZSAKOVAS turi teise pareiksti TIEKEJUI pretenzijas dél iSaiskeéjusiy atlikty statybos rangos darby trakumuy, jei
bity nustatyta, kad jie atsirado del TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaligjant Pirkimo
sutartimi nustatytiems atlikty statybos rangos darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju
UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty nustatytus trokumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protingg UZSAKOVO
nurodyta terming nurodyty trokumy neiStaiso arba atsisako jucs istaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty
patirtus nuostolius (jskaitant UZSAKOVO savo |éSomis jgyvendinty statybos darby, kuriais iStaisomi nurodyti trakumai, i§laidas).

5.10. TIEKEJAS privalo per pratinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj paSalinti Statybos uZzbaigimo komisijos nustatytus trakumus.
Traokumy iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsiZvelgiant j Statybos uZbaigimo komisijos nustatytg trikumy istaisymo
laikotarpj ir fforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami statybos darbai tridkumy pasalinimui ir jy atlikimo laikotarpis.

5.11. Saskaitg faktirg TIEKEJAS gali iSradyti tik po to, kai abi Salys pasira3é Aktg (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty
statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktg ir TIEKEJUI pateikus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima).
Saskaitoje faktroje turi bati nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto numeris. Prie saskaitos fakttros turi bati pridétas abiejy Saliy pasiradytas
Aktas (galutiniam mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal
Pirkimo sutartj numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitge faktiroje Galutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maziau kaip 5 % (penkis
procentus) statybos rangos darby kainos.

5.12. Apmokéjimas uz statybos rangos darbus yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasiraSymo per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny
nuo saskaitos faktlros pateikimo. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktdros
pateikimo po Akto, TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasiraSymo ir Defekty iStaisymo garantiniu
laikotarpiu uZztikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ treciujy
Saliy, gali bati pratesti, taCiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo
termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinangius apie finansavimo i$§
treCiyjy Saliy vélavima.

5.13. Apmokéjimas uz techninio darbo projekto parengima atliekamas gavus statybg leidziantj dokumentg ir pasiraSius paslaugy
perdavimo-priémimo aktg per 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiros pateikimo. Siame punkte nurodytas mokéjimo
terminas susietas su finansavimu, gaunamu i$ treciyjy Saliy, gali bati pratestas, taciau bet kokiu atveju Sis terminas negali virSyti 60
(3eSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia
jrodymus patvirtinancCius apie finansavimois treciyjy Saliy vélavima.

5.14. Uz projekto vykdymo prieZidros paslaugas UZSAKOVAS apmoka TIEKEJUI proporcingai pagal statybos rangos darby jvykdyma
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atsiskaitomuoju laikotarpiu, bet ne reCiau kaip kas ketvirtj. Atsiskaitoma pasiraSius paslaugy perdavimo-priémimo aktg per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiros pateikimo. Siame punkte nurodytas mokéjimo terminas susietas su finansavimu, gaunamu i$
treCiyjy Saliy, gali bati pratestas, taCiau bet kokiu atveju Sis terminas negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio
apmokéjimo taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus patvirtinan¢ius apie finansavimo i$
tre€iyjy Saliy vélavima.

5.15. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybeés jgyvendinamos $ia tvarka:

5.15.1. Subtiekéjas, noréedamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo, pateikia praSyma UZSAKOVUI ir inicijugja trisalés
sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi bati sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu). Sige sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu objektas
dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintogje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, Si triSalé sutartis
turi bati suderinta su Valstybés paramg administrugjancia institucija.

5.15.2. Subtiekéjas (subrangovas), pries pateikdamas saskaitg faktarg UZSAKOVUI, turi jg suderinti su TIEKEJU. Suderinimas
laikomas tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) iSradyta saskaitg rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas
trialéje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas sgskaitas atitinkamai mazina suma, kurig
UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarkg. TIEKEJAS, iSraSydamas ir pateikdamas saskaitas
UZSAKOVUI, atitinkamai j jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO patvirtinty sgskaity sumuy.
5.15.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal sudarytg Pirkimo
sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teiseés,
pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

5.15.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo
UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ treciyjy 3aliy, gali bati pratesti, taciau bet
kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinangius apie finansavimo i$ tre€iyjy 3aliy
vélavima.

5.15.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant j Pirkimo sutartyje nustatytg mokéjimo
tvarka. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami triSaléje Sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo
sutartyje.

5.15.6. Jei del tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiSkai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika prie§ UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.

5.16. Saskaita fakttra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymoiir jo jgyvendinamyjy teisés akty
nuostatomis.

5.17. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokejimy dokumentai (saskaitos faktiros, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty statybos
rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktus) teikiamos elektroniniu badu. Elektroninés saskaitos faktaros, atitinkancios Europos
elektroniniy saskaity faktary standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870
del nuorodos | Europos elektroniniy saskaity faktiry standartg ir sintaksiy sgraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (tdiau — Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas), teikiamos TIEKEJO
pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktlry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktiros gali bati
teikiamos tik naudogantis informacinés sistemos ,E. saskaita® priemonémis. PerkancCigii organizacija elektronines saskaitas faktdras
priima ir apdorogja naudodamasi informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis, iSskyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12
dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir statybos rangos darby kokybés uztikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimalds garantiniai terminai. Tiekéjui sidlant papildomo garantinio laikotarpio
jsipareiggjimy jvykdymo uZztikrinimo terming, Civiliniame kodekse nurodytas Statinio 5 mety garantinis terminas prilyginamas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZztikrinimo terminui (nurodytam Sutarties 7.7 punkte).

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti statybos rangos darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame
ir darbo prgektuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumazinty atlikty statybos rangos darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz i3aiskéjusius atlikty statybos
rangos darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko statybos rangos darbus pazeisdamas techningje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir
darbo projektuose ir Pirkimo sutartyje numatytas salygas, nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimy,
UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty statybos rangos darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy statybos rangos darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus statybos rangos darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI statybos rangos darby trakumy alinimoislaidas.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio
verté ne mazesné kaip 10% (deSimt procenty) nuo pradinés Pirkimo sutarties vertés (uztikrinimo verté yra fiksuota visam uZztikrinimo
laikotarpiui — ji negali bati maZzinama proporcingai jvykdyty Darby sumai). Pateikiama (-as) UZSAKOVO naudai iSduota (-as) Lietuvoje ar
uZsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimas arba tokios pat vertés mokéjimas j UZSAKOVO saskaita.
Uztikrinimas turi biti besalyginis ir neatSaukiamas ir galiati iki visisko TIEKEJO jsipareigojimy UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas
reikalavimus atitinkantis Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, nurodytas 7.7 punkte, taCiau ne trumpiau kaip iki 30
(trisdesimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.
Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti tokios pat vertés Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima dalimis,
ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimag TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau
nei pasibaigia anksciau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo galigjimas.

7.2. Salims rasti$kai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiraSymo dienos privalo pateikti
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UZSAKOVUI iy Darby jvykdymo uztikrinima 7.1. punkte nustatytomis salygomis, kurio verté ne mazesné kaip 10% (deSimt procenty)
nuo papildomy Darby vertes.

7.3. Jeigu Darbai buvo pratesti/ sustabdyti Saliy rastiSku susitarimu, ir Darby vykdymas pratesiamas/ atnaujinamas, Pirkimo sutarties
jvykdymo uztikrinimo dokumento galigjimas per 5 (penkias) darbo dienas turi bati pratesiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte.

7.4. ki kol bus pateiktas Pirkimosutarties 7.1., 7.2. ir 7.3 punktucse reikalaujamas naujas/ pratesiamas uztikrinimas, UZSAKOVAS turi
teise suma, lygia Pirkimo sutarties uZztikrinimo jvykdymui, iSskai¢iuati (sulaikyti) i3 TIEKEJO mokétiny sumy.

7.5. TIEKEJAS likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki statybos rangos darby prazios privalomai apdraudZia statybos laikotarpiui visus
Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galigjantj
draudimo liudijimg UZSAKOVUI.

7.6. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biti apdrausta Darby atlikimg reglamentugjanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka.
TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo faktg jrodan&ius dokumentus.

7.7. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybos rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimag — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai iSduotg Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija, /
draudimo bendroves laidavimg 5 % (penkiy procenty) nuo statybos rangos darby kainos be PVM (jskaitant papildomus Darbus, jei tokie
buvo uzsakyti) [ir papildomg 30000.00 Eur]. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi bati besglyginis ir neatSaukiamas ir
turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais [ir pridedant papildoma TIEKEJO pasillytg terming 5 m.].

7.8. Jei Lietuvgie ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti
savo jsipareiggjimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima tomis paciomis
salygomis kaip ir ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuati ir prizidréti, ar atliekamy statybos rangos darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé atitinka techninj darbo
projekta, darby kiekiy Ziniarascius, Aktus, sgskaitas faktiras, UZSAKOVO pateikty medziagy naudgjima. Pastabas del vykdomy
statybos rangos darby gali pateikti projekto vykdymo priezidros, techninés priezilros vadovai rastu — jraSais statybos darby Zurnale ir
UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS statybos rangos darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo projekto, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teise rastu
reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty statybos rangos darby ir nemoketi uz netinkamai atliktus statybos rangos
darbus iki nustatyty statybos rangos Darby defekty paSalinimo arba paSalinti traikumus treciyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar
pazeidziami Pirkima sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita iStaisyty techninj darbo projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas.

8.1.5. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita paSalinty statybos rangos darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.1.6. pradyti TIEKEJO pateikti informacijg ir/ar dokumentus, kurie jrodyty Darby atitikima Pirkimo sutarties 8.4.47 reikalavimams;

81.7. nustacius, kad vykdant Darbus naudojamos medZiagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.47 punkto nuostaty, reikalauti
TIEKEJO pakeisti jas (-uos) j atitinkancias (-us).

8.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

82.1. per 10 (deSimt) dieny po rasytinio TIEKEJO praSymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaligimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

82.2. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti
TIEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspeéti
UZSAKOVA ne veliau kaip prieS 5 (penkias) darbo dienas, raStu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turéty bati pateikti;

8.2.3. organizucti techninio darbo projekto ekspertizes atlikima (jeigu ji privaloma vadovaujantis LR teisés aktais);

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkima sutartj;

8.2.5. sumokeéti TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo vietg iki Pirkimao sutarties galigjimo pabaigos;

82.7. vykdyti UZSAKOVO funkdijas ir statybos rangos darby technine priezilra. Statybos rangos darby technine prieziurg vykdo
UZSAKOVO paskirtas techninis prizidrétojas. UZSAKOVAS turi teise Pirkima sutarties galigimo metu keisti techninj prizitrétojg arba

atsakingg darbuotojg arba tam tikslui samdyti kita fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylangias problemas, klausimus;
8.2.9. Pirkima sutartyje nustatytomis saglygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos rastu apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu
informucti Siuos subtiekéjus (subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

82.11. Netaikoma;

82.12. Netaikoma;

8.2.13. Netaikoma.

8.3. TIEKEJAS turi teise:

831. naudatis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. gauti UZSAKOVO apmokéjima uz jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisemis.

8.4. TIEKEJAS jsipareigoja:

84.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos, paskirti TIEKEJO atstovg ir suteikti jam visus
jgaligimus, batinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO
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vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova;

84.2. ne véliau kaip per 10 (deSimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaligimo dienos:

8.4.2.1. sudaryti Kalendorinj Darby vykdymo grafika ir radtu suderinti jjsu UZSAKOVU (5 priedas).

84.2.2. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo)

programoje pateikti uzpildytg bendros pasidlymo kainos iSskaidymo pagal priemones, atitinkan€ias numatytoms jgyvendinti konkretaus

objekto investicijy plane forma (9 priedas). Pildant forma neturi bati virsijamos Sios UZSAKOVO nurodytos sumos:

84.2.2.1 Statybos darby, tenkancCiy energijos efektyvumag didinan€ioms priemonémis maksimali kaina Eur su visais mokesciais

687800.00, iS jy Statybos darby tenkanciy individualioms investicijoms, kurios iSskirtos iS energinj efektyvuma didinanciy priemoniy

maksimali kaina Eur su visais mokesciais 687800.00

84.2.2.2. Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina Eur su visais mokesc€iais 9480.00

84.3. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradima/paaiSkéjimo rastu informuoti UZzsakovg apie

atsiradimag aplinkybiy, galingiy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Darbus (jskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos,

duomeny, dokumenty tridkuma, realig tikimybe, kad UZsakovo nurodymai kelia gresme Darby kokybei, jy atlikimo terminams);

8.4.4. priesS 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka

paskirti kvalifikuota statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadova (-us) ir atestuotg asmenj, atsakinga uz elektros Ukj ir

darby sauga ir paskyrimo dokumenty kopijas pateikti UZSAKOVUI (specialistai, kuriy pajégumais TIEKEJAS rémési kvalifikacijai atitikti,

skiriami ir kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 16 skyriaus nuostatomis);

8.4.5. pries pradédamas rengti techninj darbo projekta, isiaiskinti UZSAKOVO pageidavimus bei atsiZvelgti j jo pastabas ir pasialymus,

imtis visy jmanomy priemoniy, kad rengiamas techninis darbo projektas baty parengtas pagal UZSAKOVO pageidavimus nevirsijant

techninés uzducties reikalavimy ir vadovaujantis galiganciomis teisés akty, reglamentuganciy statybos ir proektavimo veikla,

normomis;

8.4.6. techninj darbo projekta rengti pagal Pirkimo sutarties, techninés uzdudaties, projekto rengimo dokumentus;

8.4.7. apie reikalingus, Pirkimo sutartyje nenurodytus dokumentus, jspéti UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias) dienas, rastu

nurodant konkreciai kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty bati pateikti;

8.4.8. bendradarbiauti su UZSAKOVU, neatlygintinai konsultuoti UZSAKOVA su Pirkimo sutarties vykdymu susijusiais klausimais,

operatyviai bei neatlygintinai paSalinti visus pastebétus techninio darbo projekto trdkumus ir netikslumus bei iSspresti visus su tuo

susijusius klausimus;

84.9. suderinti su UZSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti

medziagas;

8.4.10. techninio darbo projekto rengimo metu, esant poreikiui, atlikti UZSAKOVO nurodyty techninéje uZduatyje ir/ar pagal projektavima

reglamentuganciy teisés akty reikalavimus batinus atlikti tyrimus (organizucti ir savo IéSomis atlikti statinio ekspertizés, statinio

statybos sklypo geodeziniy, geologiniy, hidrogeologiniy, aplinkos tarSos ir kitus tyrimus, taip pat ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti

jtakos numatomi statybos darbai, tyrimus);

8.4.11. prie$ atlikdamas bet kokj su UZSAKOVU anksgiau suderinto projekto sprendinio pakeitima, gauti rastiska UZSAKOVO pritarima,

Vykdydamas minétus techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su konkre¢iu

pakeitimu;

8.4.12. gauti prisijungimoir specialigsias projektavimo sglygas;

8.4.13. apmoketi uz prisijungimo ir specialiyjy projektavimo salygy iSdavima,;

8.4.14. iStaisyti techninj darbo projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés rangovui

bei gauti projekto jvertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty

reikalavimus. Techninio darbo projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomgsias pastabas turi bati atliktas per 15 (penkidika)

kalendoriniy dieny nuo pastaby gavimo dienos;

8.4.15. Gauti statyba leidZiantj dokumenta. Gavus statyba leidZiantj dokumenta, perducti jj UZSAKOVUI kartu su techniniu darbo

projektu;

8.4.16. apmokeéti uz statyba leidziancio dokumento iSdavima;

84.17. Netaikoma;

8.4.18. statinio projekto vykdymo prieZidros paslaugas teikti pagal STR nuostatas, laikantis suderinto su UZSAKOVU Kalendorinio darby

vykdymo grafiko arba, esant batinybei, UZSAKOVO kvietimu;

8.4.19. UZSAKOVUI pareikalavus, prgjekto vykdymo prieZitros metu teikti tarpines ataskaitas ir pateikti baigiamajg ataskaitg (pateikiama

per vieng ménesj nuo statybos uzbaigimo akto suraSymo dienos). Visos ataskaitos parengiamos lietuviy kalba dviem egzemplioriais ir

pateikiamos UZSAKOVUI;

8.4.20. statinio projekto vykdymo priezilros paslaugas teikti per visg statybos darby vykdymo laikotarpj;

84.21. vykdyti statybos rangos darbus pagal techninj darbo proektg, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,

reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuati, kad statybos rangos darby priemimo metu jie atitiks

techniniame darbo projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba

sumazinty jy verte arba tinkamuma techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

8.4.22. Pagal Kalendorinj darby vykdymo grafikg pradeti, kokybiskai atlikti, laiku uZbaigti ir perducti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje

nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.23. savarankiSkai apsirapinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkima sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui

naudoti medziagas, gaminius, atitinkancCius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudati Lietuvos Respublikos

jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medzZiagy ir gaminiy priémima,

organizucti jy sandéliavimg, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudgjima.

Garantuati tinkama statybos produkty ir jrenginiy priemima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés prieziGros vadovui,

organizucti jy sandéliavima bei apsauga;

84.24. savo saskaita sumokéti uz suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

84.25. dalyvauti suraSant Statybos uZbaigimo aktg, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir

techniniame darbo projekte nustatyta iSpildomajg proektineg dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo

instrukcijas ir kitus batinus dokumentus. Imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad bty paSalinti bet kokie esami ir

(arba) potencialts trikumai, dél kuriy nebdty iSductas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie baty nurodyti Statybos uzbaigimo akte,

Statybos uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte

numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu privalo paSalinti bet kokius techninio darbo projekto

defektus ir (arba) statinio statybos trikumus, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neiSsamus techninis darbo projektas arba jo priedai;

8.4.26. suteikti statybos rangos darbams Pirkima sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.27. savo jégomis bei saskaita, gavus i UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaligjimus, atlikti visus Darby suderinimus su
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valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, gauti projekto rengimo privalomuosius dokumentus. Savo jégomis bei
saskaita gauti pagal galigjancius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i$ tre€iyjy Saliy, jforminti reikalinga vykdomaja
dokumentacijg ir perducti ja UZSAKOVUI. Salys aiSkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo
iSspresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

8.4.28. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriucs turi atlikti TEKEJAS, kad baty tinkamai paruosta ir pateikta Statybos
uzbaigimo komisijai visa reikiama dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos
uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti dficialiose procedirose;

8.4.29. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkima sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiSkai
apie tai informucti UZSAKOVA, nurodant konkregias prieZastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo pasalinimo priemones;

84.30. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuCiy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programaje, iSoriniy sieny ir cokolio darbams turi bati naudojamos termoizoliacinés sistemos ir komplektai, atitinkantys Statybos techninio
reglamento STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys* reikalavimus;

8.4.31. inicijucti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Kalendorinj darby
vykdymo grafika keisti, pasiraSant papildomus susitarimus;

8.4.32. laiku ir tinkamai informucti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti
UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta, iSrasyti saskaitas faktdras, kitag normatyviniy statybos
dokumenty nurodytg statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI papraSius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
raStu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su techninio darbo prgekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusiag
informacija;

kontraliugjanciy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija,;

84.34. garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zongje, taip pat
gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanc€iy, pailsiaujan€iy ir judanc¢iy Zmoniy apsauga nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavajy. TIEKEJAS uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebaty apsvaige nuo alkohalio, narkatiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziaguy;

84.35. saugoati atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo UZSAKOVUI dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uzZbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priemimo akty pasiraSymo;

8.4.36. savo saskaita iStaisyti statybos rangos darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo
sutarties saglygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trakumus ir defektus,
iSaiSkejusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaligant statinio garantiniam laikotarpiui,
UZSAKOVUI pateikus rastiSka pretenzija, per protinga terming, suderintg su UZSAKOVU, jeigu dél defekto pobadzio jie neturi bati
pasalinti anksc€iau;

8.4.37. statybos rangos darbams naudoati tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, taip pat
atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

8.4.38. statybos rangos darbus atlikti tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiSkai laikyti statybos atliekas bei iSveZus jas iS teritorijos
pateikti UZSAKOVUI patvirtinan&ius dokumentus apie statybiniolauzo, gruntoi§vezima j tam specialiai skirtas vietas;

esant batinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti jy parengimoislaidas;
esant batinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatugan&iomis organizacijomis veikian&iy inZineriniy
tinkly perjungima;

8.4.39. pagal statybvie€iy jrengimo reikalavimus savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus statybos rangos darbus juos iSardyti ir
sutvarkyti statybvieteés teritorija;

8.4.40. uztikrinti, kad j statybviete ir medziagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty paSaliniai asmenys;

atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta zala;

8.4.41. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujan&ius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

sudarius Pirkimo sutartj, taiau ne véliau negu ji pradedama vykdyti, pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo
sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuacs jis ketina pasitelkti véliau;

8.4.42. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus;

uztikrinti i UZSAKOVO sutarties vykdymo metu gautos ir su Pirkimo sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialuma ir
apsauga;

8.4.43. nenaudoti UZSAKOVO pavadinimo jokigje reklamoje, leidiniucse ar kt. be iSankstinio rastisko UZSAKOVO sutikimo;

8.4.44. atlyginti nuostolius UZSAKOVUI dél bet kokiy reikalavimy, kylangiy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy, prekiy
pavadinimy ar prekiy Zenkly naudojimo, isskyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél UZSAKOVO kaltés.

8.4.45. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvotikrinama TIEKEJO kvalifikacija del teisés verstis atitinkama veikla arba buvotikrinama ne
visa apimtimi, TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

8.4.46. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 227 straipsniu, uZztikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys baty
identifikuoti: statybos darbus atliekantys darbuotgjai, savarankiSka veiklg vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys asmenys,
neatliekantys statybos darby.

8.4.47. UZSAKOVUI pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybg, jvertinusi
rizikg, kad veiksniai, del kuriy buvo ar gali bati paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastgji padetis, kelia grésme nacionaliniam
saugumui, yra priémusi sprendimg dél VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudcati
medziagy, jrenginiy, kuriy kilmeés Salis yra i$ valstybiy ar teritorijy, nurodyty VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 punkte.

9. Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, vélugjantis apmokéti uz atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng
pavéluotg dieng nuo vélugjamos sumokeéti sumas.

9.2. UZSAKOVAS, vélugjantis priimti statybos rangos darbus (pasirasyti Aktus ir graZinti juos TIEKEJUI), ar pateikti rastu pretenzijas dél
netinkamo statybos rangos darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo vélugamy priimti statybos
rangos darby kainos.

9.3. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO
patirtus nuostolius.



9.4. Pirkimo sutartj nutraukus del TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties pazeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI
negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uZztikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezidros vykdytojy rastiSkus reikalavimus del atlikty
Darby kokybés ilgiau negu per 3 (iris) darbo dienas, o esant pagrjstiems TIEKEJO argumentams per technologi$kai bating laikg, Pirkimo
sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame
uztikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.8. TIEKEJUI 7.1., 7.2., 7.3. punktuose nustatytais terminais ir salygomis nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinanc¢io
dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinantj
dokumentg nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.9. TIEKEJUI Pirkimo sutarties 8.4.2 punkte nustatyta tvarka ir terminais nepateikus Siame punkte nurodyty dokumenty del TIEKEJO
kaltés, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng paveluotg dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertes.

9.10. Netaikoma.

9.11. TIEKEJUI vélugjant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatytg Darby atlikimo terming ar juos atlikus nekokybiskai, su
trokumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO kaltés, jis privalo moketi 0,06 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelsty
dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertes.

9.12. TIEKEJUI vélugjant pataisyti techninj darbo projekta pagal ekspertizés metu gautas pastabas, jis privalo mokéti 0,03 procento
delspinigiy uz kiekviena pradelsta dieng nuo techninio darbo projekto parengimo paslaugy kainos be PVM.

9.13. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandancius dél jsipareigojimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj.

9.14. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali iSskai¢iuoti netesybas ir kitus dél TIEKEJO kaltés patirtus
nuostdius i§ TIEKEJUI mokétiny sumy, pries tai radtu informaves TIEKEJA.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galigjimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo proceddres, gali bati keiCiama joje nustatytomis salygomis ir
tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali bati kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis sglygomis ir tvarka bei 10.1.4
punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali bati keiCiama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis sglygomis
ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.3 kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. VieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais, salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas
Pirkimo sutartyje;

10.1.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés jforminami atskiru rasytiniu Saliy sutarimu. Jeigu objektas
dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintgje daugiabu€iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programagje, visi Pirkimo
sutarties pakeitimai prie$ juos pasiraSant derinami su Valstybés parama administrugjancia institucija.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas pries terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kitg Salj pries protinga termina, o Siam suéjus ir papildomai jspéjus pries 10 (desimt)
dieny, vienasaliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4
punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio Sios sutarties pazeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis
vieSuosius pirkimus reglamentuganciy teisés akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy saraSg. Esminiais
pazeidimais iS TIEKEJO puseés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i§ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj darby vykdymo grafika (priedas Nr. 5) del TIEKEJO kaltés,
iSskyrus galutinj Darby atlikimo terming;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad SiurkSciai pazeidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, treCiyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. Netaikoma;

11.1.4. TIEKEJUI véelugjant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatytg Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir ilgiau kaip 15
(penkidlika) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje numatyto termino pabaigos TIEKEJUI neuzbaigus Darby;

11.1.5. kai Defekty iStaisymo papildomam laikotarpiui jsipareigojimy jvykdymas yra uZztikrinamas trumpesniu papildomu terminu nei
TIEKEJAS pasitlé konkretaus uzsakymo metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI papraSius Sis trikumas per nurodytg
terming neiStaisomas;

11.1.6. kai Defekty iStaisymo papildomu garantiniu laikotarpiu jsipareigojimy jvykdymas yra uztikrinamas mazesne papildoma verte nei
TIEKEJAS pasitlé konkretaus uZzsakymo metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI papraSius $is trikumas per nurodyta
terming neistaisomas;

11.1.7. Pirkimosutarties 15.4, 15.7, 16,2 ir 16.5 punktuose nustatytais atvejais;

11.1.8. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo sutarties
7.1.,7.2.ir 7.3. punktuose.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI i8keliama bankroto byla;

11.2.2. porastisko UZSAKOVO jspéjimo TIEKEJA§ daugiau nei ménesj nevykdo statybos rangos darby kokybés uztikrinimo reikalavimy
ar kity Pirkimo sutarties saglygy arba po rastiSko UZSAKOVO jspéjimo jas dar kartg pazeidzia;

11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentugjancias sutarties pakeitimo salygas
ir tvarka;

11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais ir pagrindais.

11.3. TIEKEJAS turi teise viena3alikai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:
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11.31. UZSAKOVAS be pateisinamy priezas&iy véluoja apmokéti ilgiau kaip 20 (dvide$imt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje
5.12,5.13ir 5.14 punktuose nurodyty terminy;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy priezas¢iy neatlieka nuo jo priklausanciy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny i$ eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdeSimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties Salis gali vienaSaliSkai nutraukti
Pirkimo sutartj, praneSdama apie tai kitai Saliai raStu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI viena3aliskai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perdudti iki Pirkimo sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasiraSant Aktg ir Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uz tinkamai
atliktus Darbus, i moketiny sumy iSskai¢iugant netesybas ir nuostalius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bati visikai ar i$ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jegos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilin kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms
reglamentugjamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése” (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo"*).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti
savo jsipareiggimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzZingimo apie jy
atsiradimag) informucgja apie tai kita Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobadj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurodo kitaip, TIEKEJAS tdiau vykdo savo jsipareiggjimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy bady savo
jsipareiggimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors paSalinti ir dél kuriy visiSkai ar i$ dalies bdty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
jsipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émeési visy pagrjsty atsargos priemoniy
ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad 3i Pirkimo sutartis baty
tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Pirkimo sutarties pazeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareiggjimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybeés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo praneSimo
momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareiggimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uz nuostoliy, kuriy prieSingu atveju baty buve iSvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris del minétyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspédama apie tai kitg Salj pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties saglygas Salys atleidZiamos nuotolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Ginéy sprendimas

131. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus del Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutart] taip pat dél to, kas
neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiSkinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei
Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentugjanciais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bt
sprendziamas deryby budu. Jeigu anksciau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 20
(dvideSimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja nuo Saliy Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujamg
Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo,
laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galigja iki visiSko Pirkimo sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo ar Pirkimo sutarties nutraukimo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties sglygos paskelbiamos negaliganciomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galiati,
jeigu jy negaligimas nedarokitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

15. Subtiekéjy pasitelkimas ir keitimas
15.1. Pirkimo sutarties vykdymui TIEKEJAS pasitelkia $iuos savo pasitlyme nurodytus:

1 lentelé
Subtiekéjus, kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta ParaisSkos tikrinimo metu

Jmon és pavadinimas Imonés kodas Kvalifikacijos reikalavimo
eilés Nr.*

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty Adalyje ,Nurodymai dalyviams* 2 priede. Nuoroda j dokumentus:
CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)



https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=614296&LID=726372&AllowPrint=1

2 lentelé

Kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI Z2inomus subtiekéjus

Jmonés pavadinimas | Jmonés kodas

15.2. TIEKEJAS atsako uz visus pagal Pirkimo sutartj prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami
subtiekéjai.

15.3. Sudarius Pirkimo sutartj, tadiau ne véliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI pranesti
tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS
informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis
ketina pasitelkti véliau.

15.4. TIEKEJAS neturi teisés keisti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nurodyty subtiekejy, kuriais TIEKEJAS rémési kvalifikacijai
atitikti, be UZSAKOVO rastisko sutikimo. TIEKEJAS, pakeites Siuos subtiekéjus be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumokeéti
UZSAKOVUI 500 Eur bauda. Pakartatinis $io Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu.
15.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus. Keigiantysis
subtiekejas, kuriuo tiekéjas remeési kvalifikacijai atitikti, turi neturéti paSalinimo pagrindy bei atitikti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1
lenteléje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie keiGiamus ir/ar naujai pasitelkiamus subtiekejus, kuriais TIEKEJAS rémési
kvalifikacijai atitikti, TIEKEJAS turi informucti UZzsakova rastu nurodant subtiekéjo keitimo priezastis ir pateikiant kvalifikacijg (jei
informacija apie kvalifikacijg néra prieinama vieSai) bei pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinancius dokumentus ir gauti UZSAKOVO
radytinj sutikima. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informucty apie visy subtiekéjy (kuriais jis nesirémé kvalifikacijai
atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. NustaCius
vieSuosius pirkimus reglamentuganciuose teisés aktuose numatytus Tiekejo pasitelkto ar planugamo pasitelkti subtiekéjo, kuriuo
remiamasi kvalifikacijai atitikti, pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja Tiekéjo per protinga terming tokj subtiekéja pakeisti kitu.
15.6. Jei UZSAKOVAS turi pagristy jtarimy, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad
Tiekéjas surasty kitg subtiekéjg, kuris neturéty paSalinimo pagrindy ir turety kvalifikacijg, atitinkancig Pirkimo sutarties Pirkimo
sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei TIEKEJAS rémeési subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy
atitikimui). UZSAKOVAS rastisku prasymu kreipiasi j TIEKEJA dél Sio subtiekéjo pakeitimo, nurodydamas motyvus. TIEKEJAS, gaves
UZSAKOVO prasyma del TIEKEJO subtiekéjo pakeitimo, turi pareiga per protinga terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturidika) dieny,
pasidlyti kita subtiekéjg Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikima jo paskyrimui. UZSAKOVUI sutikus su subtiekéjo
pakeitimu, UZSAKOVAS kartu su TIEKEJU rastu sudaro susitarimg dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasirado abi Pirkimo sutarties 3alys.
Sis susitarimas yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.

15.7. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per vieng ménesj nuo tos diencs, kai paaiskéja, kad subtiekéjas nekompetentingas
vykdyti nustatytas pareigas, j jo vieta nepaskiria kito subtiekéjo su ne Zemesne kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties
paZeidimu, ir UZSAKOVAS turi teise viena3aliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy
gynimo priemones.

15.8. Subtiekéjams pageidaujant, UZSAKOVAS su jais atsiskaitys tiesiogiai Pirkimo sutarties 5.15. punkte nustatyta tvarka.

16. Pirkimo sutarties vykdymui paskirty darbuotojy (specialisty) pasitelkimas ir keitimas

16.1. Pirkimo sutartj vykdys TIEKEJO pasidlyme nurodyti:

Darbuotojai (specialistai), kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta ParaiSkos tikrinimo metu
Specialistovardas ir pavardé** Atestato numeris Kvalifikacijos reikalavimo eilés Nr.*
Gediminas Cepurna 37871 3
Simonas KazakeviCius 37172 3
Algimantas Sironas A460 7
Egidijus Aukscionis 36652 7
Donatas Matulionis 18586 7
Aurimas Ladauskas 39229 7
Gedas Anglickas 37970 7
Gintautas Dirzys A1292 7
Arlinas Kazlauskas 18525 7
Gediminas Civas 33689 3

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty Adalyje ,Nurodymai dalyviams“. Nuoroda j dokumentus:
CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

**jei tuos pacius kvalifikacijos reikalavimus atitinka keli specialistai, TIEKEJAS turi rastu informucti UZSAKOVA, kurie specialistai
dalyvaus Pirkimo sutarties vykdyme.

16.2. TIEKEJAS neturi teisés keisti savo Pasidlyme nurodyty darbuotojy (specialisty) be UZSAKOVO rastisko sutikimo. TIEKEJAS,
pakeites $iuos darbuotojus (specialistus) be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumokéti Uzsakovui 500 Eur bauda. Pakartatinis $io
Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

16.3. Apie tai, kad UZSAKOVO patvirtintas darbuotojas (specialistas) (dél ligos, darbo santykiy pasibaigimo ar pan.) negali vykdyti
Pirkimo sutarties, TIEKEJAS UZSAKOVA rastu privalo informucti ne véliau kaip kita darbo dieng po to, kai tai suzino. Naujai
pasitelkiamas ar keiCiamas specialistas turi turéti ne Zzemesne nei Pirkimo sutarties 16.1 punkte atitinkamam specialistui nustatytg
kvalifikacijg. Apie sidlomg kandidatg j kei¢iamo darbuctojo (specialisto) vieta Tiekéjas UZSAKOVA informugja rastu, kartu pateikdamas
reikiamus kandidato kvalifikacijg pagrindziancius dokumentus. UZSAKOVAS sutikima Tiekéjui paskirti naujg darbuotojg (specialista)
patvirtina rastu.

16.4. UZSAKOVAS turi teise inicijucti darbuotgjo (specialisto), kuris netinkamai atlieka Pirkimo sutartyje numatytas pareigas, pakeitima,
nurodydamas tokio praSymo matyvus. TIEKEJAS, gaves Siame Pirkimo sutarties punkte nurodyta UZSAKOVO prasyma dél paskirto
darbuoctojo (specialisto) pakeitimo, turi pareigg per protingg termina, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, paskirti kitg
darbuoctoia (specialista) ar uztikrinti, kad subtiekéias paskirtu kita darbuctoia (specialista) Pirkimo sutarties vykdymui, kuris atitikty
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Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 16.1 punkte nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. PrieS paskiriant naujg darbuotojg (specialistg),
TIEKEJAS turi informucti UZsakova apie jj bei UZSAKOVUI pateikti jo kvalifikacijg patvirtinanéius dokumentus. UZSAKOVAS sutikima
TIEKEJUI paskirti naujg darbuoctojg (specialista) patvirtina rastu.

16.5. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per vieng ménesj nuo tos dienos, kai paaiskéja, kad darbuotojas (specialistas) negali
vykdyti Pirkimo sutarties, | jo vieta nepaskiria kito asmens su tokia pat kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu,
ir UZSAKOVAS turi teise vienaSaliSkai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo
priemones.

17. Baigiamosios hu ostatos

17.1. Pirkimo sutartis yra vie3a. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzingjo vykdant
Pirkimo sutartj, iSskyrus atvejus, kai Si informacija yra vieSa arba turi bati atskleista jstatymy numatytais atvejais.

17.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareigojimus, laikosi visy Europos
Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

17.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra siunciami elektroniniu paStu,
kiekvienam i$ jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu el. paSto adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma,
kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunciamas elektroniniu paStu. Dokumentai, kurie negali bati pateikiami
elektroniniu pastu (popieriniai dokumenty egz.) jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar
siungiant registructu ar kurjeriniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo diencs, rastu informugja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka
nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

17.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu,
Pirkimo sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

17.5. Bet kokius mokesgius, kuriais gali bdti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

17.6. Pirkimo sutartis sudaroma 2 (dviem) vienoda juridine galig turin&iais egzemplioriais — poviena kiekvienai i$ Saliy.

17.7. TIEKEJO apskaita privalo bati vedama taip, kad bity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktdry
teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio
mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.
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18. Pirkimo sutarties doku menftai

181. Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy
daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesneés eilés dokumentas turi Zemesne teisine galig nei prie$ jj nurodytas dokumentas:
181.1. Priedas Nr. 1 — Pirkimo dokumenty B dalis ,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby su projektavimo

paslaugomis techniné specifikacija“.
181.2. Priedas Nr. 2 —Uzsakymo salygos ir TIEKEJO pasialymas pirkimui (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).
18.1.3. Priedas Nr. 3— UZSAKOVO pateikta projektavimo (techniné) uzduatis.

181.4. Priedas Nr. 4 — Techninis darbo projektas su statyba leidzianCiu dokumentu ir investiciniu planu, kuris yra techninio darbo
projekto dalis.

181.5. Priedas Nr. 5 - Kalendorinis darby vykdymo grafikas (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

181.6. Priedas Nr. 6 — Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

181.7. Priedas Nr. 7 — Draudimo pdlisai.

181.8. Priedas Nr. 8—Atlikty statybos rangos darby akto forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

181.9. Priedas Nr. 9 — Bendros pasitlymo kainos iSskaidymo pagal priemones forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

19. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS: TIEKEJAS:

Kupiskio komunalininkas, UAB Modernaus biisto projektai, UAB

Adresas: Energetiky g. 4, LT-40134 Kupiskis, PanevéZzio apskritis Adresas: Anyksciy g. 5-7, LT- 53158 Panevézys, PanevéZio apskritis

Kodas: 164702526 Kodas: 302530623

PVM kodas: LT647025219 PVM kodas: LT 100005624319

A. s Nr.: ['T284010043400040192 A. s Nr.: LT604010051002173668

Bankas: AB DNB bankas Bankas: Luminor

Tel.: (8 459) 35 247 Tel.: 8 698 10235

El paStas: El paStas:

Atsakingas asmuo/asmenys:

Algimenta  Jablonskiené, Vyr. finansininké (8 459) 35 291 Atsakingas asmuo/asmenys:

algima@ kupkom. It Petras RadzeviCius, komercijos direktorius, tel. 869810235, el. p:
mb. projektai@ yahoo.com

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitiny paskelbimg atsakingas asmuo:
Algimanta Jablonskiené, Vyr. finansininké (8 459) 35 291

algima@ kupkom It

Atstovaujantis asmuo: Atstovaujantis asmuo:
Vardas, Pavardé: Vardas, Pavardé:
Pareigos: Pareigos:

ParaSas: ParaSas:

Data: Data:

(kai sutartis pasiraSoma fiziniu paraSu, atstovaujancio asmens rekvizitus ir Pirkimo sutarties pasiraSymo datg nurodyti privaloma)
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Pirkimo sutarties CP0O218135-12146priedas Nr. 2

UZSAKYTY DARBU SARASAS IR TIEKEJO PASIULYMAS PIRKIMUI

2022-07-19 15:50:24

UZzsakymo salygos

Uzsakovas:

Kupiskio komunalininkas, UAB

Ar objektas, kuriame ketinama vykdyti Darbus, dalyvauja LR vyriausybes
patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje?

Taip

Pasitlymy vertinimo kriterijus:

Pagal kainos ir kokybés santykj

Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy lyginamieji svoriai balais:

1. Pasitlymokainos lyginamasis svoris (C): 60

2. Darby atlikimo termino lyginamasis svoris (D): 20
3. Papildomo garantinio laikotarpio jsipareiggiimy
jvykdymo uZtikrinimo termino lyginamasis svoris
(GT): 10

4. Papildomo garantinio laikotarpio jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimo vertés lyginamasis svoris (GV):
10

Pasitlymo pateikimo terminas: 10d.d.
Ar prisijungimo ir specialiasias projektavimo salygas, uzsakovui jgaligus, | Taip
privalo gauti tiekéjas (uzsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus,

kuriuos gali atlikti tik uzsakovas)?

Kuris subjektas (uZzsakovas ar tiekéjas) apmoka uz prisijungimo ir specialiyjy | Tiekéjas
salygy iSdavimg?

Ar statybg leidziantj dokumenta, uzsakovui jgaligjus, privalo gauti tiekejas | Taip
(uzsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriucs gali atlikti tik
uzsakovas)?

Kuris subjektas (uZsakovas ar tiekéjas) apmoka uz statybg leidZiancio | Tiekéjas
dokumento iSdavimg?

Kuris subjektas (uzsakovas ar tiekéjas) saugos parengtos dokumentacijos | Uzsakovas
(techninio darbo projekto) originalg?

Kuris subjektas (uzsakovas ar tiekejas) turi uztikrinti, kad visi statybvietéje | Tiekéjas
esantys asmenys baty identifikuoti: statybos darbus atliekantys darbuotojai,
savarankiSkg veiklg vykdantys asmenys bei Kkiti statybvietéje esantys
asmenys, neatliekantys statybos darby:

Ar rangovas turés tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija naudogjantis | Ne

elektroniniu statybos darby Zurnalu?

UZsakovo pageidaujamas sutarties jvykdymo uZztikrinimas:

Lietuvoje ar uZsienyje registructobanko garantija
arba draudimo bendrovés laidavimas

Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimo dydis (proc.) 10%

Ar bus taikomas avansinis mokéjimas (Uzsakovas patvirtina, kad prieS | Ne
skelbiant pirkimg CPO LT Elektroniniame kataloge, jis jsitikino, kad avansui

sumoketi bus suteiktas lengvatinis kreditas arba jis turi kity 1eSy)?

Konfidenciali informacija: Nenurodoma
Patvirtiname, kad Europos bendrajame vieSuyjy pirkimy dokumente (EBVPD)

nurodyta informacija, kuri pateikta CPO LT, teikiant paraiSkg DPS, yra Taip

nepasikeitusi.
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Objekto duomenys

Pastato paskirtis:

Gyvenamgji

Statybos objekto adresas:

Krantinés g. 8, Kupiskis

Pastato kadastro bylos Nr.:

579840005010

Investicijy plano IP numeris.:

UTJS8035

Ar reikalinga parengti kadastrine bylg?

Ne

Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros

energijai?

Ne

Ar uzsakovas suteiks tiekejui prisijungimus vandeniui?

Ne

Ar uzsakovas suteiks tiekejui prisijungimus nuotekoms?

Ne

Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stendg?

Taip

Darby (techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo priezidros,
statybos rangos darby) atlikimo terminas (mén.):

4 meén.

Papildomas garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo

terminas (GT):

Papildomo garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo verté

(GV):

30000.00 Eur.

Statybos objektas Nr. 1

Uzsakovo
nurodyta
maksimali kaina
(Eur su PVM)

Tiekejo pasialymo
kaina (Eur be
PVM)

21%PVM

Tiekéjo pasidlymo
kaina (Eur su PVM)

A+B -techninio darbo projekto (jskaitant
projekto vykdymo prieziirg) parengimo
maksimali kaina Eur su visais mokesciais:

40000.00

33000.00]

6930.00

39930.00

A—techninio darbo projekto parengimas

28050.00]

5890.50

33940.50

B - projekto vykdymo priezidra

4950.00

1039.50

5989.50

D (d1+d2) - rangos darby maksimali kaina
Eur su visais mokesciais:

697280.00

563867.76

118412.23

682279.99

d1- Statybos darby, tenkanciy energijos
efektyvuma didinanc¢ioms priemonémis
(programas 1éSos, finansuojamaos AP VA)
maksimali kaina Eur su visais
mokesciais:

687800.00

d1.1- Statybos darby, tenkanc€iy energinj
efektyvuma didinanciy priemoniy
individualioms investicijoms, maksimali
kaina Eur su visais mokesciais:

687 800.00

d2- Kity atnaujinimo priemoniy
maksimali kaina Eur su visais
mokesciais:

9480.00

(A+B+D)- kaina Eur su visais mokesciais:

737280.00

596867.76

125342.23

722209.99
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