STATYBOS RANGOS SUTARTIS
2022-12-06 Nr. L] 2022/11/29
Kaunas

AB ,,Prieny Silumos tinklai*, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmong, juridinio
asmens kodas 170759250, kurios registruota buveiné yra Statybininky g. 6, Prienai atstovaujama direktoriaus
Pauliaus Minajevo, veikiangio (-ios) pagal bendrovés jstatus (toliau —,,UZsakovas®), ir

UAB ,,Ap$victimas®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens kodas
132343314, kurios registruota buveiné yra Perspektyvos g. 18, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Dariaus

BauZos, veikian&io (-ios) pagal bendrovés jstatus (toliau — ,Rangovas),

toliau kartu vadinami ,,galimis“, o kiekvienas atskirai — ,Salimi%, sudaré $ig statybos rangos sutartj, toliau
vadinamg ,,Sutartimi‘:

1. Sutarties dalykas

I.I. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika ,BirStono g. 37,
Prienai“jsipareigoja atlikti:
- Suskystinty naftos dujy tickimo sistemos jrengimo ir vidaus dujoticlio katilinéje pertvarkymo
darbus, suma 4505774 Bur + 9462,13 Eur PVM
- Alcumuliacinés talpos katilindie jrengimo darbus, suma 8240,00 Eur +1730,40 Eur PYM

- Bendra darby atlikimo (toliau — Darbai) kaina 53297,74 Eur + 11192,53 Eur PVM.
(penkinsdeSimt trys tikstan&iai du $imtai devyniasdeSimt septyni euraiir 74 ct be PVM mokescio).

2. Darby atlikimo vieta: Bir§tono g, 37, Prienai

3. Sutarties kaina

3.1, Saliy susitarimu nustatyta galuting Sutarties kaina be PVM (21%) yra 53297, 74 Eur + PVM
(penkiasdesimt trys tikstandiai du Simtai devyniasde3imt septyni eurai 74 ct. + PVM).

3.2. Uz 8ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. | Sutarties kaing
jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaina, mokeséiai, draudimo, transportavimo ir visos
kitos, Rangovui priklausangios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj,
iSlaidos.

3.3. Jeigu, sickiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini iai Sutardiai tinkamai
jvykduyti, $iuos darbus Rangovas atlicka savo sgskaita.

3.4. [ Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teisés
reikalauti padengti jokiy islaidy, vir§ijangiy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro ragtisko Saliy
susitarimo.

3.5. Objekte sumontuota jranga bei medziagos ar kitos darbams atlikti skirtos priemonés yra Rangovo
nuosavybé, kol nesumokéta visa pagal sutartj numatyta atsiskaitymo suma.

Saliy teisés ir parcigos
4.1. Uzsakovas turi le}sg,:

4.1.1. Tikeint' atlickamy Darby atlikimo eigg, kiekj ir kokybg, UZsakovo pateikty medZiagy
nauddjima.




4.2.

4.3,

4.4,

4.1.2.

4.1.3.

Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal pateikta projekty ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, Saliy patvirtinto
darby kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy
ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy,
UZsakovas turi teisg rastu reikalauti $alinti triikuinus i nemokeéti uz netinkamai atliktg darbg.

Duoti nurodymus Rangovui iv reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo
detalaus darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.

Uzsakovas jsipareigoja:

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.
4.2.4,
4.2.5.

4.2.6.
4.2.7,

Organizuoti objekto statybg (jskaitant, bet neapsiribojant Zemés sklypo statybai suteikimu,
statybos leidimo, projektinés dokumentacijos pateikimu) ir sumokéti Rangovui uZ tinkamai
atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

Per 5 dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti asmenis, kurie vykdys techning ir autoring
prieZilirg, ir ra¥tu praneda Rangovui jy vardus, pavardes ir telefono numerius.

Priimti i¥ Rangovo tinkamai atliktus darbus.
Tiekti objektui elektros energijg ir vandenj.

Saugoti objekto statybos teritorija, o taip pat ir Rangovo turty, nedarbo metu, jeigu jis
perduotas apsaugai pagal apyrasy.

Pilnai paruodti ir perduoti Rangovui darby fiontg.

Pagal rangovo pateikty dokumentacijg uZsisakyti kadastriniy matavimo bylg ir priduoti
statinius reikiamoms instancijoms.

Rangovas turi teise:

4.3.1.

4.3.2.

4,3.3,

Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves ifankstinj UZsakovo radytinj
sutikimg.

Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

Rangovas sipareigoja:

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4,

4.4.5.

4.4.0.

Nustatytu laiku pradéti, kokybikai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per
garantinj laikotarpj.

Darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojandiy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus.

Savo kompetencijos ribose informuoti UZsakovq apie pastebétas klaidas, netikslumus arba
defektus Uzsakovo pateiktoje projektinéje dokumentacijoje bei teikti sitilymus jiems iSvengti.

Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkanéius
! ’

projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus.

Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovy apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo
aktus.

Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukeijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei po to
paai¥kéja, kad darbai neatitinka galiojangiy statybos normy ir reikalavimy ir (arba) projektinés

. dokumentacijos, uZ visas su tuo susijusias i$laidas (tame tarpe ir iSlaidas, susijusias su

atitinkamy triikumu Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiSkéja, kad viskas atlikta laikantis




3.l

5:2.

3.3.

6.1.

6.2.

6.3.

galiojandiy stalybos normy ir reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo
susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

447, Vykdyti visus teisétus ir nepriedtaraujandius Sutarties nuostatoms radtiskus UZsakovo
nurodymus.

4.4.8. Garantuoja ir visiskai atsako uZ saugy darbg, tinkamg gaisring saugg, aplinkos apsaugg bei
tinkamas darbo higienos sglygas Rangovo darby atlikimo zonose, taip pat gretimos aplinkos,
greta dirbaniy, judanéiy Zmoniy apaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy, taip pat
jsipareigoja nepaZeisti trediyjy asmeny veiklos salygy. Rangovas visiSkai atsako, kad Rangos
darby vykdymo metu biity grieZtai laikomasi visy teisés akluose nustatyty darby, sveikatos
saugos, priedgaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, viefosios tvarkos, sanitarijos, higienos, keliy
eismo saugumo ir kity reikalavimy bei taisykliy.

Darby atlikimas ir perdavimas

Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis $ios Sutarties, Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licenzijy gavimg, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg Uzsakovui, taip pat reikalingus matavimo
darbai.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti Kitais darbais ir konstrukeijomis (vadinamuosius
pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai pries vienq darbo dieng,
bei jforminti paslépty darby akta.

Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perducda Darbus, o UZsakovas
juos priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai ir perdavimai atliekami uZ darbus, atliktus per vieng
kalendorinj ménesj. Rangovas pateikia aktg apie atlikty per kalendorinj ménesj darby apimtj ir vertg
Uzsakovui iki einamojo ménesio 30 dienos. Uzsakovas per 5 darbo dienas nuo paZymos apie atliktus
darbus gavimo dienos priima darbus ir pasira¥o pateikty aktg, tuo padiu terminu graZindamas j)
Rangovui, arba tuo padiu terminu priima negin&ijamg atlikty darby dalj ir pareiSkia raStu sutarties
nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél tinkamo darby atlikimo. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas
atliekamas visitkai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning —
i$pildomajq dokumentacijg. Rangovas prie3 5 dienas praneSa UzZsakovui raStu apie pasiruosimg galutinai
perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj darby priémimg ne véliau kaip per 5 dienas nuo
Rangovo prane$imo gavimo dienos ir per sekangias 5 dienas pasira$o perdavimo-priémimo aktg arba
tuo padiu terminu parei$kia ragtu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas.

Sutarties Darby atlikimo terminai ir finansavimas

Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis Siy terminy:

- Suskystinty naftos duju tiekimo sistemos jrengimo ir vidaus dujotiekio katilinéje pertvarkymo
darbai

Darby pradZia — 2022 m, gruodzio 1 d.
Darby pabaiga — 2022 m, gruodzio 31 d.

- Alkumuliacings talpos katilinéje jrengimo darbus

Darby pradzia — 2022 m. gruodzio 1 d.
Darby pabaiga — 2023 m, geguzés 1 d.

Apmokéjimas atlickamas Uzsakovui pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta, pagal Rangovo
pateikty saskaitg, per 30 kalendoriniy dieny po akto ir syskaitos faktiiros pasiraSymo dienos.

UZ 5. . punkte nurodyty terminy nesilaikymg, UzZsakovas turi teisg reikalauti sumokéti 0,02% dydzio
Aelsp aigiy vz kiekvieng uzdelstq dieng.
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6.4.

0.5.

6.6.

Tils

&2,
1.3.

71.5.

7.6.

8.1.

3.2,

——

Uzdelsus Darby apmokéjimg pagal Sutartj, Rangovas gali reikalauti i UZsakovo 0,02% dydzio
delspinigiy uZ kiekvieng vzdelsty dieng.

Rangovui turi biiti suteikiama teisé j Darby pabaigos termino pratgsima, jeigu:

6.5.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél
Rangovas negali vykdyti Darby i$ dalies arba pilnai,

6.5.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo terminams.

6.5.3. Nepalankios klimato sylygos, pagal aplinkybes susiderinus su UZsakovu atskiru grafiku.
Rangovas turi teisg uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

Saliy patvirtinimai

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos treticji asmenys pativia dél to, kad Rangovas neuZtikrino saugos
objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakovg nuo Sios atsakomybés treiyjy asmeny
atzvilgiu; Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kurivos pastarasis patyré dél 3iy
reikalaviny tre€iyjy asmeny atZvilgiu.

Sutartis jsigalioja po jos pasira§ymo ir pasibaigia ja tinkamai jvykdZius.

Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasiradyti ir (ar) vykdyti atstovas atstovas turi
teise sudaryti $ig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus.
Rangovas parei$kia, kad jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos paZyméjimus av kitokius
dokumentus, jgalindius Rangovg uZsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j Rangovo
sutartinius jsipareigojimus. Rangovas taip pat patvirtina, kad tinkamai ir pilnai susipaZino su techniniais
dokumentais bei kita dokumentacija ir pareiskia, kad atsiradus bet kokiam kokiam neatitikimui tarp
lokaliniy samaty ir techninio projekto — pirmenybé teikiama techniniam projektui, o uz tokius
neatitikimus tarp minéty priedy Rangovas pilnai prisiima atsakomybeg.

Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tick jo paskirtas sutartj pasiradyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisg
sudaryti 3ig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus UZsakovo sipareigojimus.
Uzsakovas pareiskia, kad jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius
dokumentus, jgalindius UZsakovg uZsiimti $ioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j UZsakovo

sutartinius jsipareigojimus.

Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre€iyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésmg jo jsipareigojimy pagal §ig Sutartj vykdymui,

Uzsakovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tregiyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios galéty
sukelti grésme jo jsipareigojimy pagal ig Sutartj vykdymui.

Nenugalima jéga

Salis gali biiti visitkai av i$ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neidvengiamy) aplinkybiy
- nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksg, jeigu Salis nedelsiant prane3é¢ kitai Saliai apic klifitj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui. Nenugalima jéga (force majewre) — tai nepaprastos aplinkybés, kuriy
negalima nei numatyti, nei iSvengti.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turgjusios jlakos aplinkybés, j kuriy
galimybg Salys, sudarydamos Sutaitj, atsiZvelg, t. y. Lietuvoje, jos iikyje pasitaikandios aplinkybés,
sglygos, vr itybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukelg bet kurios i3 Saliy reorganizavima,
privatizas .ma, likvidavimag, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdymaq (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios
ursty bi'.i laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga
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3.3.

9.2.

9.3.

10,
10.1.

10.2.

11.

11.2,

11.3.
11.4.
113,

L1.6.

(force majenre) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi
reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél force majeure arba
vykdymas turi biiti atidétas ilgiau nei 1 ménesiui dél nenugalimos jégos (force majeure), uZ kurig Salis
neatsako.

Garantijos

Garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dienos, yra:

9.1.1. AntZeminiams darbams — § (penkeri ) metai.

9.1.2. Pasléptiems ir poZemio darbams — 10 ( defimt ) mety.

9.1.3. Rekonstrukcijos metu sumontuotiems jrengimams ir jrangai — taikomas gamintojo nustatytas
garantinis laikotarpis, kuris negali biiti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

Rangovas garantuoja, kad statinio pripaZinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti Darbai atitiks
techniniame projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kily teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby vertg.

Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos
iStaisymo Darbus savo sgskaita per UZsakovo nurodyty protingg terming. Rangovas privalo savo sgskaita
ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkandiomis medZiagomis, netinkama
darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

Informacijos kkonfidencialumas

Visa informacija, kurig 3alys suZinojo viena i$ kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu,
yra laikoma konfidencialia ir gali biiti atskleista trediosioms 3alims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis
pagrindas arba yra gautas i$ankstinis rastiskas kitos 3alies sutikimas,

Salis, pazeidusi 9.1. punkto reikalavimus privalo sumokéti kitai ¥aliai 800,00 Eur. baudg ir atlyginti
visus nuostolius, kuriy minéta bauda nepadengia.

Baigiamosios nuostatos

. Sutartis jsigalioja po jos bei visy Sutarties priedy pasira§ymo ir galioja 6 mén. su galimybe pratesti 6

mén.pagal Sutarties 6.5. punkty

Uzsakovas turi teisg prie¥ terming nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to patirtus
visus nuostolius $iais atvejais:

11.2.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba
taip létai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma;

11.2.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sglygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas,
gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atlicka darbg, nepaiso uzsakovo nurodymy
pagalinti triikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to
UZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uZbaigti darby be tritkumy ar nuostoliy
uZsakovui;

Tiek viena, tick kita $alis turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu kita 3alis paskelbta bankrutuojanéia.
Sios Sutarties vykdymui ir ai$kinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

Su Sutartimi susije gindai, kuriy nepavyksta i$spresti deryby keliu per 15 diemy nuo pagrjstos pretenzijos
gavimo dienos, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés viety, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
jstatymais.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzempli’ riai yra vienodos teisinés galios.



Saliy rekvizitai ir paraai:

Uisakovas Rangovas

AB ,,Prieny Silumos tinklai® UAB “Ap3vietimas”

Imonés kodas: 170759250 [monés kodas 132343314

PV M mokétojo kodas LT707592515 PVM mokétojo kodas LT323433113
Adresas: Statybininky g. 6, Prienai Adresas: Perspektyvos g. 18, Kaunas
Tel. +37031953300 Tel.8 640 57120

Als. 647300010002565427 A/s.L'T547300010002508086
ALt AB Swedbank

EL Pastas : info@prienusiluma.lt
El. Pasdtas : info@uabapsvietimas.lt

Salys $ig Sutartj perskaité, joms buve i¥ai¥kintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato ir,
kaip visi$kai atitinkangig jy valig ir ketinimus, pasira3é:

Uisakovas Rangovas
Direktorius / Direktoriug ———~__
/'_‘ 1
- ZeSUBLIE N
Dariygl




