

PAGRINDINĖ SUTARTIS CPO233976

Infrastruktūros valdymo agentūra,
atstovaujama
direktoriaus Giedriaus Vanago

(toliau vadinimas – Užsakovu), ir
Pastatų konstrukcijos, UAB,
atstovaujama

(toliau vadinamas - Tiekėju),
toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamiesi dinaminės pirkimo sistemos Nr. 431544 pagrindu įvykusių statinio projekto ekspertizės Konkrečiu pirkimu CPO233976, sudarome šią sutartį (toliau – Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos sąvokos:

- 1.1.1. Centrinė perkančioji organizacija (CPO LT) – Viešoji įstaiga CPO LT, atliekanti prekių, paslaugų ar darbų pirkimų procedūras kitų perkančiųjų organizacijų naudai.
- 1.1.2. CPO IS – CPO LT valdoma ir tvarkoma informacinė sistema, kurioje vykdomi konkretūs pirkimai CPO LT valdomos dinaminės pirkimo sistemos pagrindu. Interneto adresas <https://www.cpo.lt>.
- 1.1.3. Paslaugos – TIEKĖJO pagal Pirkimo sutartį teikiamos paslaugos (statinio bendrosios projekto ekspertizės paslaugos).
- 1.1.4. Pradinės Pirkimo sutarties vertė – Pirkimo sutarties priede Nr. 1 nurodyta sutarties kaina, lygi TIEKĖJO pasiūlymo kainai.

2. Pirkimo sutarties dalykas ir paslaugų suteikimo terminai

- 2.1. Pirkimo sutartimi TIEKĖJAS įsipareigoja UŽSAKOVUI suteikti Pirkimo sutartyje nurodytas Paslaugas, o UŽSAKOVAS įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokėti už jas Pirkimo sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.
- 2.2. Paslaugos turi būti suteiktos per Pirkimo sutarties 3.1.4 punkte nustatytą terminą, tačiau bendras Paslaugų suteikimo terminas, įskaitant pratęsimus, gali būti ne ilgesnis kaip 36 mėnesiai nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

3. Šalių teisės ir pareigos

- 3.1. TIEKĖJAS įsipareigoja:
 - 3.1.1. suteikti Paslaugas vadovaudamasis Pirkimo sutarties, Pirkimo sutarties priedų nuostatomis, statybos techniniais reglamentais (aktualiomis redakcijomis), Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojančiais Paslaugų suteikimą;
 - 3.1.2. užtikrinti, kad TIEKĖJO civilinė atsakomybė būtų apdrausta Paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatyta tvarka. TIEKĖJAS turi pateikti UŽSAKOVUI civilinės atsakomybės draudimo faktą įrodančių dokumentų kopijas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo visų dokumentų ir informacijos, reikalingos tinkamam Pirkimo sutarties vykdymui, gavimo iš UŽSAKOVO dienos;
 - 3.1.3. ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo visų dokumentų ir informacijos, reikalingos tinkamam Pirkimo sutarties vykdymui, gavimo iš UŽSAKOVO dienos, pateikti UŽSAKOVUI TIEKĖJO kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (kvalifikacijos atestatų) kopijas ir TIEKĖJO specialistų, turinčių reikiamą kvalifikaciją tinkamai suteikti Paslaugas, sąrašą, kuriame būtų nurodyta minėtiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis ir specialistų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (kvalifikacijos atestatų) kopijas arba šių dokumentų registracijos numerius;
 - 3.1.4. bendrosios projekto ekspertizės aktą (nepriklausomai nuo projekto įvertinimo) pateikti ne vėliau kaip per 15 d.d. nuo visų dokumentų ir informacijos, reikalingos tinkamam Pirkimo sutarties vykdymui, gavimo dienos;
 - 3.1.5. tuo atveju, jei TIEKĖJUI raštu pateikiami prieštaravimai, kuriais užginčijamos bendrosios projekto ekspertizės pastabos ir projekto įvertinimas, išnagrinėti šiuos prieštaravimus pateikdamas atsakymą raštu ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo vėliausių prieštaravimų gavimo dienos;
 - 3.1.6. tuo atveju, jei TIEKĖJAS pateikia projekto ekspertizės pastabas pagal kurias projektas turi būti pataisytas, Pirkimo sutarties 3.1.4 punkte nurodytas bendrosios projekto ekspertizės akto pateikimo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kurį užtruko projekto pataisymas, papildomai pridedant 5 darbo dienų terminą pataisytam projektui, skaičiuojamą nuo vėliausiai pataisytos projekto dalies gavimo dienos;
 - 3.1.7. nedelsdamas raštu informuoti UŽSAKOVĄ apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti TIEKĖJUI laiku suteikti Paslaugas;
 - 3.1.8. laikytis konfidencialumo ir asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų, neatskleisti tretiesiems asmenims jokios informacijos, gautos vykdant Pirkimo

sutartį, išskyrus tiek, kiek tai reikalinga Pirkimo sutarties vykdymui, taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams;

3.1.9. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje UŽSAKOVUI paprašius raštu, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas grąžinti visus gautus, Pirkimo sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

3.1.10. nenaudoti UŽSAKOVO pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško UŽSAKOVO sutikimo;

3.1.11. be raštiško UŽSAKOVO sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pirkimo sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir bet kokių atveju atsakyti už visus Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar Pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys;

3.1.12. vykdyti kitus Pirkimo sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytus TIEKĖJO įsipareigojimus.

3.1.13. mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įvertinusi riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti paskelbta mobilizacija, įvesta karo ar nepaprastoji padėtis, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, yra priėmusi sprendimą dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnį 2¹ dalies 3 nuostatos taikymo, užtikrinti, kad Paslaugos nebūtų teikiamos iš valstybių ar teritorijų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnį 2¹ dalies 3 punkte;

3.1.14. teikdamas Paslaugas laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų bei UŽSAKOVUI paprašius pateikti informaciją ir/ar dokumentus, kurie įrodytų TIEKĖJO aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi (pvz. duomenis ar buvo naudotas popierius ir/ar kt.):

3.1.14.1. mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, parengtus dokumentus, Paslaugų perdavimo–priėmimo aktus UŽSAKOVUI pateikti tik elektroniniu formatu ir juos pasirašyti elektroniniu parašu (jei taikoma). Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirtbas popierius, kuris atitinka žaliąjo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti perkamos prekės, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – ĮSAKYMAS);

3.1.14.2. siekti, kad Paslaugai suteikti būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. kad Paslaugą teikiantys TIEKĖJO specialistai atvykimui į Paslaugos suteikimo vietą rinktųsi netaršias transporto priemones, kurios atitinka ĮSAKYME įtvirtintus žaliąjo pirkimo reikalavimus, kad TIEKĖJO specialistų atvykimui į Paslaugos teikimo vietą būtų pasirenkamas optimalus maršrutas, kad Paslaugai suteikti būtų parinktas arčiausiai numatomos Paslaugos teikimo vietos esantis specialistas;

3.1.14.3. siekti, kad teikiant Paslaugą būtų neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.

3.2. Pirkimo sutarties 3.1.1 punkte nurodyto TIEKĖJO įsipareigojimo nevykdymas laikomas esminiu Pirkimo sutarties pažeidimu.

3.3. TIEKĖJAS turi teisę:

3.3.1. gauti iš UŽSAKOVO visus dokumentus ir informaciją, reikalingus tinkamam Pirkimo sutarties vykdymui;

3.3.2. sutartinių įsipareigojimų vykdymui pasitelkti šiuos subteikėjus: nepasitelkiami.

3.4. TIEKĖJAS turi ir kitas Pirkimo sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytas teises.

3.5. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

3.5.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos pateikti TIEKĖJUI visus dokumentus ir informaciją, reikalingus tinkamam Pirkimo sutarties vykdymui;

3.5.2. sudaryti TIEKĖJUI visas sąlygas tinkamam Pirkimo sutarties vykdymui, jei tokių sąlygų sudarymas išskirtinai priklauso nuo UŽSAKOVO;

3.5.3. organizuoti TIEKĖJO nurodytų projekto trūkumų pašalinimą, jei TIEKĖJAS pateikia privalomąsias pastabas dėl projekto;

3.5.4. sumokėti TIEKĖJUI už tinkamai suteiktas Paslaugas Pirkimo sutartyje nustatytais sąlygomis, tvarka ir terminais;

3.5.5. vykdyti kitus Pirkimo sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytus UŽSAKOVO įsipareigojimus.

3.5.6. prašyti TIEKĖJO pateikti informaciją ir/ar dokumentus, kurie įrodytų Paslaugų/vykdančią Darbus naudojamų medžiagų, įrenginių atitikimą Pirkimo sutarties 3.1.13 punkto reikalavimams;

3.5.7. nustačius, kad Paslaugos (kai taikoma, vykdančią Darbus naudojamos medžiagos, įrenginiai) neatitinka Pirkimo sutarties 3.1.13 punkto nuostatų, reikalauti TIEKĖJO pakeisti Paslaugas (kai taikoma, vykdančią Darbus naudojamos medžiagos, įrenginiai) į atitinkančias.

3.6. UŽSAKOVAS turi teisę nepriimti netinkamai suteiktų Paslaugų ir atsisakyti mokėti už netinkamai suteiktas Paslaugas.

3.7. UŽSAKOVAS turi ir kitas Pirkimo sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytas teises.

3.8. UŽSAKOVAS turi teisę Pirkimo sutarties vykdymo metu prašyti TIEKĖJO pateikti informaciją ir/ar dokumentus, kurie įrodytų TIEKĖJO aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi (pvz. duomenis ar buvo naudotas popierius ir/ar kt.).

4. Paslaugų perdavimas ir priėmimas, kaina ir atsiskaitymo sąlygos

4.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos sutartis, kurios kaina užsakytoms Paslaugoms yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 1. Į šią kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir išlaidos, susijusios su tinkamu Pirkimo sutarties vykdymu. Fiksuota kaina gali būti peržiūrima pagal Pirkimo sutartyje nustatytą fiksuotos kainos peržiūros tvarką.

4.2. TIEKĖJUI pateikus bendrosios projekto ekspertizės aktą pasirašomas tarpinis (kai pateikiamas bendrosios projekto ekspertizės aktas su privalomomis pastabomis) ar galutinis Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas. UŽSAKOVAS, priimdamas Paslaugas, turi įsitikinti, kad jos atitinka visus Pirkimo sutartyje, Pirkimo sutarties prieduose ir Paslaugų teikimą reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus. UŽSAKOVAS įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tarpinio ar galutinio Paslaugų perdavimo–priėmimo akto gavimo dienos, pasirašyti šį Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą arba pateikti Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nurodytus prieštaravimus.

4.3. Tuo atveju, jei TIEKĖJAS pateikia projekto ekspertizės pastabas, pagal kurias projektas turi būti pataisytas, kartu su šiomis pastabomis TIEKĖJAS gali UŽSAKOVUI pateikti tarpinį Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą bei sąskaitą, kurios suma už dalį suteiktų Paslaugų sudaro ne daugiau kaip 70% Pirkimo sutarties priede Nr. 1 nurodytos kainos.

4.4. UŽSAKOVAS, gavęs iš TIEKĖJO tarpinį Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą bei sąskaitą ir per Pirkimo sutarties 4.2 punkte nustatytą terminą, nepateikęs TIEKĖJUI prieštaravimų, turi atsiskaityti su TIEKĖJU Sutarties 4.6 punkte nustatytais terminais ir tvarka.

4.5. Tuo atveju, jeigu UŽSAKOVUI buvo pateiktas tarpinis Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas, TIEKĖJAS galutinį Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą pateikia Pirkimo sutarties 4.2 punkte nustatyta tvarka ir sąskaita pateikiama likusiai Pirkimo sutarties kainos daliai (atsižvelgiant į Pirkimo sutarties 4.3 punktą) o UŽSAKOVAS atsiskaito už tinkamai suteiktas paslaugas Pirkimo sutarties 4.6 punkte nustatyta tvarka.

4.6. Už tinkamai ir faktiškai suteiktas Paslaugas UŽSAKOVAS atsiskaito per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos apmokėjimui ir tarpinio ar galutinio Paslaugų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokių atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę UŽSAKOVAS įgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKĖJUI pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą.

4.7. Į Paslaugų kainą yra įskaičiuotos visos su Paslaugų teikimu susijusios išlaidos ir mokesčiai. Tiekėjas vykdo visas mokesťines prievoles, kurios gali atsirasti teikiant Pirkimo sutartyje nurodytas Paslaugas, ir prisiima visą riziką, susijusią su mokesťinių prievolių pasikeitimu ar atsiradimu (jei toks atvejis būtų). Paslaugų kaina ir Pradinės pirkimo sutarties vertė gali būti keičiama:

4.7.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo PVM tarifo įsigaliojimo momento suteiktoms Paslaugoms;

4.7.2. kainų lygio kitimo atveju:

4.7.2.1. Pirkimo sutartyje numatytos kainos gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas ketvirtį skelbiamo Ūkio subjektams suteiktų paslaugų grupės „N71.1 Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos“ paslaugų kainų indekso pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta šiame papunktyje, yra didesnis kaip 5 procentai. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Lietuvos statistikos departamento viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaujamos pateikti oficialaus Lietuvos statistikos departamento ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. Perskaičiavimas atliekamas pagal formulę:

$a_1 = a + k/100 \times a$, kur

a – kaina (Eur be PVM) (jei ji jau buvo perskaičiuota, tai po paskutinio perskaičiavimo);

a_1 – perskaičiuota (pakeista) kaina (Eur be PVM);

k – pagal paslaugų kainų indeksą Ūkio subjektams suteiktų paslaugų grupės „N71.1 Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos“ apskaičiuotas kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%).

$K = \text{Ind}(\text{naujausias}) / \text{Ind}(\text{pradžia}) \times 100 - 100$ (proc.), kur

Ind(naujausias) – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai datą (ketvirtį) naujausias paskelbtas Ūkio subjektams suteiktų paslaugų grupės „N71.1 Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos“ paslaugų kainų indeksas;

Ind(pradžia) – laikotarpio pradžios datos (ketvirčio) Ūkio subjektams suteiktų paslaugų grupės „N71.1 Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos“ paslaugų kainų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (ketvirtis) yra Pirkimo sutarties sudarymo dienos ketvirtis.

Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (ketvirtis) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės ketvirtis;

4.7.2.2. skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki tiek skaitmenų, kiek įkainiams nurodyti naudojama sudarytoje Pirkimo sutartyje, skaitmenų po kablelio;

4.7.2.3. Vėlesnis įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas;

4.7.2.4. Pirmosios peržiūros terminas netaikomas. Peržiūra vykdoma kas ketvirtį;

4.7.2.5. Susitarimas dėl kainų perskaičiavimo (keitimo) pasirašomas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo perskaičiuoti kainą gavimo dienos. Šalys privalo susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuota kainas, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę. Perskaičiuotos Paslaugų kainos taikomos užsakymams, pateiktiems po to, kai Šalys pasirašo susitarimą dėl jų perskaičiavimo.

4.8. Pirkimo sutarties kainos perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pakeitimo, bendro kainų lygio kitimo ar kitais atvejais nebus atliekamas.

4.9. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKĖJO pasitelkiamiems subtiekiejams galimybės įgyvendinamos šia tvarka:

4.9.1. Subtiekiejas, norėdamas, kad UŽSAKOVAS tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą UŽSAKOVUI ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, UŽSAKOVO ir TIEKĖJO sudarymą. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki UŽSAKOVO atsiskaitymo su subtiekieju. Šioje sutartyje nurodoma TIEKĖJO teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekieju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimu sutartyje nustatytus reikalavimus;

4.9.2. Subtiekiejas, prieš pateikdamas sąskaitą UŽSAKOVUI, turi ją suderinti su TIEKĖJU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekiejo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas TIEKĖJO atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. UŽSAKOVO atlikti mokėjimai subtiekiejui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią UŽSAKOVAS turi sumokėti TIEKĖJUI pagal Pirkimo sutarties sąlygas ir tvarką. TIEKĖJAS, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas UŽSAKOVUI, atitinkamai į jas neįtraukia subtiekiejo tiesiogiai UŽSAKOVUI pateiktų ir TIEKĖJO patvirtintų sąskaitų sumų;

4.9.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekejū neatleidžia TIEKĖJO nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Pirkimo sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejū, TIEKĖJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtiekejui;

4.9.4. Atsiskaitymas su subtiekejū vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamos sąskaitos faktūros pateikimo UŽSAKOVUI. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet koku atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę UŽSAKOVAS įgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekejui pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą;

4.9.5. Atsiskaitymai su subtiekejū atliekami trišalėje sutartyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Pirkimo sutartyje nustatytą kainodarą. Su subtiekejais gali būti atsiskaitoma tik po to, kai pilnai suteiktos visos šioje sutartyje numatytos Paslaugos ir pasirašytas Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas;

4.9.6. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejū faktiškai nesutampa TIEKĖJO ir subtiekejo mokėtinos sumos, rizika prieš UŽSAKOVĄ tenka TIEKĖJUI ir neatitikimai pašalinami TIEKĖJO sąskaita.

4.10. Visi Pirkimo sutarties mokėjimų dokumentai yra teikiami naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis. Pasikeitus teisės aktų nuostatomis dėl mokėjimo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „E. sąskaita“, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

5. Atsakomybė

5.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

5.2. Pirkimo sutartį nutraukus dėl TIEKĖJO sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo dėl TIEKĖJO kaltės:

5.2.1. TIEKĖJAS, UŽSAKOVUI pareikalavus, sumoka UŽSAKOVUI 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties priede Nr. 1 nurodytos Pirkimo sutarties kainos (bauda gali būti taikoma tuo atveju, jei netaikomos Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės);

5.2.2. UŽSAKOVAS pasinaudoja pateiktu Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu (jei taikomos Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės).

5.3. UŽSAKOVUI be pateisinamų priežasčių nesumokėjus TIEKĖJO pateiktoje sąskaitoje nurodytos sumos, TIEKĖJAS gali reikalauti iš UŽSAKOVO 0,03 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma).

5.4. Jei TIEKĖJAS ne dėl UŽSAKOVO kaltės tinkamai nesuteikia Paslaugų Pirkimo sutartyje nustatytais terminais, UŽSAKOVAS turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, pradėti skaičiuoti delspinigius 0,03 % nuo Pirkimo sutarties priede Nr. 1 nurodytos Pirkimo sutarties kainos už kiekvieną tinkamai nesuteiktą Paslaugų dieną.

5.5. UŽSAKOVAS turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę TIEKĖJUI.

5.6. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti netesybas, numatytas Pirkimo sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą iki Pirkimo sutarties nutraukimo ir atlyginti nuostolius, patirtus dėl įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo pagal šią sutartį, kaip numatyta sutarties nuostatose.

6. Force Majeure

6.1. Nė viena Pirkimo sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia Pirkimo sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal Pirkimo sutartį, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

6.2. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.

6.3. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Pirkimo sutarties Šalis turi teisę nutraukti Pagrindinę sutartį išpėdama apie tai kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus šiam 5 (penkių) dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

7. Pirkimo sutarčiai taikytina teisė ir ginčų sprendimas

7.1. Šalys susitaria, kad visi Pirkimo sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

7.2. Visus UŽSAKOVO ir TIEKĖJO ginčus, kylančius iš Pirkimo sutarties ar su ja susijusius, Šalys sprendžia derybomis. Ginčo pradžia laikoma rašto, pateikto paštu, faksu ar asmeniškai Pirkimo sutarties Šalių Pirkimo sutartyje nurodytais adresais, kuriame išdėstoma ginčo esmė, įteikimo data.

7.3. Jei ginčo negalima išspręsti derybomis per maksimalų 20 (dvidešimties) darbo dienų laikotarpį nuo dienos, kai ginčas buvo pateiktas sprendimui, ginčas perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui.

8. Pirkimo sutarties pakeitimai

8.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros, gali būti keičiama joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka:

8.1.1. Pirkimo sutarties kaina gali būti keičiama Pirkimo sutarties IV skyriuje nustatytomis sąlygomis ir tvarka bei 8.1.5 punktu;

8.1.2. subtiekejai gali būti keičiami/pasitelkiami nauji, vadovaujantis Pirkimo sutarties 8.2 punktu ir 8.1.5 punktu;

8.1.3. specialistai gali būti keičiami/pasitelkiami nauji, vadovaujantis Pirkimo sutarties 8.3 punktu ir 8.1.5 punktu;

8.1.4. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

8.1.5. Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka, jeigu sutarties sąlygų keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje.

8.2. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKĖJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekiėjus. Keičiančiojo ar naujai pasitelkiamo subtiekiėjo kvalifikacija turi būti pakankama Pirkimo sutarties užduoties įvykdymui, keičiantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtiekiėjas turi neturėti pašalinimo pagrindų. Apie keičiamus ir/ar naujai pasitelkiamus subtiekiėjus TIEKĖJAS turi informuoti UŽSAKOVĄ raštu nurodant subtiekiėjo keitimo priežastis ir pateikiant kvalifikaciją (jei informacija apie kvalifikaciją nėra prieinama viešai) bei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus ir gauti UŽSAKOVO rašytinį sutikimą.

8.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKĖJAS gali keisti specialistus, paskirtus vykdyti sutartinius TIEKĖJO įsipareigojimus ir/ar pasitelkti naujus specialistus. Keičiančiojo ar naujai pasitelkiamo specialisto kvalifikacija turi būti pakankama Pirkimo sutarties užduoties įvykdymui. Apie keičiamus ir/ar naujai pasitelkiamus specialistus TIEKĖJAS turi informuoti UŽSAKOVĄ raštu nurodant specialisto keitimo priežastis ir pateikiant kvalifikaciją įrodančius dokumentus (jei informacija apie kvalifikaciją nėra prieinama viešai) ir gauti UŽSAKOVO rašytinį sutikimą.

8.4. UŽSAKOVUI nustačius viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytus TIEKĖJO pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekiėjo pašalinimo pagrindus, UŽSAKOVAS reikalauja TIEKĖJO per protingą terminą tokių subtiekiėją pakeisti kitu.

8.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai įforminami atskiru rašytiniu Šalių sutarimu.

9. Pirkimo sutarties galiojimas

9.1. Pirkimo sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Pirkimo sutarties Šalims ir TIEKĖJUI pateikus galiojantį Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikoma).

9.2. Pirkimo sutartis galioja iki galutinio sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ir Šalių tarpusavio atsiskaitymo dienos arba iki bus nutraukta ši sutartis. Pirkimo sutarties galiojimas baigiasi, kai TIEKĖJAS pagal šią Pirkimo sutartį įvykdo savo įsipareigojimus UŽSAKOVUI, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta ir visiškai apmokėta už suteiktas Paslaugas, kai ji nutraukiama Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui.

9.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Pirkimo sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti, jeigu jų negaliojimas nedaro kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnį vykdymą neįmanomą.

9.4. UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai ne mažiau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų informavęs Tiekėją, nutraukti Pirkimo sutartį ar sutartį, kuria keičiama Pirkimo sutartis, ir pareikalauti iš TIEKĖJO atlyginti UŽSAKOVO nuostolius, jeigu:

9.4.1. TIEKĖJUI iškeliama bankroto byla, jis likviduojamas ar sustabdoma jo veikla;

9.4.2. TIEKĖJAS nesilaiko šios sutarties 8.2-8.4 punktuose nustatytų reikalavimų;

9.4.3. paaiškėjo, kad TIEKĖJAS, su kuriuo sudaryta Pirkimo sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

9.4.4. paaiškėjo, kad su TIEKĖJU neturėjo būti sudaryta Pirkimo sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

9.4.5. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, reglamentuojančias sutarties pakeitimo sąlygas ir tvarką.

9.5. UŽSAKOVAS turi teisę įspėjęs TIEKĖJĄ ne mažiau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų, vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį dėl esminio jos pažeidimo. UŽSAKOVAS taip pat turi teisę šiame punkte nustatyta tvarka ir terminais raštu įspėjęs TIEKĖJĄ, vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį dėl bent vieno Pirkimo sutarties 3.1.2-3.1.12 punktuose numatyto bent vieno TIEKĖJO įsipareigojimo nevykdymo ar netinkamo vykdymo dėl TIEKĖJO kaltės ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų. Nutraukus Pirkimo sutartį dėl TIEKĖJO esminio šios sutarties pažeidimo, UŽSAKOVAS, vadovaudamasis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, įtraukia TIEKĖJĄ į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.

9.6. Pirkimo sutartis gali būti nutraukta abipusiu rašytiniu Šalių sutarimu.

10. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės

10.1. TIEKĖJAS kartu su Pirkimo sutartimi privalo pateikti UŽSAKOVUI Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą sumai ne mažesnei nei 10 (dešimt) % Pirkimo sutarties priede nurodytos Pirkimo sutarties kainos. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas bei galioti ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimtų) kalendorinės dienos, po Pirkimo sutartyje numatyto, vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos.

10.2. Jei Pirkimo sutartis galioja ilgiau kaip vienerius metus, TIEKĖJO pateikiamas Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas gali galioti trumpiau nei iki 30 (trisdešimtų) kalendorinės dienos, po Pirkimo sutartyje numatyto, vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos, bet likus ne mažiau nei 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų iki Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo termino pabaigos, tokio dokumento galiojimas privalo būti pratęstas. Šiuo atveju paskutinio Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pratęsimo terminas turi būti lygus 10.1 punkte nurodytam terminui. Šiame punkte nurodyta tvarka TIEKĖJUI nepratęsus Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo termino, UŽSAKOVAS įgyja teisę reikalauti sumokėti visą Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą.

10.3. Jei Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, UŽSAKOVAS raštu pareikalauja TIEKĖJO per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naują užtikrinimo dokumentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei TIEKĖJAS nurodytu atveju nepasirūpina sutarties įvykdymo užtikrinimu, jam tenka prievolė atlyginti užtikrinimo sumą UŽSAKOVUI Pirkimo sutarties neįvykdymo

(nutraukimo dėl TIEKĖJO kaltės) atveju.

10.4. Jei TIEKĖJAS nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų UŽSAKOVUI, UŽSAKOVAS pareikalauja sumokėti visą Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą, UŽSAKOVAS išpėja apie tai TIEKĖJĄ ir nurodo, dėl kokie pažeidimo pateikia šį reikalavimą. Jei UŽSAKOVUI pasinaudojus Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu, TIEKĖJAS ketina toliau vykdyti sutartinius įsipareigojimus, UŽSAKOVUI sutikus leisti jam toliau vykdyti sutartinius įsipareigojimus, TIEKĖJAS privalo pateikti naują Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą 10.1 punkte nurodyta tvarka. Jei Pirkimo sutartis nutraukiama dėl TIEKĖJO kaltės, UŽSAKOVAS bet koku atveju įgyja teisę į visą Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą.

10.5. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas per 5 (penkias) darbo dienas grąžinamas TIEKĖJUI, jei jis laiku ir tinkamai įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus arba tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių.

10.6. Siekdamas užtikrinti Pirkimo sutarties įvykdymą TIEKĖJAS, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasirašymo, vietoje Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento gali į UŽSAKOVO nurodytą sąskaitą banke pervesti sumą ne mažesnę nei 10 (dešimt) % Pirkimo sutarties kainos. Ši suma, per 5 (penkias) darbo dienas yra grąžinama TIEKĖJUI tik tinkamai įvykdžius Pirkimo sutartį arba Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių. TIEKĖJUI neįvykdžius savo sutartinių įsipareigojimų ar Pirkimo sutartį nutraukus dėl TIEKĖJO kaltės, visa šiame punkte nurodyta į UŽSAKOVO sąskaitą pervesta suma yra negražinama.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Pirkimo sutartis yra elektroniniu būdu suformuota centrinės perkančiosios organizacijos CPO IS remiantis standartine Pirkimo sutarties forma be pakeitimų, išskyrus įterptą informaciją, kuri buvo CPO IS pateikta UŽSAKOVO ir TIEKĖJO.

11.2. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne CPO IS.

11.3. Pirkimo sutartis yra vieša. Šalys laiko paslapyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Pirkimo sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba turi būti atskleista įstatymų numatytais atvejais.

11.4. Šalys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartį ir jos pagrindu priisiimus įsipareigojimus, laikosi visų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų dėl asmens duomenų apsaugos.

11.5. Jeigu pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, Šalis turi raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo bent vieno kontaktnio duomens pasikeitimo.

11.6. Pirkimo sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

11.7. Prie Pirkimo sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis:

11.7.1. 1 priedas. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1.

11.7.2. 2 priedas. Bendrųjų statinio rodiklių lentelė.

11.7.3. 3 priedas. Statinio projekto sudėties žiniaraštis.

UŽSAKOVAS

Infrastruktūros valdymo agentūra, Giedraičių g. 41-101, LT-09303
Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 188743887
PVM kodas:
A. s. Nr.: LT517044060006384884, SEB
Tel.: 85 210 3744
El paštas.: iva.info@kam.lt

TIEKĖJAS

Pastatų konstrukcijos, UAB, Tilžės g. 170, 76296 Šiauliai, Šiaulių apskritis
Kodas: 144561299
PVM kodas: LT445612917
A. s. Nr.: LT677180000009467540, AB Šiaulių bankas
Tel.: 841523458
El paštas: info@p-k.lt

Asmuo, atsakingas už klausimų, priklausančių ekspertizės rangovui
(TIEKĖJUI) sprendimą ekspertizės vykdymo (paslaugų teikimo) metu:

Atsakingas asmuo/asmenys:

Atsakingas asmuo/asmenys:

Atstovaujantis asmuo

Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos: Giedrius Vanagas, direktorius

Vardas, pavardė, pareigos: _____

Parašas: _____

Parašas: _____

Data: _____

Data: _____

Pirkimo sutarties Nr.CPO233976 priedas Nr.1

1. PASLAUGOS

Statinio adresas	Statinio statybos skaičiuojamoji kaina, Eur su PVM	Projekto pavadinimas	Paslaugų vienam projektui kaina, Eur be PVM
Karaliaus Mindaugo g.11, Ruklos k., Jonavos sav.	41000000.00	Karinės technikos aptarnavimo bazės darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizė.	6840.00
PVM dydis:			1436.40
Pirkimo sutarties kaina (Pradinės Pirkimo sutarties vertė), Eur su PVM:			8276.40

UŽSAKOVAS

Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos: Giedrius Vanagas, direktorius

Parašas: _____

TIEKĖJAS

Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos: _____

Parašas: _____

Pirkimo sutarties CPO233976 priedas Nr. 2

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI (viso 16 psl.)

I ETAPAS:

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI TECHNICAL CHARACTERISTICS OF BUILDING STRUCTURES			
Pavadinimas / Name	Mato vienetas Unit	Kiekis Quantity	Pastabos / Notes
I. SKLYPAS / LAND PLOT			
Žemės sklypas kad. Nr. / Land plot cadaster no.			4625/0002:38
1.1. Sklypo plotas / Land plot area	ha	2713	
1.1.1. Statybos teritorijos plotas / Area of the building zone	ha	19,55	
1.1.2. Užstatymo plotas / Construction developed area	m ²	15611,16	
1.2. Užstatymo intensyvumas / Intensity of development	%	7,0	
1.3. Užstatymo tankumas / Density of development	%	8,2	
II. PASTATAI / BUILDINGS			
2. Negyvenamieji pastatai / Non-domestic buildings			
2.1. Remonto dirbtuvės-211 (A) / Logistic Level 1 Hangar A			
2.1.1. Paskirties rodiklis (darbo vietų skaičius) / Purpose indicator (number of workplaces)		20	1 pamaina / shift
2.1.2. Bendrasis plotas* / General area*	m ²	521,74	
2.1.2.1. Pagrindinis plotas / Main area*	m ²	507,05	
2.1.2.2. Pagalbinis plotas / Auxiliary area*	m ²	14,69	
2.1.3. Pastato tūris / Building volume*	m ³	4698	
2.1.4. Aukštų skaičius / Number of floors	Vnt. /unit	1	
2.1.5. Pastato aukštis / Building height*	m	9,30; 3,90	
2.1.6. Pastato atsparumas ugniai / Fire resistance class of the building		III	
2.1.7. Pastatų (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė / Class of acoustic comfort conditions of buildings (premises)		-	

2.1.8. Energinio naudingumo klasė / Energy efficiency class		A++	
2.1.9. Užstatymo plotas / Build-up area	m ²	560,70	
2.2. Remonto dirbtuvės-212 (B) / Logistic Level 1 Hangar B			
2.2.1. Paskirties rodiklis (darbo vietų skaičius) / Purpose indicator (number of workplaces)		20	1 pamaina / shift
2.2.2. Bendrasis plotas* / General area*	m ²	521,74	
2.2.2.1. Pagrindinis plotas / Main area*	m ²	507,05	
2.2.2.2. Pagalbinis plotas / Auxiliary area*	m ²	14,69	
2.2.3. Pastato tūris / Building volume*	m ³	4698	
2.2.4. Aukštų skaičius / Number of floors	Vnt. /unit	1	
2.2.5. Pastato aukštis / Building height*	m	9,30; 3,90	
2.2.6. Pastato atsparumas ugniai / Fire resistance class of the building		III	
2.2.7. Pastatų (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė / Class of acoustic comfort conditions of buildings (premises)		-	
2.2.8. Energinio naudingumo klasė / Energy efficiency class		A++	
2.2.9. Užstatymo plotas / Build-up area	m ²	557,50	
2.3. Remonto dirbtuvės-213 (C) / Logistic Level 2 Hangar C			
2.3.1. Paskirties rodiklis (darbo vietų skaičius) / Purpose indicator (number of workplaces)		20	1 pamaina / shift
2.3.2. Bendrasis plotas* / General area*	m ²	593,83	
2.3.2.1. Pagrindinis plotas / Main area*	m ²	579,22	
2.3.2.2. Pagalbinis plotas / Auxiliary area*	m ²	14,61	
2.3.3. Pastato tūris / Building volume*	m ³	4403	
2.3.4. Aukštų skaičius / Number of floors	Vnt. /unit	1	
2.3.5. Pastato aukštis / Building height*	m	7,80; 3,90	
2.3.6. Pastato atsparumas ugniai / Fire resistance class of the building		III	

2.3.7. Pastatų (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė / Class of acoustic comfort conditions of buildings (premises)		-	
2.3.8. Energinio naudingumo klasė / Energy efficiency class		A++	
2.3.9. Užstatymo plotas / Build-up area	m ²	629,94	
2.4. Remonto dirbtuvės-214 (D) / Logistic Level 2 Hangar D			
2.4.1. Paskirties rodiklis (darbo vietų skaičius) / Purpose indicator (number of workplaces)		20	1 pamaina / shift
2.4.2. Bendrasis plotas* / General area*	m ²	521,77	
2.4.2.1. Pagrindinis plotas / Main area*	m ²	507,08	
2.4.2.2. Pagalbinis plotas / Auxiliary area*	m ²	14,69	
2.4.3. Pastato tūris / Building volume*	m ³	3832	
2.4.4. Aukštų skaičius / Number of floors	Vnt. /unit	1	
2.4.5. Pastato aukštis / Building height*	m	7,55; 3,90	
2.4.6. Pastato atsparumas ugniai / Fire resistance class of the building		III	
2.4.7. Pastatų (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė / Class of acoustic comfort conditions of buildings (premises)		-	
2.4.8. Energinio naudingumo klasė / Energy efficiency class		A++	
2.4.9. Užstatymo plotas / Build-up area	m ²	557,46	
2.5. Remonto dirbtuvės-215 (E) / Logistic Level 2 Hangar E			
2.5.1. Paskirties rodiklis (darbo vietų skaičius) / Purpose indicator (number of workplaces)		20	1 pamaina / shift
2.5.2. Bendrasis plotas* / General area*	m ²	521,77	
2.5.2.1. Pagrindinis plotas / Main area*	m ²	507,08	
2.5.2.2. Pagalbinis plotas / Auxiliary area*	m ²	14,69	
2.5.3. Pastato tūris / Building volume*	m ³	3832	
2.5.4. Aukštų skaičius / Number of floors	Vnt. /unit	1	
2.5.5. Pastato aukštis / Building height*	m	7,55; 3,90	

2.5.6. Pastato atsparumas ugniai / Fire resistance class of the building		III	
2.5.7. Pastatų (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė / Class of acoustic comfort conditions of buildings (premises)		-	
2.5.8. Energinio naudingumo klasė / Energy efficiency class		A++	
2.5.9. Užstatymo plotas / Build-up area	m ²	557,46	
2.6. Remonto dirbtuvės-216 (F) / Logistic Level 2 Hangar F			
2.6.1. Paskirties rodiklis (darbo vietų skaičius) / Purpose indicator (number of workplaces)		20	1 pamaina / shift
2.6.2. Bendrasis plotas* / General area*	m ²	800,85	
2.6.2.1. Pagrindinis plotas / Main area*	m ²	771,02	
2.6.2.2. Pagalbinis plotas / Auxiliary area*	m ²	29,83	
2.6.3. Pastato tūris / Building volume*	m ³	8434	
2.6.4. Aukštų skaičius / Number of floors	Vnt. /unit	1	
2.6.5. Pastato aukštis / Building height*	m	11,35; 3,90	
2.6.6. Pastato atsparumas ugniai / Fire resistance class of the building		III	
2.6.7. Pastatų (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė / Class of acoustic comfort conditions of buildings (premises)		-	
2.6.8. Energinio naudingumo klasė / Energy efficiency class		A++	
2.6.9. Užstatymo plotas / Build-up area	m ²	855	
2.7. Plovykla-217 (G) / Cleaning Hangar G			
2.7.1. Paskirties rodiklis (darbo vietų skaičius) / Purpose indicator (number of workplaces)		6	2 pamainos / shifts
2.7.2. Bendrasis plotas* / General area*	m ²	496,58	
2.7.2.1. Pagrindinis plotas / Main area*	m ²	459,35	
2.7.2.2. Pagalbinis plotas / Auxiliary area*	m ²	37,23	
2.7.3. Pastato tūris / Building volume*	m ³	3761	
2.7.4. Aukštų skaičius / Number of floors	Vnt. /unit	1	
2.7.5. Pastato aukštis / Building height*	m	8,30; 3,90	

2.7.6. Pastato atsparumas ugniai / Fire resistance class of the building		III	
2.7.7. Pastatų (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė / Class of acoustic comfort conditions of buildings (premises)		-	
2.7.8. Energinio naudingumo klasė / Energy efficiency class		A++	
2.7.9. Užstatymo plotas / Build-up area	m ²	540,70	
2.8. Dekontamonacijos angaras-311 (O) / Decontamination Hangar O			
2.8.1. Paskirties rodiklis (darbo vietų skaičius) / Purpose indicator (number of workplaces)		6	2 pamainos / shifts
2.8.2. Bendrasis plotas* / General area*	m ²	1067,02	
2.8.2.1. Pagrindinis plotas / Main area*	m ²	1032,14	
2.8.2.2. Pagalbinis plotas / Auxiliary area*	m ²	34,88	
2.8.3. Pastato tūris / Building volume*	m ³	8389	
2.8.4. Aukštų skaičius / Number of floors	Vnt. /unit	1	
2.8.5. Pastato aukštis / Building height*	m	8,60; 3,90	
2.8.6. Pastato atsparumas ugniai / Fire resistance class of the building		III	
2.8.7. Pastatų (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė / Class of acoustic comfort conditions of buildings (premises)		-	
2.8.8. Energinio naudingumo klasė / Energy efficiency class		A++	
2.8.9. Užstatymo plotas / Build-up area	m ²	1097,22	
2.9. Sandėlis-411 (H) / Central Area for Stock Groups. Storage Hangar H + Apron			
2.9.1. Paskirties rodiklis (darbo vietų skaičius) / Purpose indicator (number of workplaces)		1	1 pamaina, nepastovi darbo vieta / shift, volatile workplace
2.9.2. Bendrasis plotas* / General area*	m ²	365,03	
2.9.2.1. Pagrindinis plotas / Main area*	m ²	350,34	
2.9.2.2. Pagalbinis plotas / Auxiliary area*	m ²	14,69	
2.9.3. Pastato tūris / Building volume*	m ³	2512	
2.9.4. Aukštų skaičius / Number of floors	Vnt. /unit	1	

2.9.5. Pastato aukštis / Building height*	m	7,25; 3,85	
2.9.6. Pastato atsparumas ugniai / Fire resistance class of the building		III	
2.9.7. Pastatų (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė / Class of acoustic comfort conditions of buildings (premises)		-	
2.9.8. Energinio naudingumo klasė / Energy efficiency class		A++	
2.9.9. Užstatymo plotas / Build-up area	m ²	385,85	
2.10. Medžiagų priėmimo/išsiuntimo sandėlis-412 (J) / Central Material handling point. Reception Hangar J + Reception area			
2.10.1. Paskirties rodiklis (darbo vietų skaičius) / Purpose indicator (number of workplaces)		1	1 pamaina, nepastovi darbo vieta / shift, volatile workplace
2.10.2. Bendrasis plotas* / General area*	m ²	213,50	
2.10.2.1. Pagrindinis plotas / Main area*	m ²	198,98	
2.10.2.2. Pagalbinis plotas / Auxiliary area*	m ²	14,52	
2.10.3. Pastato tūris / Building volume*	m ³	1452	
2.10.4. Aukštų skaičius / Number of floors	Vnt. /unit	1	
2.10.5. Pastato aukštis / Building height*	m	7,15; 3,90	
2.10.6. Pastato atsparumas ugniai / Fire resistance class of the building		III	
2.10.7. Pastatų (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė / Class of acoustic comfort conditions of buildings (premises)		-	
2.10.8. Energinio naudingumo klasė / Energy efficiency class		A++	
2.10.9. Užstatymo plotas / Build-up area	m ²	227,50	
2.11. Medžiagų patikrinimo sandėlis-413 (K) / Central Material handling point. Commissioning Hangar K + Disinfection area			
2.11.1. Paskirties rodiklis (darbo vietų skaičius) / Purpose indicator (number of workplaces)		1	1 pamaina, nepastovi darbo vieta / shift, volatile workplace
2.11.2. Bendrasis plotas* / General area*	m ²	213,67	
2.11.2.1. Pagrindinis plotas / Main area*	m ²	198,98	
2.11.2.2. Pagalbinis plotas / Auxiliary area*	m ²	14,69	

2.11.3. Pastato tūris / Building volume*	m³	1452	
2.11.4. Aukštų skaičius / Number of floors	Vnt. /unit	1	
2.11.5. Pastato aukštis / Building height*	m	7,20; 3,90	
2.11.6. Pastato atsparumas ugniai / Fire resistance class of the building		III	
2.11.7. Pastatų (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė / Class of acoustic comfort conditions of buildings (premises)		-	
2.11.8. Energinio naudingumo klasė / Energy efficiency class		A++	
2.11.9. Užstatymo plotas / Build-up area	m²	227,50	
2.12. Priėmimo ir išsiuntimo sandėlis-414 (L) / Materials Handling component for individually issue expendable and nonexpendable items of supply. Receipt & Dispatch hangar L			
2.12.1. Paskirties rodiklis (darbo vietų skaičius) / Purpose indicator (number of workplaces)		1	1 pamaina, nepastovi darbo vieta / shift, volatile workplace
2.12.2. Bendrasis plotas* / General area*	m²	245,09	
2.12.2.1. Pagrindinis plotas / Main area*	m²	230,57	
2.12.2.2. Pagalbinis plotas / Auxiliary area*	m²	14,52	
2.12.3. Pastato tūris / Building volume*	m³	1668	
2.12.4. Aukštų skaičius / Number of floors	Vnt. /unit	1	
2.12.5. Pastato aukštis / Building height*	m	7,20; 3,90	
2.12.6. Pastato atsparumas ugniai / Fire resistance class of the building		III	
2.12.7. Pastatų (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė / Class of acoustic comfort conditions of buildings (premises)		-	
2.12.8. Energinio naudingumo klasė / Energy efficiency class		A++	
2.12.9. Užstatymo plotas / Build-up area	m²	259,68	
2.13. Logistikos sandėlis-415 (M) / Materials Handling component for individually issue expendable and nonexpendable item of supply. Logistic Hangar M			
2.13.1. Paskirties rodiklis (darbo vietų skaičius) / Purpose indicator (number of workplaces)		1	1 pamaina, nepastovi darbo vieta / shift, volatile workplace

2.13.2. Bendrasis plotas* / General area*	m ²	637,77	
2.13.2.1. Pagrindinis plotas / Main area*	m ²	623,25	
2.13.2.2. Pagalbinis plotas / Auxiliary area*	m ²	14,52	
2.13.3. Pastato tūris / Building volume*	m ³	4483	
2.13.4. Aukštų skaičius / Number of floors	Vnt. /unit	1	
2.13.5. Pastato aukštis / Building height*	m	7,70; 3,80	
2.13.6. Pastato atsparumas ugniai / Fire resistance class of the building		III	
2.13.7. Pastatų (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė / Class of acoustic comfort conditions of buildings (premises)		-	
2.13.8. Energinio naudingumo klasė / Energy efficiency class		A++	
2.13.9. Užstatymo plotas / Build-up area	m ²	661,13	
2.14. Logistikos sandėlis-416 (N) / Materials Handling component for individually issue expendable and nonexpendable item of supply. Logistic Hangar N			
2.14.1. Paskirties rodiklis (darbo vietų skaičius) / Purpose indicator (number of workplaces)		1	1 pamaina, nepastovi darbo vieta / shift, volatile workplace
2.14.2. Bendrasis plotas* / General area*	m ²	637,77	
2.14.2.1. Pagrindinis plotas / Main area*	m ²	623,25	
2.14.2.2. Pagalbinis plotas / Auxiliary area*	m ²	14,52	
2.14.3. Pastato tūris / Building volume*	m ³	4483	
2.14.4. Aukštų skaičius / Number of floors	Vnt. /unit	1	
2.14.5. Pastato aukštis / Building height*	m	7,55; 3,80	
2.14.6. Pastato atsparumas ugniai / Fire resistance class of the building		III	
2.14.7. Pastatų (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė / Class of acoustic comfort conditions of buildings (premises)		-	
2.14.8. Energinio naudingumo klasė / Energy efficiency class		A++	
2.14.9. Užstatymo plotas / Build-up area	m ²	659,28	
2.15. Apsaugos postas-131 / Guard building			

2.15.1. Paskirties rodiklis (darbo vietų skaičius) / Purpose indicator (number of workplaces)		3	3 pamainos / shifts
2.15.2. Bendrasis plotas* / General area*	m ²	131,72	
2.15.2.1. Pagrindinis plotas / Main area*	m ²	77,17	
2.15.2.2. Pagalbinis plotas / Auxiliary area*	m ²	54,55	
2.15.3. Pastato tūris / Building volume*	m ³	734	
2.15.4. Aukštų skaičius / Number of floors	Vnt. /unit	1	
2.15.5. Pastato aukštis / Building height*	m	5,25	
2.15.6. Pastato atsparumas ugniai / Fire resistance class of the building		II	
2.15.7. Pastatų (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė / Class of acoustic comfort conditions of buildings (premises)		-	
2.15.8. Energinio naudingumo klasė / Energy efficiency class		A++	
2.15.9. Užstatymo plotas / Build-up area	m ²	155,3	
2.16. Administracinis pastatas-235 / Office Building			
2.16.1. Paskirties rodiklis (darbo vietų skaičius) / Purpose indicator (number of workplaces)		20	1 pamaina / shift
2.16.2. Bendrasis plotas* / General area*	m ²	510,43	
2.16.2.1. Pagrindinis plotas / Main area*	m ²	300,23	
2.16.2.2. Pagalbinis plotas / Auxiliary area*	m ²	210,20	
2.16.3. Pastato tūris / Building volume*	m ³	2750	
2.16.4. Aukštų skaičius / Number of floors	Vnt. /unit	1	
2.16.5. Pastato aukštis / Building height*	m	5,25	
2.16.6. Pastato atsparumas ugniai / Fire resistance class of the building		II	
2.16.7. Pastatų (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė / Class of acoustic comfort conditions of buildings (premises)		-	
2.16.8. Energinio naudingumo klasė / Energy efficiency class		A++	
2.16.9. Užstatymo plotas / Build-up area	m ²	570,43	

2.17. Administracinis pastatas-431 / Office Building			
2.17.1. Paskirties rodiklis (darbo vietų skaičius) / Purpose indicator (number of workplaces)		78	1 pamaina / shift
2.17.2. Bendrasis plotas* / General area*	m ²	905,17	
2.17.2.1. Pagrindinis plotas / Main area*	m ²	613,05	
2.17.2.2. Pagalbinis plotas / Auxiliary area*	m ²	292,12	
2.17.3. Pastato tūris / Building volume*	m ³	4845	
2.17.4. Aukštų skaičius / Number of floors	Vnt. /unit	1	
2.17.5. Pastato aukštis / Building height*	m	5,25	
2.17.6. Pastato atsparumas ugniai / Fire resistance class of the building		II	
2.17.7. Pastatų (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė / Class of acoustic comfort conditions of buildings (premises)		-	
2.17.8. Energinio naudingumo klasė / Energy efficiency class		A++	
2.17.9. Užstatymo plotas / Build-up area	m ²	1005,43	
2.18. Aptarnavimo ir priežiūros dirbtuvių pastatas-241 / Operation and maintenance workshop building			
2.18.1. Paskirties rodiklis (darbo vietų skaičius) / Purpose indicator (number of workplaces)		2	3 pamainos / shifts
2.18.2. Bendrasis plotas* / General area*	m ²	309,52	
2.18.2.1. Pagrindinis plotas / Main area*	m ²	136,29	
2.18.2.2. Pagalbinis plotas / Auxiliary area*	m ²	173,23	
2.18.3. Pastato tūris / Building volume*	m ³	1319	
2.18.4. Aukštų skaičius / Number of floors	Vnt. /unit	1	
2.18.5. Pastato aukštis / Building height*	m	4,35	
2.18.6. Pastato atsparumas ugniai / Fire resistance class of the building		II	
2.18.7. Pastatų (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė / Class of acoustic comfort conditions of buildings (premises)		-	

2.18.8. Energinio naudingumo klasė / Energy efficiency class		A++	
2.18.9. Užstatymo plotas / Build-up area	m ²	347,15	
IV. INŽINERINIAI TINKLAI / ENGINEERING NETWORKS			
4.1. Elektros tinklų (KL) ilgis / Length of electricity networks*	m	25370	Cu 4x240/120 Cu 4x185/95 Cu 4x120/70 Cu 4x70/35 Cu 4x50/25 Cu 4x35/16 Cu 5x10 Cu 5x6 Cu 5x2,5 Cu 3x6 Cu 3x4 Cu 3x2,5 Cu 6x1,5 Cu 10x2,5
4.2. Geriamojo vandentiekio tinklų V1 (DN40/DN110/DN160mm) ilgis / Length of portable water networks*	m	1476	
4.3. Gaisrinio vandentiekio tinklų V2 (DN200/DN315) ilgis / Length of firefighting water supply networks*	m	70	
4.4. Gamybinio vandentiekio tinklų V31 (DN63/DN90) ilgis / Length of industrial water supply networks*	m	37	
4.5. Buitinių nuotekų tinklų F1 (DN160/D200mm) ilgis / Length of domestic wastewater networks*	m	1176	
4.6. Slėginio buitinių nuotekų tinklų FS1 (DN110) ilgis / Length of pressure domestic wastewater networks*	m	342	
4.7. Gamybinių nuotekų tinklų F31 (DN160/DN200/DN315) ilgis / Length of industrial wastewater networks*	m	150	
4.8. Išvalytų nuotekų tinklų LG1 (DN110mm) ilgis / Clean wastewater networks*	m	15	
4.9. Lietaus nuotekų tinklai / Rainwater networks:			
4.9.1. Lietaus nuotekų tinklų L1 (DN110/160/200/315/400/500/1000mm) ilgis / Length of rainwater networks*	m	3149	
4.9.2. Lietaus nuotekų tinklų L2 (DN 200/250/315/400/500/600/800/1000mm) ilgis / Length of rainwater networks*	m	3360	
4.10. Drenažo LD11 (DN160/138mm) ilgis / Length of drainage*	m	254	

V. KITI STATINIAI / OTHER STRUCTURES**5. Kitos paskirties inžineriniai statiniai / Other purpose engineering structures****5.1. 417 Didelių gabaritų įrangos ir pavojingų medžiagų sandėliavimo stoginė / Dispersed storage area for the storage of major items of equipment and Large hazardous substances**

5.1.1. Statinio aukštis / Height of the structure*	m	6,73
5.1.2. Užstatymo plotas / Build-up area	m ²	500,52

5.2. 601 Šiukšlių zonos stoginė / Garbage area shelter

5.2.1. Statinio aukštis / Height of the structure*	m	5,50
5.2.2. Užstatymo plotas / Build-up area	m ²	132,0

5.3. 602 Šiukšlių zonos stoginė / Garbage area shelter

5.3.1. Statinio aukštis / Height of the structure*	m	5,50
5.3.2. Užstatymo plotas / Build-up area	m ²	89,60

5.4. 603 Motorizuotos technikos saugojimo stoginė / Vehicle storage shelter

5.4.1. Statinio aukštis / Height of the structure*	m	8,0
5.4.2. Užstatymo plotas / Build-up area	m ²	1000,80

5.5. 604 Motorizuotos technikos saugojimo stoginė / Vehicle storage shelter

5.5.1. Statinio aukštis / Height of the structure*	m	8,0
5.5.2. Užstatymo plotas / Build-up area	m ²	775,70

5.6. 605 Motorizuotos technikos saugojimo stoginė / Vehicle storage shelter

5.6.1. Statinio aukštis / Height of the structure*	m	8,0
5.6.2. Užstatymo plotas / Build-up area	m ²	1000,80

5.7. 606 Motorizuotos technikos saugojimo stoginė / Vehicle storage shelter

5.7.1. Statinio aukštis / Height of the structure*	m	8,0
5.7.2. Užstatymo plotas / Build-up area	m ²	775,70

5.8. 121 Tvora ir įvažiavimo vartai / Fencing

5.8.1. Ilgis / Length*	km	1,85
------------------------	----	------

5.9. 122 Ažūrinių 12 m atramų apsaugos (4 vnt.) / Protection 12 m foropework support (4 units)

5.9.1. Ilgis – aukštis – plotis / Length* – height* – width*	m	2,1 / 1,8 / 2,5
--	---	-----------------

5.10. 218 Akumuliacinė sėsdinimo talpa Nr.2 / Accumulation-sedimentation tank No.2

5.10.1. Užstatymo plotas / Build-up area*	m ²	169,5
5.10.2. Įgilinimas / Deepening*	m	3,4

5.11. 219 Akumuliacinė sėsdinimo talpa Nr.1 / Accumulation-sedimentation tank No.1

5.11.1. Užstatymo plotas / Build-up area*	m ²	86,52
5.11.2. Įgilinimas / Deepening*	m	2,4
5.12. Lietaus valymo įrenginiai / Rainwater cleaning equipment		
5.12.1. Našumas / Capacity*	l/s	250
5.12.2. Įgilinimas / Deepening*	m	5,7
5.13. Naftos atskirtuvas (prie 213 pastato) / Oil separator (near building 213)		
5.13.1. Našumas / Capacity*	l/s	3
5.13.2. Įgilinimas / Deepening*	m	3,24
5.14. Naftos atskirtuvas (prie 215 pastato) / Oil separator (near building 215)		
5.14.1. Našumas / Capacity*	l/s	3
5.14.2. Įgilinimas / Deepening*	m	3,24
5.15. Naftos atskirtuvas (prie 211 pastato) / Oil separator (near building 211)		
5.15.1. Našumas / Capacity*	l/s	3
5.15.2. Įgilinimas / Deepening*	m	3,24
5.16. Naftos atskirtuvas (prie 214 pastato) / Oil separator (near building 214)		
5.16.1. Našumas / Capacity*	l/s	3
5.16.2. Įgilinimas / Deepening*	m	3,24
5.17. Naftos atskirtuvas (prie 212 pastato) / Oil separator (near building 212)		
5.17.1. Našumas / Capacity*	l/s	3
5.17.2. Įgilinimas / Deepening*	m	3,24
5.18. Naftos atskirtuvas (prie 216 pastato) / Oil separator (near building 216)		
5.18.1. Našumas / Capacity*	l/s	3
5.18.2. Įgilinimas / Deepening*	m	3,24
5.19. Naftos atskirtuvas (prie 217 pastato) / Oil separator (near building 217)		
5.19.1. Našumas / Capacity*	l/s	10
5.19.2. Įgilinimas / Deepening*	m	3,82
5.20. Naftos atskirtuvas (prie kuro pildymo aikšt. 222) / Oil separator (near fuel area 222)		
5.20.1. Našumas / Capacity*	l/s	10
5.20.2. Įgilinimas / Deepening*	m	3,41
5.21. Smėliagaudė (prie 217 pastato) / Sand trap (near building 217)		
5.21.1. Tūris / Volume*	m ³	15
5.21.2. Įgilinimas / Deepening*	m	4,82

5.22. Išvalyto vandens rezervuarai (prie 217 pastato) / Cleaned water reservoirs (near building 217)

5.22.1. Tūris / Volume*	m ³	100
5.22.2. Įgilinimas / Deepening*	m	4,26

5.23. Ūkio-buities nuotekų siurblinė / Farm-domestic wastewater pumping station

5.23.1. Našumas / Capacity*	l/s	4
5.23.2. Įgilinimas / Deepening*	m	6,86

5.24. Plovyklos vandens siurblinė / Car wash water pumping station

5.24.1. Našumas / Capacity*	l/s	4
5.24.2. Įgilinimas / Deepening*	m	6,12

5.25. Konteinerinių statinių aikštelės (įskaitant generatorius, sargų būdeles, 231..234, 236..238, 331 konteinerinius statinius. Viso 54 vnt.) / Areas of containers structures (including generators, guard posts, 231..234, 236..238, 331 containerized structures. Total 55 units)

5.25.1. Plotas (bendras visiems konteineriniams statiniams) / Area (total of all containers structures)*	m ²	786
--	----------------	-----

5.26. Vidaus aikštelės ir keliai (įskaitant statinius 221...223, 321, 421...425, 521) / Inside areas and roads (including structures 221...223, 321, 421...425, 521)

5.26.1. Plotas (bendras visiems statiniams) / Area (of all structures)*	m ²	103627
---	----------------	--------

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų / Characteristics marked with star (*) can have minor deviations after construction is complete.

II ETAPAS:

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI TECHNICAL CHARACTERISTICS OF BUILDING STRUCTURES

Pavadinimas / Name	Mato vienetas Unit	Kiekis Quantity	Pastabos / Notes
I. SKLYPAS / LAND PLOT			
Žemės sklypas kad. Nr. / Land plot cadaster no.			4625/0002:198
1.1. sklypo plotas / Land plot area	ha	5.2033	
1.2. Užstatymo plotas / construction area*	m ²	3803.2	
1.3. Sklypo užstatymo intensyvumas / Plot construction intensity*	%	7.3	
1.4. Sklypo užstatymo tankumas / Plot construction density*	%	7.2	
IV. INŽINERINIAI TINKLAI / ENGINEERING NETWORKS			
4. Inžinerinių tinklų ilgis* / Network lenght	m		
• Elektros kabelinės linijos / Electrical cable network:	m	3210	
• Lietaus nuotekos L2 / Rain wastewater L2	m	433	DN200; DN315; DN400; DN500
V. KITI STATINIAI / OTHER STRUCTURES			
1. Kitos paskirties inžineriniai statiniai / Other purpose engineering structures			
521 Karo technikos parkavimo aikštelė / Vehicle parking area			Kartu su vidiniais privažiavimo keliais
1. Užstatymo plotas / Build-up area	m ²	19500	

607 Transporto laikymo stoginė / Vehicle storage shelter

1. Statinio aukštos* / Building height*	m	8.00
2. Užstatymo plotas / Build-up area	m ²	775.70

608 Transporto laikymo stoginė / Vehicle storage shelter

5. Pastato aukštis / Building height	m	8.00
9.1 Užstatymo plotas / Build-up area	m ²	1000.80
Tvora / Fence	m	515

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų / Characteristics marked with star (*) can have minor deviations after construction is complete.

Pirkimo sutarties CPO233976 priedas Nr. 3

Projekto (TP) sudėties žiniaraštis (I etapas)

Eil. Nr. / Item No.	Bylos (segtuvo) žymuo / File number	Laida / Rev	Statinio projekto dalies pavadinimas / Name of the Design part of the building structures	Pastabos / Notes
1.	BD-01	0	BENDROJI DALIS / GENERAL PART	
2.	SP-01	0	SKLYPO PLANAS / PLOT PLAN	
3.	SA-01	0	STATINIO ARCHITEKTŪRA. TEKSTINIAI DOKUMENTAI / ARCHITECTURAL PART. TEXT DOCUMENTS	
4.	SA-02	0	STATINIO ARCHITEKTŪRA. BRĖŽINIAI / ARCHITECTURAL PART. DRAWINGS	
5.	SK-01	0	STATINIO KONSTRUKCIJOS. TEKSTINIAI DOKUMENTAI / STRUCTURAL PART. TEXT DOCUMENTS	
6.	SK-02	0	STATINIO KONSTRUKCIJOS. BRĖŽINIAI / STRUCTURAL PART. DRAWINGS	
7.	SK-03	0	STATINIO KONSTRUKCIJOS. MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI / STRUCTURAL PART. DRAWINGS	
8.	VN-01	0	VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS. LAUKO TINKLAI / WATER SUPPLY AND WASTE WATER REMOVAL SYSTEMS. SITE NETWORKS	
9.	VN-02	0	VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS. VIDAUS TINKLAI / WATER SUPPLY AND WASTE WATER REMOVAL SYSTEMS. BUILDING SYSTEMS	
10.	SVOK-01	0	ŠILDYMAS, VĖDINIMAS, ORO KONDICIONAVIMAS. TEKSTINIAI DOKUMENTAI / HEATING, VENTILATION, AIR CONDITIONING SYSTEMS. TEXT DOCUMENTS	
11.	SVOK-02	0	ŠILDYMAS, VĖDINIMAS, ORO KONDICIONAVIMAS. BRĖŽINIAI / HEATING, VENTILATION, AIR CONDITIONING SYSTEMS. DRAWINGS	
12.	SVOK-03	0	ŠILDYMAS, VĖDINIMAS, ORO KONDICIONAVIMAS (131, 235, 241, 431 OBJ. PASTATAI. BRĖŽINIAI) / HEATING, VENTILATION, AIR CONDITIONING SYSTEMS (131, 235, 241, 431 BUILDINGS. DRAWINGS)	
13.	GS-01	0	GAISRINĖ SAUGA / FIRE SAFETY	
14.	T-01	0	TECHNOLOGINĖ DALIS / TECHNOLOGICAL PART	
15.	OS-01	0	SUSPAUSTO ORO SISTEMA / COMPRESSED AIR SYSTEM	
16.	E-01	0	ELEKTROTECHNIKA. VIDAUS TINKLAI / ELECTRICAL ENGINEERING. BUILDING SYSTEMS	
17.	E-02	0	ELEKTROTECHNIKA. LAUKO TINKLAI / ELECTRICAL ENGINEERING. SITE NETWORKS	
18.	E-03	0	ELEKTROTECHNIKA. FOTOVOLTAICIAI ELEMENTAI /	

			ELECTRICAL ENGINEERING. PHOTOVOLTAIC MODULES	
19.	ER-01	0	ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) / TELECOMMUNICATION	
20.	ER-02	0	ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS). LAUKO TINKLAI / TELECOMMUNICATION. SITE NETWORKS	
21.	GSS-01	0	GAISRINĖ SIGNALIZACIJA / FIRE SAFETY ALARM	
22.	PVA-01	0	PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA / PROCESS CONTROL AND AUTOMATIZATION	
23.	PVA-02	0	PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA / PROCESS CONTROL AND AUTOMATIZATION	
24.	KS-01	0	STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO DALIS / CALCULATION OF THE INDICATIVE CONSTRUCTION PRICE	
25.	SO-01	0	PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS / PREPARATION AND CONSTRUCTION WORK ORGANIZATION	

II etapo (TP) sudėtis:

Eil. Nr. / No.	Bylos žymuo / File number	Laida / Rev.	Statinio projekto dalies pavadinimas / Project part name	Pastabos / Notes
1.	BD-01	0	BENDROJI DALIS / GENERAL PART	
2.	SP-01	0	SKLYPO PLANAS / SITE PLAN	
3.	SA-01	0	STATINIO ARCHITEKTŪRA / ARCHITECTURAL PART	
4.	SK-01	0	STATINIO KONSTRUKCIJOS / STRUCTURAL PART	
5.	VN-01	0	VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS. LAUKO TINKLAI. / WATER SUPPLY AND WASTE WATER REMOVAL SYSTEMS. SITE NETWORKS. TEXT DOCUMENTS	
6.	GS-01	0	GAISRINĖ SAUGA / FIRE SAFETY	
7.	E-01	0	ELEKTROTECHNIKA. VIDAUS TINKLAI / ELECTRICAL ENGINEERING. BUILDING SYSTEMS	
8.	E-02	0	ELEKTROTECHNIKA. LAUKO TINKLAI / ELECTRICAL ENGINEERING. SITE NETWORKS	
9.	ER-01	0	ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS). LAUKO TINKLAI / TELECOMUNICATION. SITE NETWORKS	
10.	KS-01	0	STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO DALIS /	
11.	SO-01	0	PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS / PREPARATION AND CONSTRUCTION WORK ORGANIZATION	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101 UAB "Pastatų konstrukcijos" 144561299
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PIRKIMO SUTARTIS CPO233976 (paraiška G-1389)
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-12-05 Nr. 16P-76
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	—
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-02 13:58:27 (GMT+02:00)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	JONAS ŠARAKAUSKAS, Direktorius, UAB "Pastatų konstrukcijos"
Sertifikatas išduotas	JONAS ŠARAKAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-05 13:01:58 (GMT+02:00)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	—
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	—
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	—
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	—
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	—
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	—
Papildomi metaduomenys	