

ELEKTROTECHNIKOS DARBŲ SUTARTIS

2022 m. gruodžio d. Nr. 05ST-
Vilnius

Lietuvos apeliacinis teismas, atstovaujamas teismo kanclerės Jelenos Vasilionokienės, veikiančios pagal Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko 2022 m. sausio 25 d. įsakymą Nr. T- 15 „Dėl įgaliojimo suteikimo kancleriui“ (toliau – **Užsakovas**), ir

MB „EdEras“, juridinio asmens kodas 304896594, buveinės adresas Giesmių g. 1-2, Platiniškės, Vilniaus r. (toliau – **Rangovas**), atstovaujama direktoriaus Ernesto Kuzerio, veikiančio pagal įmonės įstatus, sudarė šią sutartį.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

Rangovas įsipareigoja atlikti elektrotechnikos darbus Užsakovo objekte adresu Gedimino pr. 40, Vilnius, o Užsakovas įsipareigoja kokybišką darbų rezultatą priimti ir apmokėti šios sutarties nustatytais sąlygomis ir tvarka. Elektrotechnikos darbų specifikacija pateikta sutarties 1 priede.

2. SUTARTIES SUMA

- 2.1. Sutarties kaina: 2 479,34 Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).
- 2.2. PVM mokestis – 21%: 520,66 Eur.
- 2.3. Bendra sutarties suma: 3 000 Eur su PVM.

3. DARBŲ ATLIKIMO EIGA IR TERMINAI

- 3.1. Rangovas šioje sutartyje numatytus darbus turi pradėti pagal Užsakovo nurodytą darbų pradžią ir baigti per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo. Dėl nenumatytų objektyvių aplinkybių ar dėl nuo šalių nepriklausančių trečiųjų asmenų veiksmų šis terminas abiejų šalių rašytiniu susitarimu gali būti pratęsiamas papildomiems 3 mėnesiams.
- 3.2. Darbų vykdymo konkretus laikas turi būti suderintas su Užsakovu.
- 3.3. Darbų pabaiga įforminama atliktų darbų aktu ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo faktinio darbų atlikimo. Atliktų darbų aktą su išlygomis ar be išlygų pasirašo Užsakovas ir Rangovas.
- 3.4. Darbai pagal šią sutartį gali būti atlikti etapais, už kiekviename etape atliktus darbus pateikiant atitinkamu etapu atliktų darbų aktą.
- 3.5. Bendra pagal visus atliktų darbų aktus atliktų darbų vertė negali viršyti šios sutarties 2.3 punkte nurodytos sumos.

4. ATSISKAITYMO SĄLYGOS

- 4.1. Po šios sutarties sudarymo užsakovas 3 darbo dienų laikotarpyje sumoka Rangovui 30 procentų šios sutarties 2.3 punkte nurodytos visų užsakomų atlikti darbų vertės avansinį mokėjimą pagal Rangovo pateiktą Užsakovui išankstinio apmokėjimo sąskaitą.
- 4.2. Užsakovas sumoka rangovui už atlikus darbus pagal Rangovo po atliktų darbų pasirašymo pateiktas sąskaitas faktūras.
- 4.3. Užsakovas ir Rangovas susitaria, kad sutarties sudarymo metu dėl objektyvių nuo trečiųjų asmenų, dalyvaujančių elektros įvado atskyrimo darbų vykdyme, priklausančių aplinkybių bei

negalimumo tiksliai apibrėžti atliktinų darbų apimtis, užsakomų darbų vertė gali būti mažesnė nei nurodyta sutarties 1 priede ir Užsakovas neįsipareigoja išpirkti visą šios sutarties 2.3 punkte nurodytą vertę.

5. RANGOVAS ĮSIPAREIGOJA

- 5.1. Laikytis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.669 straipsnio nustatytų konfidencialumo reikalavimų, taip pat laikyti paslapyje užsakovo objekte įrengtų prietaisų sudėtį ir schemas.
- 5.2. Pašalinti defektus, nustatytus per šios sutarties 7.1 punkte numatytą garantinį terminą.
- 5.3. Rangovui dėl objektyvių aplinkybių neatlikus sutartimi sulygtų darbų ar atlikus mažesnę jų dalį, rangovas per 10 kalendorinių dienų grąžina Užsakovui sutarties 5.1 punkte nustatytą ir Rangovui sumokėtą visą avansinio mokėjimo sumą ar atitinkamą avansinio mokėjimo sumos dalį, priklausomai nuo atliktų ir priimtų darbų apimties.

6. UŽSAKOVAS ĮSIPAREIGOJA

- 6.1. Užtikrinti Rangovo atstovams darbo sąlygas, būtinas sutarties vykdymui.
- 6.2. Priimti ir atsiskaityti už kokybiškai atliktus darbus šios sutarties sąlygomis ir tvarka.
- 6.3. Po atliktų darbų priėmimo akto nustatęs trūkumus, kurių negalima buvo nustatyti priimant darbus, per 10 darbo dienų raštu informuoti Rangovą, kuris turi ištaisyti nustatytus trūkumus savo lėšomis.

7. GARANTINIS TERMINAS

- 7.1. Visoms pagal šią sutartį sumontuotoms naujoms sistemų dalims suteikiama 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija.
- 7.2. Garantija negalioja ir neįpareigoja Rangovo šiais atvejais:
 - 7.2.1. jeigu įranga pažeista ne Rangovo atstovui bandant remontuoti, numontuoti sumontuotą įrangą ar prijungti papildomą įrangą, sistemą ar sistemas;
 - 7.2.2. jeigu įranga pažeista mechaniškai arba yra ardyta;
 - 7.2.3. jeigu įrangos pažeidimai padaryti užsakovui ar trečiajam asmeniui nesilaikant įrangos techninius reikalavimus atitinkančių eksploatacijos sąlygų;
 - 7.2.4. jeigu pažeidimai įvyko dėl nenugalimos jėgos ar buitinių sąlygų poveikio: žemės drebėjimo, žaibo, ugnies, potvynio, vandens, drėgmės, graužikų ir pan.; elektros tinklo, elektros srovės ar apkrovos pakitimų.

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 8.1. Rangovas dėl savo kaltės nepradėjęs ar nebaigęs darbų per šios sutarties nustatytus terminus, privalo sumokėti Užsakovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,2% dydžio delspinigių, skaičiuojamus nuo bendrosios sutarties vertės nurodytos Sutarties 2.3 punkte.
- 8.2. Rangovas turi teisę pagal šią sutartį atliktus darbus priduoti už šios Sutarties vykdymą Užsakovo paskirtam atsakingam darbuotojui – Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiajam specialistui (energetikui) Pranui Bingeliui.

- 8.3. Užsakovas, neatsiskaitęs už atliktus darbus per nustatytą terminą, privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,2% dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos.
- 8.4. Užsakovas, nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina rangovui jo faktiškai turėtas ir pagrįstas darbų atlikimo išlaidas ir tiesioginius nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.
- 8.5. Jeigu šios sutarties ar įstatymo pagrindu sutartis nutraukiama iki darbų rezultato priėmimo, Užsakovas turi teisę reikalauti perduoti jam atliktų darbų rezultatą, o Rangovas turi teisę tokiu atveju reikalauti apmokėti už faktiškai atliktus darbus.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 9.1. Ši sutartis galioja iki visiško Rangovo ir Užsakovo abipusių pareigų įvykdymo.
- 9.2. Visi įrengimai yra Rangovo nuosavybė iki Užsakovo visiško atsiskaitymo už įrengimus ir atliktus darbus.
- 9.3. Užsakovas neprieštarauja, kad jo įmonės vardas būtų viešai skelbiamas kaip Rangovo klientas.
- 9.4. Ši sutartis pakeičiama ir papildoma abiejų šalių susitarimu. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai įforminami raštu ir pasirašomi abiejų šalių.
- 9.5. Šios sutarties priedai yra neatskiriama šios sutarties dalis, jeigu yra pasirašyti abiejų šalių.
- 9.6. Šioje sutartyje nenumatyti klausimai, tarp jų ir ginčai reguliuojami tarpusavio susitarimu. Per 30 kalendorinių dienų nepasiekus susitarimo, visi klausimai reguliuojami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
- 9.7. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną užsakovui ir rangovui.
- 9.8. Prie sutarties yra pridedamas 1 priedas.

ŠALIŲ REKVIZITAI:

Užsakovas:

Lietuvos apeliacinis teismas

Gedimino pr.40, Vilnius
Tel. (+370) 70 663 685;
apeliacinis@apeliacinis.lt
A. s. Nr. LT 87 4010 0495 0117 2581
Luminor AB bankas, kodas 40100
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre, kodas 191831183
Lietuvos apeliacinio teismo kanclerė
Jelena Vasilionokienė

Rangovas:

MB „EdEras“

Giesmių g. 1-2, Platiniškės, Vilniaus raj
Tel. .+37064148157
El. paštas info@ederas.lt
Swedbank bankas, banko kodas 7300
A. s. LT45 7300 0101 5619 8928
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre, kodas 304896594
Direktorius
Ernestas Kuzeris

A.V.

A.V.