DARBU ATLIKIMO SUTARTIS Nr. 2022-06-1-092
Kaunas, 2022 m. liepos mén. 15 d.

UAB ,,Dubingiai*, juridinio asmens kodas 133194663, atstovaujama projekty vadoves Aidos Bilziukevi&ienés, veikianéio(-
ios) pagal 2021-12-31 jgaliojima Nr. ]gl, (toliau - ,,Darby atlik¢jas®), ir Vilkavi§kio r. Kybarty '"Saulés"
progimnazija“, juridinio asmens kodas 295471890, atstovaujama direktoriaus Arvydo Judicko, veikiangio pagal bendroves

istatus (tgliau - wUZsakovas®), toliau Darby atlikéjas ir UZzsakovas kiekvienas atskirai gali bliti vadinami ,,éalimi“, o abu
kartu — ,,Salimis*,

Atsizvelgdamos j tai, kad:

- Darby atlikéjas turi reikiamos patirties ir Ziniy atliekant grindy dangos klojimo darbus;

- Uzsakovas pageidauja 3ia sutartimi jsigyti grindy danga, klojimo darbus bei klojimui reikalingas medZiagas i§ Darby
atlikéjo;

Salys sudaré 8ia Darby atlikimo sutartj (toliau — moutartis®) ir susitaré del toliau iSvardyty salygy:

1. Sutarties dalykas

1.1. Vadovaujantis Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka Darby atlikéjas jsipareigoja atlikti darbus nurodytus
komerciniame pasiiilyme-priede Nr.1, objekte adresu J.Basanavitiaus g. 90, Kybartuose, o UZsakovas jsipareigoja
priimti darby rezultatg ir sumokeéti Darby atlikéjui Sutartyje numatyta kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir
terminais.

1.2. Salys susitaria, kad darby, atliekamy Darby atlikéjo pagal 8ig Sutartj, apimtis bei Darby atlikéjo tiekiamy grindy
dangos ir medziagy kiekis (t.y. $ios Sutarties 1.1 punkte nurodyti darbai) yra detalizuoti komerciniame pasidlyme-
priede Nr.1, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Salys susitaria ir patvirtina, kad Darby atlikéjas neatlieka jokiy
kity darby ir netiekia jokios grindy dangos bei medZiagy, jei atitinkami darbai ar grindy dangos ir medZiagos néra
jtraukti j komercinj pasitilyma-prieda Nr.1, nebent Salys atskirai rastu susitarty kitaip.

1.3. Darby atlikéjas darbus atlieka pagal Sios Sutarties salygas ir savaranki¥kai nustato UZsakovo uZduoties jvykdymo
bhidus.

1.4 . Darbus Darby atliké¢jas pradeda ne véliau, kaip §.m. liepos mén. 20 d., su salyga:

1.4.1. kad UZsakovas perdavé darby atlikimo vieta, darby atlikimui reikalingg dokumentacija; ir

1.4.2. Uzsakovo tinkamai paruo3ta darby atlikimo vieta - patalpos yra tustios, saugios darby atlikimui, santykin¢ drégme

patalpose 30-60%, patalpos temperatiira nuo 18 °C iki 26 °C, pagrindo temperatiira ne Zemesné nei 15°C, pagrindo dregmé

ne didesné nei 2 % pagal CM matavimo skalg, patalpose nebedirba kiti specialistai, ir néra kitokiy veiksniy, kurie galéty
neigiamai jtakoti darby kokybe; ir

1.4.3. Darby atlikéjui sudarytos kitos darby vykdymui biitinos sglygos, aptartos Sutartyje.

1.5. Darbai turi buti baigti Darby atlikéjo iki §.m. rugpjic¢io meén. 19 d.

1.6. Darby atlikimo terminai pratesiami (1) darby sustabdymo dieny skaiGiumi, kai pagal $ios Sutarties sglygas

sustabdomas darby atlikimas; (2) jei dél priezas¢iy, nepriklausan¢iy nuo Darby atlikéjo, Darby atlikéjas negali laiku pradeti

ar vykdyti darbus, darby atlikimo terminas pratgsiamas tiek dieny, kiek fakti¥kai Darby atlikéjas negaléjo vykdyti darby ne
deél Darby atlikéjo kaltés; (3) jei néra gaunamas avansinis mokéjimas, darby atlikimo terminai pratgsiami atitinkamai
vélavimo dieny skai¢iumi,

2. Darby atlikéjo teisés ir jsipareigojimai

2.1. Darby atlikéjas jsipareigoja Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis savo jégomis ir rizika atlikti komerciniame
pasililyme-priede Nr.1 numatytus darbus suderintais terminais.

2.2. |speti raStu Uzsakova apie tai, kad UZsakovo nurodymy laikymasis vykdant Sutartj ar kitos aplinkybeés, sudaro
gresme atliekamo darbo tinkamumui ir kokybei.

2.3. Darbus atlikti uZ abipusiai suderintg kaina, kuri atsispindi komerciniame pasitlyme-priede Nr.l ir saskaitose-
faktlirose, kurios yra neatskiriamos Sutarties dalys.

2.4. Darby atlikéjas jsipareigoja po darby atlikimo nedelsiant perleisti UZsakovui atlikty darby rezultata, pasiragant darby
atlikimo perdavimo — priémimo akta.

2.5. Darby atlikéjas jsipareigoja uztikrinti i§ UZzsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialuma bei apsaugg.

2. 6. Darby atlikéjas jsipareigoja uZtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Darby atlikéjo
darbuotojai turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalinga sutartiems darbams atlikti. Darby atlikéjas gali pasitelkti
tre¢iuosius asmenis darby atlikimui.

2.7. Atlikdamas Darbus, Darby atlikéjas atsako uZ savo darbuotojy darby saugos taisykliy reikalavimy laikymasi darby
vykdymo vietoje, bei priedgaisrine sauga statybvietéje. [vykus darby atlikimo vietoje nelaimingam atsitikimui su
Darby atlikéjo darbuotoju, nelaimingg atsitikima tiria ir apskaito Darby atlikéjas.

2.8. Darby atlikejas turi teis¢ sustabdyti darbus pagal Sutartj: jei UZsakovas uZdelsia pagal $ig Sutartj mokétiny sumy
apmokejima; arba jei UZsakovas netinkamai ar ne laiku vykdo kitus savo jsipareigojimus pagal ig Sutartj. Apie bet
kokj darby sustabdyma Darby atlikéjas jsipareigoja nedelsdamas pranesti UZsakovui nurodydamas tokio sustabdymo
priezast] ir tai nebus laikoma Sutarties paZeidimu dél Darby atlikéjo kaltés.




2.9. Darby atlikéjas privalo iStaisyti defektus, jei jie atsirado del nekokybidko darby atlikimo, iki pasira3ant darby
perdavimo-priémimo akta.

2.10. Baigus darbus paSalinti statybines atliekas i§ statybvietés teritorijos likusias po Darby atlikéjo darby.

2.11. Pateikti Uzsakovui dangy eksploatavimo taisykles.

3. Ulsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas jsipareigoja Darby atlikéjui sudaryti visas sglygas, biitinas darbams atlikti:

3.1.1. Sutartai datai perduoti Darby atlikéjui tuddias ir ¥varias patalpas, kuriose bus klojama grindy danga. UZsakovas

isipareigoja ne veliau kaip iki darby pradzios supaZindinti ir informuoti Darby atlikejg apie profesing rizika, egzistuojanéius

ir galimus pavojus bei rizikos veiksnius, esan¢ius darby atlikimo vietoje.

3.1.2.Uztikrinti, kad Darby atlikéjo darbuotojai darbo metu galéty patekti j darbines patalpas, nemokamai naudotis elektra,

vandeniu ir WC.,

3.1.3 Neatlygintinai suteikti Darby atlikéjo atsiveZtoms medZiagoms, jrankiams ir kitiems daiktams, reikalingiems sutarties

vykdymui vietg sandéliavimui, j kuria negaléty patekti tretieji asmenys.

3.1.4.Uztikrinti, kad Darby atlikéjo darby atlikimo metu nebiity kity (ne Darby atlikéjo) dirban&iy specialisty (elektriky,

apdailininky, Siluminininky, marininky ir kt) Darby atlikejo dirbamoje aptvertoje zonoje.

3.1.5.Gaves raSytinj Darby atlikéjo pranesimg apie grésme darby kokybei, operatyviai spresti kartu su Darby atlikéju dél

bady kliotims ar grésmei pasalinti, bendrai priimti sprendimus ir suradyti priedg prie Sutarties, arba akta, kuriame

atsispindety bendrai priimtas sprendimas, leisiantis toliau sékmingai vykdyti Sutartyje numatytus darbus.

3.1.6.Uztikrinti, kad paklojus grindy danga objekte, nebus valoma chemikalais ir kitomis neleistinomis priemonémis,

Uzsakovui Sio jsipareigojimo nevykdant, Darby atlikéjas negarantuoja uz darby kokybe bei neatsako uZ grindy dangos

sugadinimg ar i§tepima.

3.1.7. Gauti ir pateikti Darby atlikéjui visus ir bet kokius leidimus, jei pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus ar kitus darby

atlikimui taikomus dokumentus jie reikalingi siekiant pradéti vykdyti darbus ir juos atlikti.

3.1.8. Sudaryti kitas darby vykdymui bitinas salygas, aptartas Sutartyje.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja Darby atlikéjui suteikti informacija bei dokumentus, bitinus darbams atlikti.

3.3. Darby atlikéjui informavus, kad darbai atlikti, ir pakvietus atsakinga asmenj pasiradyti darby perdavimo-priémimo
akta, UZsakovas jsipareigoja suderintu laiku atvykti j objekta priimti atliktus darbus. Negalint atvykti nurodytu laiku,
informuoti Darby atlikéja apie UZsakovui priimting laika, kuris negali biiti vélesnis nei sekanti diena po Darby
atlikejo sitilytos.

3.4. Per 5 (penkias) darbo dienas po Darby atlikéjo ragytinés informacijos apie baigtus darbus i&siuntimo Uzsakowui,
nepasirasius pateikto darby perdavimo-priémimo akto ir nepateikus pagristy pretenzijy dél darby kokybes, laikytina,
kad darbai (nurodyti akte) yra pilnai ir tinkamai atlikti/grindy danga ir medZiagos tinkamos ir priimti/os UZsakovo
paskuting nurodyto termino diena, aktas yra galiojantis ir patvirtintas ir Darby atlikejas turi teisg uz darbus bei grindy
dangg, medziagas gauti sutarta suma, Sutartyje numatytais terminais.

3.5. UZsakovas jsipareigoja naudoti ir priziuréti paklotg grindy dangg sutinkamai su grindy dangos prieZiliros atmintine
(priedas Nr. 2 prie Sutarties).

3. 6. Uzsakovas jsipareigoja mokéti sutartg kaing uz darbus pagal Sios Sutarties salygas.

3.7. Uzsakovas, pastebejes darby/grindy dangos ir medZiagy trikumy priimant atliktg darba/grindy dangg ir medZiagas,
gali jais remtis tik tuo atveju, jeigu darby perdavimo-priémimo akte tie trikumai buvo aptarti.

3.8. Uzsakovas jsipareigoja uztikrinti i§ Darby atlikéjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialuma bei apsauga.

4. Darby kaina ir kainos mokéjimo tvarka

4.1 . Bendra darby kaina (jskaitant grindy dangg ir medZiagas) yra 35684,90 EUR (Trisdegimt penki tukstandiai $esi §imtai
aStuoniasdesimt keturi eurai 90 euro centy). | §ig suma jskaiciuotas pridétinés vertés mokestis, kuris UZsakovo
mokamas vadovaujantis $io mokes¢io mokéjimg reglamentuojandiais teisés aktais, galiojandiais sgskaitos faktliros
iSra§ymo diena.

4.2. UZ Darby atlik¢jo tinkamai atliktus ir UZsakovo priimtus darbus ir medziagas apmokama, pagal patvirtinto darby
perdavimo - priémimo akto pagrindu Darby atlikéjo i¥raSyta ir UZsakovui pateikty sgskaitg faktiirg. UZsakovas
privalo apmokeéti Darby atlikéjo pateikty saskaita per 30 (trisdesimt) kalendorines dienas nuo saskaitos idragymo
dienos,

4.3. Salys uz papildoma kaing gali radtu susitarti dél papildomy darby ir papildomos grindy dangos ir medziagy tiekimo.
Tokiy darby ir grindy dangos bei medziagy kainos ir atlikimo terminai nustatomi raSytiniu Saliy susitarimu, pries
pradedant atlikti tuos papildomus darbus.

4.4. Uzsakovas Darby atlikéjui sumoka darby kaing pagal $ig Sutartj mokéjimo pavedimu, pervesdamas pinigus j
atsiskaitomaja saskaitg banke.

5. §aliq atsakomybé. Garantijos darbams
5.1 . Uzsakovui nesumokéjus uz darbus Sutartyje numatytu terminu, jis privalo mokeéti Darby atlikéjui delspinigius 0,05
(penkias Simtgsias) procento nuo laiku nesumokeétos sumos uz kiekvieng vélavimo dieng iki pilno atsiskaitymo pagal

Sutartj. Delspinigiai mokami, tik Darby atlikéjui pareikalavus. % C
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5.2. Ne deél Uzsakovo ar trediyjy asmeny kaltés paZeides Sutartyje numatyta darby atlikimo galutinj terming Darby
atlikéjas moka Uzsakovui delspinigius 0,05 (penkias $imtasias) procento nuo laiku neatlikty darby kainos uz
kiekvieng velavimo dieng. Delspinigiai mokami, tik UZsakovui pareikalavus.

5.3. Pagal Sutartj atliktiems darbams suteikiama garantija pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Garantijos terminas
pradedamas skai¢iuoti nuo atlikty darby perdavimo-priémimo $ioje Sutartyje nustatyta tvarka, iSskyrus, jei Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatyta kitaip. Tuo atveju, jei darby perdavimas-priémimas uzdelsiamas ne del Darby
atlikéjo kaltés, garantijos terminas pradedamas skai¢iuoti nuo tos dienos, kurig turéjo biiti jvykdytas darby
perdavimas-priémimas.

. Garantija netaikoma, jeigu darby, grindy dangos ar medziagy trikumai atsirado dél Uzsakovo kaltés netinkamai
eksploatuojant grindy dangg ir medZiagas ar darby rezultata (nesivadovauja priezitros atmintine, iteikta jam kartu su
Sios Sutarties egzemplioriumi), taip pat jei trikumai atsirado dél normalaus nusidévéjimo, trediyjy asmeny veiksmy
ar nenugalimos jégos aplinkybiy. Garantija netaikoma, jei netinkamg funkcionavimg salygoja cksploatavimas

netinkamoje aplinkoje, taip pat jei UZsakovo ar kity asmeny be Darby atlikéjo sutikimo atlikti darbai darby rezultato
pagal Sutartj atZvilgiu.
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6. Nenugalimos jégos ( Force majeure) aplinkybés

. Salys neatsako uz visiSkg ar dalinj savo jsipareigojimy pagal &ig Sutartj nevykdyma, jei tai jvyksta dél nenugalimos

jégos aplinkybiy veikimo.

6.2 . Del nenugalimos jégos aplinkybiy 3alys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso normomis ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.840 patvirtintomis ,,Atleidimo nuo atsakomybeés, esant
nenugalimos jégos ( force majeure ) aplinkybéms* taisyklémis.

6.3 . Salis, kuri negali vykdyti savo jsipareigojimy pagal 8ig Sutartj dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy
veikimo, privalo apie tai pranesti kitai Saliai per 1 (viena) para nuo tokiy aplinkybiy veikimo pradZios.
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7 Saliy pareiSkimai ir garantijos

7.1. Kiekviena Salis pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

7.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.

7.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty, ir turi visus teisés aktais
numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus sutartiniams jsipareigojimams jvykdyti.

7.1.3. Sudarydama Sutartj, Salis nepaZeis ja saistan¢iy jstatymy, taisykliy, nuostaty, potvarkiy, isipareigojimy ar susitarimy.
7.1.4. Si Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal
Sutarties salygas.

8. Sutarties galiojimas

8.1. Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasirafymo momento ir galioja iki Salys pilnai jvykdys prisiimtus Sutartimi

jsipareigojimus. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 egzemplioriais — kiekvienai Saliai po viena.

8.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i§ dalies negaliojantia, tai neturi jtakos kity
Sutarties nuostaty galiojimui.

8.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais
tarp Saliy pagal 3ig Sutartj, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip ai$kiai nurodyta, i8lieka galioti
po Sutarties nutraukimo.

8.4 . Salys neturi teisés perleisti kitiems asmenims teisiy, kylandiy i§ ios Sutarties be kitos Salies iSankstinio ragytinio
sutikimo. Si nuostata netaikoma Uzsakovui nevykdant savo piniginiy jsipareigojimy pagal $ia Sutart] ir tokiu atveju
Darby atlikéjas turi teisg be i3ankstinio UZsakovo sutikimo perleisti skoly (piniginiy jsipareigojimy) isieskojima
tretiesiems asmenims, jskaitant ir skoly igieskojimo jmones. Tokiu atveju UZsakovas jsipareigoja sumokéti Darby
atlikéjui ar tretiesiems asmenims visas ir bet kokias pinigy sumas, susijusias su tokiu skoly i§ieskojimu, jskaitant, bet
neapsiribojant netesybas (baudas, delspinigius) ar kitas i$laidas.

Sutarties nutraukimas

. Sutartis gali biiti nutraukta rastisku Saliy susitarimu.

-2 . UzZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties paZeidimo, prane$damas apie tai Darby atlikéjui radtu ne
maZiau kaip prie§ 20 (dvide$imt) dieny. Esminiu Sutarties paZeidimu laikoma tai, kad: Darby atlikéjas, nepaisydamas
Uzsakovo radytinio raginimo, ne dél UZsakovo kaltés laiku nepradeda Darby; arba véluoja atlikti Darbus ar jy etapa
daugiau nei 30 (trisdedimt) dieny; arba Darby atlikéjas atlicka Darbus nekokybitkai naudojant ne Saliy sutarta dangg
ir/ar medziagas, ir jei pagrjstai galima teigti, kad dél to Darby atlikéjas nepajegs tinkamai uzbaigti visy Darby.

9.3. Darby atlikéjas turi teis¢ nutraukti Sutartj prane$damas apie tai UZsakovui ra$tu ne maziau kaip pries 20 (dvidegimt)

dieny jeigu: jei ne del Darby atlikéjo kaltés sustabdomi darbai ir toks darby sustabdymas tesiasi ilgiau nei 30

(trisdeSimt) dieny; arba jei Darby atlikéjui néra laiku sumokama pagal Sutartj; arba jei Uzsakovas nepasalina Darby

atlikéjo pranesimuose nurodyty aplinkybiy, trukdan¢iy tinkamai vykdyti darbus, ilgiau nei 10 (deSimt) dieny; taip pat

kitais Sutartyje aptartais atvéjais. Tokiu atveju Sutarties 4.4. punkte nurodyta suma UZsakovui néra grazinama (at-
itinkama suma laikoma Darby atlikéjo minimaliais tiesioginiais nuostoliais, patirtais dél Sutarties nutraukimo pagal

9.3. punkta). %

© © ©
'_.l




9.4 . Nutraukus Sutartj nepriklausomai nuo priezaséiy, Darby atlikéjas privalo perduoti UZsakovui iki Sutarties nutraukimo
atliktus darbus (jskaitant darby atlikimui panaudota grindy dangg ir medziagas), o UZsakovas privalo tokius darbus
priimti ir uZ juos sumokeéti. Toks perdavimas ir priémimas turi biiti atliktas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties

nutraukimo momento, prieingu atveju Salis, dél kurios kaltés $is perdavimas-priémimas yra vilkinamas, atlygina
kitai Saliai del to turétus tiesioginius nuostolius.

10.  Sutarties salygy keitimas ir papildymas
10.1. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja tik tuo atveju, jei yra sudaryti radtu ir Saliy tinkamai
pasiradyti.

11. Taikytina teisé
11.1. Siai Sutaréiai taikoma ir ji ai¥kinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

12.  Gindy sprendimas

12.1. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél ios Sutarties, sprendZiami draugitkomis abiejy Sutarties
Saliy pastangomis. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gintai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ %ios
Sutarties ar susij¢ su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei¥spresti Saliy susitarimu, sprendZiami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Darby atlikéjo buveinés (nurodytos Juridiniy asmeny registre)
vieta.

13.  Prane$imai

13.1. Betkurie ir visi prane3imai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal %ig Sutartj, bus laikomi
galiojantiais, jeigu yra asmeni3kai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima, arba iSsiysti registruotu
pastu, faksu, elektroniniu pas$tu toliau nurodytais adresais ir fakso numeriais, kitais adresais ir fakso numeriais,
kuriuos nurodé viena Salis.

14.  Sutarties priedai

14 .1. Priedas Nr. 1 — Komercinis pasiiilymas-priedas Nr.1.

14 .2. Priedas Nr. 2 — Grindy dangos prieZiiiros atmintiné.

Uzsakovas Darby atlikéjas
VilkaviSkio r. ""Saulés" progimnazija UAB ,,Dubingiai*
Juridinio asmens kodas 295471890 Juridinio asmens kodas 133194663
Buveinés adresas J.Basanavi¢iaus g.90, Kybartai PVM kodas LT331946610
Vilkaviskio r. Buveinés adresas Savanoriy pr. 366, Kaunas
Tel.8-652 98020 Tel. 8-610 07377
El.: kybartusaulesrast@vilkaviskis.lt El paStas: aida@dubingiai.lt
A/sNr. LT A/s Nr. LT627044060003090760
Bankas SEB bankas
Banko kodas Banko kodas 70440
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Interjero sprendimai

Kam: Kybarty Saulés progimnazija 2022-07-15
Komercinis pasitilymas-Priedas Nr.1
prie sutarties Nr. 2022-06-1-092
Kaina Eur/m2 be
Pagrindiné medZiaga Kiekis PVM Viso be PVM
PVC danga Topaz, 5626069, dévimasis sluoksnis
0,7 mm, 43 atsparumo klasé 768 m2 10,00 7680,00
PVC danga Topaz, 5626070, dévimasis sluoksnis
0,7 mm, 43 atsparumo klasé 144 m2 10,00 1440,00
Viso be PYM 9120,00
Kaina Eur/m2 be
Papildomos mediiagus Kiekis PVM Viso be PVM
I5lyginamoji masé NC146, 25 kg 144 vnt 15,43 2221,92
Gruntas nejgeriantiems pavir§iams, 10 kg 10 vnt 61,00 610,00
Glaistymo masé NC182, 20 kg 10 vnt 20,00 200,00
Klijai PVC dangai KE2000S, 14 kg Uzin 24 vnt 66,00 1584,00
Suvirinimo virvé 600 m' 0,55 330,00
Proﬁlis—grindjuosté 492 m' 0,80 393,60
Kontaktiné juosta profiliui grindjuostei 30 vnt 17,00 510,00
Tarpduriy profiliai 16,2 m' 9,00 145,80
Papildomos i§laidos(peiliukai, $lifavimo popierius
ir t.t.) 802,3 m2 0,10 80,23
Viso be PYM 6075,55
Kaina Eur/m2 be
Darbai Kiekis PVM Viso be PVM
Senos dangos nulupimas 802,3 m2 3,00 2406,90
Masés liejimas iki 3 mm, gruntavimas, §lifavimas,
siurbimas 802,3 m2 3,50 2808,05
PVC dangos klojimas be rasto 802,3 m?2 5,50 4412,65
Grindjuos¢iy lenkimas i§ dangos ant sienos,
profilio tvirtinimas 459 m' 3,50 1606,50
Tarpdurio profiliy tvirtinimas 16,2 m' 10,00 162,00
Sieny sutvarkymas-glaistymas 1800,00
Senos dangos utilizavimas 500,00
Transportas 600,00
Viso be PYM 14296,10
Galutiné suma be PVM 29491,65
PVM 21% 6193,25
Galutiné suma su PVM 35684,90
% [1 m2 kaina su PVM [[Hed44R ||

Pastaba.
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1.Tikslis medZiagy kiekiai nurodomi PVM saskaitoje-faktiiroje ir darby priemimo-perdavimo akte.
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