

STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. 20221021-02

Vilnius, 2022 m. spalio mėn. 21 d.

1. Sutarties šalys

- 1.1 Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas" įmonės kodas 190031459, atstovaujama direktorės Daivos Gudelevičienės, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau vadinamas **Užsakovu**), ir uždaroji akcinė bendrovė "**Arkorus**" juridinio asmens kodas 304294926, atstovaujama direktoriaus Tomo Kontrimo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau vadinama **Rangovu**), sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

2. Bendroji dalis

- 2.1 Sudarydamos ir vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais normatyviniais dokumentais bei šios sutarties nuostatomis.

3. Sutarties objektas

- 3.1 Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytus terminus atlikti pėsčiųjų takų dangos keitimo darbus (adresu: Laisvės pr. 59, LT-07190 Vilnius.) (toliau – Darbai) o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas Darbams atlikti sąlygas, priimti Darbų rezultatą ir sumokėti nustatytą kainą.

4. Sutarties kaina

- 4.1. Sutarties kaina nustatyta šalių susitarimu yra **9037,25 Eurų (devyni tūkstančiai trisdešimt septyni eurai ir 25 cent.)**. Įskaitant PVM .

- 4.2. Ši kaina yra nurodyta įskaitant Darbams atlikti reikalingų mechanizmų kainas bei Rangovo išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Ši kaina gali būti keičiama tik šioje Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka.

5. Atsiskaitymai ir mokėjimai pagal sutartį

- 5.1 PVM sąskaitos – faktūros pagal suderintus atliktų darbų aktus ir pažymas pateikiamos Užsakovui apmokėjimui per 2 dienas po darbų atlikimo.

- 5.2 Sutarčiai yra taikomas avansinis mokėjimas:

per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo darbų pradžios, Rangovui yra sumokamas avansinis 30% **2711,17 (du tūkstančiai septyni šimtai vienuolika eurų ir 17 ct.)** įskaitant PVM dydžio nuo bendros sutarties sumos, avansinis mokėjimas.

- 5.3 Šioje sutartyje nustatyta tvarka pasirašytų atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktų pagrindu išrašytos sąskaitos apmokamos per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos - faktūros pasirašymo.

6. Šalių įsipareigojimai

6.1 Užsakovas:

- 6.1.1 Tikrina rangovo atliekamų darbų sudėtį ir eigą;
6.1.2 Priima rangovo atliktus darbus;
6.1.3 Atsiskaito už atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka;
6.1.4 Vykdo kitus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

6.2 Rangovas:

- 6.2.1 Nustatytu laiku pradeda, kokybiškai atlieka, užbaigia ir perduoda Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus pagal abiejų šalių suderintą darbų atlikimo grafiką ir ištaiso defektus, nustatytus per objekto garantinį laiką;
6.2.2 Priduoda sutartyje numatytus atliktus darbus ar darbų etapus Užsakovui (ar jo įgaliotam asmeniui) Sutartyje nustatyta tvarka;
6.2.3 Garantuoja saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną Užsakovo darbo baruose, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos aikštelės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų sukiamų pavojų.

7. Darbų atlikimo terminai

- 7.1 Rangovas Darbus pradeda 2022 m. lapkričio 3 d.
7.2. Rangovas Darbus pabaigia 2022 m. gruodžio 9 d.

8. Atsakomybė

8.1 Jeigu Užsakovas uždelsia atsiskaityti su Rangovu, išskyrus šioje Sutartyje numatytus atvejus, kuomet jis turi teisę užlaikyti mokėjimą, jis moka Rangovui 0,02 % dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

9. Sutarties galiojimo bei nutraukimo tvarka

9.1 Ši sutartis įsigalioja, kai šalys susitaria tarpusavyje, pasirašo šią sutartį ir patvirtina ją antspaudais. Tokiu pat būdu įforminami ir šios sutarties papildymai ir pakeitimai bei sutarties priedai.

9.3 Ši Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą rašytiniu abiejų Šalių susitarimu arba vienašališki šioje Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka.

9.4 Jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai turi būti atidėti neapibrėžtam laikui;

9.5 Nutraukus Sutartį anksčiau termino, Užsakovas privalo priimti Rangovo faktiškai atliktus Darbus ir už juos sumokėti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

9.6 Iškilus ginčui dėl sutarties vykdymo, šalys turi jį spręsti tarpusavio konsultacijose arba tarpininkaujant tretiesiems asmenims. Jeigu ginčo šitaip išspręsti nepavyksta, ginčas sprendžiamas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus, teritorinis teisingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinės vietą.

10. Garantijos

10.2. Rangovas Užsakovui garantuoja, kad atlikti Darbai atitiks galiojančių normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

10.3. Rangovas suteikia garantiją atliktiems Darbams pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

11. Nenugalima jėga

11.2. Nenugalima jėga – nepaprastos aplinkybės, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti (karai, stichinės nelaimės, epidemijos, gaisrai, valstybinės valdžios ar valdymo organų veiksmai, streikai ir kt.).

11.3. Nei vienai iš šios sutarties šalių netaikomos baudos už sutarties nesavalaikį vykdymą arba netinkamą vykdymą, jeigu tai bus nenugalimos jėgos pasekmė.

11.4. Pasibaigus nenugalimos jėgos veikimui, šalys privalo įvykdyti visus neįvykdytus turtinius ir kitus įsipareigojimus viena kitos atžvilgiu.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1 Ši sutartis surašyta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

13. Priedai:

13.1. Lokalinė sąmata– 1 lapas.

14. Šalių rekvizitai:

Užsakovas

Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas"

Adresas: Laisvės pr. 59, LT-07190 Vilnius

Įmonės kodas: 190031459

El. paštas: rastine@kodelciukas.vilnius.lm.lt

Tel. Nr.: +37052413988

Direktorė

Daiva Gudelevičienė



Rangovas

UAB „Arkorus“

Adresas: Laisvės pr. 60-1107, LT-05120

Vilnius,

Įmonės kodas: 304294926

PVM kodas- LT100011177213

El. paštas: arkorus.info@gmail.com

Tel. Nr. +370 645 86580

Direktorius

Tomas Kontrimas



PRIEDAS Nr. 1 – LOKALINĖ SĄMATA

LOKALINĖ SĄMATA

Rangovas: UAB "Arkorus"
 Užsakovas: Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas"
 Žiniaraštis: Gerbūvio remontas

9 037,25 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	kalk	Kelio bordiūrų įrengimas ant smėlio pagrindo.	m	52	19,95	1037,40
2	kalk	Vejos bordiūrų įrengimas ant smėlio pagrindo.	m	135	17,82	2405,70
3	kalk	Esamo paviršiaus išlyginimas, sutankinimas	m2	270	7,06	1906,20
4	kalk	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	m2	270	7,85	2119,50
Iš viso #1						7 468,80 €
		PVM	21%			1 568,45 €
Iš viso #2						9 037,25 €

Užsakovas

Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas"
 Adresas: Laisvės pr. 59, LT-07190 Vilnius

Įmonės kodas: 190031459

El. paštas: rastine@kodelciukas.vilnius.lm.lt
 Tel. Nr.: +37052413988

Direktorė
 Daiva Gudelevičienė



Rangovas

UAB „Arkorus“
 Adresas: Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius,

Įmonės kodas: 304294926

PVM kodas- LT100011177213

El. paštas: arkorus.info@gmail.com

Tel. Nr. +370 645 86580

Direktorius
 Tomas Kontrimas

