

**KRAŽIŲ MIESTELIO M. VALANČIAUS GATVĖS APŠVIETIMO TINKLO
ĮRENGIMO TREČIOJO ETAPO RANGOS SUTARTIS Nr. SZ-420**

2022 m. lapkričio 14 d.

Kelmės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188768730, kurios registruota buveinė yra **Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė**, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama **Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Stasio Jokubausko**, veikiančios pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir **UAB „Virdaina“**, juridinio asmens kodas 303254341 kurio registruota buveinė yra **Gedimino g. 39-42, Tauragė**, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus **Virgilijaus Kaminsko**, veikiančio pagal įmonės nuostatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaujantis neskelbiamos apklausos būdu atlikto viešąjį pirkimą „Kražių miestelio M. Valančiaus gatvės apšvietimo tinklo įrengimo trečiojo etapo rangos darbus“ sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

1. SUTARTIES DALYKAS: Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytus terminus pagal Užsakovo pateiktus dokumentus atlikti Kražių miestelio M. Valančiaus gatvės apšvietimo tinklo įrengimo trečiojo etapo rangos darbus. Darbų kiekiai nurodyti medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščiuose (Priedas Nr. 1), atkarpa, kurioje bus vykdomi rangos darbai nurodyti plane (Priedas Nr. 2).

2. SUTARTIES SUBJEKTŲ ĮSIPAREIGOJIMAI: Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu, darbų pirkimo mažos vertės neskelbiamos apklausos būdu sąlygomis, kitais teisės aktais ir šia Sutartimi.

2.1. UŽSAKOVAS ĮSIPAREIGOJA:

2.1.1. apmokėti už sutartinį darbą pagal šios Sutarties sąlygas;

2.1.2. nustatyti darbus, jų apimtį ir atlikimo sąlygas;

2.1.3. sudaryti būtinas darbams atlikti sąlygas, organizuoti savalaikį darbų priėmimą, apmokėti už atliktus darbus;

2.1.4. nustatęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti rangos darbų kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui.

2.2. RANGOVAS ĮSIPAREIGOJA:

2.2.1. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus, savo lėšomis ištaisyti Užsakovo nurodytus defektus per nustatytą garantinį laiką;

2.2.2. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą, pilnai atsakyti už galimus nelaimingus atsitikimus darbe, taip pat už bet kokią žalą savo darbuotojams, Užsakovo darbuotojams, taip pat tretiesiems asmenims ir/ar jų turtui, jei tokios žalos atsiradimas susijęs (nors ir netiesiogiai) su darbais ar jų atlikimu.

2.2.3. užtikrinti, kad kiekvienas dirbantysis privalo turėti indentifikavimo korteles, priimti atsakomybę už jos neturėjimą;

2.2.4. atlikti darbus, laikydamasis galiojančių normų ir taisyklių;

2.2.5. vykdyti gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai neprieštaruja rangos Sutarties sąlygoms ir normatyviniams dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

2.2.6. neatskleisti Sutarties turinio kitiems asmenims be Užsakovo sutikimo;

2.3. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, darbų grafiko laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų medžiagų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.

2.4. Rangovas darbus atlieka vadovaudamasis šia Sutartimi ir medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščiu (Priedas Nr. 1).

2.5. Rangovas, netinkamai vykdęs sutartį, neturi teisės remtis ta aplinkybe, kad Užsakovas nevykdė

Direktorius
Virgilijus Kaminskas

1


darbų kontrolės ir priežiūros, išskyrus atvejus, kai tokios kontrolės ir priežiūros pareigą Užsakovui nustato įstatymas.

2.6. Rangos sutarties Šalis sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena Sutarties Šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.

3. SUTARTIES KAINA:

3.1. Sutarties kaina yra:

Sutarties vertė be PVM yra 8343,82 EUR (*aštuoni tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt trys eurai, 82 ct.*). 21% (dvidešimt vieno procento) PVM sudaro 1752,20 EUR (*vienas tūkstantis septyni šimtai penkiasdešimt du eurai, 20 ct.*). Sutarties vertė su PVM – 10096,02 EUR (*dešimt tūkstančių devyniasdešimt šeši eurai, 02 ct.*). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

4. APMOKĖJIMAS

4.1. Už atliktus rangos darbus Užsakovas sumoka Rangovui per 30 kalendorinių dienų pagal atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą (forma F-2), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma F-3) ir pateiktas PVM sąskaitas faktūras. Rangovas PVM sąskaitas faktūras ir jas pagrindžiančius dokumentus (jei tokie yra) privalo pateikti Užsakovui, naudodamasis elektronine paslauga „E.sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu).

4.2. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus rangos darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėjimui pateiktų darbų defektai.

4.3. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 12.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekeiui.

4.4. Užsakovas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą.

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Darbų pradžia: Sutarties įsigaliojimo diena.

5.2. Darbai turi būti atlikti per 3 mėnesius nuo rangos darbų pradžios. Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštyje numatyti darbai visa apimtimi turi būti atlikti per sutartyje nurodytą laikotarpį. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsimas dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl atsiradusių papildomų darbų 1 (vieną) kartą 1 mėnesiui. Šis pratęsimas įforminamas šalims pasirašius papildomą susitarimą prie rangos darbų Sutarties.

6. ATSISKAITYMAS UŽ DARBUS

6.1. Baigus rangos darbus Sutarties 4 punkte nustatyta tvarka.

6.2. Atsiskaitymo už atliktus rangos darbus dokumentus (sąskaitas, atliktų darbų aktus, pažymas) Rangovas privalo parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas turi nurodyti darbų sudėtį, pavadinimus ir, Užsakovui pareikalavus, pateikti dokumentus, patvirtinančius darbų rūšies ir apimties bei produkcijos atitikties paskaičiavimus.

6.3. Užsakovas galutinai atsiskaito su Rangovu, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti rangos darbai ir pašalinti defektai.

7. UŽSAKOVAS TURI TEISĘ NEMOKĖTI UŽ ATLIKTUS DARBUS, JEIGU DĖL RANGOVO KALTĖS:

7.1. Nepašalinti jau apmokėtų kitų darbų defektai;

Direktorius
Virgilijus Kaminskas

7.2. Užsakovui padaryti nuostoliai.

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ:

8.1. Užsakovas:

8.1.1 nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,03 procentų laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

8.1.2. nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto rangos darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

8.2. Rangovas:

8.2.1. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. uždelsęs moka Užsakovui 0,03 proc. delspinigių nuo Sutarties vertės. Delspinigiai užsakovo pasirinkimu sumokami:

- išskaičiuojant jos (jų) sumą iš Užsakovui mokėtinų sumų;

- pagal Užsakovo pateiktus mokėjimo dokumentus, kuriuos Rangovas privalo apmokėti per 30 dienų nuo jų gavimo dienos.

9. GARANTIJŲ DARBAMS SUTEIKIMAS

9.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti darbai atitinka norminių dokumentų reikalavimus.

9.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu

9.3. Garantinis laikas skaičiuojamas nuo darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos.

9.4. Rangovui užsakovo nustatytu laiku nepradėjus garantiniu laikotarpiu nustatytų trūkumų šalinimo darbų užsakovas juos pašalina pasitelkęs trečiuosius asmenis, Rangovas už juos turi apmokėti per 30 dienų nuo mokestinio reikalavimo gavimo.

10. GINČŲ SPRENDIMAS

10.1. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys turi spręsti derybose, tarpusavio konsultacijose ar tarpininkaujant tretiesiems asmenims – ekspertams. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, Šalys ginčą sprendžia Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

11.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius.

11.2. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

11.3. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kaip jos apibrėžtos LR teisės aktuose, privalo per dešimt kalendorinių dienų apie tai pranešti kitai šaliai. Sutartis lieka galioti po tokių aplinkybių išnykimo.

11.4. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užtrunka ilgiau nei tris mėnesius, Šalys gali vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai per dešimt kalendorinių dienų pranešdamos kitai šaliai. Tokiais atvejais, sutartį nutraukusi Šalis nemoka kitai šaliai baudos už sutarties nutraukimą.

11.5. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu.

11.6. Sutarties keitimas jos galiojimo laikotarpiu atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str.

12. SUBTIEKIMAS

12.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradėdama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

12.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekius tik prieš tai raštu pranešęs Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

12.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekJę, numatyto Sutarties priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

12.4. Jei subtiekJiui Pirkimo dokumentuose buvo keliama kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekJas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekJę pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subtiekJas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekJę padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekJę reikalavimus atitinkančiu subtiekJę.

12.5. Užsakovui sutikus su subtiekJę pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subtiekJę pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

13. SUTARTIES PRIEDAI

13.1. Priedas Nr. 1 – medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščiai.

13.2. Priedas Nr. 2 – Kražių miestelio M. Valančiaus gatvės apšvietimo tinklo įrengimo trečiojo etapo rangos darbų planas.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Vykdydamos Sutartį šalys vadovaujasi šios Sutarties sąlygomis, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais.

14.2. Ši Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais – 2 egz. Užsakovui ir 1 egz. Rangovui. Visi egzemplioriai turi vienodą galią.

14.3. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Rolandas Karčiauskas, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kražių seniūnijos seniūnas. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingi Viešųjų pirkimų skyriaus specialistai.


ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI, FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS:

UŽSAKOVO:

Kelmės rajono savivaldybės administracija
Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė
Įmonės kodas 188768730
AB Luminor bankas
Banko kodas 40100
Sąskaitos Nr. LT44 4010 0438 0003 0074
Tel. (8 427) 69053

Administracijos direktorius

Stasys Lokubauskas




RANGOVO:

UAB „Virdaina“
Gedimino g. 39-42, Tauragė
Įmonės kodas 303254341
SEB bankas
Banko kodas 70440
Sąskaitos Nr. LT567044060007945427
Tel. (8 656) 47403

Direktorius

Virgilijus Kaminskis



MEDŽIAGŲ IR DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI


eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Prelimin arūs kiekiai	Suma
	STATYBOS MONTAVIMO DARBAI			
1.	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I – II grupės grunte iki 1 m gylio	km	0,022	60,32
2.	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I – II grupės grunte	km	0,022	24,34
3.	Tranšėjų 1 m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25 m³ talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte	km	0,056	27,51
4.	Tranšėjų 1 m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW (80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos	km	0,056	8,41
5.	Iki 75 mm skersmens plastikinių vamzdžių klojimas, prakalant iki 30 m, k1=0,30, k2=0,30	m	212,000	1438,31
6.	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1 kg	100 m	3,220	330,11
7.	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	0,078	1,53
8.	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100 m	0,780	48,07
9.	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu, kai apšvietimo stulpų aukštis daugiau 6,5 m iki 8,5 m.	vnt.	4,000	139,39
10.	Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas daugiau 5 m iki 10 m gylio I – II gr. grunte	m	36,000	223,41
11.	Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm² skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100 m	0,440	15,97
12.	Iki 1000V įtampos iki 70 mm² skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	10,000	73,28
13.	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt.	6,000	74,75
14.	Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų (100 prisijungimo taškų)	100vnt	0,350	44,55
15.	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	10,000	70,71
16.	Įžeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles	100m	0,080	14,62
17.	Modulinių automatinų išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių (modulių skaičius prietaise 1 vnt)	vnt.	8,000	16,42
18.	Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų.	vnt.	4,000	164,00

19.	Cinkuotų gumbių montavimas ant apšvietimo stulpų iš autobokštelių, kai gumbės lenktos	vnt.	4,000	60,05
20.	Modulinių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, kai skydelyje (modulių 24 vnt)	vnt.	2,000	108,64
	MEDŽIAGOS			
1.	Kabelis AXPB-PLUS 4x25 mm ² 1 kV	m	322,000	1287,16
2.	Vamzdis gofr. PE D50, Evocab Flex su trosu raud.	m	78,000	63,36
3.	Vamzdis EVOCAB STING D50 mm, PEHD, 100 m raudon.1250N	m	212,000	487,18
4.	G/b pamatas apšvietimo atramai L-8 m s apsaugine guma	Vnt.	4,000	261,26
5.	Gatvės apšvietimo šviestuvai H-8,5 m su LED 58W šviestuvu	Vnt.	4,000	2644,43
6.	1 kV galinės movos 4-ių gyslų kabeliams EVPU-4 x 16-70-S-L12	Vnt.	10,000	175,07
7.	El. skydelis su kištukiniais lizdais	kompl.	2,000	480,97
	Viso:			8343,82
	PVM suma			1752,20
	Bendra suma su PVM:			10096,02

UŽSAKOVAS:

Kelmės rajono savivaldybės administracija


Administracijos direktorius
 Sigitas Lukubauskas



RANGOVAS:

UAB „Virdaina“

Direktorius
 Virgilijus Kaminskis



KRAŽIŲ MIESTELIO M.VALANČIAUS GATVĖS APŠVIETIMO TINKLO
ĮRENGIMO TREČIOJO ETAPŲ RANGOS DARBŲ PLANAS



- Atkarpa, kurioje atliekami rangos darbai

Direktorius
Virgilijus Kaminskis