

PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SS-51

2022 m. rugsėjo 12 d.

1. SUTARTIES ŠALYS

- 1.1. UŽSAKOVAS – A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, atstovaujamas direktoriaus Antano Verbicko (toliau vadinamas „Užsakovu“).
- 1.2. VYKDYTOJAS – Vilmos Parachonkienės įmonė, atstovaujama savininkės Vilmos Parachonkienės (toliau vadinama „Vykdytoju“).
Toliau abi pusės kartu vadinamos „Šalimis“, bet kuri iš jų atskirai – „Šalimi“.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

- 2.1. Užsakovas užsako, o Vykdytojas suteikia nurodytas paslaugas: „Kitos paskirties (sodo pastato, unik. Nr. 3498-5023-4012) J. Biliūno g. 133, Anykščių m., Anykščių sen., Anykščių r. sav. rekonstravimo projektas“ (toliau – Projektas).
- 2.2. Projekto rengimo etapas – supaprastintas projektas (SPP).
- 2.3. Rengiamos Projekto sudėtinės dalys: projektiniai pasiūlymai, bendroji dalis, sklypo plano dalis, architektūrinė dalis, konstrukcijų dalis.

3. SUTARTIES KAINA

- 3.1. Sutarties kaina nustatyta šios Sutarties priede Nr.1 „Paslaugų apimtis, kaina ir terminai“.
- 3.2. Sutartinė kaina nustatyta abipusiu susitarimu.
- 3.2. Pasikeitus projektavimo paslaugų apimčiai, paslaugų kaina suderinama abipusiu Šalių sutarimu.

4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

Vykdytojas įsipareigoja:

- 4.1. Parengti „Kitos paskirties (sodo pastato, unik. Nr. 3498-5023-4012) J. Biliūno g. 133, Anykščių m., Anykščių sen., Anykščių r. sav. rekonstravimo projektas“ Projektą, Užsakovo vardu gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD) ir kitą dokumentaciją reikalingą SLD gauti.
 - 4.2. Projektas rengiamas vadovaujantis, laikantis LR statybos įstatymo, Vyriausybės nutarimų, statybos techninių reglamentų, kitų normatyvinių statybos dokumentų, bei šios sutarties sąlygų.
 - 4.3. Vykdytojas privalo laikytis Užsakovo ir Vykdytojo bendrai parengtos Projektavimo užduoties, o pakeitimus derinti su Užsakovu.
 - 4.4. Pateikti Užsakovui du Projekto komplektus, statybos leidimą ir Projekto kompiuterinę laikmeną PDF formatu.
- Užsakovas įsipareigoja:
- 4.5. Apmokėti Vykdytojui už suteiktas paslaugas šios Sutarties 3 punkte nustatyta tvarka.

5. PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 5.1. Vykdytojas atlieka šioje sutartyje nurodytas paslaugas iki 2023 m. balandžio 10 d.
- 5.2. Paslaugų atlikimo terminu bus laikoma data, kada Šalys pasirašo perdavimo ir priėmimo aktą.

6. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

- 6.1. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi Šalys.
- 6.2. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, jeigu Šalys susitaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar įstatymų numatytais atvejais, LR Vyriausybės

sprendimu.

6.3. Sutarties galiojimo pabaiga įforminama dvišaliu sutarties Šalių pasirašytu paslaugų perdavimo ir priėmimo aktu.

8. SUTARTIES ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMO TVARKA. NEPAPRASTOS APLINKYBĖS

8.1. Šalių ginčai dėl sutarties vykdymo sprendžiami betarpišku Šalių susitarimu arba tarpininkaujant tretiesiems asmenims.

8.2. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka

8.3. Vykdytojas neatsakingas už trečiųjų asmenų motyvuotą įtaką projekto rengimo eigai.

8.4. Šalys neatsako už visišką ar dalinę savo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes supranta taip, kaip nustato LR civilinis kodeksas.

7. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS:

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko
memorialinis muziejus

Adresas

A. Vienuolio g. 2, LT-29147 Anykščiai

Įstaigos kodas 190060724

Tel. +370 381 58015

El. paštas a.vienuolis@gmail.com

Direktorius Antanas Verbickas

VYKDYTOJAS:

Vilmos Parachonkienės įmonė

Įmonės buveinės adresas

J. Biliūno g. 30-1, LT-29117, Anykščiai

Įmonės kodas 154311746

A. s. LT804010051002062437

Luminor Bank AB

Tel. mob. +370 686 66798

El. paštas vilma_p@res.lt

Savininkė Vilma Parachonkienė

PRIEDAS Nr. 1

Paslaugų apimtis, kaina ir terminai
Prie projektavimo paslaugų sutarties Nr. SS-51

Eil. Nr.	Projektavimo paslaugų pavadinimas	Kaina	Atlikimo data	Apmokėjimo terminai
1.	Priešprojektinių sprendinių rengimas ir derinimas	300 eurų	Iki 2022 m. gruodžio 22 d.	Iki 2022 m. gruodžio 30 d.
2.	Visuomenės informavimas su projektiniais pasiūlymais	700 eurų	Per 30 darbo dienų nuo techninės užduoties gavimo. Planuojama atlikimo data 2023 m. vasario 6 d.	Per 10 d. d. po pritarimo projektiniams pasiūlymams
3.	Supaprastinto projekto rengimas ir SLD gavimas Įmoka už statybą leidžiantį dokumentą	800 eurų	Planuojama atlikimo data 2023 m. balandžio 10 d.	Per 10 d. d. po statybą leidžiančio dokumento gavimo
Iš viso:		1800 (vienas tūkstantis aštuoni šimtai) eurų		

Pastaba:

Atsiradus nepriklausomai nuo Vykdytojo nenumatytoms priežastims paslaugų apimtis ir paslaugų atlikimo terminai gali būti koreguojama susitarus su Užsakovu. Pagal tai atitinkamai gali būti koreguojami apmokėjimo terminai.

Užsakovas:

A. Barausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus

Adresas

A. Vienuolio g. 2, LT-29147 Anykščiai

Įstaigos kodas 190060724

Tel. +370 381 58015

El. paštas a.vienulis@gmail.com

Direktorius Antanas Verbickas

Vykdytojas:

Vilmos Parachonkienės įmonė

Įmonės buveinės adresas

J.Biliūno g. 30-1, LT-29117, Anykščiai

Įmonės kodas 154311746

A. s. LT804010051002062437

Luminor Bank AB

Tel. mob. +370 686 66798

El. paštas vilma_p@res.lt

Savininkė Vilma Parachonkienė