GYDOMOSIOS PASKIRTIES PASTATO, TINKLU G.8, PANEVEZYJE,
STATYBOS DARBU TECHNINES PRIEZIUROS SUTARTIS

2022 m. gruodzio mén. 30 d. M. aosd ~(A8)- 24t

Vilnius

UAB ,,Altrys“, atstovaujama direktores Birutés Alekseritinienés, steigimo jstaty pagrindu (toliau —
Paslaugy teikéjas arba Tiekejas), ir B] Respublikinis priklausomybés centras, atstovaujamas direktoriaus
Emilio Subatos, veikiangio pagal jstatus (toliau — Uzsakovas), toliau Paslaugy teikéjas ir Uzsakovas
kiekvienas atskirai gali buti vadinami .Salimi®, o abu kartu — .Salimis®, sudaré §ig sutartj (toliau — Techninés
priezitiros sutartis ar Sutartis), atlikus neskelbiamos apklausos budu mazos vertes vie$ajj pirkima gydomosios
paskirties pastato, Tinkly g. 8, PanevéZyje, statybos darby (Zr. priedo Nr. 1 apimtyje) techninéms prieziliros
paslaugoms ir susitare dél toliau i§vardyty salygy.

Sutartis vykdoma jgyvendinant ES fondy investicijy veiksmy programos projekta 8 prioriteto
,Socialinés jtraukties didinimas ir kova su skurdu® priemonés ,Priklausomybes ligy profilaktikos,
diagnostikos ir gydymo paslaugy infrastruktiiros tobulinimas® projekta Nr. 08.1.3-CPVA-V-608-01-0002
Respublikinio priklausomybes ligy centro infrastrukttiros atnaujinimas ir pritaikymas priklausomybés ligy
paslaugy teikimui Panevézio ir Klaipédos filialuose®.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sia Sutartimi Paslaugy teikéjas jsipareigoja Uzsakovui suteikti Sutarties priede nurodytas
paslaugas (toliau — paslaugos).

1.2. Uzsakovas pagal $ig Sutartj jsipareigoja priimti paslaugas ir uz jas sumokéti pagal Sutartyje
nurodyta kaina Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

2. PASLAUGU TEIKIMO PRADZIA

2.1. Paslaugos turi biiti teikiamos, Sutartis isigalioja, nuo statybvietés perdavimo statybos rangos
darbus atliekandiam rangovui momento, tai yra Uzsakovui ir Rangovui pasira$ius Statybvietés priémimo —
perdavimo aktg nustatyta tvarka.

2.2. Paslaugy teikéjas ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
privalo pateikti Uzsakovui jrodymus, kad Paslaugy teikéjas turi:

2.2.1. Statinio statybos techninio prizitretojo civilings atsakomybés privalomajj draudima,
vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225, biiting Sutartyje numatyty
paslaugy teikimui;

2.2.2. Statinio statybos techninés prieZitiros ypatingo statinio vadovo ir specialiyjy statybos darby
ypatingo statinio technines prieziros statiniy vadovy reikiamas kvalifikacijas, pateikiant Paslaugas
vykdysian¢iy specialisty kvalifikacijos atestatus UZsakovui suderinti.

3. PASLAUGU KAINA

3.1. Sutarties bendra kaina negali virSyti 4990,00 eury (keturi tiikstan¢iai devyni Simtai
devyniasdesimt eury, 00 ct.), skai¢iuojant be PVM.

3.2. Ménesiné kaina uz kuria Paslaugy teikéjas jsipareigoja suteikti §ios Sutarties priede pateiktoje
techningje specifikacijoje nurodytas paslaugas yra 998,00 eurai (devyni $imtai devyniasdesimt astuoni eurai,
00 ct.) uz ménesj, skai¢iuojant be PVM.
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3.3. ] Sutartyje nurodyta paslaugy kaing jtraukti visi Paslaugy teikéjui privalomi mokéti mokes¢iai ir
visos su paslaugy tiekimu susijusios i$laidos, tame tarpe ir kelionés j objekta islaidos.

4. APMOKEJIMO TVARKA

4.1. Uzsakovas apmoka Paslaugy teikéjui uz suteiktas paslaugas 1 (vieng) kartg per ménesj.

4.2. Uzsakovas apmoka Paslaugy teikéjui uz suteiktas paslaugas ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiiros gavimo dienos. Paslaugy teikéjo pateiktoje sgskaitoje-faktaroje turi
buti nurodomas Sutarties numeris su konkre¢iu punktu, ir objekto adresas. Kartu su saskaita turi biti
pateikiamas paslaugy perdavimo - priemimo aktas.

4.3. Saskaitos faktiiros teikiamos tik elektroniniu budu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkancios
Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos
igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity faktdry standartg ir
sintaksiy sgrao paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p.
19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas), teikiamos Paslaugy teikéjo pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektronines saskaitos fakttiros
gali bt teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis (Zr. www.esaskaita.eu).
Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka. Elektronines saskaitos
faktiiros priimamos ir apdorojamos naudodamasi informacines sistemos ,,E. saskaita® priemonemis.

4.4, Uzsakovas visas mokétinas sumas moka pavedimu j Sutartyje nurodyta Paslaugy teikéjo banko
sgskaita.

4.5. Sutarties mokéjimai gali bati sustabdyti tik esant Sutarties 9.3.-9.6. punktuose, 10.3 punkte
nustatytoms aplinkybéms.

5. UZSAKYMU TEIKIMAS IR SUSIRASINEJIMAS

5.1. Uzsakovo ir Paslaugy teikéjo vienas kitam siun¢iami pranesimai turi bati rastiski. Siunciami
praneSimai turi bati siundiami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniskai Sutartyje Saliy
nurodytais adresais. Jei adresatas rastu pranesa kitg adresa, tai dokumentai privalo bati pristatomi naujuoju
adresu.

5.2. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima praneSime. Jei yra nustatytas
atsakymo | radtiskg prane$ima gavimo terminas, siuntéjas praneSime turi nurodyti reikalavima patvirtinti
ragtisko prane$imo gavima. Bet kuriuo atveju siuntéjas imasi priemoniy, biitiny jo praneSimo gavimui
uztikrinti.

6. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Uzsakovas turi nedelsdamas suteikti Paslaugy teikéjui visg turimg informacija, kuri reikalinga
Sutardiai vykdyti. Uzsakovas bendradarbiauja su Paslaugy teikéju ir suteikia jam visg informacija, kurios
pastarasis pagristai praso, kad galéty vykdyti Sutartj. UZsakovas turi teise duoti nurodymus ar instrukcijas,
siekdamas uztikrinti tinkama paslaugy teikima.

6.2. Uzsakovas privalo Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka laiku apmoketi Paslaugy teikéjo
pateiktas sgskaitas.

7. PASLAUGU TEIKEJO TEISES IR PAREIGOS
7.1. Paslaugy teikéjas laikosi visy galiojanéiy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty. Paslaugy teikejas

garantuoja Uzsakovui nuostoliy atlyginima, jei Paslaugy teikéjas nesilaikyty minétyjy jstatymy ir kity teises
akty ir dél to biity pateikti kokie nors reikalavimai ir/ar pradeti procesiniai veiksmai.

.
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7.2. Paslaugy teikéjas turi vykdyti teisétus Uzsakovo nurodymus. Jei Paslaugy teikéjas mano, kad
Uzsakovo nurodymai virSija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneSa Uzsakovui per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

7.3. Paslaugy teikéjas visus dokumentus ir informacija, gauta pagal Sutartj, laiko konfidencialia ir be
iSankstinio rastiSko Uzsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidZia jokiy Sutarties nuostaty, i§skyrus atvejus, kai
tai batina vykdant Sutartj. Jei nesutariama, ar btina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas,
galutinj sprendimg priima UZsakovas.

7.4. Kai Paslaugy teikéjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartines prievoles, jis turi, UZsakovui
pareikalavus, savo sgskaita iStaisyti bet kokius trikumus, susijusius su paslaugy teikimu.

8. SALIU ATSAKOMYBE

8.1. Uzsakovas, uzdelses sumokeéti Sutarties 3 ir 4 punktuose numatyta tvarka ménesio mokestj,
jsipareigoja Paslaugy teikéjui pareikalavus moketi Paslaugy teikejui 0,04 proc. nuo neapmokétos saskaitos
dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta dieng.

8.2. Paslaugy teikejas, uzdelses suteikti paslaugas Sutartyje numatytais terminais, moka UZsakovui
0,04 proc. nuo nesuteikty paslaugiy vertés delspinigius uz kiekvieng uzdelsta diena.

8.3. Uzsakovui nutraukus Sutartj dél esminio Sutarties pazeidimo, Paslaugy teikéjas jsipareigoja
sumokeéti Uzsakovui 10 proc. dydZio netesybas (bauda) nuo bendros Sutarties kainos.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis 151ga110Ja kai Sutartj pasira$o abi Sutarties $alys ir Rangovui perduodama statybviete.
Sutartis galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, tatiau ne ilgiau 2023-05-31, jei ji
Sutartyje nustatyta tvarka néra nutraukiama, ar pasibaigia, ar néra pratesiama.

9.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visi$kai ar i§ dalies negaliojancia, tai neturi
jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

9.3. Sutartj galima nutraukti iais atvejais:
9.3.1. vienos Salies sprendimu prie$ 10 (desimt) kalendoriniy dieny rastu jspéjus kita Salj, jeigu ji
nevykdo ar netinkamai vykdo savo jsipareigojimus, ir tai yra esminis sutarties pazeidimas. Nustatydamos

esminj sutarties paZeidima Salys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str.
nuostatomis.

9.3.2. Uzsakovo sprendimu prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny raStu jspéjus Paslaugy teikeja
Vie$yjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

9.3.3. abiejy Saliy radytiniu susitarimu.
9.4. Sutartis gali bti pratesiama, rangos sutartj pratesus, atitinkamam terminui.

9.5. Sutartis automatiskai pasibaigia, jei dél ne nuo UZsakovo ir/ar Rangovo priklausanciy aplinkybiu,
Paslaugos néra teikiamos ilgiau kaip 2 (du) ménesius.

9.6. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta,
i¥lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i3likti galioti, kad bity visiSkai jvykdyta Sutartis.

9.7. Sutartis gali biiti sustabdoma tokiam pagiam terminui kaip ir rangos darbai, esant atitinkamiems
oficialiems rangos sutarties sustabdymo sprendimams.

9.8. Bendra sutarties trukmé ne ilgesné nei 12 (dvylika) ménesiy.

10. KITOS NUOSTATOS

10.1. Siai Sutar¢iai taikoma ir ji aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

! St
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10.2. Saliy tarpusavio prie$taravimai ir nesutarimai sprendZiami derybomis. PrieStaravimai ir
nesutarimai, kuriy nepavyksta i§spresti derybomis per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny terming, sprendZiami
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. Sutarties sglygos gali buti
keit¢iamos tik vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

10.3. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos ir/ar Zinomos
paslaugy ir/ar rangos pirkimo metu (pvz. paslaugy teikimo sustabdymas rangos sutarties sustabdymo
terminui).

10.4. Sutartis sudaroma lietuviy kalba 2 (dviem) turin¢iais vienoda juriding galig egzemplioriais,
kiekvienai Saliai po viena.

10.5. Sutarties priedas yra Paslaugy techniné specifikacija, kuri yra neatskiriam Sios sutarties dalis.

UZSAKOVAS: PASLAUGU TEIKEJAS:
BJ Respublikinis priklausomybés ligy centras UAB , Altrys*
Gerosios Vilties g. 3, LT-03147, Vilnius MedZiotojy g.3A, LT62207 Alytus
Tel. (85)213 7274 Tel. +370 600 799 25
ElL p. rplc@rple.lt El p. biruteofisas@gmail.com
Imonés kodas: 190999616 Imonés kodas: 149996978
Ne PVM mokeétojas PVM mokeétojo kodas LT-100002772510
A.s. LT53 4010 0510 0472 4021 A.s. LT79 7044 0600 0195 7591
Luminor bankas, AS Vilniaus bankas %

' Direktorxus dr. Emilis Subata Direktoré Birut€ Alekseritiniené

\. WIS :/"//
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PRIEDAS ,,PASLAUGY TECHNINE SPECIFIKACIJA“

I. PASLAUGU OBJEKTAS, JGYVENDINIMAS IR TERMINAI

I Paslaugy teikimo pradzia laikoma Paslaugy pirkimo sutarties jsigaliojimo diena.

2. Paslaugy pirkimo sutartj, pasiraS¢s su statytoju (uzsakovu), paslaugy teikéjas privales uztikrinti
vadovavimg ypatingo statinio statybos techninei prieZitirai atlickamiems statybos darbams, sutartiniy
jsipareigojimy vykdymo metu.

3. Statybos darby techniniy prieziiiros paslaugy objektas: pastato, adresu Tinkly g. 8, Panevézys, statybos
darby technine¢ prieziiira. Technineés prieZitiros paslaugos apima visus 3io objekto bendrastatybinius ir
specialiuosius darbus, numatytus Statybos projekte.

4. Statybos darbai atliekami pagal §j statybos projekta: Tinkly g. 8, PanevéZys rangos darby statybos
projektas (toliau — Statybos projektas).

5. Statytojo kontaktinis asmuo: Darius Maciulis, tel. 8 45 43 8676, el. p. darius.maciulis@rplc.lt.

6. Statybos techninés priezitiros vadovui (toliau — Tiekéjui ar Statybos techninés prieZiiros vadovui)
Techninio projekto spausdintas (popierinis) variantas bus pateiktas pasirasant Paslaugy pirkimo sutartj, o
Jo elektroning versija kartu statybos leidimu prieinama nuo 2022-07-04 dienos pirkimo CVP IS nuorodoje
»Rangos darby, Tinkly g. 8, PanevéZzys, pirkimas®'.

IL. TIEKEJO VEIKLOS REGULIAVIMAS

7. Tiekéjas, vykdydamas savo veikla, vadovaujasi $iais aktualiais dokumentais:
—  Lietuvos Respublikos statybos jstatymu;
— STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira;
— STR 1.05.01:2017 Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai i§duotg statyba leidZiantj dokumenta
padariniy $alinimas;
- su konkre€iu statybos darby objektu, susijusiy statybos techniniy reglamenty ir kity normatyviniy
statybos techniniy dokumenty aktualiomis redakcijomis;
- statybos darby objekto projektine dokumentacija;
- statybos rangos darby sutartimi (toliau — statybos rangos sutartis);
—  statybos techninés prieZiiiros paslaugy sutartimi (toliau — Paslaugy pirkimo sutartis);
- kitais paslaugy teikimg reglamentuojanciais teisés aktais ir dokumentais.

III. TIEKEJO FUNKCIJOS

8. Statybos techningés priezitiros vadovas — statytojo (uzsakovo) pavedimu vadovauja statybos prieZitrai,
kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statybos projekta, statybos rangos sutarties salygas,
taip pat normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus organizuojantys statinio statybos techning prieZifira.

9. Statybos technings prieZitiros vadovas — statybos inZinierius, kuris, atstovaudamas statytojui (uzsakovui),
vadovauja statinio statybos techninei priezidirai, atlieka statinio statybos (bendryjy statybos darby)
bendrosios techninés priezitiros vadovo funkcijas, koordinuoja specialiaja statinio statybos prieZiiirg, jos
vadovy veiklg ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyving kokybe.

10. Statybos techninés priezitiros vadovas veiklos rezultatus jformina, jraSydamas reikalavimus statybos
darby Zurnale ir (ar) pasiraS§ydamas (vizuodamas) dokumentus (statiniy statybos darby priémimo aktus,

!https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=648961
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11.

13.

statinio inZineriniy sistemy, laikan¢iyjy konstrukcijy, paslépty statinio konstrukeijy, statybos darby bei
jrenginiy bandymo ir/ar matavimy aktus, pridedant prie akty bandymy protokolus, gamybiniy susirinkimy
protokolus, ir pan.).

Statybos techninés prieZiliros vadovo parasas (vizavimas) dokumentuose patvirtina jo reikalavimy
vykdymg statinio statybos vadovui, o priimant atliktus statybos darbus — ty statybos darby buting
normatyvine kokybe ir dokumentuose nurodyty statybos darby kiekiy sutikima su faktiSkaisiais statybos
darby kiekiais.

. Statybos techninés prieZitiros vadovo veikla vykdoma pagal jo ir statytojo (uzsakovo) Paslaugy pirkimo

sutartj. Sutartyje nustatytas terminas per kurj tiekéjas turi pateikti statytojui (uzsakovui) civilines
atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopija su jos jsigaliojimo jrodymais, draudimo suma ir
pagrindinémis draudimo salygomis.

Statybos techninés prieZitiros vadovas taip pat privalo:

13.1. tikrinti per visg statinio statybos laika, kad statinys bty statomas pagal statybos projekta, laikantis
teiseés akty, statyba leidZian¢io dokumento, statybos normatyviniy dokumenty, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty, prisijungimo salygy ir kity aktualiy dokumenty reikalavimuy, laiku buty
atliekami reikalingi matavimai ir bandymai;

13.2. tikrinti atlikty statybos darby kokybe ir masta, informuoti statytoja (uzsakova) apie atliktus statybos
darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinés kokybés reikalavimy bei kontroliuoti statybg leidZiancio
dokumento, statybos projekto, prisijungimo salygy, leidimy galiojimo terminus;

13.3. tikrinti ir priimti pasléptus statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas, dalyvauti iSbandant
inzinerinius tinklus, inZinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas; tikrinti rangovo parengtus
dokumentus, reikalingus statybai uzbaigti; atlikti bendrosios (bendryjy statybos darby) statinio statybos
techninés prieZitiros vadovo funkcijas, koordinuoti specialigjg statinio statybos (specialiyjy statybos
darby) techning prieZitirg ir jos vadovy veikla;

13.4. statybos techninés prieZitiros vadovas turi teisg reikalauti (jraSydamas j statybos darby Zurnala), kad
rangovas: pateikty atlikty statybos ir montavimo darby, panaudoty statybos produkty pateikimo j Lietuvos
Respublikos rinkg ar tiekimo jai reikalavimus nustatan¢iuose teisés aktuose nurodytus dokumentus ir
jrenginiy kokybe patvirtinangius dokumentus; padalinty statinio projekto, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy paZeidimus; iStaisyty
statinio normatyvinés kokybés pazeidimus;

13.5. kontroliuoti, kad visi statinio projekto pakeitimai baty atlikti ir jforminti teisés akty nustatyta tvarka,
o jei kei¢iami projektiniai sprendiniai, kurie buvo ekspertuoti, informuoti statytoja (uzsakova) apie
biitinumg atlikti statinio projekto papildomg ekspertizg;

13.6. Kontroliuoti, kad statybos metu naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe, nurodyta
atitikties dokumentuose, atitikty reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninése specifikacijose;
13.7. pradedant vykdyti statybos rangos sutart] ir/ar statybos rangos sutarties vykdymo metu iSnagrineti
ir vizuoti rangovo pateikta Darby vykdymo grafika, arba ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo
Darby vykdymo grafiko gavimo i§ rangovo momento pateikti pastabas (jei tokiy yra) statytojui
(uzsakovui); prizitiréti Darby vykdymo grafiko eigg, nustaCius Zymius nukrypimus nuo suderinto
aktualaus Darby vykdymo grafiko, nedelsiant apie tai informuoti statytoja (uzsakova);

13.8. tikrinti rangovo atlikty statybos darby kokybe bei masta, kontroliuoti statybos darby atlikima pagal
statybos rangos sutartyje numatyta darby technologija, sekti atlikimo technologijos nuosekluma,
nedelsiant informuoti statytojg (uzsakova) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statybos rangos
sutarties, statinio projekto ar/ir statinio normatyvinés kokybés reikalavimy;

13.9. tikrinti ir vizuoti statytojo (uZsakovo) nustatyta tvarka rangovo parengtus ir pateiktus apmoketi
darby atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti statybos darby kiekiai atitinka faktiSkuosius
statybos darby Zurnale bei jie atitinka statinio normatyvines kokybés reikalavimus; informuoti statytoja
(uzsakova), jei statybos darby atlikimo dokumentuose nurodyti statybos darby kiekiai neatitinka
faktiskyjy, ir atlikti tolesnius veiksmus suderinus juos su statytoju (uZsakovu);



13.10. dalyvauti iSbandant ir pasiraSant (vizuojant) inZineriniy sistemy, jrenginiy, konstrukcijy statybos

uzbaigimo aktus;

13.11. kontroliuoti darby pakeitimus ir/ar dalyvauti darby kiekiy tikslinime statybos rangos sutarties

jgyvendinimo metu del paaiskéjusiy nurodyty darby kiekiy ar/ir projektiniy sprendiniy netikslumy dél

kuriy nejmanoma Sios sutarties uzbaigti tinkamai; vizuoti reikalingy papildomy ar/ir nevykdomy darby

kiekiy tikslinimo dokumentus, sutinkamai su STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto

ekspertize®;

13.12. ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny susipaZinti su rangovo pateiktais rastais dél statybos

rangos sutarties vykdymo, pilno ir/ar dalinio sustabdymo, bei pateikti statytojui (uZsakovui)

kompetentingg ir pagrjsta sitilyma (rekomendacijg) del pritarimo ar nepritarimo Siam pra§ymui;

13.13. atlikti tarpines ir/ar galutines statybos objekto apziliras; susipazinti su rangovo parengtais apzitiros

aktais pateikiant nuomong apie esminius ir/ar neesminius trikumus bei rekomenduojant statytojui

(uzsakovui) organizuoti ar dél esminiy priezas¢iy neorganizuoti darby priémimo komisija;

13.14. perzitréti rangovo parengtus dokumentus statybos uzbaigimui jteisinti, dalyvauti darby priemimo

komisijy darbe (jei bus komisijos nariy pakviestas) ir/ar statybos uzbaigimo procediirose;

13.15. kontroliuoti, kad statybos darby metu naudoty medziagy, gaminiy, produkty bei jrenginiy kokybés

ir atitikties dokumentai ar jy kopijos biity pridedamos prie i$pildomosios dokumentacijos;

13.16. kontroliuoti, kad j statybos darby zurnalg jradyti techninés priezitros, statinio projekto vykdymo

priezitiros, vieSojo administravimo subjekty, atliekanciy statybos valstybine priezilira, reikalavimai bei

statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés priezitros institucijy reikalavimai buty jvykdyti

nurodytais terminais, nedelsiant apie nustatytus neatitikimus informuoti statytoja (uzsakovg);

13.17. kontroliuoti tinkamg statybos darby Zzurnaly pildyma statybos techninio reglamento STR

1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezilira“ nustatyta tvarka, nedelsiant apie nustatytus

neatitikimus informuoti statytoja (uzsakova);

13.18. dalyvauti visuose gamybiniuose pasitarimuose; vizuoti gamybiniy pasitarimy protokolus, apZzitiros

aktus; patikrinti rangovo parengtus defektinius aktus; teikti pasitlymus $iy dokumenty koregavimui bei

stebéti /prizitiréti jy jgyvendinimo / jvykdymo kontrolg;

13.19. jeigu rangovas nevykdo kuriy nors sutartiniy jsipareigojimy rangos darby (ne) vykdymo apimtyje,

jradyti j statybos darby zurnalg jpareigojima juos vykdyti per pagrjstai tinkama laikg ir nedelsiant apie tai

informuoti statytojg (uzsakova);

13.20. rangovui raStu informavus apie aplinkybes, kurios gali turéti neigiamos jtakos darby atlikimo
terminui, kokybei arba kainai, statytojui (uzsakovui) vizuoti rastus patvirtinant rangovo nurodyty aplinkybiy
pagrjstumg arba informuoti apie $iy aplinkybiy nepagrjstuma.

IV. TIEKEJO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

14. Isigaliojus Paslaugy pirkimo sutarCiai, statytojas (uzsakovas) pateikia tiekéjui jo veiklai vykdyti visg
reikalingg informacija ir dokumentus.

15. Statinio statybos priezitiros vadovas privalo dalyvauti statybos uzbaigimo procedirose bei defekty
nustatymo, fiksavimo ir pasalinimo jforminimo procesuose.

16. Statybos techninés prieZitiros vadovo darbo laikas turi buti suplanuotas taip, kad bty tinkamai ir laiku
ivykdytos visos Paslaugy pirkimo sutartyje numatytos pareigos, uztikrintas visy numatyty dokumenty
parengimas ir pateikimas statytojui (uzsakovui), rangovo pateikty dokumenty tikrinimas ir tvirtinimas.

17. Esant poreikiui, bus rengiami statytojo (uzsakovo) ir tiekéjo pasitarimai statybos techninés priezitiros
veiklai apsvarstyti. Pakvietus, tickéjas privales dalyvauti susitikimuose, posédZiuose ar pasitarimuose ne
reCiau kaip 1 (vieng) kartg per savaitg. Taciau statybos vykdymo metu (ne) planuotai ir i§ anksto rangovui
(ne) praneSus turi dalyvauti ne reciau kaip dar 1 (vieng) karta per savaite. Viso 2 (du) apsilankymai
kiekvieng statybos savaite.
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18.

19.

20.

21.

V. ELGSENOS KODEKSAS

Paslaugy teikéjas, iskilus paslaugy tiekimo trukdZiams, rastu pareikalavus statytoju (uzsakovui) ir jam
pagrindus jy reikalinguma, tiekéjas turés parengti statytojui (uZsakovui) rasta, kuriame apibendrintai
aprasys teikejo paslaugy vykdymo veiklg. Raste pateiks komentarus dél statybos darby vykdymo grafiko,
ivykdyty darby apimties, papildomy darby kiekiy, rangovo raty, ir visas kitas kilusias problemas bei jy
galimus sprendimo biidus.

Tiekejas visada turi elgtis lojaliai ir besaliskai, kaip patikimas statytojo (uzsakovo) pataréjas, sutinkamai
su jo profesijos elgesio taisyklémis ir/ar kodeksu, o taip pat — su deramu diskretiskumu, jskaitant pareigg
negavus iankstinio statytojo (uzsakovo) sutikimo susilaikyti nuo bet kokiy viedy pareiskimy apie
igyvendinamg Paslaugy pirkimo sutartj ir/ar teikiamas paslaugas ir susilaikyti nuo dalyvavimo bet kokioje
veikloje, kuri prieStarauja jo jsipareigojimams statytojo (uZsakovo) atzvilgiu.

Mokejimai tiekejui pagal Paslaugy pirkimo sutartj turi biiti jo vienintelés pajamos ar nauda, kurig jis gali
gauti rySium su $ia sutartimi.

Bet kokj interesy konflikta, kuris galéty kilti Paslaugy pirkimo sutarties vykdymo metu, turi biiti
nedelsiant rastu pranesta statytojui (uzsakovui).

Puslapis 8 i§ 8
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