Pirkimo sutartis Nr. CPO194571

Silutes dilumos tinklai, UAB, Direktorius
VAIDOTAS MACIULIS

(vardas, pavard¢ ir pareigos)

atstovaujama

(toliau vadinamas — Uzsakovas), ir
Bomita, UAB , Andrius

atstovaujama o _ petruskevicius
(vardas, pavardg ir pareigos)

(toliau vadinamas — Tiekéjas),

toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinamines pirkimo sistemos ,,Daugiabutiy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be projektavimo
paslaugy uZsakymai per CPO LT elektronini kataloga™ Nr. 483588 jvykusiu rangos darby be projektavimo paslaugy konkretiu pirkimu, sudarome $ia
statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPOLT - Vie3oji istaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSuyjy pirkimy procediiras kity perkaniujy organizacijy naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informacin¢ sistema, kurioje vykdomi uZzsakymai. Internetinis adresas http:/www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai - Pirkimo sutartyje uZsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderinta techninj darbo projekta (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradZia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo
projektas, iduotas statyba leidZiantis dokumentas, pasirasytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir UZSAKOVAS paskiria techninj

prizitirétoja.

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai ubaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, itaisyti defektai, uZpildytas statybos darby zurnalas, pateikti

medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i§pildomoji dokumentacija ir pasiradytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO atlikty darby perdavimo
UZSAKOVUI akias ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties vert¢ — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokes&io (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasiiilymo kainai be PVM, nurodytai
Pirkimo sutarties priede Nr.2 u2 visg perkamy Darby apimtj.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teisg bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj
dél Darby atlikimo tre¢iujy asmeny nuosavybéje ir intervencijos { ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS isipareigoja UZSAKQVUI savo jégomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikts suderintg
technini darbo projekta, atlikti Darbus, 0 UZSAKOVAS isipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) atliktus Darbus ir sumokéti uZ juos Pirkimo sutartyje
aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta Jaunimo al. 1, Siluté,

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perZiiira kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perzilira taikoma visiems perkamiems

Darbams ir yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2, stulpelyje ,Pirkimo sutarties kaina su PYM*.

3.2, Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI u% visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas projektiniams Darby kiekiams
(nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti,
Darbai atliekami tik pasiradius radtiska susitarima su UZSAKOVU.

3.3. [ Pitkimo sutarties kain jeina darbo jégos, mechanizmy ir med¥iagy kaina, mokesgiai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos

uzbaigimo komisijai parengimo i3laidos, (i¥pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus

ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausantios i§laidos. Pirkimo sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo

dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra biitini Pirkimo sutardiai jvykdyti, o TIEKEJAS turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymuy
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pateikimo termino pabaigos.

3.4. T Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas u?mokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy i§laidy, vir§ijandiy

Pirkimo sutarties kaing , jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galiojanius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaidinojama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar suma&jus) PVM tarifui.
Rasti¥kai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar ju dalies perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos,
perskaiciuojami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokes&io dydziu.

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis | UZSAKOVA

ra§tu, pateikdamas konkretius skaitiavimus dél pasikeitusio mokeséio tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teis¢ inicijuoti Pirkimo
sutarties kainos perskaitiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaiiavimas jforminamas $aliy pasirasomu protokolwsusitarimu, kuriame uZfiksuojama perskaitiuota Pirkimo sutarties kaina ir
$io perskaitiavimo jsigaliojimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaitiavimas dél kity mokesgiy pasikeitimo nebus atlickamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galiojimas kartu su pratgsimu yra ilgesnis nei vieneri metai), viena karta metuose kovo ménesj
Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perZiiirima (didinama ar maZinama) §iais atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskaidiuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo peritiréta — nuo Pirkimo
sutarties kainos paskutinés perZitiros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki procentai);

3.10.2. Perskaitiavimas kiekvieny kity mety kovo ménesi atliekamas neatlikty Pirkimo sutarties kaing dauginant i§ perskaiSiavimo koeficiento, gauto

prajusiy mety gruodzio ménesio kainy indeksa dalijant i kainy indekso Pirkimo sutarties jsigaliojimo diena, o jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo

perziliréta — i§ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perziiirima Pradinés Pirkimo sutarties verte;

3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas iforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;

3.10.4. Perskaitiuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo isigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams
pagal Pirkimo sutartj uZ atliktus po indeksavimo Darbus nuo baland%io ménesio;

3.10.5. Jei kiekvienu perskaiiavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKQOVO priklausantiy prieZastiy néra pasirajomas iki kovo 31 dienos,
UZSAKOVAS turi teis¢ uz Darbus, atliktus po einamyju mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to momento galiojusia Pirkimo sutarties

kaina,

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi bilti atlikti per 12 ménesiy nuo Darby prad¥ios.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, ra$tidku Saliy susitarimu gali biiti pratgsiamas ir (ar) Darby vykdymas sustabdomas esant
ne nuo TIEKEJO priklausanéioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo biiti atlickami Darbai, terminui, kol i¥nyks ¥ios aplinkybés. Darby atlikimo termino
pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i§ 3iy atvejy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti Darby i¥ dalies arba
pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.6., 8.2.7 ir 8.2.8 punktuose), arba

4.2.2, UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti trediyjy asmeny ir (ar) pastato
savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, i$kilus grésmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams ir pastato namo
konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (i§skirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios klimatinés salygos, kuriy
galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klifitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.2 punkte) pratesti ir (ar) stabdyti Darby atlikimo termina, tai
TIEKEJAS privalo ra$tu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo praneiti UZSAKOVUI, nurodydamas ivyki arba aplinkybes, dél ko
TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3), nurodyta UZzsakyty darby sarade, kuris gali biiti Saliy rastisku
susitarimu detalizuojamas.

4.5. Darby attikimo termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEIO raSytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties.
Atnaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikimo termina, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.

4.6. Iki Darby prad¥ios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos sumos pagrindia ir
atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaina ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui,

4.7. Pastebety Darby trilkumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby, atlikimo termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS
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pareitkia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy parei$kimas dél akivaizdziy
Darby tritkumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos nemokeéti.

4.8. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali biiti ilgesnis kaip 12 mén.

4.9, Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (¥eSiasdesimt) dieny ne dé¢l TIEKEJO kaltés ir ne dél aplinkybiu, kuriy atsiradimo rizika
tenka TIEKEJUL, TIEKEJAS gali radytiniu pranesimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma, per 30 (trisdesimt) dieny, o tokio leidimo negaves
Sutartj nutraukti apie tai rastu prane§damas Uzsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.10. TIEKEJAS turi teis¢ uzbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir pri¢mimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutart{ perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr. 1.
Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasira3o dvigalj Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinima (nustatytiems pateiktame
suderintame techniniame darbo projekte) jvardinti atlikty Darby procenta bei jy vertg.

5.2. TIEKEJUI uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasde$imt penki procentai) atlikiy Darby kainos. Likusieji 5 % (penki
procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akto pasiraiymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty i§taisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinima arba sulaikius mokéjima visam garantiniam Defekty iStaisymo laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.
5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir pri¢mimai atlickami uz Darbus, atliktus per viena ménesi, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas
statinys. [ Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Akta pasira¥o: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos
vadovas arba jgaliotas asmuo, 0 i§ UZSAKOVO pusés — Techninis priZilirétojas ir UZSAKOVO vadovo igaliotas asmuo. UZSAKQVAS priimdamas

Darbus, sprend#ia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uZ papildomus
Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo susitarta rastu i¥ anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasirago pateiktus Aktus, tuo padiu terminu grazindamas ji TIEKEJUI, arba tuo pagiu terminu priima negintijamg atlikty
Darby dalj ir pareiSkia radtu Pirkimo sutarties nuostatomnis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir pri¢mimas atliekamas visi$kai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning —
i$pildomaja dokumentacija. TIEKEJAS prie¥ 10 (desimt) darbe dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranea UZSAKOVUI rastu apie pasirengima,
galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasirayts Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta, UZSAKOVAS organizuoja galutinj

Darby priémima ne véliau kaip per 10 (de§imt) darbo dieny nuo TIEKEJO prane$imo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso Akta ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta arba tuo padiu terminu parei$kia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas.
Istaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais it konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus Darbus“), pateikti UZSAKOVO priémimui,
ispéjes ji apie tai maZiausiai prie§ viena darbo diena, bei tinkamai iforminti pasiépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy,
naudotos prastesnes kokybés medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo,

tokie atvejai fiksuojami iradais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasira¥omas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai
atsisakius pasira$yti nustatyty Statybos defekty akta, jis pasiraSomas UZSAKOVO vienagali¥kai ir iteikiamas TIEKEJUI pasira$ytinai arba

idsiundiamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausandiy
sprendimuy, ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinandiy aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teise nepasira$yti Akty ir neatlikti mokejimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepasalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty
trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (radtu) deél jy kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS tur teis¢ pareiksti
TIEKEJUI pretenzijas del i¥aiskéjusiy atlikty Darby trikumuy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo

sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju
UZSAKOQVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty nustatytus tritkumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protingag UZSAKOVO nurodyta termina
nurodyty trikumy neistaiso arba atsisako juos idtaisyti, UZSAKOVAS turi teis¢ reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant
UZSAKOVO savo lésomis igyvendinty statybos darbu, kuriais iStaisomi nurodyti trikumai, iSlaidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pasalinti Statybos uZbaigimo komisijos nustatytus triikumus. Trikumy

istaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant { Statybos uzbaigimo komisijos nustatyt trikumy i§taisymo laikotarpj ir

iforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaita TIEKEJAS gali i§rasyti tik po to, kai abi Salys pasiraé Akta (galutiniam mokéjimui - galutini Akta, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defektu iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima). Saskaitoje turi biiti nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto
numeris. Prie saskaitos turi biti pridétas abiejy Saliy pasiradytas Aktas (galutiniam mokejimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje Galutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maZiau kaip 5 % (penki

procentai) Pirkimo sutarties kainos mokétinos sumos.
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5.11. Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasira§ymo per 30 (trisdegimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas per 30
(trisdedimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasiradymo ir Defekty itaisymo garantiniu laikotarpiu
utikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokeéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i treiyju Saliy, gali biti pratesti, tadiau

bet kokiu atveju Sie terminai negali vir¥yti 60 (¥ediasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja

tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinangius apie finansavimo i§ trediyjy Saliy vélavima.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitclkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés igyvendinamos §ia tvarka:

5.12.1. Subtickéjas, noredamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prafyma UZSAKOVUI ir inicijuoja triSalés sutarties tarp jo,
UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma, Sutartis turi bati sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). Sioje sutartyje
nurodoma TIEKEJO teisé prieStarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant | pirkimo
dokumentuose ir subtickimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), prie§ pateikdamas saskaita UZSAKOVUI, turi ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtieké&jo
(subrangovo) iSradyta saskaita radtu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trifaléje sutartyje. UZSAKQVO atlikti mokéjimai

subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai maina suma, kuria UZSAKOVAS turi sumoketi TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir
tvarka, TIEKEJAS, i§raSydamas ir pateikdamas saskaitas UZSAKOVUI, atitinkamai i jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI

pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity sumy,

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty isipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo sutartj. Nepaisant
nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtickéju (subrangova), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti isipareigojimai nepereina
subtiekéjui (subrangovui).

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniu dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo UZSAKOVUI Siame
punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ tretiyjy $aliy, gali buti pratesti, tasiau bet kokiu atveju §ie terminai negali virSyti

60 (3eSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS igyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui)
pateikia irodymus, patvirtinanéius apie finansavimo i tretiyjy 3aliy vélavima,

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atlickami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant { Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara. Atsiskaitymai su
subtiekéju (subrangovu) atliekami trifaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtickéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys /
moketinos sumos, rizika prie§ UZSAKOVA tenka TIEKETUT ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita faktlra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesgio istatymo ir jo igyvendinamuyjy teisés akty nuostatomis.

5.14. Jei faktiSkai atlikty menesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 3 numatyta ménesio Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
iforminami bei mokejimai atlickami vadovaujantis faktigkai atlikty Darby apimtimis.

5.15. Vykdant Pirkimo sutarti, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktiiros, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu bidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkandios Europos elektroniniy saskaity faktiry standarta, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dé¢l nuorodos i Europos elektroniniy saskaity fakiiiry standartg ir
sintaksiy saraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiing
standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkangios elektroninés sgskaitos faktliros
gali bti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,.E. saskaita® priemonémis. Perkandioji organizacija elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja

naudodamasi informacinés sistemos ,.E. saskaita™ priemonémis, i¥skyrus Vie¥ujy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uztikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimaliis garantiniai terminai.

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jic bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ iSaiskéjusius atlikty Darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose ir Pirkimo sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniu statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy $alinimo i3laidas.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiradymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo ustikrinima, kurio verté ne ma¥esné

kaip 10 % nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir galioti iki visi¥ko TIEKEJO isipareigojimy
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UZSAKOVUI ivykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai i$duota

Lietuvoje ar uZsienyje registruoto Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimas / mokéjimas { UZSAKOVO saskaitg (suma ne ma¥esné kaip 10 %
Pirkimo sutarties kainos su PVM), taiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy
isipareigojimy vykdymo termino pabaigos. Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertés Pirkimo sutarties
ivykdymo uZtikrinima, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, nauja Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinima TIEKEJAS privalo pateikti ne

véliau nei pasibaigia anksciau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas. Salims rastiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5
darbo dienas nuo susitarimo pasiraiymo dienos privalo pateikti UZSAKOVUI 3iy darby ivykdymo uztikrinima, kurio verté ne ma¥esné kaip 10 % nuo
papildomy Darby verteés.

7.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalomai apdraudia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus
Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai Darby atlikima reglamentuojandiuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia
galiojant] draudimo liudijima UZSAKOVUIL.

7.3. TIEKEJO civiliné atsakomybeé privalo biiti apdrausta Darby atlikima reglamentuojandiuose teisés aktuose nustatyta tvarka. TIEKEJAS kartu su Pirkimo
sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodancius dokumentus.

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defektu idtaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima — pirmo
pareikalavimo UZSAKOVO naudai i¥duota Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija / draudimo bendroves laidavima [5 %] (penkiy procenty) nuo
Pirkimo sutarties kainos su PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima visam garantiniam Defekty i$taisymo laikotarpiui nuo TIEKEJUI mokétinos sumos.
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu utikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos istatyme nurodytais terminais.

7.5. Jei Lietuvoje ar ussienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta i¥daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo

isipareigojimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinima tomis patiomis salygomis kaip ir

ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir priZifiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO parengtus

uzsakyty Darbuy kiekiy Ziniara$&ius, Aktus, saskaitas faktiiras, UZSAKOVO pateikty medziagy naudojima. Pastabas dél vykdomy Darby gali

pateikti projekto vykdymo prieZitiros, techninés prieiiros vadovai ratu — jraSais statybos darby Zumale ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS
nukrypsta nuo techninio darbo projekto, $aliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teisg radtu reikalauti Salinti defektus, nepriimti
nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uZ netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pa$alinimo arba pasalinti trikumus trediyjy

asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar pazeidziami Pirkimo
sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita paialinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2. UZSAKOVAS isipareigoja:

8.2.1. per 10 (desimt) darbo dieny po radytinio TIEKEJO pra§ymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, igaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su visais Darbais;
8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal istatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUL Tuo
atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis isipareigoja apie tai jspéti UZSAKOVA ne véliau kaip pried 5 (penkias)
darbo dienas, radtu nurodydamas konkre&iai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti patetkti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms 3alims nustadius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose, organizuoti
techninio darbo projekto ir kity UZsakovo pateikty dokumenty i§taisyma savo léomis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumoketi TIEKEJUI u tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti  statinio Darby atlikimo viets iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos;

8.2.7 vykdyti UZSAKOVO funkeijas ir Darby techning prie¥itira. Darby techning prieitira vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis priZitrétojas.
UZSAKQVAS turi teise Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti techninj priZifirétoja arba pasitelkti dar kelis techninius prizidrétojus, pries tai

prane3damas TIEKEJUI Techniniu prizitrétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikslui samdyti kita fizinj (pagal darbo

sutartj) ar juridinj asmenyj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atlickami Darbai, savininky bei naudotojy kylangias problemas, klausimus;

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. turi per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos ra%tu informuoti iuos subtiekéjus
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(subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teisg bei visus reikalingus igalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutarti dél Darby atlikimo trediyjy asmeny nuosavybéje ir
intervencijos | ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

8.3. TIEKEIAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis TIEKEJO
(Rangovo) teisémis;

8.3.2. Darby atlikimui pasitelkti §ivos subtiekejus (subrangovus): nepasitetkiami;

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokeéjima vz ivykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS {sipareigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybes atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastidkai apie tai informuoti
UZSAKOVA, nurodant konkretias priezastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo pagalinimo priemones;

8.4.2. prie 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, istatymy nustatyta tvarka paskirti kvalifikuotg statinio statybos
vadova ir atestuota, asmend, atsakinga uz elektros {ikj ir darby sauga;

8.4.3. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasira¥ymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, batinus TIEKEJO
vardu veikti pagal Pirkimo sutarti, TIEKEJO atstovas igyja teisg Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS praneia
UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova;

8.4.4. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kurivos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruosta ir pateikta Statybos uZzbaigimo komisijai
visa reikiama dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procediirose;

8.4.5. dalyvauti suragant Statybos uzbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pasalinti bet kokie esami ir (arba)
potencialiis trikumai, dél kuriy nebiity iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos uzbaigimo
komisijos protokoluose ir (arba) kituose su $iuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas §iame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas
ir sprendinius, kuriy pagrindu bity 3alinami bet kokie techninio darbo projekto defektai ir (arba) statinio statybos tritkumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir
(arba) nei§samus techninis darbo projektas arba jo priedai;

8.4.6. savo jegomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) igaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos
institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo i¥spresti savarankigkai jam
UZSAKOVO suteikiamy igatiojimy ribose.

8.4.7. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galiojanius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i$ treciyjy Saliy, iforminti reikalinga
vykdomaja dokumentacija ir perduoti ja UZSAKOVUI;

8.4.8. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normy,
taisykliy) reikalavimus, Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty ju verte arba tinkamuma techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

8.4.9. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus
ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUT ir (ar) per garantini laikotarpj;

8.4.10. savarankiSkai apsirGipinti materialiniais istekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas,
gaminius, atitinkandius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos {statymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama, statybiniy ir kity med¥iagy ir gaminiy priémima, organizuoti ju sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, iskaitant meteorologiniu salygy poveiky) ir taupy naudojima. Garantuoti tinkama statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti jy

atitikties dokumentus ir teikti juos techninés prieziliros vadovui, organizuoti jy sandéliavima, bei apsauga;

8.4.11. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybes patvirtintoje daugiabutiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, i¥oriniy sieny ir
cokolio darbams turi biiti naudojama i¥oriné termoizoliaciné sistema, turinti Europos techninj ivertinimg ir pa¥enklinta CE Zenklu, arba turinti

Nacionalinj techninj jvertinimg be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi biti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus
statybos produktus;

8.4.12. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO ragtitka sutikima, o Kalendorinj Darby vykdymo grafika,
pasira$ant papildomus susitarimus;

8.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti UZSAKOVUI Akius ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akta, 13radyti saskaitas faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacija, UZSAKOVUI paprasius papildemos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas radtu pranedti apie darby ciga bei rezultatus, pateikti kita su
techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusia informacija;

8.4.14. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priilirétojui, projekto vykdymo prieZitiros vadovui bei valstybiniy kontroliuojaniy

institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.15. garantuoti saugy darba, priedgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir

Sutartis Nr. CPO194571 Puslapis 6



greta statybos teritorijos gyvenangiy, dirbangiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy moniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavoju. TIEKEJAS

uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

8.4.16. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygu poveikio iki galutinio objekto perdavimo UZsakovui dienos.
Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atlickami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEIUT iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby
perdavimo-priémimo akty pasira§ymo;

8.4.17. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai {vykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei projektinés
dokumentacijos. Taip pat savo saskaita i$taisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, i§aiSkeéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzija, per protinga termina, suderinta su UZSAKOVU,
Jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi bati pasalinti ankséiau;

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medZziagas, taip pat atitinkangius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei i¥vesus jas i teritorijos pateikti UZSAKOVUI patvirtinan&ius
dokumentus apie statybinio lauZo, grunto i§vezima i tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant biitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti jy parengimo i§laidas;

8.4.21. esant biltinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojantiomis organizacijomis veikianéiy inZineriniy tinkly

perjungima;

8.4.22. pagal statybviediy {rengimo reikalavimus savo léSomis jrengti laikinus aptverimus, o baigus Darbus juos iardyti;

8.4.23. uitikrinti, kad { medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pa$aliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prie§ pradedant Darbus)
sutvarkyti tvarkoma statinj, statybvietg ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. I3veZti savo statybines atlickas ir statybinij lauza
savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subtickéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir ju kokybg ar padaryty Zala;

8.4.27. suradant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo projekte / techniniame ir
darbo projektuose nustatyty i$pildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukeijas ir kitus biitinus
dokumentus;

8.4.28. savo saskaita sumokéti uz suvartota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanéius Pirkimo sutarties nuostatoms ragtitkus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.30. auitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

9. Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy isipareigojimy, t. y. véluojantis apmoketi uZ atliktus Darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento
delspinigiy uz kiekviena pavéluota diena nuo véluojamos sumokéti sumos.

9.2, UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutarti, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.

9.3. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties pazeidimo, Pirkimo sutarties ivykdymo uitikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta §iame uZtikrinime.

9.4. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas

TIEKEJUT negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.5. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieziiiros vykdytoju rastiskus reikalavimus del atlikty Darby kokybés
ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologikai biiting laika, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas
TIEKEIUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime.

9.6. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepagalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO islaidas,
susijusias su defekty salinimu.

9.7. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5 (penkias) darbo dienas
pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio suma ne mazesné kaip 10 % (de3imt procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.8. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rastidku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento galiojimas
turi biiti pratgsiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty itaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS
per 5 (penkias) darbo dienas nuo $io Saliy susitarimo pasira§ymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinanti dokumenta, TIEKEJUI per
Siame punkte ir 7.5 punkte nustatyta terming nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinangio dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento
delspinigiy u kiekviena pavéluota diena pateikti sutarties jvykdyma uZtikrinantj dokumenta nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS,

siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus i delspinigius.

9.9. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybidkai, su trikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo mokéti 0,03 procento delspinigiy
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uZ kiekviena pradelsta diena nuo Pirkimo sutarties kainos su PYM. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokeéty sumy
iskaitymus i delspinigius.

9.10. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandanéius dél isipareigojimy nevykdymo pagal Pirkimo sutartj.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediiros, gali biiti keitiama joje nustatytomis sglygomis ir tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali biiti keitiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis sglygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali biiti keidiama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. VieSyjy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygu keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje;

10.2. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus (subrangovus). Keitiantiojo ar naujai
pasitelkiamo subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija turi biiti pakankama Pirkimo sutarties uduoties ivykdymui, keitiantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtiekéjas
(subrangovas) turi neturéti padalinimo pagrindy. Apie kei¢iamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i¥ anksto radtu informuoti
UZSAKQVA nurodant subtickéjo (subrangovo) keitimo ir/ar pasitelkimo prie¥astis kartu pateikiant §aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties projekta ir
dokumentus, jrodanius subtickéjo (subrangovo) kvalifikacija (turi teisg verstis ta veikla, kuriai Jis yra pasitelkiamas arba atitinka kitus pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams), jeigu buvo remtasi jy pajégumais pagrindZziant atitiktj kvalifikacijos
reikalavimams), 0 UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasirasyti pateikta 3aliy papildoma susitarima prie Pirkimo
sutarties arba motyvuotai nepritarti subtickéjo (subrangovo) pakeitimui ar naujo subtickéjo (subrangovo) pasitelkimui.

10.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus specialistus. Kei¢iantiojo ar naujai pasitelkiamo
specialisto kvalifikacija turi biiti pakankama Pirkimo sutarties uzduoties jvykdymui. Apie keitiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i§
anksto ra$tu informuoti UZSAKOVA nurodant specialisto keitimo ir/ar pasitelkimo prieZastis kartu pateikiant $aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties
projekty ir dokumentus, jrodandius specialisto kvalifikacija (turi teise verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), 0 UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas
nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasirayti pateikta $aliy papildoma susitarima prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai nepritarti specialisto pakeitimui ar
naujo specialisto pasitelkimui;

10.4. UZSAKOVUI nustagius vie¥uosius pirkimus reglamentuojanciuose teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekéjo
padalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 4 darbo dienas toki subtiekéja pakeisti kitu..

10.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés jforminami atskiru rasytiniu Saliy sutarimu,

11. Pirkimo sutarties nutraukimas prie§ terming

11,1, UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, ispejes kita Salj pries protinga terming, o §iam sugjus ir papildomai jsp&jus prie§ 10 (de$imt) dieny,

vienaSali¥kai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais $ios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4 punktuose numatytais atvejais.
Nutraukus Pirkimo sutarti dél esminio Sios Pirkimo sutarties pazeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis vietuosius pirkimus reglamentuojanéiy teisés

akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA | Nepatikimy tieké&jy sarasa. Esminiais paZeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3) dél TIEKEJO kaltés, isskyrus galutinj
Darby atlikimo termina;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad $iurk¥&iai pazeid¥iama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant grésme
statybos proceso dalyviams, tre€iyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming dél TIEKEJO Kaltés ir per 2 mén. nuo Pirkimo sutartyje numatyto
galutinio Darby atlikimo termino pabaigos Tiekéjui neubaigus Darby;

11.1.4. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovo kvalifikacija yra netinkama, ir UZSAKOVUI pareikalavus per UZSAKOVO nustatyta 5 (penkiy) darbo
dieny terming TIEKEJAS nepaketia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos vadovu;

11.1.5. TIEKEJAS nepateikia naujo Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimo (kai Pirkimo sutarties jvykdymo ustikrinimas pateiktas ne visam Pirkimo sutarties
galiojimo laikotarpiui).

11.2. UZSAKOVAS turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria keitiama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUT igkeliama bankroto byla;

11.2.2. po radtisko UZSAKOVO jspéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesi nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity Pirkimo sutarties

salygy arba po raitisko UZSAKOVO spéjimo jas dar karta paZeid¥ia;

11.2.3. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavima i¥daves subjektas negali jvykdyti savo

isipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI rajtu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis

padiomis salygomis, kaip ir ankstesnysis. Iki kol bus pateiktas reikalaujamas uztikrinimas, UZSAKOVAS turi teisg suma, lygia Pirkimo sutarties uztikrinimo
ivykdymui, iSskaitiuoti (sulaikyti) i3 galutinio atsiskaitymo uZ Darbus;

11.2.4. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant Viesyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojandias sutarties pakeitimo salygas ir tvarka,

11.2.5. kitais Pirkimo sutartyje ir Vieyju pirkimy jstatyme numatytais atvejais.
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11.3. TIEKEJAS turi teis¢ vienasali$kai nutraukti Pirkimo sutart] ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZasiy véluoja apmoketi daugiau kaip 30 (trisde$imt) (jei mokéjimai susieti su finansavimu gaunamu i trediy

Saliy ne daugiau kaip 60 (3eSiasdedimt)) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.11 punkte nurodyto termino;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZaséiy neatlieka nuo jo priklausanéiy veiksmy, dél ko negalima tgsti Darby daugiau kaip 30 (trisdeSimt)

kalendoriniy dieny i eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties $alis gali vienaaliskai nutraukti Pirkimo sutartj, prane¥dama
apie tai kitai Saliai ratu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienagaliskai nutraukus Pirkimo sutarti TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus,
Salims pasirasant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy
i¥skaitiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali biiti visiSkai ar i§ dalies atleid2iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei ju

poveikj isipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo®™).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimuy, ji
nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,

praneSdama apie aplinkybiy pobiidi, galima, trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS ragtu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo

isipareigojimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek imanoma, ir iesko alternatyviy bidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neino apie nenugalimos Jegos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip
nors paSalinti ir dél kuriy visiSkai ar i8 dalies biity nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty isipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure), emési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas

pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iflaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Pirkimo sutartis biity tinkamai ivykdyta, Pirkimo sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties pazeidimas ar Pirkimo sutarties
isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas afleisti Pirkimo sutarties Sali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku praneita, nuo prane§imo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),

isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies atsakinga uZ nuostoliu, kuriy priesingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima,

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas ¥imtas a¥tuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pirkimo
sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétujy aplinkybiy gali bti TIEKEJUT suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teisg nutraukti Pirkimo
sutartj jspédama apie tai kita Sali pries 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny laikotarpiui

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidfiamos nuo tolesnio Pirkimo

sutarties vykdymo.

13. Ginéy sprendimas

13.1. Visus gingus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Pirkimo sutartyje,
Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aikinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos vie$uosius pirkimus
reglamentuojandiais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3 Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bati sprendziamas deryby bidu. Jeigu
anksiau nurodyti ginéai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti iSspresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos

Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis {sigalioja nuo 3aliy Pirkimo sutarties pasiraymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties

ivykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinimo, Laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké
sudaryti Pirkimo sutartj,

14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visi$ko Pirkimo sutarties %aliy jsipareigojimy jvykdymo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojangiomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti, jeigu ju negaliojimas nedaro

kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.
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15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra vie$a. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant Pirkimo sutartj, i§skyrus
atvejus, kai 3i informacija yra vieSa arba turi biti atskleista {statymy numatytais atvejais.

15.2. 8alys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutart] ir jos pagrindu prisiimtus jsipareigojimus, laikosi visy Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susij¢ prane$imai, prasymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas yra siunciami elektroniniu padtu, jteikiami pasiradytinai, jy
originalus visais atvejais iteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siunéiant registruotu ar kurjeriniu paStu, kickvienam i jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane§imas yra siun¢iamas elektroniniu patu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadian ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, ragtu
informuoja kita $ali. Kol apie pasikeitusi adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laidkai/pranesimai yra laikomi gautais.

15.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo sutarties pasira§ymu, ir
vykdymu, i¥skyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.5. Bet kokius mokeséius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties pagrindu, privalés sumoketi
atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.6. Pirkimo sutartis sudaroma dviem vienoda juridine galia turin&iais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i§ Saliy.

15.7. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokejimui pagal Pirkimo sutartj saskaity teisinguma, Visi sanaudas

ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 (de§imt) metu nuo galutinio mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis, Nustatomas toks dokumenty (jy daliu) pirmumas, t. y. kiekvienas
paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teising galia nei pries ji nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo sutarties priedas Nr. 2. TIEKEJO pasiiilymas konkursui.

16.1.2. Techninis darbo projektas su statyba leidZianéiu dokumentu, pateiktas UZSAKOVO uzsakymo metu.

16.1.3. Pirkimo sutarties priedas Nr. 3. Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo u¥tikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo polisai.

16.1.6. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Atlikty Darby akto forma.

16.1.7. Pirkimo sutarties priedas Nr. 4. Bendros pasitilymo kainos i$skaidymo pagal prismones forma.
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17. Pirkimo sutarties $aliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Silutés Silumos tinklai, UAB Bormnita, UAB

Adresas: Verslo g. 12, 99116 Silute, Klaipedos apskritis Adresas: Klevy g. 10, LT-99152 Grabupiy k., Klaipédos apskritis
Kodas: 177217875 Kodas: 303313291

PVM kodas: LT 772178716 PVM kodas: 100008744417

A. 5. Nr.: LT517300010002583218, AB Swedbank A.s. Nr.: LT974010051002012564, Luminor

Tel.: +370 62144 Tel.: 869956973

Faks.: +370 62144 Faks.:

ELl pastas: pirkimai@silutesst.1t El pa3tas: info.bornita@gmail.com

Atsakingas asmuo/asmenys:

Direktoriaus pavaduotojas namy renovacijai Vygantas Kamarauskas, t. 868609575, el. p. vygantas kamarauskas@silutesst.it
Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimu paskelbima atsakingas asmuo: Atsakingas asmuo/asmenys:
VieSyju pirkimy specialisté Grazina Mikalauskiene, el p. pirkimai@silutesst.lt Andrius Petru$kevitius Direktorius 869956973

Atstovaujantis asmuo: Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardeé:

Vardas, pavardé:

Parafas:

Data:
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Pirkimo sutarties CPO194571 priedas Nr. 1

ATLIKTUY DARBU AKTO FORMA Nr.
[Data]
Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Objektas:

Pirkime sutarties Nr.: [Numeris].

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykde savo isipareigojimus pagal aukitiau nurodytos Pirkimo sutarties
ménes{. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI $iuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais

Visi Darbai pagal Pirkimo sutarties kaina, Atlikta Darby nuo statybos pradzios | Atlikta Darby nuo statybos Atlikta Darby per ataskaitinj
pateikta suderinta, be PVM iskaitant ataskaitinj laikotarpj pradzios iki ataskaitinio laikotarpi
techninj darbo laikotarpio
projekta,
Proc. Suma Proc. Suma Proc. Suma
Suma be PVM:
PVM [tarifas] suma:
Suma su PYM:
Suma mokéjimuiz

Sis aktas neatleidzia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal aukitiau nurodyta Pirkimo sutartj vykdymo.

Pastaba. Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabudiy namy atnanjinimo modernizavimo) programoje, todél atlikty
darby aktai privalomai turi biiti uZpildomi i¥skaidant atliktus darbus pagal Energinj efektyvuma didinanéias priemones ir kitas priemones

identiSkai pasiiilymo kainos i¥skaidymui. Taip pat biitina nurodyti Projekto administratoriy, atlikty darby kiekj procentine i¥raiska. Atlikty

darby aktus papildomai pasirafo V3] Busto energijos taupymo agentiiros arba Savivaldybés, atsakingas uz Projekto jgyvendinimg, darbuotojas.

Teisés aktais pakeitus ATLIKTU DARBY AKTO FORMA, u3 atliktus darbus turi biti pasiraSoma aktuali io akto forma,

UZSAKOVAS TIEKEJAS
Silutes silumos tinklai, UAB Bornita, UAB
Atstovaujantis asmuo: Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavarde, pareigos: Vardas, pavarde, pareigos:

Paradas: - - Paraas: —
Data; ) Data:
AV AV.

Techninés prieZitros atstovas

Vardas,
pavarde:
Pareigos:
Paragas:
Data:
AV.
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Pirkimo sutarties CPO194571 priedas Nr. 2

TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI

2022-01-13 15:15:26

Uzsakymo salygos:
Konkurso trukmé Pirkimo sutarties sudarymo trukmé| Darby atlikimo terminas Pirkimo sutarties kaina su PYM
10 pilnos d.d. 5+5d.d. 12 mén. 438749.99

Statybos objekto duomenys

Pastato paskirtis Daugiabutis gyvenamas namas
Pastato kadastro bylos Nr. 8898-1002-5016

Ar reikalinga parengti kadastring byla? Ne

Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros energijai? Ne

Ar uZsakovas suteiks tiek&jui prisijungimus vandeniui? Ne

Ar UZsakovas suteiks Tieké&jui prisijungimus kitoms komunalinéms Ne

paslaugoms?

Ar tiekéjas turi jrengti informacini stenda? Taip

UZSAKOVO pavadinimas: Silutés $ilumos tinklai, UAB

Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabutiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje.

Statybos objekto techninio darbo projekto
pavadinimas

Statybos objekto adresas

Visi Darbai pagal pateikta suderinta techninj
darbo projekta

Daugiabudio gyvenamo namo (6.3) Jaunimo al. 1,
Silute atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Nr. 2041-01-TDP

Jaunimeo al. 1, Silute

Tiekéjo pasiiilymo kaina (Eur be PVM): 362603.30
21% PVM: 76146.69

Tiekéjo pasiiilymo kaina (Eur su PVM): 438749.99
Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apZiiiréti objekty (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el, pastas);
Direktoriaus pavaduotojas namy renovacijai Vygantas Kamarauskas, t. 868609575, el. p. vygantas kamarauskas@silutesst.lt
Pasiilymy pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris):
Bornita, UAB
Pasitlyma pateikes naudotojas:
Andrius Petrugkevidius

Puslapis 13
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