
LIETUVOS POLICIJOS PASTATO, ESANČIO MOKSLO G. 2, MASTAIČIŲ K.,
ALŠĖNŲ SEN., KAUNO R. SAV., SPORTO SALĖS PAPRASTASIS STOGO REMONTO 

TIPINĖS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO (FIKSUOTOS KAINOS)
SUTARTS

20__ m.   __________________ d. Nr. _______
Mastaičiai

Lietuvos policijos mokykla (toliau – Užsakovas), atstovaujama viršininko pavaduotojo Romo
Oželio, veikiančio pagal nuostatus,

ir 
MB  ,,Stogdema“  (toliau  –  Rangovas),  atstovaujamas  direktoriaus  Kazimir  Runevič,

veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus.
toliau  kartu  vadinami  Šalimis,  o  kiekviena  atskirai  –  Šalimis,  sudarė  šią  Darbų

pirkimo sutartį  (toliau  –  Sutartis),  vadovaudamosios  skelbiamos  apklausos  būdu atlikto  viešojo
pirkimo ,,Lietuvos policijos  mokyklos  pastato,  esančio  Mokslo  g.  2,  Mastaičių  k.,  Alšėnų sen.,
Kauno r. sav., sporto salės paprastojo stogo remonto darbai“ sąlygomis:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1.  Sutarties  objektas  yra  Lietuvos  policijos  mokyklos  pastato,  esančio  Mokslo  g.  2,
Mastaičių k.,  Alšėnų sen., Kauno r. sav., sporto salės  paprastojo  stogo  remonto darbai (toliau –
Darbai). Reikalavimai Darbams yra apibrėžti techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).

1.2.  Šia  Sutartimi  Rangovas  įsipareigoja  per  1  (vieną)  kalendorinį  mėnesį  nuo  Sutarties
pasirašymo Užsakovui atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2 priede. Darbų atlikimo terminas gali
būti  pratęsiamas  ne  ilgiau  nei  6  mėnesius.  Darbai  atliekami  adresu  Mokslo  g,  2,  Mastaičių  k.,
Alšėnų sen., Kauno r. sav. 

1.3.  Užsakovas  pagal  šią  Sutartį  įsipareigoja  priimti  atliktus  Darbus  ir  už  juos  sumokėti
Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

Rangovo  prievolių  įvykdymo terminas  gali  būti  pratęstas  Užsakovo ir  Rangovo  rašytiniu
susitarimu ne ilgesniam kaip 1 mėnesiui laikotarpiui, jeigu po Sutarties įsigaliojimo: 1) pasikeičia
teisinis reglamentavimas ir tai turi įtakos Rangovo prievolių įvykdymo terminui ir (arba) 2) esant
išskirtinai  nepalankioms  gamtinėms  sąlygoms  ir  (arba)  3)  Užsakovo  Rangovui  pateikiami
nurodymai turi įtakos Rangovo prievolių įvykdymo terminams ir (arba) 4) atsiranda uždelsimas,
kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako, ir kurie
sukelti ir priskirtini Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims ir (arba) 5)
pakeitimo būtinybė atsirado dėl kitų aplinkybių, kurių kiekviena Sutarties Šalis, būdama protinga ir
apdairi, negalėjo numatyti. 

1.4. Šios Sutarties sudarymo diena laikoma diena, kai Sutartį pasirašo abi Šalys ir Rangovas
Užsakovui pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą (jeigu taikoma).

II. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLĖS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS 

2.1. Ši Sutartis yra fiksuotos kainos sutartis.
2.2. Sutarties kaina 15 070,57 Eur su PVM (penkiolika tūkstančių septyniasdešimt eurų 57

centai), nustatyta remiantis Rangovo pasiūlymu (Sutarties 2 priedas). 
2.3. Sutarties 2.2. p. ir (ar) Sutarties 2 priede nurodyta Sutarties kaina apima:
2.3.1.  visus Rangovui  privalomus mokėti  mokesčius  ir  visas  su Darbų atlikimu susijusias

išlaidas, įskaitant Darbo jėgos, mechanizmų Darbo ir medžiagų kainą, visas su dokumentų, kurių
reikalauja Užsakovas, rengimu bei pateikimu susijusias išlaidas, aprūpinimo įrankiais, reikalingais
Darbams atlikti, išlaidas;

Elektroninio dokumento nuorašas
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2.3.2.  tuos  Darbus,  kurie  nors  ir  nebuvo  tiesiogiai  nustatyti  pirkimo  dokumentuose  ir
Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar
iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

2.4  jeigu,  siekiant  laiku  ir  tinkamai  įvykdyti  Sutartį,  reikia  atlikti  Darbus  ir  (arba)  pirkti
papildomas medžiagas,  kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį,  bet turėjo ir galėjo juos
numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka ir (arba)
perka papildomas medžiagas savo pastangomis ir savo išteklių (piniginių, materialinių ir (ar) kitų)
sąskaita;

2.5. Rangovas prisiima visą Darbų pabrangimo bei medžiagų kainų kilimo riziką ir patvirtina,
kad yra tai įvertinęs, pateikdamas savo pasiūlymą pirkimui;

2.6. Užsakovas už visą Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Sutarties 2.2 papunktyje ir
(ar) Sutarties 1 priede nurodytą kainą, jeigu faktinė pirkimo dokumentuose ir Sutartyje Užsakovo
nurodytų Darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės;

2.7.  Jei  reikia  atsisakyti  ir  (ar)  įsigyti  daugiau  kaip  15  proc.,  skaičiuojant  nuo  pradinės
Sutarties  vertės,  pirkimo  dokumentuose  ir  Sutartyje  nurodytų  Darbų  apimties,  visų  Darbų,
viršijančių 15 proc. ribą, turi būti atsisakoma ir (ar) įsigyjama papildomų (keičiamų) Darbų kainą
apskaičiuojant  šiais  būdais,  nustatant  pirmiau nurodyto būdo taikymo prioritetą,  t.  y.  tik  nesant
galimybės taikyti pirmesnį būdą, gali būti taikomas vienas iš toliau nurodytų būdų:

2.7.1. pagal Rangovo pasiūlyme pateiktuose Darbų kiekių nurodytus įkainius;
2.7.2. pagal Rangovo pasiūlyme pateiktuose Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius,

jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;
2.7.3.  pagal  Sutartyje  numatyto  įkainio  sudėtines  dalis,  remiamasi  Sutartyje  numatytais

įkainiais arba įkainių išskaidymu;
2.7.4.  vadovaujantis  sąmatų  skaičiavimo programos  „Sistela“  arba  analogiškos  programos

duomenų  bazėje  nurodytomis  Darbų kainomis,  patvirtintomis  laikotarpiu,  kada  buvo nustatytas
papildomų Darbų poreikis;

2.7.5. įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių, statybos
produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas,
kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir
netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio
subjektų Darbų kainas, išskyrus tuo atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų
ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių
išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 (penki) procentai nuo tiesioginių išlaidų.

2.8. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka: 
2.8.1.  Užsakovas  sumoka  Rangovui  avansą  –  100  proc.  nuo  Sutarties  kainos,  nurodytos

Rangovo pasiūlyme ir  Sutarties  2.2  papunktyje  per  15  (penkiolika)  darbo dienų nuo avansinės
sąskaitos faktūros ir tinkamos avanso grąžinimo garantijos gavimo.

2.8.2.  Rangovas  kartu  su  avansinio  mokėjimo  PVM  sąskaita-faktūra  turi  pateikti  avanso
grąžinimo garantiją visam avanso dydžiui. Avanso grąžinimo garantija turi būti užtikrinta banko
garantija kuriame būtų nurodyta privaloma sąlyga pagal pirmą pareikalavimą (esminės užtikrinimo
sąlygos yra – užtikrinimo suma, besąlygiškumas (t.  y. Užsakovui užtenka nurodyti  sąlygą (-as),
kurią (-ias) Rangovas pažeidė,  bet jis neprivalo pagrįsti  reikalavime nurodytos Sutarties sąlygos
visiško ar dalinio nevykdymo ar netinkamo vykdymo), Užsakovo ir Rangovo rekvizitai, galiojimo
laikas, sutikimas sumokėti užtikrinimo sumą ne ginčo tvarka per nustatytą terminą, užtikrinimas
privalo būti tinkamai pasirašytas ir patvirtintas). Rangovas banko garantiją turi iš anksto suderinti su
Užsakovu.  Rangovui  nepateikus  reikalavimus  atitinkančios  garantijosavansas  nebus  išmokamas,
tačiau  Sutartis  lieka  galioti  ir  mokėjimai  atliekami  Sutarties  2.9  papunktyje  numatyta  tvarka.
Sumokėto avanso suma išskaitoma iš mokėjimo sumos.

2.9. Su Rangovu atsiskaitoma už faktiškai atliktus Darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių
dienų  nuo  Darbų  perdavimo–priėmimo  akto  pasirašymo  ir  PVM  sąskaitos  faktūros  pateikimo
dienos.
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2.10. Atliktų Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas Darbų perdavimo–priėmimo aktu,
kuris pasirašomas Užsakovo ir Rangovo įgaliotų atstovų; detali Darbų perdavimo–priėmimo tvarka
aprašyta šios Sutarties III skyriuje. 

2.11.  Sąskaitos  faktūros  teikiamos  tik  elektroniniu  būdu.  Elektroninės  sąskaitos  faktūros,
atitinkančios  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą,  kurio  nuoroda paskelbta  2017 m.
spalio  16  d.  Komisijos  įgyvendinimo  sprendime  (ES)  2017/1870  dėl  nuorodos  į  Europos
elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 2014/55/ES (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos
Rangovo  pasirinktomis  priemonėmis.  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standarto
neatitinkančios  elektroninės  sąskaitos  faktūros  gali  būti  teikiamos  tik  naudojantis  informacinės
sistemos  „E.  sąskaita“  priemonėmis  (žr.  www.esaskaita.lt).  Paslauga  yra  apmokama  Lietuvos
Respublikos  finansų  ministro  nustatyta  tvarka.  Elektroninės  sąskaitos  faktūros  priimamos  ir
apdorojamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis;  

2.12. Tarpiniai mokėjimai nenumatomi.
2.13. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę, vadovaudamasis

šiame papunktyje nustatyta tvarka. Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu per 3
darbo dienas pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekėjo
sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, numatoma teisė Rangovui
prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui.

III. DARBŲ PERDAVIMAS–PRIĖMIMAS

3.1. Darbai  laikomi  užbaigti,  kai  tinkamai  įvykdyti  visi  Darbai,  pašalinti  visi  nustatyti
defektai, užpildytas statybos Darbų žurnalas, pateiktos ir suderintos visos naudojimo ir priežiūros
instrukcijos,  pateikti  medžiagų  ir  įrengimų  sertifikatai  ir  atitikties  deklaracijos  (jei  tokių
reikalaujama) ir  pateikti  tai  patvirtinantys  dokumentai,  statinio statybos užbaigimo procedūroms
reikalingos pažymos bei gautas statinio statybos užbaigimo aktas teisės aktų nustatyta tvarka;

3.2. Rangovas, užbaigęs Darbus su prašymu dėl Darbų perdavimo–priėmimo privalo kreiptis į
Užsakovą; 

3.2.1.  kartu  su  Užsakovu  atliktų  bendrą  atliktų  Darbų  apžiūrą  ir  patikrinimą,  po  kurio
Rangovas  Darbų  perdavimo-priėmimo  aktą  jame  nurodydamas,  kad  Darbai  buvo  baigti  pagal
Sutartį. Darbų perdavimo–priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas.

3.3.  Užsakovas,  atsižvelgdamas  į  trūkumų  pobūdį,  apimtis  bei  sudėtingumą,  Darbų
perdavimo–priėmimo  akte  nurodo  Rangovui  protingą  terminą  pašalinti  Darbų  neatitikimus
(defektus)  nuo  raštiškų  pastabų  pateikimo  dienos.  Rangovui  pašalinus  per  Užsakovo  nurodytą
protingą  terminą  Darbų  neatitikimus  (defektus),  numatytus  perdavimo–priėmimo  akte,  Šalys
pasirašo naują Darbų perdavimo–priėmimo aktą.

3.4. Darbų perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais
egzemplioriais.

IV. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Rangovas turi teisę
4.1.1. laikydamasis  saugos  bei  visų  kitų  norminių  teisės  aktų  reikalavimų,  patekti  į

statybvietę,  iškrauti,  priimti  ir  sandėliuoti  Darbams reikalingas  statybines  medžiagas,  gaminius,
įrengimus, komplektuojamąsias detales ir statybos techniką (jeigu reikia);

4.1.2.  gauti  Darbų kainą  su sąlyga,  kad jis  tinkamai  ir  laiku  įvykdo visus  šioje  Sutartyje
numatytus įsipareigojimus;

4.1.3. jei Užsakovas naudojasi Sutarties 2.13 papunktyje įtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su
subteikėjais galimybe, Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subteikėjams;
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4.1.4. Rangovas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikos  galiojančių teisės aktų
numatytas teises.

4.2. Rangovas įsipareigoja:
4.2.1.  iki  Darbų  pradžios  aptverti  objekto  aikštelę  pagal  teisės  aktuose  numatytus

reikalavimus;
4.2.2.  Sutartyje  nustatytu  laiku  pradėti,  kokybiškai  atlikti,  užbaigti  ir  Sutartyje  nustatyta

tvarka  perduoti  Užsakovui  visus  Sutartyje  nurodytus  Darbus  ir  savo sąskaita  ištaisyti  defektus,
nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

4.2.3. užtikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Darbų grafike numatytomis Darbo
dienomis  sutartinius  įsipareigojimus nepertraukiamai  vykdytų pakankamai  Rangovo kvalifikuotų
Darbuotojų;

4.2.4. iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie statybvietėje dirbsiančius subrangovus. Tokiu
atveju  Rangovas  tampa  generaliniu  rangovu  ir  atsako  Užsakovui  už  subrangovų  prievolių
neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą bei atlygina Užsakovo nuostolius, kuriuos padarė vykdydami
Sutartį subrangovai;

4.2.5. Darbus atlikti pagal Rangovui pateiktą techninę užduotį (projektinę dokumentaciją) ir
Lietuvos Respublikos  teisės aktuose nurodytus reikalavimus;

4.2.6. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą
apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba defektus Užsakovo reikalavimuose (techninėje užduotyje)
bei nurodymuose ir pateikti siūlymus jiems išvengti ar ištaisyti;

4.2.7. savo sąskaita  užsisakyti  ir  atsivežti  visas medžiagas,  mechanizmus ar kitą techniką,
reikalingus Darbams pagal Sutartį nustatytu laiku atlikti;

4.2.8.  nedelsiant  raštu  informuoti  Užsakovą  apie  visus  vykdant  Sutartį  patiriamus  arba
gresiančius  sunkumus, Darbų atlikimo uždelsimą (numanomą trukmę ir  priežastis),  kurie  galėtų
lemti  tai,  jog  Rangovas  nespės  iki  galutinio  Darbų  atlikimo  termino  įvykdyti  savo  Sutartinių
prievolių arba iš esmės atsiliks nuo tarpinių Darbų vykdymo grafike nustatytų terminų;

4.2.9. Darbams vykdyti naudoti medžiagas, priemones ir įrengimus, atitinkančius techninėje
užduotyje (projektinėje dokumentacijoje) ir Lietuvos Respublikos  teisės aktuose jiems nustatytus
reikalavimus;

4.2.10. savo sąskaita ištaisyti  Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sąlygų (įskaitant Sutarties priedus) reikalavimų;

4.2.11. naudoti statybvietę tik pagal paskirtį, garantuoti teisėtą bei saugų Darbą, priešgaisrinę
ir aplinkos apsaugą bei Darbo higieną statybos teritorijoje, savo Darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos  apsaugą  ir  greta  statybos  teritorijos  gyvenančių,  dirbančių,  poilsiaujančių  ir  judančių
žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų.  Rangovas  užtikrina,  kad jo pasamdyti
Darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų
apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

4.2.12. užbaigus Darbus, per 5 (penkias) Darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki galutinio Darbų
priėmimo–perdavimo  akto  pasirašymo,  savo  lėšomis  sutvarkyti  objekto  aplinką,  pašalinti  savo
Darbų  atliekas  bei  statybos  šiukšles,  išgabenti  nepanaudotas  medžiagas,  priemones,  įrengimus,
pašalinti statybinę techniką, sutvarkyti bei atstatyti Darbų metu suardytas statybų aikštelės vietas
bei greta esančius Rangovo naudotus statinius (objektus);

4.2.13.  tinkamai  bendradarbiauti  su  Užsakovu,  jo  atstovais,  kitais  Užsakovo  ar  trečiųjų
asmenų paskirtais rangovais ar šių rangovų pasitelktais subrangovais, statybos techninės priežiūros
vadovu, projekto vykdymo priežiūros vadovu ir kitais statybos proceso dalyviais;

4.2.14.  vykdyti  visus  teisėtus  ir  neprieštaraujančius  Sutarties  nuostatoms  Užsakovo
nurodymus. Užsakovo pastabos, pasiūlymai, pageidavimai bei nurodymai Rangovui yra privalomi
ir jis turi juos įvykdyti;

4.2.15. užtikrinti, kad Užsakovas arba kitas jo raštu įgaliotas asmuo, turėtų priėjimą prie visų
vykdomų Darbų ir suteikti jam visas galimybes apžiūrėti atliekamus Darbus, patikrinti ir išbandyti
visas naudojamas medžiagas;

4.2.16.  užtikrinti  iš  Užsakovo  Sutarties  vykdymo  metu  gautos  ir  su  Sutarties  vykdymu
susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;
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4.2.17.  vykdant  Sutartį,  pridėtinės  vertės  mokesčio  sąskaitas  faktūras,  sąskaitas  faktūras,
kreditinius  ir  debetinius  dokumentus  bei  avansines  sąskaitas  (jei  sutartyje  numatyti  avansiniai
mokėjimai) teikti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jei informacinės
sistemos „E. sąskaita“ funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Tiekėjas gali
pateikti reikalingą informaciją raštu;

4.2.18. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos
Respublikos  teisės aktuose;

4.3. Užsakovas turi teisę: :
4.3.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą

ir kokybę, Darbų grafiko laikymąsi, patikrinti medžiagų, naudojamų Darbams, kokybę. 
4.3.2 paskirti teisės aktų nustatyta tvarka statinio techninės priežiūros vadovą, kuris vykdys

Darbų techninę priežiūrą.
4.3.3. teikti Rangovui pastabas, pasiūlymus, pageidavimus ir nurodymus dėl Darbų atlikimo

tvarkos;
4.3.4. Pirkėjas turi  ir kitas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikos  galiojančių teisės aktų

numatytas teises;
4.4. Užsakovas įsipareigoja:
4.4.1. bendradarbiauti bei pateikti Rangovui visą jo turimą dokumentaciją ir (ar) informaciją,

būtiną tam, kad Rangovas galėtų tinkamai įvykdyti šiame nustatytą įsipareigojimą;
4.4.2. Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartį tinkamai atliktus Darbus;
4.4.3.  Sutartyje  nustatyta  tvarka  sumokėti  Rangovui  Sutartyje  nurodytą kainą  už tinkamai

atliktus ir perduotus Darbus;
4.5. Nedelsiant pranešti Rangovui apie Sutarties sąlygų pažeidimą, kai tik toks pažeidimas

yra nustatomas;
4.6. Patikrinti  pašalinimo pagrindų nebuvimą ir  kvalifikacijos  reikalavimų atitikimą (jei

tokie buvo keliami) šioje Sutartyje nustatyta tvarka keičiamų arba naujai pasitelkiamų subtiekėjų; 
4.7. Rangovui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Sutarčiai

vykdyti.

V. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrintas netesybomis – 10 proc. (dešimt procentų)
bauda nuo Sutarties kainos be PVM arba, kai tai įmanoma pagal Sutarties pobūdį, nuo Sutarties
dalyko sudėtinės dalies kainos be PVM.

5.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti  nuostoliai,
atsiradę  Rangovui  dėl  jo  kaltės  pažeidus  Sutartį  ir  (ar)  ją  nutraukus.  Rangovas  ,  teikdamas
pasiūlymą  pirkimui  ir  vykdydamas  Sutartį,  atsako  ir  už  dėl  gamintojo  kaltės  atsiradusius  šios
Sutarties pažeidimus.

5.3.  Jei  Rangovas  nevykdo  savo  sutartinių  įsipareigojimų  ar  vykdo  juos  netinkamai,
Užsakovas  pareikalauja  sumokėti  Sutarties  5.1  papunktyje  numatyto  dydžio  baudą.  Prieš
pateikdamas reikalavimą sumokėti  baudą, Užsakovas įspėja apie tai  Rangovą, nurodydamas, dėl
kokių sutartinių įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia šį reikalavimą bei
nurodo protingą terminą trūkumams pašalinti. 

5.4.  Jei  reikalavimas  pateikiamas  dėl  Sutarties  dalyko  sudėtinės  dalies,  jame  nurodoma
konkreti Sutarties dalyko sudėtinė dalis pagal techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) arba
Rangovo Pasiūlyme (Sutarties 2 priedas) pateiktą Darbų detalizavimą.

5.5.  Nutraukus sutartį  dėl  Rangovo kaltės  visais  atvejais  bauda skaičiuojama nuo bendros
sutarties kainos be PVM.

5.6.  Netesybų sumokėjimas nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų
jos patirtus  tiesioginius  nuostolius.  Kiekviena iš  Šalių  turi  teisę  gauti  iš  kitos  Šalies  tiesioginių
nuostolių,  atsiradusių  dėl  kitos  Šalies  netinkamo  įsipareigojimų  pagal  Sutartį  vykdymo  ar
nevykdymo,   Rangovas   privalo  kompensuoti  Užsakovo  patirtus  tiesioginius  nuostolius,  kurių
nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. 
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VI. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1.  Rangovas  garantuoja  Darbų  kokybę  bei  paslėptų  trūkumų/defektų  nebuvimą.  Darbų
kokybė privalo atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.

6.2. Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia, atitinkamiems Darbams,  medžiagoms,
įrengimams teisės aktuose nustatytą garantinį terminą. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti
nuo galutinio Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.  Garantinis  terminas  statybos
Darbams yra ne trumpesnis nei 5 (penkeri) metai, paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms,
vamzdynams ir kt.) ir Darbams – ne trumpesnis nei 10 (dešimt) metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose
paslėptuose elementuose tyčia paslėptų defektų – ne trumpesnis nei 20 (dvidešimt) metų, įrengimų
ir mechanizmų garantinis terminas – pagal gamintojo garantiją, bet ne trumpesnis, kaip 2 (dveji)
metai, skardai suteikiamas10 metų garantinis laikotarpis. Rangovas už statinio sugriuvimą ar per
garantinį terminą nustatytus defektus atsako įstatymų nustatyta tvarka.

6.3 Rangovas privalo kuo greičiau savo sąskaita pašalinti visus garantinio laikotarpio metu
pastebėtus defektus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės.

6.4. Jei defektai  išaiškėja garantinio laikotarpio metu, Užsakovas raštu informuoja apie tai
Rangovą, nurodydamas, kad Užsakovas privalo per Užsakovo nustatytą terminą pašalinti defektą. 

VII. SUBTIEKĖJŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

7.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja
Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.
Užsakovas taip pat reikalauja,  kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus
visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. 

7.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekėjus tik prieš tai raštu pranešęs
Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo rašytinį sutikimą. Subteikėjas gali būti keičiamas
tik šiais atvejais:

7.2.1. kai subteikėjas bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;
7.2.1. kai subteikėjas dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su  tiekėju,

subteikėjui  atsisakius teikti Darbus, išėjus atostogų, susirgus, susižeidus, mirus ir pan.) nebegali
teikti visų ar dalies Sutartyje nurodytų Darbų.

7.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekėjo, numatyto Sutarties 1  priede,
pakeitimą, prieš tai raštu informavus Užsakovą nurodydamas tokio keitimo motyvus.

7.4.  Jei  subtiekėjui  pirkimo  dokumentuose  buvo keliami  kvalifikaciniai  reikalavimai  arba
subtiekėjas  buvo  pasitelktas  pagrindžiant  tiekėjo  pasiūlymo  atitiktį  pirkimo  dokumentuose
nustatytiems  kvalifikaciniams  reikalavimams,  keičiamas  subtiekėjas  turi  atitikti  pirkimo
dokumentuose  nustatytus  kvalifikacinius  reikalavimus  ir  neturi  būti  Viešųjų  pirkimų  įstatyme
numatytų  pašalinimo pagrindų.  Tokiu  atveju,  jeigu  subtiekėjo  padėtis  atitinka  bent  vieną  pagal
Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį  nustatytą  pašalinimo pagrindą,  Užsakovas reikalauja,  kad
Rangovas  per  Užsakovo  nustatytą  terminą  pakeistų  minėtą  subtiekėją  reikalavimus  atitinkančiu
subtiekėju.

7.5. Užsakovui sutikus su subtiekėjo pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro
susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo, šį susitarimą pasirašo abi Šalys. Susitarimas yra neatskiriama
Sutarties dalis.

7.6.  Subtiekėjo  keitimo  tvarkos,  numatytos  Sutarties  7.5 papunktyje,  pažeidimas  laikomas
esminiu Sutarties pažeidimu.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir
šią Sutartį.  Šalys įsipareigoja  tinkamai  vykdyti  savo įsipareigojimus,  prisiimtus  šia Sutartimi,  ir
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susilaikyti  nuo bet  kokių veiksmų,  kuriais  galėtų  padaryti  žalos  viena  kitai  ar  apsunkintų  kitos
Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

8.2. Užsakovas, uždelsęs atsiskaityti su Rangovu Sutartyje nustatytais terminais, įsipareigoja,
Rangovui  pareikalavus,  sumokėti  Tiekėjui  0,03  proc.  nuo  neapmokėtos  sąskaitos  dydžio
delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

8.3.  Jei  Rangovas  vėluoja  vykdyti  savo  įsipareigojimus  šioje  Sutartyje  ir  jos  prieduose
nustatytais terminais, Užsakovas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo
būdų  gali  pradėti  skaičiuoti  0,03  proc.  dydžio  delspinigius  nuo  Rangovo  laiku  neįvykdytų
įsipareigojimų  dalies  kainos  su  PVM  už  kiekvieną  termino  praleidimo  dieną,  neviršijant  180
kalendorinių dienų termino. 

8.4. Užsakovas, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą:
8.4.1. išskaičiuoja delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų arba;
8.4.2. reikalauja sumokėti baudą ir (arba);
8.4.3. nutraukia Sutartį.
8.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus

įsipareigojimus.

IX. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

9.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar
dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti
dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad
negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti.

9.2.  Nenugalimos  jėgos  aplinkybėmis  laikomos  aplinkybės,  nurodytos  Civilinio  kodekso
6.212 str. ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms,
Šalys Lietuvos Respublikos  teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už
Sutartyje  numatytų  sutartinių  įsipareigojimų  neįvykdymą,  dalinį  neįvykdymą  arba  netinkamą
įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

9.3.  Šalis,  prašanti  ją  atleisti  nuo  atsakomybės,  privalo  raštu  pranešti  kitai  Šaliai  apie
nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo tokių
aplinkybių  atsiradimo  ar  paaiškėjimo,  pateikdama  dokumentus,  patvirtinančius  šių  aplinkybių
buvimą bei įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad
sumažintų  išlaidas  ar  neigiamas  pasekmes,  o  taip  pat  pranešti  galimą  įsipareigojimų  įvykdymo
terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

9.4.  Pagrindas  atleisti  Šalį  nuo  atsakomybės  atsiranda  nuo  nenugalimos  jėgos  aplinkybių
atsiradimo  momento  arba,  jeigu  laiku  nebuvo  pateiktas  pranešimas,  nuo  pranešimo  pateikimo
momento.  Jeigu Šalis  laiku  neišsiunčia  pranešimo arba  neinformuoja  ir  nepateikia  nenugalimos
jėgos aplinkybių buvimą patvirtinančių dokumentų, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši
patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

X. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI IR DUOMENŲ APSAUGA

10.1. Užsakovas Rangovo pasiūlymą, sudarytą Sutartį, ir šios Sutarties pakeitimus, išskyrus
informaciją,  kurios  atskleidimas  prieštarautų  informacijos  ir  duomenų apsaugą  reguliuojantiems
teisės  aktams  arba  visuomenės  interesams,  pažeistų  teisėtus  konkretaus  Tiekėjo  komercinius
interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, skelbia viešai.

10.2.  Konfidencialumo  įsipareigojimai  Sutarties  Šalims  nustatomi  vadovaujantis  Viešųjų
pirkimų įstatymo 20 straipsniu.

10.3. Vykdydamos Sutartį  Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti  teisėtai  –
laikydamosis 2016 m. balandžio 27 d.  priimto Europos Parlamento ir  Tarybos reglamento (ES)
2016/679  dėl  fizinių  asmenų  apsaugos  tvarkant  asmens  duomenis  ir  dėl  laisvo  tokių  duomenų
judėjimo  ir  kuriuo  panaikinama  Direktyva  95/46/EB,  Lietuvos  Respublikos  asmens  duomenų
teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.
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10.4. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai sudaryti ar vykdyti
duomenys tvarkomi Sutarties sudarymo ir vykdymo, siekiant pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis
teisėmis, pareikšti ar apsiginti nuo ieškinių ar kitų reikalavimų, o taip pat siekiant įvykdyti Šalims
taikomuose teisės aktuose numatytas pareigas, tikslais bei juos atitinkančiais teisiniais pagrindais.

10.5.  Gali  būti  tvarkomi  Šalių  vadovų,  kitų  darbuotojų,  atsakingų  asmenų  ar  atstovų,
atstovaujančių  šalims,  duomenys (vardas,  pavardė,  telefono numeris,  elektroninio  pašto adresas,
darbovietės adresas, užimamos pareigos, įgaliojimų (atstovavimų) duomenys ir pan.), Šalių vardu ir
interesais vykdomas susirašinėjimas ar kiti asmens duomenys, suformuojami Sutarties sudarymo ir
vykdymo metu.

10.6. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar
numato teisės aktai,  jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys
saugomi sutarties  galiojimo laikotarpiu  ir  jai  pasibaigus  tol,  kol  iš  sutartinių  santykių  gali  kilti
pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti.
Nebereikalingi  arba  suėjus  teisės  aktuose  numatytam  terminui  asmens  duomenys  nedelsiant
sunaikinami.

10.7. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius,
valdymo organų narius, savo subtiekėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai
su Šalimis sudaryti ir vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims
ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutartyje nurodytais tikslais, kur ir kiek laiko asmens duomenys
bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti.

XI. SUTARTIES PAKEITIMAI, PERŽIŪROS SĄLYGOS,
PASIRINKIMO GALIMYBĖS

11.1. Sutarties sąlygos Sutarties  galiojimo laikotarpiu gali  būti  keičiamos Viešųjų pirkimų
įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka. 

11.2.  Sutarties  sąlygų  keitimą  gali  inicijuoti  kiekviena  Šalis,  pateikdama  kitai  Šaliai
atitinkamą  prašymą  ir  jį  pagrindžiančius  dokumentus.  Šalis,  gavusi  tokį  prašymą,  privalo  jį
išnagrinėti per 20 kalendorinių dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą.

11.4.  Sutarties  sąlygų  pakeitimas  turi  būti  įformintas  papildomu  susitarimu  ir  pasirašytas
abiejų Šalių. 

11. 5. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais:
11.5.1. kai  Projekte  nurodyti  Darbai  dėl  atliktų  techninio  projekto  korekcijų  tampa

nebereikalingi;
11.5.2. kai techniniame projekte numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl techninio

projekto klaidų, kurių nėra galimybės patikslinti Sutarties įgyvendinimo metu;
11.5.3. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas sumokėti už Darbus;
11.5.4. kai  dėl  paaiškėjusių  techninių  priežasčių  ir  aplinkybių  tam tikrus  Darbus  vykdyti

tampa neracionalu;
11.5.5. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po

statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo
nebuvo  pakeistas  Sutarties  pobūdis  ir  būtina  pasikeitusių  teisės  aktų  reikalavimus  įgyvendinti
Sutarties vykdymo metu;

11.5.6. dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu,
vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar)
kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

11.5.7. kai  atsiranda  būtinybė  įsigyti  papildomų  Darbų  ar  Darbų  neatlikti  dėl  aplinkybių,
kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis,
arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės.

11.6. Atskirų  neatliekamų  ir  reikalingų  atlikti  Darbų  vertė  negali  viršyti  50  procentų
pradinės  Sutarties  vertės,  o bendra atskirų pakeitimų vertė  negali  viršyti  100 procentų  pradinės
Sutarties vertės. Pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų Darbų suma.
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11.7. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus Darbus, kurių
Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą
techninę  specifikaciją,  objekto  vizualinę  apžiūrą,  pirkimo  ir  kitus  dokumentus,  projektinę
dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai
įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

11.8. Papildomų Darbų, o esant reikalui ir neatliekamų Darbų, būtinumas turi būti pagrįstas
dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų Darbų, o esant
reikalui, taip pat ir dėl neatliekamų Darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo
atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ar  kitam kompetentingam Užsakovo atstovui)
raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) neatliekamų Darbų gali inicijuoti
statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Užsakovo atstovas prašo statinio projekto (dalies) rengėjo
pateikti  motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų Darbų pagrįstumo, ar nebuvo
įmanoma  numatyti  tokių  Darbų  būtinybės,  nurodant  priežastis.  Užsakovo  atstovas,  išnagrinėjęs
pateiktus  papildomų  ir  (ar)  neatliekamų  Darbų  būtinybę  pagrindžiančius  dokumentus,  įformina
papildomus  ir  (ar)  neatliekamus  Darbus  ir  nurodo  papildomų  ir  (ar)  neatliekamų  Darbų
pavadinimus,  vienetus,  kiekius,  taip  pat  pateikia  argumentus,  pagrindžiančius  papildomų ir  (ar)
neatliekamų Darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, komisijos aktą, brėžinius ir kita)
su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis
šios Sutarties nuostatomis). Jei Užsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir
(ar) klaidų, grąžina juos tikslinti juos pateikusiam asmeniui (pavyzdžiui, Rangovui).

11.9.  Atsisakomų  arba  įsigyjamų  papildomų  Darbų  kainos  apskaičiuojamos  Sutarties  2.7
papunktyje. nustatyta tvarka.

11.10. Jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina (tikslinga) keisti kitu Darbu,
Rangovas  pateikia  nevykdytinų  Darbų lokalinę  sąmatą,  kurioje  nurodo įkainius  pagal  pateiktus
pasiūlyme  (Sutarties  1  priedas)  ir  siūlymą  dėl  keistinų  Darbų,  t.  y.  vietoje  nevykdomų Darbų
siūlomų  atlikti  Darbų  lokalinę  sąmatą,  sudarytą  pagal  2.7  papunktyje  nurodytus  Darbų  kainų
nustatymo būdus;

11.11. Rangovo pasiūlyme įvardytos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte,  gali  būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja techninio projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų
raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai nelaikomi pakeitimu. 

11.12. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie techninio projekto
klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaudamasis Rangovas privalo vykdyti Darbus,
tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo
pateikti  Rangovui  trūkstamą  informaciją,  tinkamus  paaiškinimus  bei  (jeigu  reikia)  įforminti
pakeitimą. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą
rengusio projektuotojo. 

XII. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

12.1.  Sutarties  vykdymas  gali  būti  sustabdytas  esant  svarbioms  aplinkybėms,
nepriklausančiomis  nuo  Užsakovo  valios,  dėl  kurių  Rangovas,  negali  vykdyti  savo  sutartinių
įsipareigojimų ir (arba) esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms

12.2.  Atsiradus aplinkybėms,  dėl  kurių Rangovas  negali  vykdyti  sutartinių  įsipareigojimų,
Rangovas  apie  tai  nedelsdamas  privalo  informuoti  Užsakovą,  pateikdamas  informaciją  ir
dokumentus,  įrodančius  sutartinių  įsipareigojimų  vykdymo  negalimumą  dėl  aplinkybių,
nepriklausančių nuo Rangovo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Rangovui vykdyti sutartinius
įsipareigojimus, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas. 

12.3.  Jei  Rangovo sutartinių  įsipareigojimų vykdymas dėl  priežasčių,  nepriklausančių  nuo
Rangovo, buvo sustabdytas ne trumpesniam nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui,
praėjus  60  (šešiasdešimt)  kalendorinių  dienų  Rangovas  gali  rašytiniu  pranešimu  pareikalauti
Užsakovo  atnaujinti  Sutarties  vykdymą  per  14  (keturiolika)  kalendorinių  dienų  arba  nutraukti
Sutartį.
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12.4. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo
metu buvo likęs terminas iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, po sustabdymo
pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs
iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. 

12.5.  Tais  atvejais,  kai  Sutarties  vykdymo  sustabdymas  truko  trumpiau  nei  Sutarties
sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos,
Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis
buvo sustabdytas. 

12.6. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi
būti raštiškas, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą ir pridedant dokumentus, patvirtinančius
sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra). 

XIII. SUTARTIES PAŽEIDIMAS

13.1.  Jei  kuri  nors  Sutarties  Šalis  nevykdo  arba  netinkamai  vykdo  kokius  nors  savo
įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

13.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:
13.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
13.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
13.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties 8.2 ir 8.3 papunkčiuose nustatytus delspinigius;
13.2.4. reikalauti sumokėti Sutarties V skyriuje nustatytą baudą.
13.2.5. reikalauti sumažinti kainą, neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta Rangovo įsipareigojimų

dalimi;
13.2.6. nutraukti Sutartį;
13.2.8. reikalauti Šalies grąžinti sumokėtą avansą (jei Sutartyje buvo numatytas) tuo atveju,

kai Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus;
13.2.9. taikyti kitus Lietuvos Respublikos  teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus;
13.3.  Rangovas  negali  perleisti  visų  ar  dalies  savo  įsipareigojimų  pagal  šią  Sutartį  be

išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;
13.4.  Rangovas  turi  nedelsdamas  pranešti  Užsakovui  apie  bet  kokius  esminius  Rangovo

asmens pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, būtinos Sutarčiai vykdyti, nenustojo galioti;
13.5. Šioje Sutartyje esminėmis sąlygomis laikoma:
13.5.1. Sutarties dalykas;
13.5.2. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės;
13.5.3. apmokėjimo sąlygos ir tvarka;
13.5.4. tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas (-ai);
13.5.5. subtiekėjo (-ų),  keitimo tvarka;
13.5.6. reikalavimai, susiję su avanso grąžinimo garantijos pateikimu (jei taikoma);
13.5.7. visi pasiūlymo vertinimo kriterijai,  už kuriuos Rangovui pasiūlymų vertinimo metu

buvo skirti papildomi balai (jei pasiūlymas buvo vertinamas pagal kainos ir kokybės santykį);
13.5.8. darbų kokybės atitikimas Sutartyje ir jos prieduose nustatytiems reikalavimams.
13.5.8. kitos sąlygos, kurias Užsakovas nusimato kaip esmines.

XIV. GALIOJIMAS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

14.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys, ir galioja iki visiško Šalių
įsipareigojimų įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

14.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia,
tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

14.3.  Sutartis  gali  būti  nutraukiama  Lietuvos  Respublikos  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  90
straipsnyje numatytais atvejais.

14.4. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.
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14.4.  Užsakovas,  įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika)  kalendorinių dienų,  gali  nutraukti
Sutartį šiais atvejais:

14.4.1. kai Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; 
14.4.2. kai Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
14.4.3. kai Rangovas perleidžia Sutartį be Užsakovo žinios; 
14.3.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą arba kai

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 
14.3.5. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo

struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų
keičiama Sutartis; 

14.3.6. kai Užsakovas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo.
14.4. Rangovas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Užsakovą, gali nutraukti

sutartį, jei Užsakovas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.
14.5. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su

atsakomybe ir atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos
kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo
arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

14.8.  Jei  Sutartis  nutraukiama  Užsakovo  iniciatyva  dėl  Rangovo  kaltės,  Užsakovo  patirti
nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų. Taip pat Užsakovas
įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriuje.

XV. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

15.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi
Lietuvos  Respublikos  įstatymai  bei  kiti  norminiai  teisės  aktai.  Sutartis  sudaryta  ir  turi  būti
aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

15.2.  Bet  kokie  nesutarimai  ar  ginčai,  kylantys  tarp  Šalių  dėl  šios  Sutarties,  sprendžiami
abipusiu susitarimu.  Nepavykus ginčo išspręsti  derybomis  per 30 (trisdešimt)  dienų nuo derybų
pradžios, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos
pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos  teisme.
Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Sutarties Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su
siūlymu pradėti derybas. 

XVI. ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ, IR KITOS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:
16.1.1. Užsakovo atstovas Logistikos skyriaus Ūkio poskyrio viršininkė Jurgita Brazauskienė

tel. Nr. 8 700 60 043, el. paštas jurgita.brazauskiene@policija.lt;
16.1.2.  Rangovo  atstovas  direktorius  Kazimir  Runevič,  +370 60606057,

stogdema@gmail.com, Eglinės Sodų 8-oji g. 49, Vilnius, 11132.
16.2.  Asmuo,  atsakingas  už  Sutarties  ir  pakeitimų  paskelbimą  –  Policijos  departamento

Viešųjų pirkimų valdybos 1-o pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Lolita Dobilienė, tel. Nr.: 8
700 60073, el. p. lolita.dobiliene@policija.lt.

16.3.  Jei  pasikeičia  Šalies  adresas  ir  (ar)  kiti  duomenys,  ta  Šalis  turi  informuoti  kitą  Šalį
pranešdama ne vėliau, kaip per 2 (dvi) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų,
ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei  kitos Šalies veiksmai, atlikti  remiantis  paskutiniais
žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto
pagal tuos duomenis.

16.4. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių
tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.



12

16.5. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę
galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Elektroninės sutarties sudarymo atveju, Sutartis sudaryta lietuvių
kalba ir pasirašyta saugiais Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.

16.6. Sutarties priedai yra sudėtinės ir neatskiriamos šios Sutarties dalys.  Sutarties priedai
pateikiami pirmumo tvarka:

16.6.1 Sutarties 1 priedas – Techninė specifikacija;
16.6.2. Sutarties 2 priedas – Rangovo pasiūlymas;
16.6.3. Sutarties 3 priedas – Darbų priėmimo–perdavimo aktas; 

XVII. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Lietuvos policijos mokykla
Įm. kodas 302442625
Mokslo g. 2, Alšėnų sen., Mastaičių k.,
Kauno r. sav., 53313
Tel. 8 700 60 075
el. paštas: mokykla  @policija.lt  
Atsisk. sąsk. LT16 7044 0600 0798 2813
AB SEB bankas, banko kodas 70440

Viršininko pavaduotojas
Romas Oželis 

RANGOVAS

MB ,,Stogdema“
Įm. kodas 305678680
PVM mokėtojo kodas LT 100015358319
Eglinės Sodų 8-oji g. 49, Vilnius, 11132
Tel. 8 606 06057
el.paštas: stogdema@gmail.com
Atsisk. sąsk. LT77 7300 0101 6631 1863
 Swedbank AB, 73000

Direktorius
Kazimir Runevič
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Sutarties 3 priedas

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo  pavadinimas],  atstovaujama  ......................................….....,  veikiančio
pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu,
ir  [Užsakovo  pavadinimas],  atstovaujama  ...........................................,  veikiančio
pagal  ......................................................................................,  toliau  vadinamas  Užsakovu  (toliau
kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties
pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais
Nr. _________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą: 

1.  Rangovas  perduoda  Užsakovui  atliktus  Darbus  ......................................................  [Darbų
pavadinimas,  sutampantis  su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu],  o Užsakovas
šiuos atliktus Darbus priima. 

2.  Už  atliktus  Darbus  Užsakovas  įsipareigoja  sumokėti  Rangovui  likusią.......................  Eur
(....................................................................................................  eurų)  sumą  Šalių  sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų 
dėl atliktų Darbų kokybės.] 

[3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės 
esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti 
pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienos] dienų po šio Darbų perdavimo-
priėmimo akto pasirašymo dienos.] 

[Pasirenkama pagal situaciją] 
4.  Šis  aktas  sudarytas  dviem  egzemplioriais,  kurie  abu  turi  vienodą  teisinę  galią.  Vienas

egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 

Rangovas Užsakovas

[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveinės adresas] [Buveinės adresas]

[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]

[Įmonės kodas] [Įmonės kodas]

[PVM mokėtojo kodas] [PVM mokėtojo kodas]

______________________________

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

______________________________

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]
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Sutarties 1 priedas

LIETUVOS POLICIJOS PASTATO, ESANČIO MOKSLO G. 2, MASTAIČIŲ K.,
ALŠĖNŲ SEN., KAUNO R. SAV., 

SPORTO SALĖS PAPRASTASIS STOGO REMONTAS 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1. Užsakovas – Lietuvos policijos mokykla.
1.2. Rangovas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos 
organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovas dėl Pirkimo objekto.
1.4. Pirkimo objektas: rangos darbai.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pastato, un. nr. 5298-4058-8018   esančio Mokslo g. 2, Mastaičių k, Alšėnų sen., Kauno r.sav.: sporto

salės paprastasis stogo dangos remontas, nusimatytos lėšos – 17700 Eur su PVM.
2.2.  Pastatų paskirtis: mokykla.
2.3. Statinio statybos rūšis: paprastasis remontas.
2.4. Įprastinės darbo valandos:

I-V: 6.00 – 22.00
Pietūs: 12.00 – 12.45

2.5.  Asmuo, įpareigotas aprodyti objektą: Jurgita Brazauskienė  Mob. +37065761992
2.6. Asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą: Jurgita Brazauskienė  Mob. +37065761992

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 

3.1. PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. 
Nr.

Darbų aprašymai Mato vnt Kiekis Reikalavimai

1 Plokščių stogų parapetų  ardymas 100 m 0,36 Statybinių atliekų
utilizavimas.

Suteikiama 10
metų garantija

skardai.
Atliekamiems

darbams
suteikiama

garantija numatyta
Lietuvos

Respublikos
įstatymų nustatyta

tvarka.

2 Plokščių stogų ritininių dangų 
ardymas 100 m2 3,08

3

Ventiliuojamų parapetų šiltinimas 
mineralinės vatos 50mm storio 
plokštėmis, tvirtinant prie 
pagrindo

100 m2 0,36

4 Pusiau kietos min. vatos plokštės 
sutapdintiems stogams 100 m2 0,36

5

Pirmo sluoksnio prilydomosios 
bituminės ritininės stogo dangos 
'mida' įrengimas (100 m2 
padengto paviršiaus)

100 m2 3,08

6

Papildomo sluoksnio 
prilydomosios bituminės ritininės 
stogo dangos 'mida' įrengimas 
(100 m2 padengto paviršiaus)

100 m2 3,08

7 Parapetų (38 cm pločio) dengimas
cinkuota skarda, pritvirtinant 

100 m 0,36



medines ir plienines detales

Ventiliatoriaus atramos remonto 
darbai

8
2cm2 skerspjūvio siūlių 
sandarinimas elastiniais 
hermetikais (100m siūlės)

100 m 0,1

9
Paviršių remontas, paklojant naują
dangų ant esamos dangos, 
prilydant 1 sluoksnį (m2 stogo)

m2 3

10 Statybinių šiukšlių ir atliekų 
išvežimas t 3,2

3.2. Statinio  statybos darbų rūšis  –  paprastasis  remontas.  Pirkėjas  nepateikia  projekto.  Stogo dangos
įrengimas atliekamas remiantis STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ ir Rangovo patvirtintas
statybos taisykles, be šia technine specifikacija. Visas medžiagas Rangovas privalo suderinti su Pirkėjo
atstovu iki darbų pradžios. Pateikia Pirkėjui technologinę kortelę prieš pradedant darbus. Vykdydamas
sutartį, Rangovas organizuoja darbus taip, kad nebūtų sugadintas viduje esantis Pirkėjo turtas.

3.3. Darbų,  medžiagų,  gaminių,  konstrukcijų,  prietaisų  kokybė  turi  atitikti  Lietuvos  Respublikoje
galiojančias statybos normas ir taisykles. Statybinės medžiagos, konstrukcijos ir įrenginiai turi būti nauji
sukomplektuoti su visais būtinais priedais be mechaninių arba kitokių pažeidimų.  Neįkainavus kurių
nors medžiagų, konstrukcijų, įrenginių arba komplektuojančių priedų, darbų, laikoma, kad šios
medžiagos, konstrukcijos, įrenginiai, darbai įeina į kitus įkainius ir atliekami pastarųjų sąskaita
nemokamai.

Rangovas pateikia lokalinę sąmatą, pagal pateiktą 3.1 punkte darbų kiekių žiniaraštį, įvertindamas visus
reikalingus darbus po objekto apžiūros. Rangovas gali įrašyti į lokalinę sąmatą darbus, kurie jo nuožiūrą
yra reikalingi tinkamam darbo atlikimui. Lokalinė sąmata pateikiama forma -  įkainiui su priskaitymais.
3.5. Rangovas  pateikia  visų  panaudotų  medžiagų,  turinčių  įtaką  esminiams  statinio  reikalavimams
eksploatacinių savybių deklaracijas.  
3.6. Rangovas  apsilanko  vietoje  prieš  pateikdamas  pasiūlymą   iš  anksto  suderinęs  laiką  su  Jurgita
Brazauskienę   Mob. +37065761992 ir pateikia pasiūlymą darbams atlikti.  Atlikti darbai turi atitikti LR
galiojančių statybos teisės aktų reikalavimus.
3.7. Atliktiems darbams suteikiamas 5 metų garantinis laikotarpis,  skardai  suteikiamas10 metų
garantinis  laikotarpis.  Garantinis  laikotarpis  pradedamas  skaičiuoti  nuo  sąskaitos  faktūros
pateikimo „E.  sąskaita“  dienos.  Rangovas  privalo  pašalinti  trūkumas,  nustatytus  per  garantinį
terminą ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie trūkumus dienos.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAEIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI 

4.1. Rangovas privalo atlikti darbus ne vėliau per 1 mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos.
4.2. Darbų atlikimo terminas gali  būti  pratęsiama ne ilgiau nei 6 mėnesius, jeigu atsiranda  išskirtinai
nepalankios klimato sąlygos technologiniam procesui vykdyti.
4.3. Pradėjus darbus ir atidengus stogo dalį dabai vykdomi be pertraukos, tol , kol atidengta dalis bus
įrengta  taip,  kad  viduje  esantis  Pirkėjo  turtas  nebūtų  sugadintas.  Tiekėjas  neatidenginėja  stogo,  jei
prognozuojamos išskirtinai nepalankios klimato sąlygos, užklupus netikėtai nepalankioms oro sąlygoms
Tiekėjas atidengtą stogo dalį įsipareigoja apsaugoti laikinomis priemonėmis.

5. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA



5.1. Įvykdžius  darbus,  Rangovas  pateikia  Pirkėjui  atliktų  darbų  aktą,  naudojimosi  bei  priežiūros
instrukciją, taip pat panaudotų medžiagų atitikties deklaracijas eksploatacinių savybių deklaracijas.
5.2. Jei darbai atlikti tinkamai, Pirkėjo atstovas pasirašo atliktų darbų aktą ir Rangovas  Pirkėjui pateikia
sąskaitą per informacinę sistemą “E. sąskaita”. Rangovo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi
būti nurodyta prekes užsakiusio Pirkėjo darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, atstovaujamas padalinys.
Sąskaitoje turi būti nurodomas Sutarties Nr., pagal kurią buvo atlikta paslauga;  kelių tarnyba , kuri gavo
paslaugą, objekto pavadinimas, adresas.

6. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

Atsiskaitymas bus atliekamas  per 30 kalendorinių dienų po prekių pateikimo ir perdavimo pirkėjui pagal
PVM sąskaitą  - faktūrą informacinės sistemos  „E. Sąskaita“ priemonėmis.

7. PASTABOS

Faktinius darbų bei medžiagų kiekius, darbų technologijas, 
Rangovai tikslinasi statybvietėje iki rangos darbų pasiūlymų pateikimo viešajam pirkimui termino.
Konkurso dalyviai atsako už visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą prieš pateikiant pasiūlymus,
įskaitant ir konkurso sąlygų paaiškinimus. 
Statybos rangos sutarties vykdymo metu nebus priimti jokie rangovo reikalavimai pakeisti bendrą
pasiūlymo  kainą,  atlikti  nenumatytus  papildomus  darbus  arba  sąlygas,  grindžiamas  Rangovo
klaidomis ar praleidimais, faktinės situacijos neįvertinimu. 



Pirkimo dokurnentq
2 priedas

MB,,Stogdema6'
MB,,Stogdema", Eglines Sodq 8-ojig.49, LT-lll32 Vilnius, +370 606 06057, Vl ,,Registrq centras", i.k. 305678680,

PVM m.k. LT 1000153583 19, stogdema@gmai[.com

I-ietuvos pol icijos mokykla
Mokslo g. 2
Mastaidiq k., Al5enq sen., Kauno r. sav.,

PASII]LYMAS
DEL LIETUVOS POLICIJOS PASTATO, ESANdIO MOKSLO G.2, MASTATCTV K., ALSENU

SEN., KAUNO R. SAV., SPORTO SALBS PAPRASTASIS STOGO REMONTO .

2022-12-02
(Data)
Vilnius

(Sudarymo vieta)

pasiulymu paZyrnime ir patvirliname, s4lygomis, nustatytom
maZos vertes pirkirno apklausos b[du sqlygose.

2. Vykdydami sutartj pasitelksime 5iuos subrangovus ir dali sutartyje numatytq uZduodiq perduosime
vykdyti jiems (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui tokie bus pasitelkti):

pasrilyme yra pa ija @ildyti tuomet, jei bus pateikta kon/i,

inforntacija):

'* Pastaba. Pildydamas 5i4 tbrm4 tieke.ias turi pateikti vis4 pra5om4 informacijq. 'fiekejui i$braukus formoje esaneias nuostatas, jo

pasillymas bus atmestas, iSskyrus 2 ir 3 punktus, kuriq tiekeias gali nepildyti arbajuos i5braukti. Jei tiekejas 2 ir (ar) 3 punktq neuZpildo

arba.juos iSbraukia, taikoma kad sutarties vykdymui subteikejai nebus pasitelkiami ir (ar) pasiUlyme konfidencialios informacijos nera.

'l'iekejo pavadinimas (ei juridinis asmuo)

T'iekejo vardas, pavarde
MB,,Stogdema"

Tiekejo adresas Eglines Sodq 8-oji e.4g,Vilnius

Telefono numeris +370 606 06057

El. pa5to adresas stogdema@gmail.com

UZ pasiIlym4 atsakingo asmens vardas, pavarde Kazimir Runevid

uo pasiulymu paZymime ir patvirtiname. kad sutinkame su visomis salygomis, nustatytomis

Subrangovo (-q), subtiekejo (-q) ar subteikejo (q)
pavadinimas (-ai)

Subrangovo (-q), subtiekejo (-q) ar subteikejo (-q)
adresas (-ai)

lsipareigojimq dalis (procentais), kuriai ketinama
pasitelkti subrangov4 (-us), subtiekej4 (-us) ar
subteikej4 (-us)

Subrangovo (-q), subtiekejo (-q) ar subteikejo (-q)
tenkandiq isipareigoj imq dal ies apraSymas

ame pasiDlyme yra pateikta konfidenciali informaciia (pildvti tuonrcl, jei bus paleikta kon/idenciuli



Eil.Nr. Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento lapq skaidius

4. AtsiZvelgdami i kvietim4, siulome:

Eit.

Nr. Pavadinimas

Mato
vnt.

Kiekis Kaina Eur
be PVM

Kaina, Eur
su PVM

I 2 I 5

1

l.l

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

l.r0

Lietuvos policijos mokykos pastato Mokslo g.

stogo paprastojo remonto darbai.
(pagal pridedam4 techning specifikacijq)

Plok5diq stogq parapetq ardymas

Plokidiq stogq ritininiq dangq ardymas

Ventil iuojamq parapetq Siltin imas m ineralines
vatos 50mm storio plok5temis, tvirtinant prie
pagrindo
Pusiau kietos min. vatos plok5tes sutapdintiems
stogams

Pirmo sluoksnio prilydomosios bitumines
ritinines stogo dangos'mida' irengimas (100 m2
padengto pavir5iaus)

Papildomo sluoksnio prilydomosios bitumines
ritinines stogo dangos'mida' jrengimas (100 m2
padengto pavir5iaus)

Parapetq (38 cm plodio) dengimas cinkuota
skarda, pritvirtinant medines ir plienines detales

Ventiliatoriaus atramos remonto darbai

2cm2 skerspjiivio siIliq sandarinimas
elastiniais hermetikais ( I 00m siules)

PavirSiq remontas, paklojant nauj4 dangq ant
esamos dangos, prilydant I sluoksni(m2 stogo)

Statybiniq Siuk5liq ir atliekq i3veZimas

l, Mastaiiir

100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

m100

100

m2

100 m2

100 m

t

k., A156n

0,36

3,08

0,36

0,36

3,08

0,1

J

3,2

3,08

0,36

sen., Kauno

337,5202

122,8061

988,3187

650,3279

514,9673

9,0944

80,3668

1519 7239

1742,3409

2728.4717

Sporto sal6s

5lt21

378,24

355,79

51,50

27,28

257,17

12234

4 680,75

5 366,41

982,25

Bendra pasi0lymo kaina + (be PVM) t2455,02

PV (21?5)*** suma: 2615,55

Benc ra pasiIlymo kaina (su PVM) 15070,57

Kaina su PVM ZodZiais:

Kartu pateikiama lokalind s4mata, pagalTechnineje specifikacijoje (pirkimo dokumentq I priedas) 3.1 punkte

pateikt4 darbq kiekiq Ziniara5ti, ivertinus visus reikalingus darbus po objekto apZiiiros.

Pastaba. Jei kaina nurodyta ZodZiais nesutampa su kaina nurodya skaidiais, vertinama kaina nurodytaiodiiais.

5. I Sia kain4 iskaidiuotos visos i5laidos ir visi mokesdiai, taip pat ir PVM.
*Pastaba. Tais avejais, kai pagol galiojaniius teisds aktus Tiekejui nereikia moketi PVM,iis nurodo prieiastis,
del kuri4 PVM nemoka, ir j bendrq pasiillymo kainq iraio sumq be PVM.



6. Teikdami 5i pasillymq, mes patvirtiname, kad i mtisq Siulom4 kain4 iskaidiuotos visos vieSojo pirkimo
pardavimo sutarties vykdymo i5laidos ir kad mes prisiimame fizik4uZvisas i5laidas, kurias teikdami pasi0lym4
ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustagrtq reikalavimq, privalejome iskaidiuoti i pasi[lymo kain4.
7. Reikalavimai:
7.1 . Statybiniq atliekq utilizavimas.
7.2. Suteikiama l0 metq garantija skardai.
7.3. Atliekamiems darbams suteikiama garantija numatyta Lietuvos Respublikos jstatymq nustatyta tvarka.

Pasir.ilymas galioja 90 k. d.

ius Kazimir Runevid
(Tiekejo arba igal asmens pareigq pattadinimas, paraSas, vardas, pavarde)

Informuojame, kod vadovaujantis Lietwos Respublikos vieS4jq pirkimq istotymo 86 str 9 d. Perkaniioji
organizacija laim€jusio dalyvio pasiulymq, sudarytq pirkimo sutorti, preliminariqjq sutarti ir Siq sutarii4
pakeitimus, iiskyrus informacijq, kurios atskleidimas prieStarautq informacijos ir duomenl! apsaugq

reguliuojantiems teisds aktams arba visuomenls interesams, paieistq teisdtus konkretaus tiekejo komercinius

interesus arba rurery neigiamq poveikj tiekejq konkurencijai, ne v|liau kaip per l5 dieny nuo pirkimo sutarties

sudarymo ar jos sqlygll pakeitimo turi paskelbti Centrineje vieiqj4 pirkimq informacineje sistemoje, todil
praiome aiikiai ir konlveiiai nurodyti pasiulyme pateiktq konfidencialiq informacijq.

8. Kartu su u iami 5ie dokumentai

Eil.Nr. Pateiktq dokumentq pavadinimas
Dokumento puslapiq

skaidius

I MedZiagLl ekspl. deklaraci ios 7

2. Lokaline s4mata ikainiui su priskaitymais I



q,."1I,:" PAROC
EKSPLOAIACINITJ SAVYBIU DEKLARACIJA
No.10166

Nurodlo produkto eksploatacines saYybds atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniq savybiq
deklaraclja pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr, 3osl2o11 , atsakomyb6 r-rZlos turinj tenka tik joje nurodytam
gamintojui.

PasiraSyta (gamintojo ir jo vardu):

Helsinki 29.6.2018

iJlgi.r ;,r1 * "1;i-l-ii

Paroc OyAb, Building lnsulation

Marjut Haapala, Product Certifl cati on Manager

Hdsinki 29.6.2018
PArOC GrOP / EKSPLOATACNNIU SAVYBIV DEKLARACIJA, I\JO. 10'166, PAROC ROS 50

Paroc Group, Energiakuja 3, FFO0IgO Helsinki
E.ksploataciniq savybiq pastovum o vertinim o ir tikrinim o Gaminiq degumas 1 atitiKies ivertinimo sistema. Kitos savybds pagar 3

gtit$ies ivertinim o s istem q

EN 13162:2012+A1:ZO1S
Notifikuotojl (-osios) jstaiga (-os) Nr. 0809 - Eurofins Expert Services Ltd

Deklaruojama (os) eksploatacine (-es) savybd (-6s)

EN 1 3162:2012 + A1 :201S (EN i 604)
GNTUZDYM O ITEM PtO |LGAI.AI VEIKIANT SENEJIM UI ARBA IRIM UI
\hlkSnumas CC(i 1/i2l9o.,fr EN 13r62:2012 + N:2015 (EN 1606)

REMCTJOS I UGNI tR SLUTUINeS VARZOS

Reakcijos 1 ugnl ilgalaikiSkumas reikiant kanidui, klimato
pokydiams, sendjimui arba irimui

Mneralin6s ralos degumo sariybes nesikeicra laikui bdgant. noorxtq tt"iinr*im"sffi
Euroklases )ra susijgs su organiniu mediagq kekiu, kiuis raikui begantnegati paoicietii-

Slumin6s rarbs ilgalaikiSkumas reikiant karSdui,
klimato polqpiams, senejimui arba irimui

Mneralinds ratos produktq silumos laidumo koeficrentas nesikeidia laitui ueg;r(F;;;;doE
plau5o struktura 1ra stabili ir porose n6ra kitq dujq, tjk atmosferos oras.

/Ys{Nlu-

1(2)

STABILUMAS



Deklaruojama (-os) eksploatacin6 (-6s) savyb6 (-6s)

REAI(C|JAIUGNI
Degumo ldasif kaVmas pagal Euro klases A1 EN 13162:2012 +41:20'15 (EN 13501-1)
NENUTRUKSTAM AS DEGTM AS IKA|TUS
NenufUkstamas degimas jkaih.rs

SILUMINE VARZA
EN 13'l 62:20'12 + 41 :2015

Silumind rarZa https Jfuww.paroc.com/-lmedialFi les/Sol utions
%20and%20Pl ad ucts /lhermal -res i s tance-ta bl
e-lNT.ashx

EN 13162:2012 + Al :201 5

Slumos laidumas r$ 0,038 WmK EN '13'162:2012 + A1:2015 (EN 13162)

Sbrio leistina nuokypa, T TE
EN 1 3162:20'12 + Al :2015 (EN 823)

TIESIOGINIS ORE SKUNDAAICIO CANSO IZOLIACIJOS INDEKSAS
Oinis rariumas A:p NPD EN 13'162:2012 + Al :2015 (EN 29053)

VAIIDENS PRATAIDUMAS

Trumpalaikrs randens jmirkis V1E, (Wp) <'l kg/m'? EN 13162:2012 +41:2015 (EN 1609)

llgalaikis vandens imirkis i5 dalies panardinus Vlit_(p),
0\4p)

s 3 kg/m'z EN 13162:2012 + 41:2015 (EN 12087)

VANDENS GARU PRALADUMAS

\hndens garq difu21os rarZa MJ, p 1 EN 13162:2012 + A1:20't5 (EN 12086)
Vandens garuvaraz NPD EN 13162:2012+A1:2015
AKUSTINES SUGERTIES INDEKSAS

Garso sugertis NPD EN 1 3162:2012 + 41 :20 1 5 (EN tSO 354)
TRTUKSMO pOVEtKIO PERDAV|MO TNDEKSAS (GRINDIMS)
Dinaminis standumas SD NPD EN 13162:2012 + A1 :20 15 (EN 29052-1)
GNIUZDYMO STIPRIS

eruidfro jtrempis esant 10% deformacijai CS(.!0), o16 50 kPa EN 13162:2012 + 41:2015 (EN 826)

Stipris gniuidant CS(Y), o. NPD EN 13'162:2012 + 41 :2015 (EN 826)

Sutel l<to.i i apkoia PL(5) 450 N EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340)

STI PRIS TEM PIANTILEN KIAT.IT

Statrnenas pairSi ui sti pris tempiant TR, on.,1 NPD EN 1 3162:2012 + A1 :2015 (EN 1607)

PAVOJTNGU MEDaAGU tS$SKYRIMAS I VIDAUS ApLtNKA
Pawjingq mediiagq iSsiskyimas NPD EN 13162:2012+ A1:2015

ffi PARoc'

Helsinki 29.6.2018
Paroc Grap/ EKSPLOATACINIU SAVYBTV DEK[-{RAC|JA, M. 10.t66, PAROC ROS S0 2e)



ffi rEcHNoNrcoL LLC (TechnoNlCOL - Construction Systems,
www.tn.europe.cl)m
info@tn-europe.com

IEIIJI'IEI

,BH

4.

EKSPLOATAC!NIU SAVyBt U DEKLARACTJA

Nr. 217lCE/OSIP/2016

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:

MIDA UNIFLEKS PV S3s
t..........".*-*.

2. Produkto paskirtis ar panaudojimas:

Naudojama apatiniam hidroizoliaciniam stogo sluoksniui bei kitq inZineriniq statiniq hidroizoliacijai
irengti. Tinka naujiems stogams irengti ir stogo remonto darbams. Nenaudoti pavieniq stuoksniq dangai.

3. Gamintojopavadinimas:

IOOO Krovelnij zavod TechnoNlCOL

Ciapajeva 11, kor.19, 219760 Osipovidiai, Baltarusijos Respublika

Tel. +375 223 5661032, wvwv.tn-europe.com

lgaliotas atstovas;

UAB MIDA LT

Sand6liq 9.7, LT- A2248 Vilnius, Lietuva

Tel.:+370 633 54251, e-paitas: info@technonicol.lt

Statybos produkto eksploataciniq savybiq pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip
nustatyta V priede:

Sistema 2+

6a. Darnusisstandartas.

EN 13707:2004+A2:2009

Notifikuotoji sertifikavimo jstai ga:

Notifikuotoji sertifikavimo istaiga Nr. 1023

Tom65e Bati 299, Louky, 763 02Zlin

Cekijos Respublika

5X

./r\--\tru



Vjr5utines pus6s ap.sauga smelis

Apatines puses apsauga plevele

Pagrindas poliesteris

Malomiej! defe.klai EN 1850-1 defektq nera

llgis, m EN 1848-1 >10.0

Plotis, m EN 1848-1 >1.0

Tiesumas EN 1848-1 s20mm

Storis, mm EN 1849-1 3.0(r0.20)

Vienetinio ploto mas6, kg/m, EN 1849-1 4.0(r0,25)

Nepralaidurnas vandeniui, kPa EN '1928

metodas A
100

lSorinis ugnies poveikis ENV 1187 Broof (t1).

Degumas EN 13501-1 E

Atsparumas tempimui: l/S kryptimi, N/50mm EN 12311-1 800(1200)/600(1200)

Pailgejimas: l/S kryptimi, % EN 12311-1 40(120)/40(120)

Atsparumas pld5imuivinimi: l/S kryptimi, N EN 12310-1 200(170)

Atsparumas sm0giui, mm EN 12691 NPD

Lankstumas Zemoje temperat0roje,'C EN 1 109-1 s -15

Atsparumas nutekejimui,'C EN 1110 >+95

Vandens garq pralaidumo savybds EN 1931 p = 20000

Matmenq stabilumas, % EN 1 107-1

Granuliq adhezlja, o/o
EN 12039

Dirbtinis sendinimas ilgai laikant padidintoje
temperat0roje, "C EN 1109

Pavojingos med2iagos Sudetyje ndra kenksmingq medZiagq

7. Deklaruojamos eksploatacin6s savyb6s: EN 1 3707: 2004+42:2009;

Stogq iSorinio ugnies veikimo klasifikacijos alaskaitas

1 ir 2 punkte nurodyto produkto eksploatacines savybes atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines
savybes.

Si eksploataciniq savybiq deklaracija isduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintolo vardu pasiraS6:

R. A. Barda5
Vardas, pavardd

Osipovidiai, Baltarusija

Direktorius
pareigos

data 24.01.2017

Bandymq metodas SiavybOs



Nlnternational'
EKSPLOATACT NtU SAVyBtU DEKLARACTJA

503-02 2021-07.29

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
MIDA Unifleks PV S4b

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Stogo hidroizoliacija. Stogo hidroizoliacija, kuriai keliami reakcijos i ugni reikalavimai

3. Gamintojas:

Gamykla Tech noflex, Ltd.
PriZeleznodoro2naja 5, 390042, Riazan6, Rusijos federacija,

tel.: 007 4912 911-292, e-mail: secretary@tflx.tn.ru
www.technonicol.eu

4. lgaliotasis atstovas:

5. Eksploataciniq savybiq pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os).

System 2+

6a. Darnusis standartas,

EN 13707:2004+42:2009
Notifi kuotoji (-osios) istaiga (-os):

NB 1023 INSTITUT PRO TESTOVANIA CERTTFIKACI, A.S.

'?,r#!^r)

LLC <TechnoNlCOL - Construction Systems)) | info@technonicol.eu



7. Deklaruojama (-os)
eksploatacine (-es) savyb6
(-es): Darnioji technind specifikacija EN 13707:2004rA2:2009

Esminds cl
l$orinis ugnies poveikis EN 13501-5 Broof (t1)
Degumas EN 13501-'1 Class E
Nepralaidumas vandeniui, metodas A EN 1928 NPD
Nepralaidumas vandeniui, metodas B kPa EN 1928 Pass (at 200)
Tempiamosios savybes: didZiausioji tempimo jega, iSilgine kryptimi N/50mm EN 12311-'l 850 +200^200
Tempiamosios savybes. didZiausioji tempimo jdga, skersine kryptimi N/50mm EN 12311-'l 650 +200^200
Pailgejimas, iSilgine kryptimi Yo EN 12311-1 40 +201-20
Pailgejimas, skersine kryptimi % EN 12311-1 40 +2AL20
Atsparumas statinei apkrovai, metodas A kg EN 12730 NPD
Atsparumas statinei apkrovai, metodas B kg EN 12730 NPD
Atsparumas sm0giui, metodas A mm EN 12691 NPD
Atsparumas smOgiui, metodas B mm EN 12691 NPD
Atsparumas ply5imui (pleiimas vinimi), i5ilgine kryptimi N EN 12310-1 200 +50/-50
Atsparumas ply5imui (ple$imas vinimi), skersine kryptimi N EN 12310-1 200 +50/-50
SiUliq atsparumas atlupimui, maksimali vertO N/50mm EN 12316-1 NPD
SiUliq atsparumas atlupimui, vidutin€ verte N/50mm EN 12316-1 NPD
SiUliq atsparumas Slydiai, iSilgine kryptimi N/50mm EN 123'17-1 NPD
Si0liq atsparumas Slyeiai, skersine kryptimi N/50mm EN 12317-1 NPD
Atsparumas nutekeji mui padidintos temperatUros sqlygomis po
dirbtinio sendinimo oc

EN 1110 / EN
1 296 95 +10L10

Lankstumas po dirbtinio sendinimo, yra ne didesnis OC
EN 1109 / EN
1296 -5 +5/-5

llgalaikis dirbtinis sendinimas laikant UV spinduliuotes, padidintos
temperatUros ir vandens aplinkoje EN 1297 NPD
Lankstumas 2emoje temperatIroje OC EN 1109 15
Atsparumas Saknq jsiskverbimui EN13948.2007 NPD
Turinys kenksmingq ir pavojingq medZiagq N6ra

Nurodyto produkto eksploatacines savyb€s atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniq
savybiq deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/201'1, atsakomybe uZ jos turinj tenka tik joje
nurodytam gamintojui.

PasiraSyta (gamintojo ir jo vardu):

Olga Kochneva Direktoriaus pavaduotojas kokybei
vardas, pavardd pareigos

vieta Riazane, Rusija data 29.07.2021

LLC <TechnoNlCOL - Construction Systems) | info@technonicol.eu

Vienetai
tsandymq
metodas Savybes



1.

2.

3.

4,

5.

Eksploataciniq savybiq deklaracila

Nr. 180130-01

Produkto tipas: skardos lankstiniai pagal kliento matmenis, EN 14783

Numatyta produkto naudojimo paskirtis: stogo ir fasado apkalai

Gamintojas: UAB ,,Skardvila", Kalvarijq g.749, LT-08221 Vilnius.

Eksploataciniq savybiq pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 4.

Technin6 specifikacija:
- darnusis standartas: LST EN L4783:20!3

Deklaruojamos eksploatacin6s savybds:

EksploatacinEs savybds Deklaruojama vert6

Geometriniai matmenys pagal kliento brdZinj

Plieno storis 0,45 - 0,5 mm

Leistinieji nuokrypiai i5 LST EN 508-1:2014

Plieno mark6 DX5LD+2275

Organine danga I dangos storis poliesteris 25 mk

Vandens nepralaidumas nela id us

Vandens garq nepralaidumas nela ld us

Linijinis iiluminis pletimosi koeficientas 12'10 6 K 1

Degumo klase A1(CWFr)

Nurodyto produkto eksploatacinds savybes atitinka visas deklaruojamas eksploatacines savybes.

5i eksploataciniq savybiq deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011,

uZ jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui,

(asme n s, jga I ioto po si roiyti pareigos)

Kalvarijq g.L49,Vilnius, 2At7-07-05 fl

7.
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(iidavimo vieto ir dotol (paraios)



SUDERINTA: TOKST EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2022 M. MEN. D

LOKALINE
Sudaryta pagat2022

Statiniq grupb 20221202 Lietuvos policijos mokykla

Statinys 1 Mokslo g. 2, Mastaieiq k., Al5enq sen., Kauno r.

2iniaraStis 1 Sporto sal6s paprastasis stogo remontas

2022.12.02

WIRTINU: TUKST.EUR,

ATSAKINGAS ATSTOVAS-

2022M, MEN. D.

SAMATA
.'10 kainas

Sqm.

eil.

1 R62P-5113

2 R62P-5108

3 N26P-1309

4 570192

5 N12-149

6 N12-150

7 F12-2-4

I N15P-0318

I F12-6-3

10 R23-62

PlokSdiq stogq parapetq ardymas
PlokSdiq stogq ritininiq dangq ardymas
Ventiliuojamq parapetq Siltinimas mineralin€s
vatos 50 mm storio plokStdmis, tvirtinant prie
pagrindo

Pusiau kietos min. vatos plokSt€s sutapdintiems
stogams
Pirmo sluoksnio prilydomosios bitumln6s ritininds
stogo dangos'mida' pengimas (100 m2
padengto paviriiaus) k8=1 i 7,k9=.1.15

Papildomo sluoksnio prilydomosios bitumin0s
ritininds stogo dangos'mida' lrengimas (100 m2
padengto pavir5iaus) k8=1. 17,k9=i.15

Parapetq (38 cm plodio) dengimas cinkuota

100m

100m2

100m2

100m2

100m2

1 00m2

100m

3,08

0,36

3,08

0,36

0,36

3,08

0,1

3,0

337,5202

122,8061

988,3't87

6s0,3279

1519,7239

1742,3409

2728,4717

514,9673

9,0944

80,3668

121,51

378,24

355,79

234,12

4 680,75

5 366,41

982,25

51,50

27,28

257,17

12 455,02

12 455,02

2 615,55

15 070,57

skarda, pritvirtinant medines ir plienines detales

2 cm2 skerspjUvio si0liq sandarinimas elastiniais 100m
hermetikais (100 m siUtds)
Pavir5iq remontas, paklojant naujq dangq ant m2
esamos dangos, prilydant 1 sluoksni (m2 stogo)
k8='1.09,k9=1.15

Statybiniq SiukSliq ir attiekq iSve2imas t

0,36

3,2
Skyriuje 1

2iniaraStyje 1

Pridetines vertes mokestis 21 .OO%

15 viso iiniaraityje 1

Sudare: Direktorius Kazimi Runevid

<l MB \'-'
l('stogde nyli

/ -\----/
3,ttui



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos 188785847, Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius
Lietuvos policijos mokykla 302442625, Mokslo g. 2, Mastaičių k.,
LT-53313 Kauno r.
MB ''Stogdema'' 305678680, Eglin4s Sod7 8-oji 49, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) LIETUVOS POLICIJOS PASTATO, ESANČIO MOKSLO G. 2,
MASTAIČIŲ K., ALŠĖNŲ SEN., KAUNO R. SAV., SPORTO
SALĖS PAPRASTASIS STOGO REMONTO
TIPINĖS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO
(FIKSUOTOS KAINOS) SUTARTS

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-12-16 Nr. 144-ST2-58
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Romas Oželis, Viršininko pavaduotojas
Sertifikatas išduotas ROMAS OŽELIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-12-16 13:00:03 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-12-16 13:00:21 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2018-06-08 08:20:03 – 2023-06-07 23:59:59
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos KAZIMIR RUNEVIČ, atstovas, MB ''Stogdema''
Sertifikatas išduotas KAZIMIR RUNEVIČ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-12-16 13:16:54 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-12-16 13:17:15 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2021-08-06 18:25:50 – 2026-08-05 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Policijos departamentas prie LR VRM, į.k.188785847 L=Vilnius
LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-26 08:52:31 iki 2025-05-25
08:52:31

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.68.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-12-16
13:40:09)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2022-12-16 13:40:09 Dokumentų valdymo

sistema Avilys


