



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ INVESTICIJŲ VALDYMO SKYRIUS

FASADINIO ĮĖJIMO Į AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ SENAMIESČIO G. 113, PANEVĖŽYJE TERITORIJOS SUTVARKYMO PLANŲ PARENGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2023 m. sausio 12 d.

1. Perkančioji organizacija: AB „Panevėžio energija“.

2. Pirkimo objektas:

Fasadinio įėjimo į AB „Panevėžio energija“ Senamiesčio g. 113, Panevėžyje teritorijos sutvarkymo planų parengimas

3. Paslaugų aprašymas:

3.1. Paruošti racionalius pasiūlymus dėl betono trinkelio dangų, vejų, esamų želdinių.

3.2. Paruošti būsimos aplinkos eskizavimą su racionaliai išplanuota erdve, želdinių parinkimu, derančiu prie bendrovės pastatų bei veiklos.

3.3. Paruošti 3 variantus vizualizacijos planų 3D formatu, tikslu pamatyti kaip atrodys galutinis variantas.

3.4. Aprašyti būsimų darbų organizavimą, jų eigą.

3.5. Dėl esamų medžių kirtimo gauti leidimą iš Panevėžio savivaldybės.

4. Paslaugų atlikimo reikalavimai:

4.1. Paslaugų Vykdytojas paslaugas turi suteikti etapais:

I etapas - pirminė konsultacija, žemės sklypo sutvarkymo koncepcijos sukūrimas.

II etapas - sukurama 3D sklypo sutvarkymo vizija (3 variantai) bei pristatymas.

III etapas – teritorijos apželdinimo planas, dangų planas, apšvietimo planas, augalų sodinimo schema, siūlomų augalų sąrašas, siūlomų mažosios architektūros elementų išdėstymo planas.

5. Kvalifikacijos reikalavimai:

1. Paslaugos Vykdytojas turi būti diplomuotas žemėtvarkos bei kraštovaizdžio specialistas.

2. Veikti laikantis nusistovėjusios praktikos ir atitinkamos profesijos standartų.

3. Laikytis Sutartyje ir atitinkamuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

6. Paslaugų teikimo terminas – iki 2022-03-01

PRIDEDAMA. Darbų zonos schema, 1 lapas.



Pastato Senamiesčio g.113, Panevėžyje fasadinio įėjimo aikštelės
ir šaligatvių remonto bei vejos sutvarkymo darbų planas

TVARKOMA TERITORIJA

Planiravimas, vejos tarp medžių atnaujinimas