RANGOS SUTARTIS NR. AST 23-3

DEL ALYTAUS MIESTO SILUMOS TIEKIMO TINKLU REKONSTRUKCIJOS NUO
SK2M2 IKI SK2M2-4, ZALGIRIO G. DARBU

2023 m. sausio 06 d.
Alytus

UAB ,,Alytaus Silumos tinklai“, juridinio asmens kodas 149947714, buveinés adresas
Pramonés g. 9, Alytus, atstovaujama generalinio direktoriaus Mindaugo Nevardausko, veikiancio
pagal Bendrovés jstatus (toliau — ,,UZsakovas*),

ir

UAB ,,Photo energy*, juridinio asmens kodas 302900115, buveinés adresas Taikos pr. 149,
Kaunas, korespondencijos adresas Partizany ¢g. 81 D, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Mindaugo
Lukoseviciaus, veikian¢io pagal Bendrovés jstatus (toliau — ,,Rangovas*),

toliau kartu vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,.Salimi“ , sudaré¢ $ia rangos sutartj dél
Alytaus miesto Silumos tiekimo tinkly rekonstrukcijos darby (toliau — Sutartis), kuria susitaré:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika,
vadovaudamasis Sia Sutartimi ir jos priedais, jsipareigoja atlikti Alytaus miesto Silumos tiekimo
tinkly rekonstrukcijos nuo SK2M2 iki SK2M2-4, Zalgirio g. darbus, t. y. suteikti techniniy darbo
projekty arba techniniy ir darbo projekty parengimo ir projekty vykdymo priezitiros paslaugas,
laikantis su Uzsakovu suderinto kalendorinio darby vykdymo grafiko atlikti centralizuoto Silumos
tiekimo tinkly rekonstravimo ir aplinkos gerovés atstatymo darbus, nustatytus Pirkimo
dokumentuose (toliau — Darbai) pagal 2022-12-06 pateiktag Rangovo pasitlyma Pirkimui ir perduoti
Darby rezultatg Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir terminais.

1.2 Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui uz
tinkamai ir laiku atliktus, Sutarties 1.1. punkte numatytus Darbus.

1.3. Igyvendinant S$ig Sutart] siekiama rekonstruoti senus susidévéjusius centralizuoto
Silumos tiekimo tinklus ir sumazinti patiriamus Silumos nuostolius.

1.4, Darby atlikimo vieta: Zalgirio, Riity, Alyvy gatvése, Alytaus mieste.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra Sutarties 1.1. nurodyty Darby kaina: 468 000,00 EUR ( keturi Simtai
SeSiasdesimt astuoni tiikstanciai eury, 00 ct ) plius 98 280,00 EUR (devyniasdeSimt astuoni
tukstanciai du Simtai astuoniasdeSimt eury, 00 ct) PVM, viso: 566 280,00 EUR ( penki Simtai
SeSiasdesimt $esi tukstanciai du Simtai aStuoniasdeSimt eury, 00 ct ) (toliau — Sutarties kaina), kurig
sudaro:



Techninio Rangos

darbo darby
projekto atlikimo, Asfalto Asfalto
arba reikiamos dangos dangos Komplekto
Eil. I techninio ir | dokumentacij pirmo antro kaina,
Pavadinimas Mato vnt. . . .
Nr. darbo os parengimo | sluoksnio | sluoksnio Eur (be
projekty ir perdavimo | jrengimas | jrengimas PVM)

parengimo | Uzsakovui | Zalgirio g. | Zalgirio g.
kaina Eur | kaina Eur (be
(be PVM) PVM)

,»Alytaus miesto
Silumos tiekimo
tinkly

1. | rekonstrukcijanuo | Komplektas | 20 000,00 383 000,00 | 40000,00 | 25000,00 | 468 000,00
SK2M2 iki
SK2M2-4, Zalgirio
g

2.2. Uz Sutarties bendrg kaing Rangovas jsipareigoja gauti visus reikiamus leidimus,
suderinimus su zemés savininkais ir/arba privalomomis institucijomis, atlikti projektavimo, projekty
vykdymo prieziiiros, demontavimo, Silumos tiekimo vamzdyny pirkimo, tiekimo, statybos /
montavimo, pridavimo Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai, perdavimo eksploatuoti,
apsaugos zony jregistravimo darbus ir t.t. I Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir
medziagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal
Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ia Sutartj, i§laidos. Asfalto danga Zalgirio
gatvés ribose bus atstatoma pagal poreikij, pagal pasiiilyme pateiktas kainas.

2.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UZsakovo pateikta
dokumentacijg, ir jie yra butini Siai Sutarc¢iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo
saskaita.

2.4. 1 Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teises reikalauti padengti jokiy iSlaidy, vir§ijjanciy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro
radytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

2.5. Siai Sutar¢iai taikoma bendros kainos kainodara. Sutarties kaina Sutarties galiojimo
metu nekeifiama, i§skyrus:

2.5.1.padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokesc¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM
tarifui:

S, =A+ (Ss —A) x (L+ Ty )
Ts 100
d+—=)
100

Sw Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)
Ss _ Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

Ts . senas PVM tarifas (procentais)

T naujas PVM tarifas (procentais)
2.5.2.8ios sutarties 2.7. p. nustatytais atvejais.
2.6. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy aktu ir papildomu susitarimu prie
Sutarties ne véliau kaip po 10 darbo dieny po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy
teisés akty, keician¢iy mokesCiy dydj jsigaliojimo. Perskaiciuojama ty darby kaina, kurie pagal




sutart] atlickami po kainos perskai¢iavimo. D¢l kity mokesciy pasikeitimo ar dél bendro kainy lygio
pokycio Sutarties kaina neperskaiciuojama.

2.7. Salys susitaria Darby kaing detalizuoti kaip tai nurodyta Rangovo pasiiilyme, sutarties
2.1. p. Esant reikalui, galimas etapinis darby vykdymas, darbus skirstant pagal detalizuotos kainos
komplektus.

3. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Rangovas turi vykdyti Darbus ir uzbaigti juos laikydamasis su Uzsakovu suderintame
kalendoriniame darby atlikimo grafike nustatyty terminy. Silumos tiekimo tinkly statybos darbai
vykdomi ne $ildymo sezono metu. Silumos tiekimo tinkly statybos darbai turi bati atlikti ne
véliau kaip iki 2023 m. liepos 1 d. Visa dokumentacija susijusi su statybos uzbaigimu ir
Silumos tinkly apsaugos zony jregistravimu turi buti pateikti ne véliau kaip iki 2023 m.
rugséjo 30 d.

3.2. Preliminarus vartotojy atjungimo laikas rekonstrukcijos metu: nuo 2023 m. geguzés
15 d. 9:00 val. iki geguzés 26 d. 17:00 val. Suderinus su UZsakovu galima ir kita vartotojy
atjungimo pradzios data.

3.3. Darby pradzia yra laikoma Sutarties jsigaliojimo diena. Statybviet¢ perduodama
Rangowvui pries 5 darbo dienas iki statybos darby pradzios.

3.4. Darbai vykdomi pagal UZsakovo ir Rangovo suderintg darby grafika. Darby grafikas turi
buti pateiktas Uzsakovui per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny po sutarties pasiraSymo.

3.5. Sia Sutartimi Rangovo prisiimty jsipareigojimy jvykdymo pabaiga pagal Sutartj laikoma
techniniy darbo projekty arba techniniy ir darbo projekty ir jiems iSduoty statybos leidimy apimtyje
atlikti darbai. Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka turi biti iStaisyti defektai, paruosti
ir pateikti Uzsakovui rekonstruoty Silumos tinkly pasai su visa normatyviniuose dokumentuose
reikalaujama vykdomaja dokumentacija (darbo bréziniai, schemos, geodezinés nuotraukos,
kadastriniai matavimai, bandymo aktai, protokolai, paslépty darby aktai, sertifikatai, deklaracijos ir
t.t.), Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos pazymos bei pasiraSytas ,,Rangovo uZzbaigty
statybos darby perdavimo statytojui‘ aktas.

3.6. Pastebéty Darby triikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutartyje ar papildomuose
susitarimuose (jei tokiy buty) nustatyto galutinio Darby uzbaigimo termino. Visas pretenzijas
Uzsakovas pareiSkia atlikty Darby perdavimo — priémimo metu.

3.7. Rangovas gali kreiptis j Uzsakovg su prasymu stabdyti dalies ar visy Darby vykdyma.
Darby vykdymo stabdymas galimas tik su Uzsakovu suderintame darby grafike nurodytomis
aiSkiomis aplinkybémis, arba esant nuo Saliy nepriklausomoms aplinkybéms tokioms kaip treciyjy
Saliy poveikis, kuriy iki Sutarties pasiraSymo Salys negal¢jo numatyti. Rangovui pateikus
motyvuotg praSymg pagal auk$¢iau iSvardintas aplinkybes, Uzsakovas gali rastu nurodyti stabdyti
Darbus.

3.8. Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
Darby arba juy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby
atlikimo terminas turi biti pratesiamas tokiam laikui, kuriam buvo sustabdyti Darbai.

3.9. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Sutarties vykdyma anks€iau Darby grafike nustatyty
terminy.

3.10. Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo termino pratgsimas nustatomas Uzsakovo
ir Rangovo rasytiniu susitarimu.

3.11. Rangovui turi buti suteikiama teise | Darby pabaigos termino pratgsima:

3.11.1.  Sutarties 3.8. p., 3.9. p. ir 3.10 p. nurodytais atvejais, arba

3.11.2.  Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todél Rangovas negali vykdyti Darby ar jy dalies, arba

3.11.3. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo
terminams, arba



3.11.4.  Atsirado teisés akty pakeitimai sglygoje pakitimus, dél kuriy darby atlikimo terminas
uzsitesé, arba

3.11.5. wvalstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kliiitys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims
Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

3.12. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su sutartyje nurodytais subrangovais
tokiomis saglygomis:
3.12.1. Sudarius sutartj, Rangovas, ne véliau negu sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja

Uzsakovui rastu pateikti tuo metu zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir nurodyti
ju atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad paslaugos teikéjas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti
véliau.

3.12.2. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos apie subrangovus
gavimo dienos rastu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybg.
3.12.3. Subrangovas, norédamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, raStu pateikia

praSymg Uzsakovui. Kai subrangovas isreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
sudaroma triSal¢ sutartis tarp UZzsakovo, Rangovo ir Sio subrangovo, kurioje paraSoma tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsizvelgiant j Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus.

3.12.4. Trisaléje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje
Sutartyje numatyta atsiskaitymo su Rangovu tvarka.
3.12.5. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems moké&jimams subrangovui, pateikdamas

UZsakovui ir subrangovui rastisSka tokio priestaravimo pagrindima.

4. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

4.1. Rangovas privalo atlikti Darbus, laikydamasis §ios Sutarties, Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Techniniy darbo projekty arba techniniy ir darbo projekty
vykdymo priezilira Rangovas garantuoja savo léSomis ir rizika.

4.2. Rangovui pageidaujant ir Uzsakovui sutikus galimi tarpiniai atlikty darby aktavimai ne
daZniau kaip karta per mén. Atlikti darbai tarpiniam aktavimui vertinami procentine iSraiska nuo
konkretaus ruozo pasitlytos darby atlikimo vertés. Bendra tarpiniy aktavimy suma ne daugiau 60%
nuo konkretaus ruozo pasiiilytos darby atlikimo vertés. Likusi suma — po galutinio akto pasiraSymo.
Atlikus visus Darbus, perduodama visa Silumos trasa ,,Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo
statytojui aktu®. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas
mokétinos sumos. Darby priémimo aktg pasiraso: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos darby
arba jgaliotas asmuo. Tarpiniai aktavimai yra skirti tik daliniam atsiskaitymui su Rangovu ir jokiais
biidais nereisSkia, jog uZsakovas priémé Darbus ir neturi priekaiSty dél darby kokybeés. Darby
kokybée bus jvertinama galutinio darby priémimo metu.

4.3. Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Darbai, uzpildytas
statybos darby Zurnalas, pateikti darbo bréZiniai, iSpildomosios geodezinés nuotraukos, suvirinimo
siiliy Svietimo rezultatai, izoliaciniy medziagy, vamzdyny ir uzdaromosios armatiiros sertifikatai ir
atitikties deklaracijos, kita vykdomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui
priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

4.4. Kiekvienai Silumos trasai atlikty darby priémimas atliekamas atskirai pasirasant atlikty
Darby perdavimo — priémimo aktg (forma F2), ir bendra suvesting pazymga (Forma 3) apie pastatyty
Silumos trasy atlikty darby ir i§laidy verte (toliau — Aktai). Rangovas Uzsakovui pateikia po 3 Akty
egzempliorius iki einamojo ménesio 30 (trisdeSimtos) dienos, o jei $i diena yra ne darbo diena — kitg
po jos einancig dieng. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos apie atliktus Darbus
gavimo dienos priima Darbus ir pasiraSo pateiktus Aktus ir grazina juos Rangowvui, arba priima



negin¢ijamg atlikty Darby dalj ir pareiskia raStu Sutarties ir teisés akty nuostatomis pagristas
pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

4.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi
bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning, vykdomaja dokumentacijg ir pasirasius Rangovo
uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui akta. Rangovas prie§ 10 (deSimt) darbo dieny pranesa
Uzsakovui rastu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UzZsakovas organizuoja galutinj Darby
priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prane$imo gavimo dienos ir per
sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasiraSo perdavimo ir priémimo akta arba pareiSkia rasStu
Sutarties nuostatomis pagrijstas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja
papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas, jrangg.
IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

4.6. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maziausiai prie§ vieng darbo
dieng, bei jforminti paslépty Darby aktus.

4.7. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés
medziagos, nukrypta nuo techninés uzduoties ar techninio darbo projekto arba techninio ir darbo
projekty ir kity darby reikalavimy be Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais
statybos darby Zurnale bei sudaromas ir abiejy Saliy pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui
nepagristai atsisakius pasirasyti Defektinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo vienaSaliskai ir jteikiamas
Rangovui pasiraSytinai arba i§siun¢iamas registruotu pastu.

4.8. Uzsakovas turi teis¢ nepasirasSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareiksti Rangovui
pretenzijas deél iSaiskejusiy atlikty Darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taiau tebegaliojant Sia Sutartimi
nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sios Sutarties 5 punkte. Tokiu
atveju Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trukumus savo saskaita,
arba kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

4.9. Uzbaigus Silumos trasos rekonstrukcijos darbus ir atlikus kadastrinius matavimus
Rangovas, dalyvauja statybos uzbaigimo deklaracijy gavimo procedirose. Deklaracijas apie
statybos uzbaigima, pildo ir pateikia Valstybés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai
Uzsakovas.

4.10. Kadastriniy, geodeziniy matavimy, apsaugos zony jregistravimo, zemés darby leidimy
1$émimo iSlaidas apmoka Rangovas.

5. GARANTIJOS

5.1. Atliekamy Darby kokybei keliami reikalavimai apibréziami ir Techninéje uzduotyje.
Rangovas, atlikdamas Darbus, turi laikytis istatymy ir kity norminiy teisés akty

reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad lygiaverté¢ jo ir (arba) jo personalo kvalifikacija biity
uztikrinama visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

5.3. Rangovas, UzZsakovui pareikalavus, per UZsakovo nustatytg terming privalo pateikti

Uzsakovui pakankamus jrodymus, jog jis turi visus pagal teisés akty reikalavimus
biitinus Darby atlikimui Lietuvos Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba)
kitus teisés akty nustatytus dokumentus.

5.4. Rangovas garantuoja, jog Darby rezultato perdavimo—priémimo akto (-y) pasiraSymo metu
Darby rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trikumy, kurie

panaikinty arba sumazinty Darby rezultato verte arba tinkamumg jprastam
panaudojimui.



5.5. Garantinio laikotarpio jsipareigojimai jsigalioja pasirasius ,,Rangovo uzbaigty statybos
darby perdavimo Statytojui akta®.

5.6. Statinio garantinis terminas, skaiCiuojant nuo statinio ,,Statybos uzbaigimo akto ar
deklaracijos apie statybos uzbaigima“ patvirtinimo, yra:
5.6.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir Kitiems darbams,

nepaminétiems darby, nurodyty 5.2.2. — 5.2.3 punktuose;

5.6.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams,
laidams ir kt.);

5.6.3. per garantinj laikotarpj, iSrySkéjus vamzdyny suvirinimo sitiliy defektams — garantija
pratgsiama iki 20 mety;

5.7. Rangovas garantuoja, kad uzbaigus Silumos tinkly rekonstrukcija jo atlikti Darbai atitiks
Pasitilyme ir projektuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

5.8. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz bet kokius iSaiSkéjusius atlikty Darby defektus. Garantiniu laikotarpiu apie iSaiskéjusi
Darby defekta praneSama Rangovui ir nevéliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas, po praneSimo
i§siuntimo dienos, defektas fiksuojamas abipusiame akte. Siame akte nurodomas neilgesnis nei 5
(penkiy) darbo dieny terminas, per kurj Rangovas pats arba treciyjy asmeny pagalba jsipareigoja
Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo biidg bei tvarka.
Sis terminas dél objektyviy priezas¢iy, suderinus su Uzsakovu, gali bati pratestas iki 60
(Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny. Jei po Uzsakovo pranesimo apie iSaiSkéjusius defektus,
Rangovas per 3 (tris) darbo dienas neatvyksta, suraSomas vienasaliskas Uzsakovo defekty nustatyto
ir Salinimo aktas.

5.9. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, iStaisydamas
defekta ir atitaisydamas Zzala, jskaitant Uzsakovo kastus jei defektus likvidavo savo arba kito
rangovo jégomis.

6. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

6.1. Sutartis jsigalioja, kai Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasira§ymo
dienos pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinantj dokumenta — deramai jforminta,
atitinkancig Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, UZsakovui priimtino banko Sutarties
jvykdymo garantija ar draudimo bendrovés Sutarties jvykdymo laidavimo rastg tokiomis saglygomis:
garantijos/laidavimo suma — 10 % nuo Sutarties vertés be PVM. Sutarties jvykdymo uztikrinime
privalo buti aiSkiai nurodyta, kad uztikrinimas apima visas Sutartyje numatytas sglygas. Sutarties
jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas privalo biti ne trumpesnis, kaip 60 (SeSiasdeSimt)
kalendoriniy dieny po Rangos sutarties galiojimo termino pabaigos, ir galioti, kol bus atliktos
statybos uzbaigimo procediiros. Garantijos/laidavimo dalykas — bet koks Rangovo prievoliy pagal
Sutart] dalinis ar visiS8kas nejvykdymas ar netinkamas vykdymas. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
turi galioti visiems Rangovo jsipareigojimams pagal Sig sutartj, t. y. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas privalo bati besalyginis. Salys aiskiai susitaria, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumente nurodyta uztikrinimo suma visais atvejais bus minimaliis Uzsakovo nuostoliai, t. Y.
susidarius aplinkybéms, kai Uzsakovas igyja teise 1 Sutarties uztikrinimo panaudojima, uztikrinimg
iSdavusi institucija nepriklausomai nuo tos institucijos tvarky privalo besalygiSkai iSmoketi
Uzsakovui visg Sutarties jvykdymo wuztikrinimo sumg. Rangovas privalo pateikti Sutarties
vykdymo uztikrinimo apmokeéjimo dokumento kopija, kuri patvirtinty, kad Rangovas sumokéjo
visas privalomas jmokas. Iki banko Sutarties vykdymo garantijos ar draudimo bendrovés Sutarties
1vykdymo laidavimo rasto pateikimo Uzsakovui, Rangovas neturi teisés pradéti Darby, o Uzsakovas
neprivalo apmokeéti uz atliktus Darbus. Nepateikus banko Sutarties vykdymo garantijos ar draudimo
bendrovés Sutarties jvykdymo laidavimo rasto per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo



dienos, laikoma, kad Rangovas atsisako pateikti Sutarties vykdymo banko garantijg/draudimo
bendrovés Sutarties jvykdymo laidavimo rasta.

6.2. Pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg UZzsakovas turi turéti galimybe pagal pirmag
pareikalavimg ir be papildomy jrodymy pateikimo garantui gauti kompensacija uz nuostolius, kurie
atsirasty dél Rangovo nejvykdyty Sia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy.

6.3. Tuo atveju, jei pagal Sutart] bus pratgstas rangos darby vykdymo laikas ar Rangovas
veluos atlikti darbus per sutartyje numatyta darby atlikimo terming, Rangovas privalés pateikti
pratesta sutarties jvykdymo uztikrinimg. Rangovas per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti
Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés Sutarties jvykdymo
laidavimo rasta. Nepateikus pratgsto Sutarties jvykdymo uztikrinimo, Uzsakovas turi teise stabdyti
mokéjimus pagal Sig Sutartj arba nutraukti ja.

6.4. Rangovas apdraudzia statybos laikotarpiui visus sutartyje numatytus statybos ir
montavimo darbus pilna atstatomgja verte ir privalomos Rangovo civilinés atsakomybés draudimu
nuo visy galimy riziky ir be franc¢izés Uzsakovo naudai ir jteikia draudimo liudijimg Uzsakovui
likus ne maziau kaip 10 (desimt) darbo dieny iki statybos darby pradzios. Draudimas turi galioti,
pradedant data, kuria turi buti pateiktas jrodymas, kad $ia Sutartimi numatytas draudimas atliktas ir
baigiant visy Sia Sutartimi numatyty Silumos tinkly ,,Statybos uzbaigimo akty ar deklaracijy apie
statybos uzbaigima patvirtinimy“ iSdavimo data. [vykus draudiminiam jvykiui, dél kurio turtas yra
sunaikinamas arba sugadinamas, Rangovas atlieka ir uZbaigia visus §ia Sutartimi numatytus darbus.

6.5. Rangovas apdraudzia ir ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sios sutartieS
pasiraSymo pateikia Silumos tinkly rekonstrukcijos projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomyjy draudimy liudijimus.

6.6. Rangovas per 3 (tris) darbo dienas po rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui
(uzsakovui) akto pasiraSymo turi pateikti dokumentg, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasiraiyta rangos sutartj. Sis dokumentas rangovo nemokumo ar
bankroto atveju turi uztikrinti dél rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3
statinio garantinio termino metus, Salinimo iSlaidy apmokéjimg statytojui (uzsakovui). Defekty
Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 (trijy) mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 10
(deSimt) procenty statinio statybos kainos.

7. ATSISKAITYMU TVARKA

7.1. Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai iSraSo PVM sgskaitas —
fakttiras ir pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Akty pasiraSymo dienos.

7.2. Tarpiniai mokéjimai Rangovui gali biiti atliekami ne dazniau kaip kartg per ménesj, pagal
pateiktus atlikty darby aktus, per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo jvykdyty darby akto
pasiraSymo ir PVM saskaitos — faktiiros pateikimo. Galutinis rekonstruotos Silumos trasos
apmok¢jimas atliekamas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, nuo ,,Rangovo uzbaigty statybos
darby perdavimo statytojui akto* pasiraS§ymo dienos.

7.3. Papildomi darbai, kurie nenurodyti Sutarties dokumentuose ir be kuriy objektyviai
nebuvo jmanoma numatyti nei vienam patyrusiam rangovui, taCiau kuriy neatlikus negalima
uzbaigti Sutarties vykdymo, perkami vadovaujantis Pirkimy jstatymo ir Uzsakovo patvirtintomis
supaprastinty vieSyjy pirkimy taisyklémis ir atliekami bei apmokami pagal papildomos sutarties
salygas, remiantis papildomy darby Saliy suderintomis kainomis.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Uzsakovas turi teise:

8.1.1. Kontroliuoti ir prizitréti, ar Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé ir
jrangos naudojimas atitinka Pirkimo dokumenty reikalavimus, Rangovo Pirkimui pateikto
pasiiilymo jsipareigojimus, Silumos tinkly rekonstrukcijos techninius darbo projektus arba
techninius ir darbo projektus, Aktus, PVM saskaitas — faktiiras.



8.1.2.Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal Pirkimo dokumenty ir Pirkimui
Rangovo pateikto pasitilymo jsipareigojimus, projekting dokumentacija ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo prisiimty
isipareigojimy, Uzsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty
Darby ir nemokéti uz netinkamai atlikta Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba
pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

8.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama
nuo Darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

8.1.4.Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.1.5.Reikalauti, kad projekty rengimo metu Rangovas kiekvienos trasos projektinius
sprendinius derinty su Uzsakovu objekto vietoje, o ne per atstuma. Jei Rangovas bet kurio trasos
ruozo projekta parengs neatvykes j vietg ir nedalyvaujant Uzsakovo atstovui, Uzsakovas galés
nederinti Sios projekto dalies, nepriimti pagal tokia projekto dalj atlikty darby ir uz juos neapmokes.

8.1.6. Pasirasyti ir apmoketi Rangovui tik uz faktiSkai atliktus darbus. NepasiraSyti ir
iStaisyti anksc¢iau pasirasytus darby atlikimo aktus, jei iSaiskéja, kad darbai atlikti nekokybiskai,
darby kiekiai neatitinka projekto arba suderétos darby kainos, o konstrukcijy, medziagy bei gaminiy
kokybé netenkina projekto, pirkimo ar normatyviniuose dokumentuose nustatyty techniniy ir
kokybés reikalavimy.

8.1.7. Nutraukti Sutartj d¢l Rangovo kaltés, jei atlickamy darby, medziagy, konstrukcijy ir
gaminiy kokyb¢ neatitinka nustatyty techniniy reikalavimy.

8.1.8.Sutarties vykdymo eigoje, atsisakyti dalies Sutartyje numatyty ir Rangovo dar
neatlikty Darby, koreguoti Silumos tinkly rekonstravimo apimtis, kaing ir atlikimo terminus, jei
projektavimo eigoje iSaiskéja, kad Zemés sklypy, per kuriuos eina rekonstruojami $ilumos tinklai,
valdytojai nesutinka, kad jy valdomuose sklypuose biity vykdomi darbai, atsisako duoti sutikimus,
nederina techniniy darbo projekty arba techniniy projekty, tuo stabdydami leidimy statybai
isdavima ir §ia Sutartimi Rangovo ir UZsakovo prisiimty jsipareigojimy vykdyma. Siuos pakeitimus
Jteisinti pasiraSant papildoma susitarimg ir patvirtinant naujg darby vykdymo grafika.

8.1.9.Pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy
Isipareigojimy ar vykdo juos netinkamai (jsp€jus prie§ tai Rangova ir nurodzius de¢l kokio
pazeidimo reikalavimas pateiktas), pareikalavus sumokéti visg uZtikrinimo suma.

8.2. Uzsakovas jsipareigoja:

8.2.1. Pateikti dokumentus (jskaitant Sutarties vykdymui reikalingus UzZsakovo jgaliojimus),
reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradéti, per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties
pasiraSymo, iS§skyrus dokumentus, kuriuos pagal $ig Sutart]j ir (ar) jstatymus privalo gauti Rangovas.

8.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

8.2.3. Sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

8.2.4. Vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby technine priezitirag. Darby technine prieziiirg

v —

v —

8.2.5. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

8.3.  Rangovas turi teis¢:

8.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.3.2. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.4.  Rangovas jsipareigoja:

8.4.1. Per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo pateikti Sutarties jvykdymo
uztikrinimg.

8.4.2. Pradéti Darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasirasyta Sutartis.

8.4.3. Priimti statybviete, pasiraSant perdavimo ir priémimo akta.



8.4.4. Vykdant techniniy darbo projekty arba techniniy ir darbo projekty rengimg atvykti j
kiekvienos modernizuojamos Silumos trasos vieta, ja apzitréti kartu su Uzsakovo paskirtu
darbuotoju, atsakingu uz Silumos trasy priezitrg, ir, atsizvelgus j Uzsakovo pageidavimus, pateikti
projektinius sprendinius.

8.4.5. Pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju
dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio projekto vadova, statybos darby vadova,
kurie buvo nurodyti Rangovo pateiktuose kvalifikacijg jrodanciuose dokumentuose ir atitiko
Pirkimo reikalavimus. Paskirti atestuotg asmenj uz Darby saugg (jei Darbai vykdomi su subrangovu
ar jungtinés veiklos partneriu). Rangovas gali Sutarties galiojimo metu keisti statinio Statybos darby
vadova, projekto vadova ir projekto vykdymo priezitiros vadova tik i ne zemesnés kvalifikacijos
darbuotojg nei buvo nurodyta Rangovo pateiktuose kvalifikacijg jrodan¢iuose dokumentuose ir tik
suderines su Uzsakovu.

8.4.6. Ne véeliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti
Rangovo atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutart;.
Rangovo atstovas jgyja teis¢ Sios Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai
Rangovas pranesa Uzsakovui apie jo paskirtg atstova.

8.4.7. Nepradéti darby:

8.4.7.1.kol nepaskirti projekto vadovas, statinio statybos vadovas, statinio statybos saugos ir
sveikatos darbe koordinatorius, suvirinimo darby prieZitros meistras (koordinatorius);

8.4.7.2.kol néra gautas leidimas atlikti darbus veikianCiuose S$ilumos tinkly objektuose.
Leidimg darbams veikianéiy Silumos tinkly objekte, UZsakovas iSduos per 5 (penkias) darbo dienas
po Rangovo paraiskos/prasymo, iSduoti $j leidima, pateikimo;

8.4.7.3.neinstruktavus darbininky, nesupazindinus statybos darby vadovy su darby saugos
ypatumais objekte, su pri¢jimais, pravaziavimais, su objekto teritorija;

8.4.7.4.esant neparuostai darbo vietai (nejrengti aptvérimai, sauglis praéjimai ir pan.);jei
Uzsakovas rastiSkai nurodé nevykdyti Darby atitinkamame Silumos tinkly ruoze, tokiu atveju,
Rangovas arba turi teis¢ atlikti Darbus kitame ruoZe pagal darby grafika arba UZsakovui nurodzius
konkrety ruozg, Darbus vykdyti nurodytame ruoze arba, jei Darby negalima vykdyti arba
reikalaujama jy nevykdyti — reikalauti sustabdyti Sutartj iki kol Darbus bus galima vykdyti, ir
reikalauti pratesti Sutarties terminus.

8.4.8. Vykdyti Darbus pagal Rangovo paruostus ir Uzsakovo patvirtintus Silumos tinkly
rekonstravimo projektus, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks
projekte nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma projekte numatytam panaudojimui.

8.4.9. Darbus atlikti kokybiSkai, nustatytus defektus pasalinti iki Darby perdavimo
Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

8.4.10. SavarankiSkai apsiripinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti. Darby vykdymui naudoti medZziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius,
atitinkancius projektin¢je dokumentacijoje ir Sioje Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus,
garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti
tinkamg jy sandéliavimg, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy
poveiki) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus
(medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus)
ir nustatyta tvarka pateikti juos UZsakovui.

8.4.11. Visas Darby vykdymui reikalingas medziagas naudoti ne Zemesniy kokybiniy
parametry nei reikalaujama Pirkimo dokumentuose ir nei pats Rangovas nurodé¢ savo Pirkimui
pateiktame Pasitilyme.

8.4.12. Keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus Uzsakovo rastiska
sutikima.

8.4.13. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atliktus Darby etapus, pateikti reikiama
statybos darby vykdomgja dokumentacijg, atlikti biitinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu



informuoti Uzsakova, pateikti Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo Statytojui aktus, atlikti
biitinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu informuoti UZsakova. Uzsakovui paprasius papildomos
informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su
projekto vykdymu susijusig informacija.

8.4.14. Sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei techniniam prizitrétojui lankytis
rekonstruojamuose objektuose bei susipazinti su visa Darby vykdymo dokumentacija.

8.4.15. Rastu informuoti Uzsakova apie objekte dirbancius subrangovus.

8.4.16. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali keisti Pasitlyme nurodytus subrangovus tik j
ne mazesnés kvalifikacijos subrangovus.

8.4.17. Garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanc¢iy zmoniy apsaugg nuo atlickamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy. Statybvietéje, kurioje atliekama Silumos tiekimo tinkly
rekonstrukcija, nelaimingo atsitikimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo
laikotarpj. Rangovas, kai darbus pagal Sutartj vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo,
subrangovy) darbuotojai, prie§ pradedant vykdyti darbus paskiria asmenj, darbdaviy veiklai saugos
ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy, koordinuojantj
Rangovo, subrangovo darbuotojy darba, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas
darbo salygas. Paskyrimas turi buti jforminamas raStiSkai (jsakymu, potvarkiu, susitarimo
protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisés aktu) apie tai informuojant Uzsakova.

8.4.18. Kompensuoti savininkui jo turto nuostolius, atsiradusius dé¢l Rangovo ar subrangovy
darbuotojy kaltés, (sukélus gaisra, sugadinus medziagas, jrenginius bei jranga, jy dingimg ir pan.).

8.4.19. Saugoti objekte esamas medZiagas, nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio ir iki objekto statybos uzbaigimo akto patvirtinimo materialiai atsakyti uz
sumokétas sumas ir atliktus darbus.

8.4.20. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus.
Jei po to paaiSkéja, kad Darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir reikalavimy ir/arba
projektinés dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su
atitinkamy trikumu Salinimu) apmoka Rangovas.

8.4.21. Savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti
atlikty Darby trikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiSkg pretenzija, ne
véliau kaip per 5 (penkias) darbo dieny, jeigu dél defekto pobtdZzio jie neturi buti pasalinti anks¢iau.

8.4.22. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, atitinkancias Pirkimo dokumenty ir paties Rangovo Pirkimui pateikto
Pasitilymo keliamus reikalavimus, Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

8.4.23. Vykdant Darbus rekonstruojamy S$ilumos trasy zonoje nuolatos palaikyti $varg,
tvarkingai, neterSiant aplinkos, kompaktiskai laikyti statybos medZiagas, nesandéliuoti statybiniy
atlieky, skirti ypatingg démesj vykdant gamtosauginius reikalavimus atlieky surinkimui, apsaugai ir
utilizavimui. Asbesto ardymo ir pasalinimo darbus vykdyti pagal Darbo su asbestu nuostatus ir
Lietuvos Respublikos atsakingy institucijy patvirtintus reikalavimus.
turinCioms teis¢ tvarkyti tokias atliekas bei pateikti Uzsakovui dokumentus, patvirtinancius tokiy
medziagy tinkamg tvarkyma (utilizavima, pridavima).

8.4.25. Pateikti Uzsakovui — statybos uzbaigimo komisijai, patvirtinan¢ius dokumentus, kad
nuardytos Siluminés izoliacijos medZiagos, kitos statybinés atliekos buvo perduotos atlieky
tvarkytojams.

8.4.26. Demontuotus vamzdynus suvezti UZsakovo nurodytu adresu.

8.4.27. Savo léSomis jrengti laikinus aptveérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.



8.4.28. Uztikrinti, kad j rekonstruojamus objektus, medziagy saugojimo aikSteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys.

8.4.29. Atlikus Darbus, pagal statybos projekty reikalavimus pilnai sutvarkyti (bet ne
blogiau negu buvo pries pradedant Darbus) rekonstruoty Silumos tinkly teritorija, i§valyti ir iSvezti
atlickas, pasodinti Zeldinius, atstatyti gatviy ir Saligatviy dangas ir priduoti Alytaus miesto
savivaldybés administracijai.

8.4.30. Suteikti Darbams $ioje Sutartyje nustatytas garantijas.

8.4.31. Atsakyti uz subrangovy, partneriy atliktus Darbus ir jy kokybe.

8.4.32. Darby vykdymo grafike nurodytais Silumos tinkly rekonstravimo uzbaigimo
terminais, Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka paruosti ir UZsakovui pateikti rekonstruoty
Silumos tinkly pasus su visa normatyviniuose dokumentuose ir projekte reikalaujama vykdomaja
dokumentacija (darbo bréziniai, schemos, geodezinés nuotraukos, bandymo aktai, protokolai,
paslépty darby aktai, sertifikatai, deklaracijos ir t.t.), kontroliuojanciy institucijy pazymas.
Kadastriniy, geodeziniy matavimy nuotraukas pateikti ir informacinése laikmenose maziausiai 1
egz.

8.4.33. Uztikrinti, kad Darby atlikimo metu nebus trukdoma Uzsakovo vykdomai Silumos
tiekimo veiklai.

8.4.34. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo
nurodymus.

8.4.35. Gauti ir esant reikalui apmokeéti uz Silumos trasy rekonstravimui vykdyti reikalingus
derinimus, potvarkius, Zemeés kasimo darbams reikalingus leidimus, laikiny Zenkly jrengimus,
gatviy uzdarymus, asfalto ir Saligatviy dangy sugadinimg, augmenijos ir Zeldiniy sunaikinima.

8.4.36. Per 5 kalendorines dienas nuo tokios informacijos gavimo informuoti Uzsakova apie
visas reikSmingas aplinkybes tokias, kaip turto areStas ar laikiny apsaugos priemoniy taikymas,
taikos sutarties su kreditoriais sudarymas, pagrindy bankroto ar restruktiirizavimo bylai iSkelti
atsiradimas, paduoti pareiSkimai dél bankroto ar restrukturizavimo bylos Rangovui iskélimo,
bankroto ar restruktiirizavimo bylos iskélimas, mokestinis jsiskolinimas ir kitas aplinkybes.

9. RANGOVO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA),
JUNGTINE VEIKLA

9.1.  Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sios Sutarties
vykdymui, neatsizvelgiant ] tai, kokie teisiniai rySiai sieja Siuos asmenis su Rangovu, yra laikomi
Rangovo agentais. Siy asmeny veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia tokias padias pasekmes,
kaip jo paties veiksmai.

9.2. Rangovas SutarCiai vykdyti turi pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie numatyti
Rangovo Pasiiilyme (ar ParaiSkoje). Rangovas neturi teisés pasitelkti Subrangovy, jei savo
Pasitlyme (ar ParaiSkoje) nenurod¢, kad ketina tai padaryti. Jeigu Rangovas Sioje Sutartyje
numatytiems Darbams atlikti nori samdyti kita, nei nurodyta Pasitilyme (ar Paraiskoje),
Subrangova, jis privalo prie§ tai Uzsakovui jrodyti jy patikimuma ir gebéjimg vykdyti paskirtas
funkcijas, gauti rastiSkg Uzsakovo sutikimg dél pasirinkto Subrangovo bei pateikti Subrangovo
dokumentus, pagrindZiancius atitikimg Pirkimo salygose nustatytiems reikalavimams (jei
Subrangovams buvo taikomi kvalifikaciniai reikalavimai). Salims ivykdzius visas Siame punkte
nurodytas sglygas, pasiraSomas atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo.

9.3.  Uzsakovas turi teis¢ patikrinti ir (ar) prasyti pateikti Subrangovy pasalinimo pagrindy
nebuvimg patvirtinancius dokumentus bei reikalauti pakeisti reikalavimy neatitinkanti Subrangova
reikalavimus atitinkan¢iu Subrangovu P] 96 straipsnio nustatyta tvarka.

9.4. Uz Subrangovo atlickamy Darby kokybe Uzsakovui atsako Rangovas. Rangovas
visada bus atsakingas uz Sutarties vykdyma, jskaitant Rangovo perduodamos vykdyti Sutarties
dalies kokybe ir padarytg zala.

9.5. Jei Rangovas pakeicia esamg arba pasitelkia (pasamdo, jdarbina, leidzia atlikti Darbus
pagal Sutartj ar kita) naujag Subrangova, negaves Uzsakovo rastiSko sutikimo, vadovaujantis



Sutarties 9.2 punktu, arba Darbus pagal Sutartj vykdo Subrangovai, kuriy kvalifikacija neatitinka
teisés aktuose nustatyty tokio pobiidzio Darbams keliamy kvalifikacijos reikalavimy, Rangovas,
Uzsakovui pareikalavus, privalo sumokéti 5 (penkiy) procenty nuo bendros pradinés Sutarties
vertés dydzio baudg ir Sie Subrangovai toliau negali vykdyti Darby.

9.6. Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp Uzsakovo ir Subrangovo. Rangovas
atsako uz savo Subrangovy veiksmus ar neveikimg. Uzsakovo sutikimas, kad sutartiniams
isipareigojimams vykdyti bty pasitelkiamas Subrangovas, neatleidzia Rangovo nuo jokiy jo
Jsipareigojimy pagal Sutart]. Atsizvelgiant ] tai, visame Sutarties tekste, Rangovo darbuotojai
reiskia ir Subrangovo darbuotojus.

9.7.  Atsiradus poreikiui keisti Jungtinés veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu
Darbai atlieckami pagal Jungtinés veiklos sutartj), Jungtinés veiklos partneriai privalo jvykdyti visas
Zemiau nurodytas salygas:

9.7.1. Uzsakovas gaus Siuos dokumentus:

9.7.1.1.pasilickancio(-iy) Jungtinés veiklos partnerio(-iy) praSyma dél Jungtinés veiklos
partnerio(-iy) keitimo;

9.7.1.2.pasitraukiancio(-iy) Jungtinés veiklos partnerio(-iy) praSyma pasitraukti i§ Jungtinés
veiklos sutarties partneriy ir perduoti visus jsipareigojimus pagal Jungtinés veiklos sutartj
naujajam(-iems) / pasiliekan¢iam (-iams) Jungtinés veiklos partneriui(-iams);

9.7.1.3.naujojo(-yjy) / pasiliekancio(-iy) Jungtinés veiklos partnerio(-iy) rastiSka sutikima(-
us) pakeisti pasitraukiantj(-¢ius) Jungtinés veiklos partnerj (-ius) bei prisiimti visus
pasitraukiancio(-iy) Jungtinés veiklos partnerio(-iy) jsipareigojimus pagal Jungtinés veiklos sutartj
bei naujojo(-yjy) / pasilickan¢io(-iy) Jungtinés veiklos partnerio(-iy) kvalifikacija pagrindZiantys
dokumentai (jei taikoma);

9.7.2. Rangovas jrodys Uzsakovui naujojo(-y) / pasiliekancio(-iy) Jungtinés veiklos
partnerio(-iy) patikimuma ir gebé&jimg vykdyti paskirtas funkcijas;

9.7.3. Rangovas gaus Uzsakovo rasytinj sutikima keisti Jungtinés veiklos partnerius.

9.7.4. Rangovas pateiks Uzsakovui naujos Jungtinés veiklos sutarties kopija, kurioje
pasiliekanciojo(-iyjy) Jungtinés veiklos partnerio(-iy) jsipareigojimai iSliks tokie patys kaip ir
ankstesnéje Jungtinés veiklos sutartyje, o naujasis(-ieji) / pasiliekantis(-ys) Jungtinés veiklos
partneris(-iai) perims visus pasitraukian¢iojo(-iyjy) Jungtinés veiklos partnerio(-iy) jsipareigojimus
pagal ankstesn¢ Jungtinés veiklos sutartj.

9.8. Uzsakovui patvirtinus jungtinés veiklos partnerio keitimg, pasiraSomas atskiras
susitarimas dél Sutarties pakeitimo.

9.9. Rangovas neturi teisés pasitelkti Sios Sutarties vykdymui Uzsakovo auditoriy,
pataréjy, konsultanty, atstovy, brokeriy ar kity nepriklausomy specialisty, kuriems dé¢l to kilty
interesy konfliktas, blity paZeistos tokiy specialisty profesinés etikos normos arba gerosios verslo
praktikos standartai.

9.10. Tuo atveju, kai Pirkimo dokumentuose numatyta tiesioginio Uzsakovo atsiskaitymo su
Subrangovais galimybé, Subrangovui rastu iSreiSkus norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe ir Rangovui sutikus, tarp UZsakovo, Rangovo bei Subrangovo, laikantis P] nuostaty,
sudaroma triSalé sutartis. TriSalés sutarties projekta parengia Uzsakovas per 10 (deSimt) darbo dieny
nuo Subrangovo prasymo ir Rangovo sutikimo gavimo dienos.

9.11.  Sio skyriaus nuostaty nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.



10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas, nepagristai uzdelses sumokéti Rangovui priklausanéias sumas Sioje
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 % (dviejy Simtyjy) delspinigius uz
kiekviena pavéluota dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

10.2. Rangovas, neuzbaiges Silumos trasos rekonstravimo Darby, Darby atlikimo grafike
nustatytu laiku bei neperdaves Uzsakovui Objekto ir nejgijes teisés | terminy pratesima arba
Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto prieziiiros vykdytojy rastiskus
reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, Rangovas moka
Uzsakovui 0,5 % (vienos deSimtosios) dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo
nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty pagal Sutartj Silumos trasos rekonstrukcijos darby vertes iki bus
atlikti Darbai ar iStaisyti defektai.

10.3. Uzsakovas delspinigius iSskaiciuoja i§ Rangovui mokétiny sumy.

10.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudziaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus i nuostolius.

10.5. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina visas Uzsakovo i8laidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.6. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Uzsakovui
naujg Sutarties jvykdymo uZztikrinima to paties dydzio sumai.

10.7. Rangovui neatlyginama uZ nenumatytus Sutartyje darbus, kuriuos jis atliko,
nesuderinus jy nustatyta tvarka su Uzsakovu.

10.8. Rangovui atsisakius Salinti defektus, juos Salina UZsakovas, Rangovo saskaita.

10.9. Rangovas garantuoja, kad dél jo atlikty darby UZzsakovas neturés teiséty treciosios
Salies pretenzijy dél patenty, autoriniy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybes teisiy pazeidimo.

10.10. Rangovas be Uzsakovo rastiSko pritarimo negali savo sutartiniy jsipareigojimy,
susijusiy su $ios Sutarties vykdymu, perduoti treciajai Saliai.

10.11. Uzsakovui nutraukus sutartj be pagrindo, Uzsakovas apmoka Rangovo nuostolius,
susijusius su Sutarties nutraukimu ir sumoka 2 (dviejy) procenty sutartines kainos dydzio bauda.

10.12. Rangovui nutraukus sutartj be pagrindo, besglygiskai panaudojamas Sutarties
jvykdymo uZtikrinimas visai uZtikrinimo sumai ir Rangovas papildomai apmoka UZsakovui
nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

10.13. Rangovas, Sia Sutartimi apibréZtuose objektuose, kontroliuoja subrangovy darbg ir
atsako uz visy statybiniame procese dalyvaujanéiy organizacijy darbo saugos taisykliy,
prieSgaisrinés saugos taisykliy, ekologine sauga reglamentuojanciy taisykliy reikalavimy vykdyma.

10.14. Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas Statinio projekte ir Sioje Sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

10.14.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg ir neatlygintinai pakeisty
nekokybiskas medzZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, ir,

10.14.2. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, ir,

10.14.3. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, ir,

10.14.4. atlyginty UZsakovui Darby trikumy Salinimo i$laidas.

11. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR JO PASEKMES, SUTARTIES
NUTRAUKIMAS

11.1. Jei Salis nevykdo arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj, ji
pazeidzia Sutartj. Vienai Saliai pazeidus Sutartj, kita Salis turi teise naudotis bet kokiais teisétais
savo teisiy gynimo budais, iskaitant:

11.1.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus ir (arba);

11.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius ir (arba);

11.1.3. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZztikrinimu, ir (arba);



11.1.4. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius ir (ar) baudas ir (ar) atlyginti
nuostolius ir (arba);

11.1.5. nutraukti Sutartj Sios Sutarties 11.2 punkto nustatyta tvarka.

11.2. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai, nesikreipdamas | teismg, prieS 5 (penkias)
kalendorines dienas rastu apie tai jspéjes Rangova, nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas i§ esmes
pazeidé Sutartj. Rangovo padarytas Sutarties pazeidimas laikomas esminiu, jeigu:

11.2.1. atlikti Darbai neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy ir Rangovas neistaiso Darby
atlikimo trikumy per Sutartyje nustatyta terming ir vélavimas yra daugiau nei 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny;

11.2.2. Rangovas daugiau kaip 2 (du) kartus i$ eilés praleido dalies Darby atlikimo termina;

11.2.3. Rangovas nesilaiko Sutarties 3 skyriuje numatyto Darby atlikimo termino ir vélavimas
nuo numatyto etapo pabaigos termino yra daugiau nei 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny;

11.2.4. Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkancia Sios Sutarties reikalavimy ir Sie
neatitikimai nebuvo iStaisyti per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo kvalifikacijos tapimo
neatitinkancia dienos;

11.2.5. Rangovui yra iSkeliama bankroto ar restruktiirizavimo byla, arba bankroto procesas
vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais
procediiros arba jam vykdomos analogiskos procediiros pagal Salies, kurioje jis registruotas,
istatymus, UZsakovui tampa Zinoma apie kitokj priverstinj Rangovo kreditoriy teisiy jgyvendinima,
galint] turéti esminés jtakos Rangovo galimybéms toliau vykdyti Sutartj ir (ar) dél Rangovo yra
priimamas ir jsiteisi apkaltinamasis teismo nuosprendis uz 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dél viesojo Darby, prekiy ir paslaugy pirkimo sutaréiy sudarymo
tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje iSvardytuose Europos Sajungos teisés aktuose apibréztus
nusikaltimus;

11.2.6. Rangovas pazeidzia Sutarties 9 skyriaus nuostatas;

11.2.7. yra kitos aplinkybés, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217
straipsnyje ar P] 98 straipsnyje;

11.2.8. jei Rangovas, Subrangovui iSreiSkus norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, atsisako arba be pateisinamy prieZas¢iy delsia sudaryti triSale sutartj, kaip nustatyta
Sutarties salygose;

11.2.9. jei Rangovas dél savo kaltés negali ir (arba) atsisako vykdyti Sutartyje numatytus
Isipareigojimus ar bet kokig jy dalj, nepriklausomai nuo tokios dalies vertes.

11.3. Uzsakovui nutraukus Sutartj Sutarties 11.2 punkto nustatyta tvarka arba Rangowvui,
nepagristai nutraukus Sutartj, UZsakovui pareikalavus, Rangovas moka Uzsakovui 10 (deSimties)
procenty Darby vertés dydzio baudg ir atlygina tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties
nutraukimu. UZsakovui pareiSkus reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma jskaitoma j
nuostoliy atlyginima.

11.4. Salys turi teise nutraukti $ia Sutartj vienasaliskai nesikreipdamos j teisma, Sutartyje ir
Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytais pagrindais ir tvarka.

11.5. Uzsakovas bet kuriuo metu turi teis¢ vienaSaliSkai, nesant Rangovo kaltés,
nesikreipdamas j teisma, nutraukti $ig Sutartj prie§ 20 (dvidesSimt) kalendoriniy dieny rastu pranesgs
apie tai Rangovui. Tokiu atveju Rangovui yra sumokama tik uz faktiskai iki Sutarties nutraukimo
dienos atliktus Darbus. Rangovas, gaves Uzsakovo praneSimg apie Sios Sutarties nutraukima,
privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal §ig Sutart], iSskyrus tuos, kurie biitini uZztikrinti
saugy jau atlikty Darby rezultato naudojima.

11.6. Sutartis gali biiti nutraukiama UZsakovo ir Rangovo sutarimu. Viena Sutarties Salis,
atsizvelgdama | susidariusias aplinkybes, dél kuriy Sutarties nejmanoma jvykdyti, gali inicijuoti
Sutarties nutraukima, pateikdama kitai Sutarties Saliai Sutarties nutraukimo biitinybe pagrindziantj
rasta. Toks Saliy susitarimas turi bati jformintas papildomu susitarimu.

11.7. Nutraukus 8$ig Sutart] Uzsakovo iniciatyva, Rangovas jsipareigoja:

11.7.1. imtis visy priemoniy, sickdamas sumazinti dél Sutarties nutraukimo jo patiriamus
nuostolius;



11.7.2. per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Uzsakovo praneSimo gavimo pateikti visus
dokumentus, butinus galutiniam atsiskaitymui pagal $ig Sutartj (atlikty Darby aktus, saskaitas ir
pan.).

11.8. Uzsakovas gali sustabdyti Sutarties ar jos dalies vykdyma tokiam laikui ir tokiu budu,
kaip jis mano esant tai reikalinga. Apie Sutarties sustabdymg Rangovas yra informuojamas rastu.
Jei sustabdymo laikotarpis trunka ilgiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, Rangovas turi teis¢
reikalauti leidimo atnaujinti Sutarties vykdyma, o Uzsakovui neiSdavus leidimo per 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny nuo atitinkamo Rangovo kreipimosi, nutraukti Sutarti, ispéjus apie tai pries 10
(desimt) kalendoriniy dieny.

11.9. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas neturi jtakos gincy nagrinéjimo tvarka
nustatanciy ir kity Sutarties sglygy galiojimui, jeigu Sios salygos pagal savo esmg islieka galioti ir
po Sutarties pasibaigimo, t. y. kokybés garantijos, atsakomybés ir pan. Taip pat islieka galioti visi
atsirade ir tinkamai nejvykdyti Saliy tarpusavio jsipareigojimai, jskaitant, tadiau ne tik finansiniai
|sipareigojimai.

12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neivengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie
klittj bei jos poveikj isipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr.
840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisykliy patvirtinimo*).

12.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai
kitg Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy btidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos
aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo
prane§imo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priesingu atveju biity
buve i§vengta, atlyginima.

12.5. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo,
kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise
nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus
Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

13. GINCU SPRENDIMAS

13.1. Kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja susijes,
sprendziamas deryby keliu, o nei§sprendus deryby keliu ginc¢as sprendziamas Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka LR teismuose.



14. KITOS SUTARTIES SALYGOS

14.1. Uzsakovo patvirtinti projektiniai sprendiniai gali buti kei¢iami, jeigu Darby vykdymo
metu iSaiSkéja, kad jie neatitinka faktiSky statybos salygy, bendru Rangovo, UZzsakovo ir
projektuotojo rastisku sutarimu. Tokiu atveju Darby kaina nekeifiama, iSskyrus Sutartyje nustatytus
atvejus, apmokama uz faktiskai atliktus darbus.

14.2. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti Uzsakovas, projekto vykdymo prieziiiros ir
techninés prieziiiros vadovai rastu — jraSais statybos darby zurnale.

14.3. Sutartis galioja nuo jos pasirasymo dienos iki visy $ia Sutartimi Saliy prisiimty
jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. gruodzio 29 d. Sutarties pasibaigimas ar
nutraukimas neturi jtakos gincy nagrinéjimo tvarkg nustatanciy ir kity Sutarties saglygy galiojimui,
jeigu Sios salygos pagal savo esmg iSlicka galioti ir po Sutarties pasibaigimo (taip pat iSlicka galioti
visi atsirade ir tinkamai nejvykdyti Saliy tarpusavio finansiniai jsipareigojimai, jeigu Salys
nesutaria kitaip). Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiSkai ar i§ dalies
negaliojanCia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui. Nutraukus Sutartj ar jai
pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy
pagal Sig Sutart], taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, islicka
galioti po Sutarties nutraukimo arba turi iSlikti galioti, kad biity visiSkai jvykdyta $i Sutartis.

14.4. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos tik Sutartyje
aptartomis salygomis ir P] 97 straipsnyje nustatyta tvarka.

14.5. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sig Sutartj, i§skyrus atvejus, kai §i informacija yra vieSa arba §i informacija
atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad Konkurso metu suZinota informacija
apie kita Salj ir Sios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje,
i$skyrus tuos atvejus, kai $ios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau
yra viesai Zinoma.

14.6. Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba UZsakovas Sios Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas.

14.7. Kiekviena $ios Sutarties Salis padengs savo ilaidas, susijusias su pirkimo vykdymu,
Sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sioje Sutartyje.

14.8. Jeigu kurios nors Sios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanc¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su $ia Sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar kitas susiraSin¢jimas
vykdomas Saliy oficialiai kitai Saliai pranestu elektroniniu pastu, dokumenty originaly siuntimas
neprivalomas. Apie elektroninio pasto adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama,
taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita
Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti
laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

15.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba, dviem vienoda juriding galig turinCiais egzemplioriais —
po viena kiekvienai Saliai.

15.3. Uzsakovo paskirtas atsakingas asmuo uz sutarties vykdymg: Ramiinas Savukas tel.
8 655 89865 el. pastas ramunas.savukas@alytausst.It

15.4. Uzsakovo paskirtas atsakingas asmuo uZ sutarties paskelbimg ir vieSinimg: Justina
Baltulionien¢ tel. 8-675-46026 el. pastas justina.baltulioniene@alytausst.|t

15.5. Rangovo paskirtas atsakingas asmuo uz sutarties vykdyma: Mindaugas LukoSevicius
tel. 8-664-26733 el. pastas direktorius@photoenergy.lt

15.6. Sutarties dokumentai, laikomi neatskiriama Sutarties dalimi:

15.6.1. Priedas Nr.1 — Pirkimo dokumentai su visais priedais;
15.6.2. Priedas Nr. 2 — Rangovo Pirkimui pateiktas Pasitilymas;
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15.6.3. Priedas Nr. 3 — Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentas — banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimas.

15.6.4. Priedas Nr. 4 — Statybos rizikos draudimo polisas.

15.6.5. Priedas Nr. 5 — Rangovo civilinés atsakomybés privalomyjy draudimy liudijimai.

15.6.6. Priedas Nr. 6 — Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimas.

15.6.7. Priedas Nr. 7 — su Uzsakovu suderintas Darby atlikimo grafikas.
Salys pareiskia ir patvirtina, kad $ig Sutartj perskaité iki pasitilymo Pirkimui pateikimo, joms buvo
iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato ir, kaip visiskai atitinkan¢ia jy valia ir
ketinimus, pasiraseé.

16. SALIU REKVIZITAI

UZsakovas Rangovas
UAB ,,Alytaus Silumos tinklai* UAB ,,Photo energy“
Juridinio asmens kodas: 149947714 Juridinio asmens kodas: 302900115
PVM mokétojo kodas: LT499477113 PVM mokétojo kodas: LT100011640010
Adresas: Pramonés g. 9, LT-62175 Alytus Registracijos adresas: Taiko per. 149,
A/S Nr. LT077290000011467819 LT-52119 Kaunas
Korespondencijos adresas: Partizany g. 81 D
Tel. 8-315-78040 LT-50310 Kaunas
El. pastas info@alytausst.|t A/S Nr. LT127300010155003027

Tel. 8-664-26733, 8-672-18898
El. pastas administracija@photoenergy.lt

Generalinis direktorius Direktorius
Mindaugas Nevardauskas Mindaugas Lukosevicius
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