3 priedas
STATYBOS DARBY RANGOS SUTARTIS

2022 m. liepos 1 d.Nr. |- 75
Zarasai

Zarasy ,,AZuolo® gimnazija, atstovaujama direktoriaus Rimanto Bikuléio, veikiandio pagal tarnybine
padétj (toliau — UZsakovas) ir direktoriaus Artiras Gudaviéius , atstovaujama [pareigos, vardas,
pavardé], veikiandio (-ios) pagal jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o
kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia Statybos darby rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darbo diena — bet kuri savaités diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, i8skyrus tuos
atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus tokia savaités diena yra pripaZjstama $venciy diena.
1.3. Uzsakovo darbo valandos — darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.. Sioje Sutartyje numatyti
Darbai vykdomi darbo valandomis, i$skyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip.

1.4. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Statybos darby perdavimo
— priemimo akto pasiraS§ymo dienos.

1.5. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priemima.

1.6. I§laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesiogings ir netiesiogings
islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti iskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.7. Jranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Iranga).

1.9. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama [ranga,
Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tarp jy gali biiti
darbininkai, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.11. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos,  kurias turi bti pristatoma [ranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui statybvietés priémimo — perdavimo aktu Statybvietg.
1.12. Subrangovas - asmuo Rangovo nurodytas pasitilyme vie$ajam pirkimui ir/ar Sutartyje, jvardintas
kaip Subrangovas, paskirtas Rangovo vykdyti dalj Darbuy.

1.13. Sutarties kaina - suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz savalaikj, tinkamg bei pagal Sutart}
Darby vykdyma, jskaitant visus mokes¢ius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu susijusias
ilaidas, jskaitant islaidas dél saskaity-faktiry ir kity atsiskaitymo dokumenty pateikimo naudojantis
informacine sistema ,,E. saskaita”.

1.14. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas pranesé¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

1.15. Veikly sarasas (Darby atlikimo grafikas) — Darby grupiy (etapy) sgrasas, uzpildytas Rangovo
sitilomomis Darby daliy kainomis ir Darby daliy atlikimo terminais.

1.16. Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme.




2. SUTARTIES DALYKAS, OBJEKTAS IR TERMINAI

2.1. Sutarties pavadinimas — ,,Zarasy ,,AZuolo®“ gimnazijos bibliotekos skaityklos remonto darbai.
2.2. Sutarties dalykas — Rangovas, vadovaudamasis medZiagy, gaminiy ir darby kiekiy Ziniara¢iu,

technine specifikacija (toliau Techniné specifikacija — uZduotis) per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo
termina atlieka numatytus darbus ir:

2.2.2. perduoda Techningje specifikacijoje — uZduotyje nurodytos apimties atliktus darbus, kaip
numatyta Sutartyje bei, esant reikalui, i§taiso Darby defektus;

2.2.3. Uzsakovas sudaro Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
Darby rezultata ir sumoka Rangovui Sutarties kaing.

2.3. Sutarties pradZia — Sutarties $aliy pasiraSymo ir uZregistravimo uzsakovo dokumenty valdymo
sistemoje dienos ir galioja iki visisky sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

2.4. Rangovas Darbus pradeda nuo Statybvietés perdavimo akto pasira§ymo dienos ir baigia iki 2022-
09-30.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra §i Sutartis, Lietuvos Respublikos Statybos |statymas, Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos jstatymai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Vie$ojo pirkimo dokumentai;

3.2.3. Sios Sutarties salygos;

3.2.4. Veikly sarasas (Darby atlikimo grafikas).

3.3. Sutartis laikoma tinkamai jvykdyta, kai Rangovas pateikia UZsakovui tinkamai ir laiku atliktus
darbus ir visus su darbais susijusius duomenis bei dokumentacija, o UZsakovas juos priima ir pasiraso
Statybos darby perdavimo — priémimo aktg bei apmoka Sios Sutarties 9.8. p. nustatyta tvarka.

3.4. Sutarties neesminés sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iamos tik VieSyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais. Neesminiy Sutarties sglygy pakeitimai jforminami $aliy
raSytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

3.5. Visi su Sutartimi susije prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas turi bati siun¢iami
faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui
pasiraSytinai ar siun¢iant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susiradinéjimui
nurodyti §ios Sutarties 16.2. punkte.

3.6. Saliy viena kitai pagal $ig Sutartj suteikta informacija laikoma komercine paslaptimi, jei tai
nurodoma jg perduodant.

3.7. Salys apie jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma privalo viena kitai pranesti rastu,
nurodydamos, kokie sutartiniai jsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi ir pareikalauti
jy tinkamo vykdymo.

3.8. Atsakingi asmenys:

3.8.1. Uzsakovo asmuo, atsakingas uz Sutartles vykdyma — Rimantas Bikul¢ius.

3.8.2. Uzsakovo asmuo, atsakingas uz Sutarties ir Sutarties pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas — Sigitas BartaSka.

3.8.3. Rangovo asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdymg — Artiras Gudavi¢ius

3.9. Salys susitaria, kad 3i Saliy pasira$yta ir antspaudais patvirtinta Sutartis persiysta faksu ir/ar
elektroniniu pastu turi juridine galia, kol Rangovas ir UZsakovas persiunéia Sutarties orlgmalq

3.10. Si Sutartis yra viesa. /




4. UZSAKOVO PAREIGOS IR TEISES

4.1. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties
isigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo ir priémimo
aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas
Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo nedelsiant, bet
ne véliau kaip per 1 darbo diena nuo $iame punkte nurodyto termino, ra$tu pranesti Uzsakovui, kad negali
pradéti Darbuy;

4.1.3. teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas, dalyvauti posédziuose ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty
nuostoliy dél Uzsakovo pareigy pagal $ig Sutartj nevykdymo.

4.2. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.3. Uzsakovas turi teise:

4.3.1. tikrinti, ar Rangovas, atlikdamas darbus, laikosi sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity
teisés akty reikalavimuy;

4.3.2. Sios Sutarties vykdymo metu ra$tu reik$ti argumentuotas pastabas dél netinkamo sutarties
vykdymo ir reikalauti i$taisyti Sutarties vykdymo trikumus savo léSomis abiejy Saliy suderintais
terminais ir budais;

4.3.3. kitas Sutartyje ir teisés aktuose nustatytos teisés.

5. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

5.1. Rangovas, atsizvelgdamas | Sutarties 2 Skyriaus nuostatas, jsipareigoja:

5.1.1. vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Technine specifikacija — uzduotimi,
laikydamasis Veikly sgraso (Darby atlikimo grafiko) (priedas Nr. 2);

5.1.2. uztikrinti, kad jis ir kiti asmenys, veikiantys jo vardu, buty gave visus bitinus leidimus,
kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius uZsiimti Sioje Sutartyje
nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

5.1.3. iki Darby pradzios ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos paskirti
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuota Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti
pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezZidra®;

5.1.4. kad Sutart] vykdys tik tokig teise turintys asmenys, jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis
atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinta ne visa apimtimi.

5.2. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.3. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.
Salys susitaria, kad dalj Sutartyje numatyty darby (PaZyma apie pasitelkiamus subrangovus — Sutarties
priedas Nr. 3) Rangovas vykdys subrangos pagrindais. Informacija apie Subrangova (-us):

5.3.1. ...............[subrangovo pavadinimas ir adresas].

5.3.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas jsipareigoja UzZsakovui pranesti apie keiiamus arba
pasitelkiamus naujus Subrangovus;

5.3.3. Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés (mazesnés)
paslaugy dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas
paslaugoms, kurias Rangovo pasillyme buvo numates perduoti subrangovui ir tik gavus Uzsakovo
sutikima.




5.3.4. Sutarties vykdymo metu papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy
atsisakymas galimas, tik gavus UZsakovo sutikima ir esant vienai i$ $iy priezaséiy:

a) Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iSkelta bankroto byla;
b) subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta paslaugy dalj;

¢) siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj batina padidinti paslaugy teikimo sparta;

d) kitos Sutartyje nenumatytos, rastiskai pagrjstos prieZastys.

5.3.5. Rangovui pageidaujant pakeisti subrangovus, UZsakovui pateikiamas pagrjstas pradymas,
pridedant jj pagrindZian¢ius dokumentus. Subrangovas gali pradéti teikti paslaugas, tik Rangovui gavus
Uzsakovo sutikima.

5.3.6. Rangovas, informuodamas UzZsakova apie naujus ar kei¢iamus subrangovus Sutarties 5.3.2-5.3.5
punktuose nustatytais atvejais, pateikia ir subrangovo pasalinimo pagrindy, jtvirtinty Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nebuvima, ir kvalifikacija patvirtinanéius
dokumentus (jei paSalinimo pagrindai ir/ar kvalifikacijos reikalavimai buvo taikyti). Tokiu atveju, jeigu
subrangovo padétis atitinka bent viena Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje
nustatyta paSalinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatyta termina
minétg subrangova pakeisty kitu, reikalavimus atitinkan¢iu subrangovu. Subrangovo keitimas rastu
suderinamas su Sutarties administratoriumi.

5.4. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai
arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius
isipareigojimus ir visa, kas butina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

5.5. Rangovas privalo uZtikrinti UZsakovo turto apsauga nuo nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas buity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UzZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

5.6. Vykdydamas Darbus, Rangovas/subrangovas savo rizika ir kastais privalo:

5.6.1. pasalinti 1§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.6.2. sandéliuoti arba i§veZzti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.6.3. valyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo $iuksliy, dulkiy ar kity tersaly.
Statybvieté ir visi tokie patekimui j Statybviete naudojami keliai turi biti saugiis, paZenklinti
ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi
biiti atsakingas uz bet kokj Siy keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy.

5.7. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti
apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uz sunaudota vandenj bei elektra rinkos kainomis, kurias
Uzsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

5.8. Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UzZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe,
sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.9. Rangovas privalo savo rizika naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamga [rangg ir
Medziagas Techninéje specifikacijoje — uZduotyje nurodytiems darbams atlikti atitinkanéius
reikalavimus.

5.10. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir yra atsakingas uZz visas pretenzijas, kompensacijas
susijusias su:

5.10.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;




5.10.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais
del Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties paZeidimo.

5.11. Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija.

5.12. Rangovas prisiima visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzZios iki Statybos darby perdavimo-
priémimo akto pasiraSymo dienos. Jeigu Darbams, MedzZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZ jy prieziiira atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradima nepriskirtina UZsakovui,
tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar
[ranga atitikty Sutartj.

5.13. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios, kad
UZsakovas galéty naudoti, priZiliréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga. Instrukcijose turi
buti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi biti
pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

5.14. Rangovas turi teise:

5.14.1. gauti 1§ Uzsakovo apmokeéjimg per Sutarties 9.8. p. numatytg terming uz tinkamai atliktus Darbus;
5.14.2. Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdymui gauti i§ UZsakovo visg reikiamg informacija ir/ar
dokumentus.

5.14.3. Rangovas turi ir kitas Sios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty numatytas
teises ir pareigas.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

6.1. Darby atlikimo terminas numatytas Sutarties 2.4. punkte. Rangovas Darbus turi teis¢ uzbaigti
ankséiau sutarto termino. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus
pagal Veikly sarase (Darby atlikimo grafike) pateikta grafika, jskaitant baigiamuosius bandymus.

6.2. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai, pasiraSytas Statybos darby perdavimo — priémimo aktas ir UZsakovui bus perduoti visi
su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UzZsakovas.

7. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLJOS

7.1. Uzsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo —
priémimo akto pasiraSymo, jei tie trilkumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti priimant Darbg (paslépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia paslépti,
privalo apie juos radtu pranesti Rangovui.

7.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu
tie Darbai susije su Sutarties, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo
jsipareigojimo nejvykdymu.

8. DARBU PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darbus, kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir/ar, kai gaunamas Rangovo praSymas
perimti Darbus. Uzsakovas per 5 darbo dienas nuo Rangovo praSymo gavimo dienos:

8.1.1. atlieka bendra Darby apziirg ir patikrinimg, po kurio rengia darby perdavimo — priémimo akta,
jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy
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nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant statinj pagal paskirt], sgrasg. Tokiame sarase turi
biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biti paSalinti. Darby perdavimo — priémimo akta
pasiraSo UZsakovas ir Rangovas.

8.1.2. rastu atsisako perimti Darbus nurodydamas atsisakymo pagrinda ir Darbus, kuriuos Rangovas
privalo atlikti, kad galéty bti pasiraSytas Darby perdavimo - priémimo aktas.

8.2. Jeigu Uzsakovas per Sutarties 8.1. punkte nustatytg terming ir tvarka Rangovo pateikty dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas€iy, turi biti laikoma, kad Rangovas tinkamai atliko
Darbus, o Uzsakovas Darbus peréme.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra 11 797,71 ( vienuolika tikstan¢iy septyni Simtai devyniasde$imt septyni eurai 71
centas ), i§ kuriy PVM sudaro 2054,54 ( du takstanéiai keturiasdeSimt septyni eurai 54 centai ) [nurodyti
suma skaiiais ir ZodzZiais] eury. Jei suma skaiéiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma
Zodziais.

9.2. Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

9.3. Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos Veikly
sgrade (Darby atlikimo grafike) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos. Veikly sarase (Darby
atlikimo grafike) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui dalimis,
atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, Sutarties 9.7. ir 9.8. punktuose numatyta
tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, UzZsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo)
apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sarase (Darby atlikimo grafike) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis
procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

9.4. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius, kurie bility patvirtinti Rangovo bei UZsakovo ir PVM saskaitg faktlirg arba kitg
atsiskaitymo dokumentg, kuriame nurodoma Darby pavadinimai, jy apimtis ir jkainiai, atlikto Darbo
kaina su PVM, Sutarties data, numeris, pavadinimas. Uzsakovo atsakingas atstovas Darby perdavimo-
prigmimo akta per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo-priémimo akto gavimo dienos patikrina,
suderina su Rangovu ir pasira$o jj, i§skyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. kuri nors Rangovo atlikta Darby sudétiné dalis neatitinka Sutarties 2.3. punkto nuostaty. Tokiu
atveju Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti Rangovo pateikti pakoreguotg Darby perdavimo-priémimo aktg
atitinkamai sumazinant arba padidinant atlikty Darby sudétj ir apimtj bei pateikti pakoreguotus mokejimo
dokumentus atitinkamai sumaZinant arba padidinant tarpinio mokeéjimo suma, netinkamo Darby
iStaisymo i8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutarties nuostatas neatliko arba netinkamai atliko kurig nors Darby sudéting dalj
arba Sutarties jsipareigojimg, apie kurj jam tinkamai buvo praneSgs UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas
turi teise reikalauti paalinti nustatytus Darby trikumus per 5 darbo dienas; ir (arba)

9.4.3. Uzsakovas per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo-priémimo akto gavimo dienos motyvuotai
rastu atmeta pateiktg Darby perdavimo-prieémimo akta.

9.5. Jeigu UZsakovas per Sutarties 9.4. punkte nustatyta terming Rangovo pateikto Darby perdavimo-
priémimo akto nepatvirtina ir nepateikia jo nepatvirtinimo priezaséiy, turi biti laikoma, kad Rangovas
pateiktame Darby perdavimo-priémimo akte nurodyta konkrecig Darby dalj atliko tinkamai.

9.6. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasirao Statybos darby perdavimo — priémimo akta bei Rangovas iStaiso visus smulkius defektus ir
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo — priémimo metu.

9.7. Rangovas PVM saskaitg fakttirg arba kitus atsiskaitymo dokumentus privalo pateikti naudodamasis
elektronine paslauga ,,E. sgskaita® (elektroninés paslaugos ,,E. sgskaita™ svetainé pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu)




9.8. Uz atliktg Darbg pagal Sutart] Uzsakovas sumoka per 30 dieny nuo Darby perdavimo — priémimo
akto pasiraSymo ir PVM saskaitos-faktiiros arba kity atsiskaitymo dokumenty gavimo dienos. UZsakovas
uz atlikta Darbg Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta atsiskaitomajg sgskaita.
9.9. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties sglygy 9.8. punkte nurodytu terminu, Rangovui rastu
pareikalavus, UZsakovas moka delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokéjimo dydis — 0,05% nuo
laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelsta diena. Delspinigiai pradedami skai€iuoti kita diena nuo
9.8 punkte nurodyto termino pabaigos iki visisko Uzsakovo jsipareigojimy jvykdymo dienos.

9.10. Jeigu Uzsakovas per 5 d. d. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos neperduoda Rangovui statybvietés,
Rangovui pareikalavus Uzsakovas moka Rangovui 5 % nuo Sutarties vertés dydzio bauda.

9.11. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darba, Uzsakovui rastu pareikalavus, Rangovas moka delspinigius,
kuriy dydis yra 0,05 % nuo Sutarties vertés uz kiekvieng uzdelsta dieng. Delspinigiai pradedami
skaiCiuoti kita dieng nuo 2.5. punkte numatytos Darby pabaigos. Delspinigiai baigiami skai¢iuoti
Statybos darby perdavimo — priémimo akto pasiraSymo dieng. Jeigu Rangovui pagal §ig Sutartj yra
paskaiciuoti delspinigiai ir Rangovas per 14 dieny nuo reikalavimo gavimo jy nesumoka, UZsakovas turi
teisg delspinigius atskaityti i§ sumy uz atliktus darbus.

9.12. Uzsakovui pareikalavus Rangovas moka 5 % nuo Sutarties vertés dydzio bauda, jeigu nevykdo
Sutarties 5.1.1. punkto reikalavimy.

9.13. Sutartyje kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje, VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m.
birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintoje ,,Kainodaros taisykliy nustatymo metodika“ nustatyta
tvarka ir 9.13.1 bei 9.13.2. punktuose nurodytais atvejais:

9.13.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.3 punkta jforminus pakeitima, Sutarties
kaina gali biiti koreguojama nevykdomy Darby sumomis pasirasant susitarimg dél Sutarties kainos
koregavimo. Nevykdomy Darby kainos apskaiciuojamos Zemiau pateikiamais biidas, nustatant auk$¢iau
esancio biido taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybés taikyti auk$¢iau esantj biida, gali buti taikomas
Zemiau esantis budas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

b) atliekant papildomy darby pirkimg Sutarties 10.3.3.-10.3.4. punktuose numatyta tvarka.

¢) vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos ,,Sistela” duomeny bazéje nurodytomis darby kainomis,
patvirtintomis Sutarties jsigaliojimo diena;

9.14. Sutarties Salys sutaré, kad visi mokéjimai pagal $ig Sutartj uzskaitomi tokia tvarka:

a) delspinigiai; baudos;

b) mokéjimai uz Darbus.

9.15. Delspinigiy ir baudy sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo Sutarties jsipareigojimy vykdymo arba
Sutarties pazeidimy pasalinimo.

9.16. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai UZsakovas
rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui rastu
pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trifalé sutartis tarp UZsakovo,
Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j
pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisg
prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka.

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, butini Darbams uZbaigti, gali biiti atlieckami tik dél iki Sutarties pasiraS§ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, objektyviy aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinimg taip pat Darbo kokybés ar
kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiu, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darba, [ranga, MedZiagas.




10.2. Nuo Sutarties Saliy nepriklausanéioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo ju protingai numatyti, bei iy aplinkybiy
nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme
nustatyty principy ir tiksly.

10.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.3.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas lé3as, butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga
mazinti Darby apimtis, ra$tu pagrindZiamos aplinkybés, salygojanc¢ios biitinybg atlikti Darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskai¢iuotas pagal Sutarties 9.13.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, kurios pagrindu
pagal Sutarties 9.13.1 punktg gali biti koreguojama Sutarties kaina;

10.3.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui
skirtas lésas, Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj, t.y. Pasiilyme nurodytos Medziagos/Iranga
rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu Darbu, ratu pagrindZiamos aplinkybes,
salygojangios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutarties 9.13.1 punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, bei sililyma dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sialomy atlikti
Darby lokaline samata, sudaryta pagal 9.13.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus,
Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma gali buti koreguojama Sutarties kaina;

10.3.3. papildomi darbai - tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais
susije ir batini Sutaréiai jvykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomy darby butinumas pagrindZiamas
dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo ir UZsakovo
parasais;

10.3.4. papildomi darbai jsigyjami vykdant atskira pirkima Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo ar Mazos vertés pirkimy tvarkos aprase, patvirtintame Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus
2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-97 ,Dél mazos vertés pirkimy tvarkos apraSo patvirtinimo*
nustatyta tvarka.

10.4. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo
atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos bankroto bylos, pradétos
likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus Sutarties 5.3.2 punkte
numatyta tvarka.

11. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

1.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Uzsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus
Darbus.

11.2. Nutraukus Sutartj:

11.2.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto iSsaugojimo arba dél
Darby saugos;

11.2.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokeétus Darbus ir mokéting suma privalo iSmokeéti Rangovui.

11.3. Sutarties Salys gali nutraukti Sutart] Saliy rastisku susitarimu arba LR Civilinio kodekso nustatyta
tvarka.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo:

11.4.1. nutraukti visa tolesnj Darba, isskyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto i8saugojimo
arba dél Darby saugos;

11.4.2. perduoti UZsakovui [rangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;




11.4.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybvietg.

12. GINCAI

12.1. Sutarties Salys visus gmcus sprendzia derybomis. Kilus gmcm Sutarties Salys rastu i§désto savo
nuomong kitai Saliai ir pasiilo ginéo sprendima. Gavusi pasitilyma ginéa sprqstl derybomis, Salis privalo
i ji atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biti i$sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby
pradzms Jei ginCo i8spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasitilyma
ginda spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo
procediiros etapo. Visi ginéai, kylantys dél $ios Sutarties ar su ja susijg, nepavykus jy iSspresti deryby
biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

13. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

13.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties ;mgahoymo dienos, bei nustatyty
ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant
pranesé kitai Saliai aple klitt] bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés,  kuriy
galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikangios aplinkybés, valstybeés ar
savivaldos institucijy sprendimai, sukélg bet kurios i$ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobudZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

13.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

14. KONTAKTAI

14.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir bendrauti
lietuviy kalba.
14.2. Saliy rekvizitai:

Uzsakovas Rangovas
Zarasy ,,AZuolo” gimnazija Imonés pavadinimas: UAB ,,Langaza®
Savanoriy g. g. 1, Zarasai Adresas: Dariaus ir Giréno g. 28A
kodas: 190202999 Im. kodas: 187930624

PVM k. LT879306219
Atsisk. sagsk. LT867300010002614598 Atsisk. sgsk. LT907300010074067539
Banko pavadinimas: Swedbank Banko pavadinimas: Swedbank

Banko kodas 73000

Banko kodas 73000
Tel. (8385) 52376 Tel. +370 686 0458
el. p. direktorius(@azuolas.info langaza(@zaragged /- ESPLs

Parasas.
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