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STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

(parengtos pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)


	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]SUTARTIES PAVADINIMAS
	VILKIŠKIŲ DVARO RŪMŲ, ESANČIŲ PARKO G. 16, VILKIŠKIŲ K., TURGELIŲ SEN., ŠALČININKŲ R. SAV., DRENAŽO ĮRENGIMO DARBAI

	SUTARTIES DATA
	2023 m. Sausio mėn. 30 d.
	SUTARTIES NR.
	

	SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA
	Nuo statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos

	SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA
	1

	SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA
	

	1. ŠALYS:

	1.1. Užsakovas (1.1.48 p.)
	1.1.1. Pavadinimas
	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

	
	1.1.2. Steigimo šalis
	Lietuvos Respublika

	
	1.1.3. Juridinio asmens kodas
	188718713

	
	1.1.4. Juridinių asmenų registras
	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

	
	1.1.5. PVM mokėtojo kodas
	

	
	1.1.6. Banko sąskaita
	LT974010044400050042

	
	1.1.7. Faktinės buveinės adresas
	Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai

	
	1.1.8. [bookmark: _heading=h.30j0zll][bookmark: _Ref40209761]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	Tel. (8 380) 51 223; +37061579590
el.p.: priimamasis@salcininkai.lt; zbignev.valickij@salcininkai.lt 

	
	1.1.9. Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.)
	Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius Josif Rybak
josif.rybak@salcininkai.lt

	
	1.1.10. [bookmark: _Ref40947656]Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.)
	Statybos ir architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas Zbignev Valickij
Mob. Tel. +37061579590
Zbignev.valickij@salcininkai.lt
☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus

	
	1.1.11. [bookmark: _heading=h.1fob9te]Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą
	Violeta Tomaševič, Viešųjų pirkimų skyriaus l. e. vedėjos pareigas

	1.2. Rangovas (1.1.28 p.)
	1.2.1. Pavadinimas
	UAB "Šalmesta"

	
	1.2.2. Steigimo šalis
	Lietuva

	
	1.2.3. Juridinio asmens kodas
	174962351

	
	1.2.4. Juridinių asmenų registras
	

	
	1.2.5. PVM mokėtojo kodas
	LT749623515

	
	1.2.6. Banko sąskaita
	LT94 4010 0444 0003 0143

	
	1.2.7. Faktinės buveinės adresas
	Pramonės g. 2, Šalčininkai

	
	1.2.8. [bookmark: _heading=h.3znysh7][bookmark: _Ref40209766]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	tel. Nr: 8-380-51588
el. pašto adresas: salmestauab@gmail.com

	
	1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.)
	Ričardas Rogačius
salmestauab@gmail.com

	
	1.2.10. [bookmark: _heading=h.2et92p0][bookmark: _Ref40947664]Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.)
	Juozas Garla 
mob. tel. Nr.   8-380-51588
el. pašto adresas:  salmestauab@gmail.com
☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus

	2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.): 

	2.1. Projektuotojas
	2.1.1. Pavadinimas
	„Netaikoma“

	
	2.1.2. Juridinio asmens kodas
	„Netaikoma“

	
	2.1.3. Faktinės buveinės adresas
	„Netaikoma“

	
	2.1.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	„Netaikoma“

	
	2.1.5. Statinio projekto vadovas
	„Netaikoma“

	2.2. Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas
	2.2.1. Pavadinimas
	„Netaikoma“

	
	2.2.2. Juridinio asmens kodas
	„Netaikoma“

	
	2.2.3. Faktinės buveinės adresas
	„Netaikoma“

	
	2.2.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	„Netaikoma“

	
	2.2.5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas
	„Netaikoma“

	2.3. Techninės priežiūros rangovas
	2.3.1. Pavadinimas
	„Netaikoma“

	
	2.3.2. Juridinio asmens kodas
	„Netaikoma“

	
	2.3.3. Faktinės buveinės adresas
	„Netaikoma“

	
	2.3.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	„Netaikoma“

	
	2.3.5. Techninis prižiūrėtojas
	„Netaikoma“

	3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.):
	

	3.1. Objektas
	3.1.1. Pavadinimas
	Vilkiškių dvaro rūmų, esančių Parko g. 16, Vilkiškių k., Turgelių sen., Šalčininkų r. sav., drenažo įrengimo darbai

	
	3.1.2. Adresas
	Parko g. 16, Vilkiškių k., Turgelių sen., Šalčininkų r. sav.

	
	3.1.3. Unikalus Nr.
	4400-0547-4654

	
	3.1.4. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.)
	Kultūros paskirties pastatas

	3.2. Žemės sklypas
	3.2.1. Pavadinimas
	Visuomeninės paskirties teritorija

	
	3.2.2. Adresas
	Parko g. 16, Vilkiškių k., Turgelių sen., Šalčininkų r. sav.

	
	3.2.3. Unikalus Nr.
	4400-0747-6766

	4. DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.)
	☐ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas 

	5. DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.)
	Click or tap to enter a date. – įrašyti, jeigu Darbo projektą rengia Rangovas 

	6. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.)
	neribojama

	7. KAINA:
	

	7.1. Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)
	14198,45

	7.2. Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM  (1.1.25, 15.1.2 p.)
	11734,26

	8. [bookmark: _heading=h.tyjcwt][bookmark: _Ref40224686]AVANSAS: 
	

	8.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.)
	„Netaikoma“

	8.2. Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.)
	[...] %

	9. SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.)
	„Netaikoma“

	10. TERMINAI:
	

	10.1. Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.)
	1 mėn.

	11. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.):
	

	11.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau)
	Ilgiausias iš šių terminų:
(i) 5 metai;
(ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas;
(iii) Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas

	11.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.)
	10 metų

	11.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams
	20 metų

	11.4. Įrenginio Garantinis terminas 
	Ilgiausias iš šių terminų:
(i) 2 metai;
(ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas;
(iii) Rangovo pasiūlyme  nurodytas terminas;
(iv) Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas

	12. [bookmark: _heading=h.1t3h5sf][bookmark: _heading=h.3dy6vkm]DRAUDIMAS: 
	

	12.1. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.)
	12.1.1. [bookmark: _heading=h.4d34og8][bookmark: _Ref40953691]Draudimo suma
	„Netaikoma“

	13.  ATSAKOMYBĖ:
	

	13.1. [bookmark: _heading=h.3rdcrjn][bookmark: _Ref40224104]Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus)
	24 EUR už kiekvieną uždelstą dieną

	13.2. [bookmark: _heading=h.26in1rg][bookmark: _Ref84408960]Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) 
	24 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną

	13.3. [bookmark: _heading=h.lnxbz9][bookmark: _Ref40235325][bookmark: _Ref47702272]Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p.
	[0,04]% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną

	14. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:
	

	14.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.)
	☐ – banko garantija arba
☐ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas 

	14.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) 
	„Netaikoma“

	14.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.)
	„Netaikoma“

	15. PRIEDAI:
	

	15.1. Priedas Nr. 1
	Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau);

	15.2. Priedas Nr. 2
	Užsakovo užduotis; „Netaikoma“

	15.3. Priedas Nr. 3
	Statinio projektas; „Netaikoma“

	15.4. Priedas Nr. 4
	Darbų kainų žiniaraštis; 

	15.5. Priedas Nr. 5
	Rangovo pasiūlymas;

	15.6. Priedas Nr. 6
	Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis;

	15.7. Priedas Nr. 7
	Subrangovų sąrašo forma;-„Netaikoma“

	15.8. Priedas Nr. 8
	Specialistų sąrašas;-„Netaikoma“

	15.9. Priedas Nr. 9
	Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma;

	15.10. Priedas Nr. 10
	Darbų perdavimo-priėmimo akto forma;

	15.11. Priedas Nr. 11
	Atliktų darbų akto forma;

	15.12. Priedas Nr. 12
	Pažymos apie atliktų darbų vertę forma;

	15.13. Priedas Nr. 13
	Trišalio susitarimo su Subrangovu forma;-„Netaikoma“

	15.14. Priedas Nr. 14
	Susitarimo forma.-„Netaikoma“

	16. NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.):
	[bookmark: _heading=h.44sinio]https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/statybos-rangos-darbu-tipine-sutartis

https://vpt.lrv.lt/lt/metodine-pagalba/gaires-ir-rekomendacijos
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