
STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. 

2022 m.                       d. 
                                                                        Plateliai
Mes,
Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, įstaigos kodas 191440964, adresas – Didžioji g. 10

g., LT-190420 Plateliai,  Plungės r. sav. (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Ramūno
Lydžio, veikiančio pagal Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos nuostatus, 

ir 
Pirkimą laimėjęs tiekėjas UAB „Plungės lagūna“ jungtinėje veikloje su  UAB „Arbora“

(toliau  –  Rangovas), atstovaujami  UAB  „Plungės  lagūna“  vykdomojo  direktoriaus  Povilo
Batavičiaus, veikiančio pagal 2022-12-23 įgaliojimą Nr. PL22-ĮG-30 ir jungtinės veiklos sutartį,  

toliau kartu vadinamos Šalimis, o atskirai Šalimi susitarėme ir sudarėme šią sutartį (toliau –
Sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1.  Sutartyje  vartojamos  sąvokos  atitinka  sąvokas,  vartojamas  Lietuvos  Respublikos
civiliniame  kodekse,  Lietuvos  Respublikos  statybos  ir  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų
įstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos supaprastinto
atviro konkurso  pirkimo „Platelių dvaro sodybos parko tvarkymo darbai” (pirkimo Nr. 637209
- 2022), paskelbto 2020-12-07 CVP IS (toliau – Pirkimas),  rezultatais.

1.3. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant
šią Sutartį  taip pat dėl to, kas neaptarta  šioje Sutartyje,  Šalys susitaria spręsti  ir  Sutartį  aiškinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu,
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais teisės
aktais, pirkimo dokumentais su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymu. 

1.4.  Sutartį  numatoma  finansuoti  2014–2020  metų  Europos  Sąjungos  fondų  investicijų
veiksmų programos projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“  Nr.
05.4.1-APVA-V-016-01-0009  lėšomis  (toliau  –  Paramos  lėšos),  kurio  veiklų  pabaiga  numatyta
2023 m.  liepos 31 d. 

1.5.  Po  Sutarties  1.4.  punkte  nurodyto  termino  pabaigos,  atsiskaitymai  už  atliktus  darbus
nebus vykdomi. 

2. Sutarties objektas

2.1. Sutarties objektas – „Platelių dvaro sodybos parko tvarkymo darbai“ (toliau – Darbai). 
2.1.1. Sutarties objekto adresas – Platelių sen. LT-190420 Plateliai, Plungės r. sav.
2.1.2.  Darbai  atliekami  vadovaujantis  Platelių  dvaro  sodybos  parko  (24803)  želdinių

tvarkybos  darbų  (restauravimo)  projektu,“  (toliau  –  Projektas)  ir  pridedamais  darbų  kiekių
žiniaraščiais,  Technine  specifikacija  (Sutarties  1  priedas).  Visi  Darbai  numatyti  Projekte,
Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), Sutartyje ir Sutarties prieduose, papildomuose Šalių
susitarimuose (jei tokių bus).

Elektroninio dokumento nuorašas



3. Sutarties kaina

3.1  Pradinė  sutarties  vertė  pagal  Rangovo  Pirkimo  metu  pateiktą  pasiūlymą  be  PVM  –
226.612,30  Eur (Du šimtai dvidešimt šeši  tūkstančiai šeši šimtai dvylika eurų, 30 ct) (pradinės
sutarties vertė).

PVM sudaro – 47.588,58Eur (Keturiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt
aštuoni eurai, 58 ct). 

Sutarties kaina su PVM (21 %) sudaro – 274.200,88 Eur (Du šimtai septyniasdešimt keturi
tūkstančiai du šimtai eurų, 88 ct). 

Į Sutarties kainą įeina visi Sutarties pasirašymo dieną galiojantys mokesčiai.
3.2. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui

pasiekti  (laiku  ir  tinkamai  atlikti  Darbus  bei  perduoti  juos  Užsakovui,  vykdyti  visas  Rangovui
nustatytas pareigas, užduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties įgyvendinimui) už
Sutarties 3.1. punkte nurodytą pradinę Sutarties vertę.

3.3. Sutarčiai  bei  galimiems Sutarties  keitimo atvejams taikomas kainos  apskaičiavimo
būdas – fiksuota kaina (toliau – Kaina). Ši sąlyga yra esminė Sutarties sąlyga ir negali būti keičiama
Sutarties vykdymo metu, tačiau ji gali būti koreguojama esant šioms aplinkybėms ir tvarka:

3.3.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama darbų kaina: pridėtinės vertės mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, darbų kaina nebus perskaičiuojama;

3.3.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio
įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas;

3.3.3.  perskaičiavimo formulė:  pasikeitus  PVM tarifo dydžiui  darbų kainoje esantis  PVM
tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės
aktus;

3.3.4. darbų kainos pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;
3.3.5. perskaičiuota darbų kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės

mokesčio  įstatymo  pakeitimo  įstatymo,  kuriuo  keičiasi  šio  mokesčio  tarifas,  nurodytos  tarifo
įsigaliojimo dienos.

3.4. Darbų kaina, nurodyta 3.1 punkte yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines
Rangovo išlaidas.

3.5. Darbų kainai įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių
išlaidų išaugimas.      

3.6. Darbų kaina dėl bendro kainų lygio kitimo nebus perskaičiuojama, visą riziką dėl darbų
kainos padidėjimo prisiima Rangovas. 

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

4.1 Rangovas Sutarties įvykdymą užtikrina pateikdamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje
registruoto  ir  turinčio  licenciją  banko  ar  kitos  kredito  įstaigos  (toliau  –  banko)  garantiją  arba
sumokėdamas užstatą į Užsakovo depozitinę sąskaitą (savo pasirinkimu). 

4.2. Sąlygos Rangovui Sutartį užtikrinant banko garantija: 
4.2.1.  Sutartis  įsigalioja,  kai  Rangovas  per  10  darbo  dienų  nuo  Sutarties  pasirašymo,

Užsakovui  pateikia  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą.  Užtikrinimo  vertė  –  5  (penki)  procentai
Sutarties kainos be PVM (nurodytos Sutarties 3.1. punkte). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi
galioti  Sutarties  6.4.  punkte  nurodytą  laikotarpį  skaičiuojant  nuo  Sutarties  įsigaliojimo  dienos,
pridedant  papildomai  30  dienų  terminą.  Jeigu  šių  įsipareigojimų  laikotarpis  bus  pratęstas,
Užsakovas gali prašyti Rangovo, o Rangovas privalo  ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas,
pratęsti  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  galiojimo  terminą  taip,  kad  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimas galiotų visą Sutarties vykdymo terminą, papildomai pridedant 30 dienų terminą. 

4.2.2. Netinkamu sutartinių prievolių įvykdymu laikoma:
4.2.2.1. Rangovo atlikti darbai pagal Sutartį neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų;



4.2.2.2.  Rangovas  pažeidė  Sutartyje  numatytus  prievolės  įvykdymo  terminus,  išskyrus
atvejus, kai minėtų prievolių įvykdymo terminai buvo pažeisti ne dėl Rangovo kaltės;

4.2.2.3.  Rangovas  atsisako pagal  Sutartį  atlikti  Sutartyje  numatytus  Darbus/  vykdyti  savo
prisiimtus sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį.

4.3. Sąlygos Rangovui Sutartį užtikrinant užstatu: 
4.3.1. Rangovas per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, vietoje Sutarties 4.1.

punkte numatyto Sutarties užtikrinimo būdo, turi teisę pervesti 5 (penkių) procentų Sutarties kainos
be PVM dydžio piniginį  užstatą  į Užsakovo sąskaitą  banke (LT304010043000090144, Luminor
Bank  AS,  banko  kodas  40100),  mokėjimo  paskirtyje  nurodant  Pirkimo  pavadinimą.  Piniginis
užstatas  grąžinamas  Rangovui  raštu  kreipiantis  į  Užsakovą  per  10  (dešimt)  darbo  dienų,  jam
tinkamai įvykdžius sutartines prievoles arba kai Sutarties įvykdymo užtikrinimas tapo nereikalingas
dėl pateisinamų priežasčių. Rangovui neįvykdžius sutartinių prievolių ar juos įvykdžius netinkamai
(netinkamu  sutartinių  prievolių  įvykdymu  laikomi  sutarties  4.2.2.  punkte  apibrėžti  atvejai),
Užsakovo sąskaitoje deponuotas piniginis užstatas yra negrąžinamas ir atitenka Užsakovui, išskyrus
atvejus, kai Rangovas neįvykdo sutartinių įsipareigojimų dėl pateisinamų priežasčių.

4.4.  Jeigu  per  nustatytą  terminą  Rangovas  nepateikia  4.2.  punkte  numatyto  Sutarties
įvykdymo  užtikrinimo,  ar  neužtikrina  sutarties  vykdymo  Sutarties  4.3.  punkte  numatytu  būdu,
laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

5. Šalių teisės ir pareigos

5.1.  Sutarties  dalykas:  šia  Sutartimi  Rangovas  įsipareigoja  per  Sutartyje  nustatytą  Darbų
atlikimo terminą  ir  Sutartyje  nustatytomis  sąlygomis  atlikti  ir  perduoti  Užsakovui  darbus  pagal
Projektus, kaip tai numatyta Sutartyje bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o
Užsakovas  įsipareigoja  Sutartyje  numatyta  tvarka  priimti  tinkamai  atliktų  Darbų  rezultatą  ir
sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

5.2. Šalys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti  (kooperavimosi  pareiga).  Jeigu
kyla kliūčių, trukdančių laiku ir kokybiškai įvykdyti Sutartį, kiekviena Sutarties Šalis privalo imtis
visų nuo jos priklausančių  protingų priemonių  toms kliūtims pašalinti.  Šalis,  kuri  šios pareigos
neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.

5.3. Pagrindinės Sutarties Šalių teisės ir pareigos: 
5.3.1. Rangovo pareigos:

5.3.1.1. Rangovas prisiima visą atsakomybę už tinkamą Darbų atlikimą ir tinkamą Sutarties
rezultato  pasiekimą.  Rangovas  privalo  laikydamasis  Finansinio  kalendorinio  darbų  vykdymo
grafiko  (toliau  –  Grafikas)  vykdyti  ir  užbaigti  Darbus  pagal  Sutartį,  atlikti  nustatyta  tvarka
vadovaudamasis  Projektuose  (jų  techninėse  specifikacijose,  aiškinamuosiuose  raštuose,
brėžiniuose)  numatytais  sprendiniais,  konkurso  sąlygų  technine  specifikacija,  Lietuvos
Respublikoje  galiojančių  įstatymų,  įstatymų  įgyvendinamųjų  teisės  aktų,  normatyvinių  statybos
techninių dokumentų reikalavimais, dalyvavimą Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.05.01:2015
„Tvarkybos  darbų  priėmimo  taisyklėse“  numatytos komisijos  darbe  ir  įsipareigoja  savo
atsakomybe ir lėšomis atlikti visus darbus iki ,,Tvarkybos darbų priėmimo akto“ pasirašymo
(toliau  –  Aktas).  Aktas  gali  būti  parengtas  ir  po  projekto  įgyvendinimo  termino  (esant
galimybei , pateikti sutarties galiojimo laikotarpiu).

5.3.1.2.  per  10  darbo  dienų  nuo  Sutarties  pasirašymo  (Sutarties  4.1.  punktas)  pateikti
Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą arba pervesti piniginį užstatą;

5.3.1.3. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, pateikti
Užsakovui  Grafiką  ir  jį  su  Užsakovu suderinti.  Rengiant  Grafiką,  atsižvelgiant  į  6.4  punkte
numatytą Darbų terminą; 

5.2.1.4.  ne  vėliau  kaip  per  5  (penkias)  darbo  dienas  nuo  Sutarties  įsigaliojimo  dienos
Užsakovui  pateikti  darbų  žiniaraščius  (užpildytas  SSĮP  Excel  lenteles,  kurios  pridedamos  kaip
priedai  prie  Pirkimo  dokumentų.  Darbų  žiniaraščiai  turi  būti  parengti  atsižvelgiant  į  SSĮP
reikalavimus. Statybos sutarčių įvykdymo priežiūros (SSĮP) programos projektų vykdytojo vadovą



(Patvirtinta LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m.
lapkričio  27  d.  įsakymu  Nr.  T1-190  (2015  m.  lapkričio  6  d.  įsakymo  Nr.  T1-83  redakcija)
(http://www.apva.lt/2014-2020/ssip/).  Rangovas žiniaraščiuose privalo įvertinti  visus Projektų
sprendinius;

5.2.1.4.1.  Grafiką ir  darbų žiniaraščius  suderinti  su Užsakovu ne vėliau  kaip per  5 darbo
dienas nuo šių dokumentų pateikimo Užsakovui. Užsakovas, radęs šiuose dokumentuose klaidų,
informuoja  Rangovą,  kuris  per  3  darbo  dienas,  nuo  Užsakovo  pranešimo  tikslinti/pataisyti
dokumentus  pagal  Užsakovo  pastabas,  privalo  dokumentus  patikslinti/pataisyti  ir  pateikti
Užsakovui.  

5.3.1.2. pradėti Darbus nedelsiant, Užsakovui perdavus Statybvietę (teritoriją); 
5.3.1.3. vykdyti statybos Darbus pagal Projektus, Techninę specifikaciją, statybos techninių

reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.
Garantuoti,  kad  Darbų  priėmimo  metu  jie  atitiks  Projektuose  nustatytas  savybes,  normatyvinių
dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų;

5.3.1.4.  keisti  projektinius  sprendimus  tik  gavus Užsakovo raštišką  sutikimą,  o  Grafiką  –
pasirašant papildomus susitarimus;

5.3.1.5.  griežtai  pagal  Grafiką  pradėti,  kokybiškai  atlikti,  užbaigti  ir  perduoti  Užsakovui
nurodytus  Darbus  ir  ištaisyti  defektus,  nustatytus  iki  Darbų  Užsakovui  perdavimo  ir  (ar)  per
garantinį laikotarpį;

5.3.1.6.  savarankiškai  apsirūpinti  materialiais  ištekliais,  reikalingais  Sutartyje  numatytiems
Darbams  atlikti,  Darbų  vykdymui  naudoti  medžiagas,  gaminius,  atitinkančius  projektinėje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus,  naudoti  Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka  sertifikuotas  medžiagas,  gaminius,  kurių  savybės  per  ekonomiškai  pagrįstą  statinio
naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio (jo dalies) reikalavimus; 

5.3.1.7.  garantuoti  tinkamą  medžiagų  ir  gaminių  priėmimą,  organizuoti  jų  sandėliavimą,
apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą.

5.3.1.8. iki galutinio atliktų Darbų perdavimo Užsakovui,  Rangovas atsako už statybvietės
(teritorijos), įrengimų, medžiagų apsaugą, taip pat už asmenų ir jų nuosavybės apsaugą tiek darbo
vietoje,  tiek  greta  jos  ir  privalo  imtis  visų  įmanomų  ir  racionalių  priemonių,  apsisaugant  nuo
atliekamiems Darbams padarytinų nuostolių,  žalos, nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasčių,
taip pat apsaugant Užsakovą, jo darbuotojus bei bet kokius kitus trečiuosius asmenis ir jų turtą nuo
pavojaus ar žalos, kuri gali kilti dėl netinkamo šių materialinių vertybių saugojimo/naudojimo;

5.3.1.9. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus bei apie atliktų Darbų
priėmimo–perdavimo  datą  bei  pateikti  Užsakovui  atliktų  darbų  priėmimo  –  perdavimo  aktus,
išrašyti  sąskaitas  – faktūras  (kaip nurodyta 7.5.  punkte),  kitą  normatyvinių  statybos dokumentų
nurodytą statybos Darbų atlikimo dokumentaciją.  Užsakovui paprašius papildomos informacijos,
per 3 (tris) darbo dienas pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Projektų vykdymu
susijusią informaciją;

5.3.1.14. Rangovo paskirtas statinio statybos vadovas privalo:
5.3.1.14.1. Darbų atlikimo metu nuolat būti statybvietėje (teritorijoje);
5.3.1.14.2. dalyvauti visuose gamybiniuose pasitarimuose;
5.3.1.14.3. organizuoti darbų atlikimą griežtai pagal suderintą Grafiką;
5.3.1.14.4.  pildyti  Statybos  darbų  žurnalą  tinkamai,  t.  y.  teisės  aktų,  reglamentuojančių

statybos darbus, nustatyta tvarka;
5.3.1.14.5. užtikrinti, kad Statybvietėje (nepriklausomai nuo to ar Darbų atlikimo metu, ar kai

joje  nedirbama)  nebūtų  Rangovo  ar  Subrangovo  darbuotojų,  apsvaigusių  nuo  alkoholio  ar
narkotinių medžiagų;

5.3.1.14.6. užtikrinti, kad statybvietėje esantys asmenys laikytųsi įstatymų, kitų teisės aktų ir
normatyvinių  statybos  techninių  dokumentų  nustatytų  darbų  saugos  reikalavimų,  priešgaisrinės
saugos, aplinkosaugos bei darbo higienos reikalavimų;

5.3.1.15. nedelsiant informuoti Užsakovą apie statinio statybos vadovo pakeitimą;



5.3.1.16. darbus, kuriuos pagal Pirkimo dokumentus numatyta, kad atliks Rangovas, privalo
atlikti pats Rangovas;

5.3.1.17. informuoti apie ketinimą pakeisti subrangovus (9 skyrius); 
5.3.1.18. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo

darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą Darbams atlikti.
5.3.1.1.19. Rangovas, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 2 dalies 3 punktu

įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys ir tai yra esminė sutarties
sąlyga.

5.3.1.20. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei techniniam prižiūrėtojui lankytis objekte
bei  susipažinti  su  visa  Darbų  dokumentacija.  Vykdyti  Užsakovo  atstovo,  techninės  priežiūros
atstovo nurodymus; 

5.3.1.21.  nedelsiant,  t.  y.  ne  vėliau  kaip  kitą  dieną,  informuoti  Užsakovą  dėl  atsiradusių
aplinkybių,  kuriomis  padaryta  žala,  įvykusį  draudiminį  įvykį  ar  kitą  neigiamą  įvykį,  įtakojantį
Sutarties vykdymą;

5.3.1.22.  nedelsiant,  t.  y.  ne vėliau  kaip kitą  dieną,  raštu informuoti  Užsakovą apie visus
vykdant  Sutartį  patiriamus  arba  gresiančius  sunkumus,  Darbų  atlikimo  uždelsimą  (numanomą
trukmę ir priežastis),  kurie galėtų sąlygoti tai, jog Rangovas nespės iki galutinio Darbų atlikimo
termino įvykdyti  savo Sutartinių  prievolių  arba iš  esmės atsiliks  nuo tarpinių  Grafike nustatytų
terminų;

5.3.1.23. laikytis visų galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir
užtikrinti,  kad  Rangovo  darbuotojai  ir  kiti  asmenys,  susiję  su  Rangovu  jų  laikytųsi.  Atlyginti
Užsakovui nuostolius, jei Rangovas, jo darbuotojai ir kiti asmenys, susiję su Rangovu nesilaikytų
Lietuvos  Respublikos  įstatymų ir  kitų  teisės  aktų  ir  dėl  to  Užsakovui  būtų  pateikti  kokie  nors
reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai, ar Užsakovas patirtų žalą; 

5.3.1.26. prisiimti visišką atsakomybę už defektus, kilusius dėl jo kaltės, jeigu defektai buvo
nustatyti per šiuos garantinius terminus: 

5.3.1.26.1. penkerius metus; 
5.3.1.26.2. dešimt metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.); 
5.3.1.26.3. dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų; 
5.3.1.26.4.  garantiniai  terminai  pradedami  skaičiuoti  nuo  pasirašyto  Tvarkybos  darbų

priėmimo akto dienos;
5.3.1.27.  atlikti  Darbus savo rizika bei sąskaita  kaip įmanoma rūpestingai,  kokybiškai  bei

efektyviai,  įskaitant,  bet  neapsiribojant,  pagal  geriausius  visuotinai  pripažįstamus  profesinius,
techninius  bei  aplinkosauginius  standartus  ir  praktiką,  panaudodamas  visus  reikiamus  įgūdžius,
žinias;

5.3.1.28. užbaigus Darbus, sutvarkyti statybvietės aplinką (išlyginti paviršių (pažeistą Darbų
metu), išvežti statybines šiukšles, užsėti žolinę augaliją ir pan.);

5.3.1.29. teisės aktų nustatyta tvarka atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas,
kad  būtų  tinkamai  paruošta  ir  pateikta  tvarkybos  darbų  priėmimo  komisijai visa  reikiama
dokumentacija  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktų  reikalavimais,  kurie  reikalingi
tvarkybos darbų priėmimo aktui parengti bei dalyvauti oficialiose procedūrose;

5.3.1.30. aktyviai dalyvauti surašant tvarkybos darbų priėmimo aktą, imtis visų priemonių,
kurios  priklauso  nuo  jo  valios,  tam,  kad  būtų  pašalinti  bet  kokie  esami  ir  (arba)  potencialūs
trūkumai, dėl kurių nebūtų išduotas tvarkybos darbų priėmimo aktas ir (arba) kurie būtų nurodyti
tvarkybos darbų priėmimo komisijos  protokoluose ir (arba) kituose su šiuo procesu susijusiuose
dokumentuose.  Vykdydamas  šiame  punkte  numatytas  prievoles,  Rangovas  privalo  būti  lojalus
Užsakovui, teiki nemokamas konsultacijas ir sprendimus, kurių pagrindu būtų šalinami  bet kokie
Projektų defektai ir (arba statybos darbų trūkumai, jeigu juos nulėmė netinkama ir (arba) neišsami
projektinė dokumentacija arba jos priedai;

5.3.1.31. esant pagrindui, Rangovas privalo sumokėti jam priskaičiuotas baudas, delspinigius,
atlyginti dėl jo kaltės patirtus nuostolius ir papildomas išlaidas.

5.3.2. Rangovas turi teisę:



5.3.2.1. Sutartyje nustatytu laiku gauti apmokėjimą už faktiškai atliktus ir užaktuotus laiku ir
kokybiškai atliktus Darbus ar jų dalį;

5.3.2.2. gauti visą informaciją, dokumentus, reikalingus Sutarčiai vykdyti;
5.3.2.3. Rangovas turi kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose

numatytas teises ir pareigas. 
5.3.3.Užsakovo pareigos:
5.3.3.1. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos perduoti Rangovui

statybvietę (teritoriją), projektinę dokumentaciją ir kt., siekiant leisti Rangovui laiku pradėti Darbus;
5.3.3.2.  užtikrinti  reikiamų sprendimų priėmimą terminais,  netrukdančiais  Darbų atlikimui

pagal Grafiką;
5.3.3.3.  pranešti  Rangovui  apie  paskirtą  objekto  Statybos  techninės  priežiūros  paslaugų

tiekėją;
5.3.3.4. esant pagrindui, t. y. už tinkamai, faktiškai atliktus ir užaktuotus Darbus ar jų dalį,

sumokėti pinigus Rangovui 7.4. punkte numatyta tvarka. 
5.3.4. Užsakovas turi teisę:
5.3.4.1. duoti Rangovui nurodymus, kad būtų tinkamai, kokybiškai ir laiku įvykdyta Sutartis;
5.3.4.2. gauti visą informaciją, dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu;
5.3.4.3. nemokėti Rangovui už netinkamai, nekokybiškai ir ne laiku atliktus Darbus ar jų dalį;
5.3.4.4. esant pagrindui, išieškoti baudas, delspinigius bei kitus mokėjimus pagal draudimo

ir/ar garantinius dokumentus;
5.3.4.5. į jam padarytų nuostolių atlyginimą;
5.3.4.6. Užsakovas turi kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose

numatytas teises ir pareigas. 

6. Sutarties galiojimas, vykdymas, vykdymo terminai

6.1.  Sutartis įsigalioja nuo momento, kai Šalys ją pasirašo ir Rangovas pateikia Užsakovui
Sutarties  4.2.  arba 4.3.  punktuose nurodytą  Sutarties  įvykdymo užtikrinimą.  Sutartis  galioja  iki
visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, o garantiniai įsipareigojimai – iki garantinio
laikotarpio pabaigos arba ji nutraukiama teismo sprendimu ar Lietuvos Respublikoje galiojančiuose
teisės aktuose ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

6.2. Darbų pradžia laikoma diena,  kai Rangovas iš Užsakovo pagal priėmimo – perdavimo
aktą perima statybvietę (teritoriją)  (įrašyta Darbų pradžia į Statybos darbų žurnalą):

6.2.1. Užsakovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo
dienos (Sutarties 6.1. punktas) perduoti Rangovui statybvietę (teritoriją); 

6.2.2. iki statybvietės (teritorijos) priėmimo – perdavimo akto pasirašymo Rangovas privalo
turėti su Užsakovu suderintus Grafiką ir Darbų žiniaraščius; 

6.3. Darbų ir statybos pabaiga:
6.3.1. Darbų pabaiga laikoma diena, kai užbaigti visi Projektuose numatyti statybos darbai ir

kai Rangovas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas juos priima;
6.3.2. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia),

atliktos statybos užbaigimo procedūros bei Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su
juo susiję dokumentai ir  pasirašytas  tvarkybos darbų priėmimo aktas, kuriuos privalo saugoti
Užsakovas. 

6.4. Darbai turi būti atlikti iki 2023 m. birželio 15 d.
6.5.  Darbai  turi  būti  atlikti  pagal Projektus,  Techninę  specifikaciją,  Statybos  techninių

reglamentų  ir  kitų  teisės  aktų,  reglamentuojančių  statybos  veiklą  (normų,  taisyklių)
reikalavimus, .paveldo tvarkybos reglamentus.

6.6. Rangovas, neturėdamas galimybės vykdyti Darbų, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo šių  aplinkybių  atsiradimo  dienos  raštu  apie  tai  informuoja  Užsakovą,  prašydamas  stabdyti
Darbų ar jų dalies vykdymą ir terminų skaičiavimą. Prašyme turi būti detaliai nurodyta aplinkybių,
trukdančių vykdyti Darbus, atsiradimo data bei pateikti įrodymai apie šių aplinkybių egzistavimą.



Užsakovas  per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos informuoja apie
priimtą sprendimą. Jei priimtas sprendimas – sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą, tokiu atveju
Darbų atlikimo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos.

6.7.  Rangovas  turi  atlikti  Darbus  laikydamasis  terminų,  nurodytų  Grafike  (Sutarties  3
priedas), kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Darbų vykdymo metu Grafikas gali būti keičiamas
dėl Darbų apimčių kitimo (didėjimo ir (ar) mažėjimo).

6.8. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojanti,
tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

6.9.  Sutarties  galiojimo  termino  pabaiga  neatleidžia  Šalių  nuo  civilinės  atsakomybės  už
Sutarties pažeidimą.

7. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka

7.1. Rangovui avansas nemokamas.
7.2.  Užsakovas  visas mokėtinas  lėšas moka pavedimu į  Rangovo šioje  Sutartyje  nurodytą

banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo nurodytą sąskaitą.
Rangovas privalo raštu informuoti Užsakovą apie banko sąskaitos pasikeitimus. 

7.3.  Rangovas,  pradėdamas  atliktų  darbų  perdavimo  procedūrą,  Užsakovui  pateikia  su
paskirtu techninės priežiūros vadovu suderintą Detalų atliktų darbų aktą (2 egzemplioriai) MS Excel
formatu.  Užsakovui  suderinus  Detaliame  atliktų  darbų  akte  nurodytus  darbus  ir  jų  kiekius,
Rangovas  juos  pateikia  pasirašytus  Rangovo ir  techninės  priežiūros  vadovo  (2  egzemplioriais).
Suderinus Detalų atliktų darbų aktą,  Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma bus sukurta
Užsakovo naudojantis SSĮP sistema sugeneruoto detalaus atliktų darbų akto elektroninės formos
pagrindu,  paliekant  jame  tik  stambias  žiniaraščių  pozicijas  (sumines  eilutes),  o  likusį  tekstą
pasinaudojant  programos  funkcijomis  „paslepiant“.  Šią  formą  Užsakovas  pateiks  Rangovui.
Rangovas  turės  suderinti  ją  su  techninės  priežiūros  vadovu  ir  pateikti  ją  Užsakovui  (2
egzemplioriai). Tik su Užsakovu ir techninės priežiūros vadovu suderinus aukščiau aprašytų formų
turinį, Rangovas Užsakovui galės pateikti sąskaitą faktūrą.

7.4. Už atliktų darbų dalį gali būti atliekami ir tarpiniai mokėjimai. 
7.4.1.  Atsižvelgiant į  Sutarties pobūdį ir  ypatumus, Šalys susitaria,  kad už atliktus darbus

Užsakovas sumoka Rangovui per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas
pasirašo priėmimo-perdavimo aktą ir gauna PVM sąskaitą–faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais
atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš ES lėšų/biudžeto), mokėjimai
gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų
nuo priėmimo-perdavimo akto ir PVM sąskaitos-faktūros pateikimo Užsakovui dienos.

7.5.  Vykdant  Sutartį,  PVM  sąskaitos  faktūros/sąskaitos  faktūros  turi  būti  teikiamos
elektroniniu būdu, kaip numatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3
dalyje.  Rangovui  nepateikus  PVM  sąskaitos  faktūros/sąskaitos  faktūros  elektroniniu  būdu,
Užsakovas turi teisę nevykdyti mokėjimų.

7.6.  Užsakovas  numato  tiesioginio  atsiskaitymo  galimybę  su  Sutartyje  nurodytais
subrangovais tokiomis sąlygomis:

7.6.1.  sudarius  Sutartį,  Rangovas,  ne vėliau negu Sutartis  pradedama vykdyti,  įsipareigoja
Užsakovui  raštu  pateikti  tuo  metu  žinomų  subrangovų  pavadinimus,  kontaktinius  duomenis  ir
nurodyti  jų  atstovus.  Užsakovas  taip  pat  reikalauja,  kad  Rangovas  informuotų  apie  minėtos
informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis
ketina pasitelkti vėliau;

7.6.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 7.6.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

7.6.3. subrangovas norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui.
Kai  subrangovas  išreiškia  norą  pasinaudoti  tiesioginio  atsiskaitymo  galimybe,  sudaroma  trišalė
sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu  tvarka,  atsižvelgiant  į  Sutartyje  ir  subrangos  sutartyje  (sudarytoje  tarp  Rangovo  ir



subrangovo) nustatytus  reikalavimus.  Trišalėje  sutartyje  atsiskaitymo su  subrangovu  tvarka  bus
nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

7.6.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui, pateikdamas
Užsakovui ir subrangovui raštišką tokio prieštaravimo pagrindimą;

7.6.5. tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl
Sutarties įvykdymo.

8. Sutarties dokumentų keitimo įforminimas. Kiekio (apimties) keitimo sąlygos

8.1.  Sutartis  jos  galiojimo  laikotarpiu  gali  būti  keičiama  neatliekant  naujos  pirkimo
procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

8.2. Užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka
Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose ir Sutartyje Užsakovo
nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 5 procentai, skaičiuojant
nuo pradinės Sutarties vertės.

8.3. Vadovaujantis  Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis,
Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų darbų arba neatlikti kai kurių
Sutartyje numatytų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti,  tačiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbai, taip pat Sutartyje
numatytų darbų apimtys, viršijančios 5 procentus pradinės Sutarties vertės. Neatliekami darbai –
statybos darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad
tokio pobūdžio statybos darbų vykdymas netikslingas ir jie viršija 5 procentus pradinės Sutarties
vertės.

8.4. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais:
8.4.1. kai Projekte nurodyti Darbai dėl atliktų Projekto korekcijų tampa nebereikalingi;
8.4.2. kai Projekte numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti  dėl Projekto klaidų,  kurių

nėra galimybės patikslinti Sutarties įgyvendinimo metu;
8.4.3. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti;
8.4.4. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa

neracionalu;
8.4.5. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po

statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo
nebuvo  pakeistas  Sutarties  pobūdis  ir  būtina  pasikeitusių  teisės  aktų  reikalavimus  įgyvendinti
Sutarties vykdymo metu;

8.4.6. dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu,
vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar)
kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

8.4.7. kai atsiranda būtinybė įsigyti papildomų darbų ar darbų neatlikti dėl aplinkybių, kurių
protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti,  bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba
vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės.

8.5. Atskirų neatliekamų ir reikalingų atlikti darbų vertė negali viršyti 50 procentų pradinės
Sutarties  vertės,  o bendra atskirų pakeitimų vertė  negali  viršyti  100 procentų pradinės Sutarties
vertės. Pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma.

8.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių
Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą
Techninę  specifikaciją,  objekto  vizualinę  apžiūrą,  pirkimo  ir  kitus  dokumentus,  projektinę
dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai
įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

8.7. Papildomų darbų, o esant reikalui  ir  neatliekamų darbų, būtinumas turi  būti  pagrįstas
dokumentais  ir  raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, o esant
reikalui taip pat ir dėl neatliekamų darbų, būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo



atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ar  kitam kompetentingam Užsakovo atstovui)
raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų gali inicijuoti
statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Užsakovo atstovas prašo statinio projekto (dalies) rengėjo
pateikti  motyvuotą paaiškinimą dėl  papildomų ir  (ar)  neatliekamų darbų pagrįstumo,  ar nebuvo
įmanoma  numatyti  tokių  darbų  būtinybės  nurodant  priežastis.  Užsakovo  atstovas,  išnagrinėjęs
pateiktus  papildomų  ir  (ar)  neatliekamų  darbų  būtinybę  pagrindžiančius  dokumentus,  įformina
papildomus ir (ar) neatliekamus darbus ir nurodo papildomų ir (ar) neatliekamų darbų pavadinimus,
vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų ir (ar) neatliekamų darbų
būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, komisijos aktą, brėžinius ir kita) su statybos proceso
dalyvių  parašais,  įkainių  nustatymo  pagrindimą  ir  skaičiavimą  (vadovaujantis  šios  Sutarties
nuostatomis). Jei Užsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų,
grąžina tikslinti juos pateikusiam asmeniui (pavyzdžiui, Rangovui).

8.8.  Atsisakomų  arba  įsigyjamų  papildomų  darbų  kainos  apskaičiuojamos  vadovaujantis
Viešųjų  pirkimų  tarnybos  2017  m.  birželio  28  d.  įsakymo  Nr.  1S-95  patvirtintos  Kainodaros
taisyklių nustatymo metodikos (aktualia redakcija) 56 punkto nuostatomis.

8.9. Kiti Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio
1 dalies 2–5 punktų ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

8.10. Susitarimai dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, Sutarties pratęsimo turi būti
įforminami raštu, pagrįsti dokumentais, šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

8.11. Jei  pasikeičia  Šalies  adresas,  banko  sąskaitų  rekvizitai,  juridinio  asmens  ar  PVM
mokėtojo  kodai,  už  Sutarties  vykdymą  atsakingas  asmuo  ir/ar  kiti  duomenys,  tokia  Šalis  turi
informuoti kitą Šalį raštu pranešdama ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų pasikeitimo
momento. Jei Šalis nesilaiko šių reikalavimų, jai tenka su informacijos apie pasikeitusius duomenis
nepateikimu susijusių neigiamų padarinių pasekmės. 

9. Subrangovų keitimo ir naujų subrangovų pasitelkimo tvarka

9.1. Sutarties įgyvendinimo metu Rangovas, norėdamas pakeisti subrangovą kitu subrangovu,
turi  pateikti  Užsakovui  rašytinį  prašymą,  nurodydamas  tokio  keitimo  priežastis  ir  turi  gauti
Užsakovo raštišką sutikimą. Subrangovai keičiami atitinkančiais konkurso sąlygose subrangovams
keliamiems kvalifikacijos reikalavimams (jeigu buvo keliami), jei: 

9.1.1.  subrangovas  netinkamai  vykdo  ar  atsisako  vykdyti  įsipareigojimus  Rangovui
(Užsakovas,  gavęs  statinio  statybos  priežiūrą  vykdančių  asmenų  informaciją  apie  netinkamą
statybos darbų vykdymą, taip pat turi teisę pareikalauti Rangovą pakeisti subrangovą );

9.1.2. Sutarties vykdymo metu nustojo galioti subrangovo kvalifikaciją įrodantys dokumentai
ir subrangovas nepratęsė jų galiojimo;

9.1.3. subrangovui bankrutavus, ar nutraukus veiklą, dėl kurios Rangovas jį buvo pasitelkęs
daliai Sutartyje numatytų darbų atlikti.

9.2. Jei vykdant Sutartį paaiškėja, kad Rangovui trūksta pajėgumų tinkamai ir laiku įvykdyti
Sutartį ar atlikti konkretų darbą, Rangovas gali pasitelkti papildomus subrangovus. Rangovas turi
pateikti  Užsakovui  rašytinį  prašymą  pasitelkti  naują  subrangovą,  nurodydamas  priežastis  ir
konkrečius darbus, kuriuos atliks naujas subrangovas bei turi gauti Užsakovo raštišką sutikimą.

9.3.  Rangovas  privalo  užtikrinti,  kad  pasitelktų  subrangovų darbuotojai  vykdytų  Sutartyje
Užsakovo  numatytus  reikalavimus,  taikomus  Rangovo  darbuotojams,  ir  atsakyti  už  subrangovų
darbuotojų veiksmus ar neveikimą, lemiantį Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą.

9.4. Užsakovui reikalaujant, Rangovas per 3 (tris) darbo dienas pateikia sutartis, sudarytas su
Sutartyje nurodytais subrangovais.

10. Informacijos naudojimas ir konfidencialumas

10.1.  Šalys laiko Sutartyje  nurodytą informaciją  paslaptyje  ir  be išankstinio raštiško kitos
Šalies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, išskyrus asmenis, Šalių paskirtus vykdyti
Sutartį. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidžiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo



tikslais.  Be  raštiško  Užsakovo  sutikimo  Rangovas  negali  pasinaudoti  jokiais  dokumentais  ar
informacija,  išskyrus šios Sutarties vykdymo tikslus bei kai to reikalauja Lietuvos Respublikoje
galiojantys teisės aktai.

10.2. Sutarties 10.1 punkte įtvirtinta nuostata galioja trejus metus po šios Sutarties nutraukimo
ar pasibaigimo.

10.3. Kiekviena Šalis  įsipareigoja išsaugoti  visos iš  kitos Šalies gautos informacijos,  kuri,
atsižvelgiant  į  Lietuvos  Respublikos  įstatymus,  yra  įslaptinta  ar  sudaro  komercinę  paslaptį,
slaptumą  ir  taip  pat  įsipareigoja  nenaudoti  tokios  informacijos  jokiais  kitais  tikslais,  išskyrus
Sutartyje  nurodytus  tikslus  bei  kai  to  reikalauja  Lietuvos  Respublikoje  galiojantys  teisės  aktai.
Esant  pagrįstoms  priežastims,  Šalys  turi  teisę  reikalauti,  kad  Šalies  personalas,  dalyvaujantis
Sutarties vykdyme, pasirašytų atskirą konfidencialumo pasižadėjimą. Šalys privalo užtikrinti, kad
visi darbuotojai, susiję su sutarties vykdymu laikytųsi šio punkto reikalavimų. 

10.4. Valstybės, tarnybos ar komercinės paslapties neatskleidimo įsipareigojimas netaikomas
viešai ar kitokiu būdu paskelbtai informacijai arba informacijai, kurią kita Šalis yra teisėtai gavusi
ne  iš  kitos  Sutarties  Šalies,  taip  pat  informacijai,  kuri  yra  vieša  pagal  Lietuvos  Respublikos
įstatymus.  Taip  pat  šis  įsipareigojimas  yra  netaikomas,  kai  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktų
nustatyta tvarka informacijos apie pirkimą (taip pat ir Sutartį) pareikalauja teisėsaugos, kontrolės ir
kitos institucijos.

10.5. Savo atsakomybių ribose kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos
Respublikos  teisės  aktų,  reglamentuojančių  valstybės,  tarnybos  ar  komercines  paslaptis  bei
duomenų apsaugą. 

11. Autorinių teisių perleidimas

11.1.  Sutarties  pagrindu  atsiradusias  autorių  turtines  teises  (teisė  viešai  rodyti,  skelbti,
publikuoti, perdirbti, atgaminti bet kokia forma ir būdu) į Sutarties objektą, nurodytą Sutarties 2.1.
punkte, ir su juo susijusius intelektualinės veiklos rezultatus,  Rangovas  neatlygintinai perduoda
Užsakovui. Rangovui ir Užsakovui pasirašius galutinį darbų priėmimo – perdavimo aktą, laikoma,
kad Rangovas perleido visas turtines teises. 

11.2. Nesant Rangovo autorinių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių apribojimo, Užsakovas
gali laisvai viešai rodyti, skelbti, publikuoti, perdirbti, atgaminti bet kokia forma ir būdu neribotą
laikotarpį bet kokiais tikslais, išskyrus komercinius tikslus.

12. Teisių ir pareigų perleidimas

12.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir/ar pareigų pagal šią Sutartį
jokiam trečiajam asmeniui be išankstinio kitos Šalies sutikimo.

12.2. Užsakovui turi būti nedelsiant pranešta apie bet kokius esminius Rangovo asmens (pvz.
restruktūrizacija,  veiklos  sustabdymas,  panaikinimas  ir  pan.)  pasikeitimus,  patvirtinant,  kad
prielaidos, būtinos Sutarčiai įvykdyti, nenustojo galioti. 

12.3.  Tretieji  asmenys,  kurie  yra  Rangovo  teisių  perėmėjai,  privalo  atitikti  kvalifikacijos
reikalavimus, taikytus išrenkant Rangovą.

13. Šalių atsakomybė

13.1. Šalys neatšaukiamai pripažįsta, kad Sutartyje numatyti netesybų dydžiai, jų sumokėjimo
tvarka  yra  teisingi,  ekonomiškai  įvertinti  ir  yra  atsižvelgta  į  tai,  kad  Užsakovas  turi  prisiėmęs
įsipareigojimus  projekto,  pagal  kurį  vykdomas  šis  pirkimas,  finansuotojui  Aplinkos  projektų
valdymo  agentūrai,  kuri  kontroliuoja  Projekto  įvykdymo  terminus,  kokybę,  pinigų  mokėjimo
tvarką.  Būtent  Projekto  įvykdymo  kokybės  ir  terminų,  pirkimo  Sutarties  įsipareigojimų/Darbų
atlikimo terminų, numatytų Sutartyje ir Grafike laikymasis, garantuoja Projekto finansavimą, kas
turi tiesioginę reikšmę Užsakovui atsiskaitant su Rangovu. Taip pat Šalims yra žinoma, jog Darbų



atlikimo  terminas  pagal  Sutartyje,  Grafike  numatytus  terminus,  turi  esminę  reikšmę  Projekto
įgyvendinimui bei svarbus Užsakovui jo nuolatinių funkcijų vykdymui.

13.2.  Už  netinkamą  savo  pareigų  ir  prisiimtų  įsipareigojimų  vykdymą  Rangovas  moka
Užsakovui netesybas. Jei Rangovas dėl savo kaltės neįvykdo Sutartinių įsipareigojimų numatytų
Sutartyje bei pagal Grafiką,  Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų
savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,04 % (keturių šimtųjų proc.) delspinigius nuo visos
Sutarties 3.1. punkte nurodytos kainos be PVM už kiekvieną termino praleidimo dieną iki visiško
įsipareigojimų įvykdymo. 

13.3. Jei sutartiniai įsipareigojimai dėl Rangovo kaltės neįvykdomi ilgiau nei 30 (trisdešimt)
dienų nuo Grafike nustatyto kiekvieno Darbų etapo įvykdymo termino pabaigos, taip pat Rangovui
atsisakius vykdyti Darbus Sutarties vykdymo metu  arba Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės
padaryto esminio sutarties pažeidimo, vadovaujantis CK 6.217 straipsnio ir Sutarties nuostatomis,
Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 2 proc. Sutarties be PVM kainos dydžio baudą. 

13.3.1. Bauda apima Sutarties 13.2 punkte nurodytus delspinigius, paskaičiuotus iki baudos
paskaičiavimo dienos.

13.4. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu Sutarties 4.2.2. punkte
numatytais atvejais.

13.5.  Delspinigius,  baudą  Rangovas  privalo  sumokėti  per  5  darbo  dienas,  nuo Užsakovo
pranešimo apie  paskirtą  baudą (priskaičiuotus  delspinigius)  gavimo dienos.  Baudos,  delspinigių
sumokėjimas  neatleidžia  Rangovo  nuo  Sutarties  įsipareigojimų  vykdymo,  išskyrus  sutarties
nutraukimo atvejį.

13.6. Rangovui pažeidus Sutartyje, Grafike nustatytus terminus, Užsakovas:
13.6.1. turi teisę išieškoti delspinigių sumas; 
13.6.2. reikalauja sumokėti baudą; 
13.6.3. gali nutraukti Sutartį – šiuo atveju Rangovui nepriklauso jokia kompensacija; 
13.6.4. gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 
13.7.  Rangovas  privalo  atlyginti  dėl  jo  kaltės  Užsakovo patirtus  nuostolius  ir  papildomas

išlaidas.
13.8.  Jei  Užsakovas  dėl  savo kaltės  neatlieka  apmokėjimo Sutartyje  nurodytais  terminais,

Rangovui  raštu  pareikalavus,  Užsakovas  moka  Rangovui  0,04  %  (keturių  šimtųjų  proc.)
delspinigius nuo Sutarties 3.1. punkte nurodytos kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

13.9. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal
Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

13.10. Vienai kuriai nors Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:
13.10.1. reikalauti Sutartį pažeidusios Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
13.10.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
13.10.3. reikalauti sumokėti Sutartyje numatytus delspinigius, baudą;
13.10.4. nutraukti Sutartį, jei tai yra esminis Sutarties pažeidimas;
13.11. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus gynimo būdus.

14. Sutarties nutraukimas 

14.1.  Jei  viena  iš  Šalių  nevykdo  sutartinių  įsipareigojimų  ir  tai  yra  esminis  sutarties
pažeidimas,  kita  Šalis  gali  vienašališkai  nutraukti  Sutartį,  įspėjusi  kitą  Šalį  raštu  prieš  14
(keturiolika)  darbo dienų ir  pateikusi  pagrįstus  motyvus.  Esminis  sutarties  pažeidimas  turi  būti
suprantamas ir pagal CK 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, ir pagal sutartį (kai šalys susitaria, ką
laikys esminiu Sutarties pažeidimu). Šalys susitaria, kad esminiu sutarties pažeidimu pagal Sutartį
laikomi: 

14.1.1. kai Rangovas nepradeda atlikti Darbų per Sutartyje ir Grafike nustatytus terminus, taip
pat kai Rangovas vėluoja įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus ir, Užsakovui įvertinus, kad iki
galutinio Sutarties termino pabaigos Sutartis visa apimtimi nebus įvykdyta;



14.1.2.  kai  Rangovas  ilgiau  nei  30  dienų  vėluoja  atlikti  Darbus  per  Sutartyje  ir  Grafike
numatytus terminus; 

14.1.3. Darbai  netinkamos kokybės, t. y. atlikti Darbai neatitinka Sutarties reikalavimų, kai
Darbų trūkumai neištaisomi per Užsakovo nustatytą protingą terminą; 

14.1.4. kai Rangovas perleidžia Sutartį be Užsakovo sutikimo; 
14.1.5. Darbai neatlikti ar atlikti netinkamai ir neištaisyti Darbų trūkumai iki Darbų termino

pabaigos.
14.2. Sutartis gali būti nutraukta Užsakovo iniciatyva, įspėjus Rangovą prieš 14 (keturiolika)

darbo dienų: 
14.2.1. jei asmuo, ankščiau suteikęs garantiją arba apdraudęs Rangovą, negali įvykdyti savo

įsipareigojimų. Prieš nutraukdamas Sutartį Užsakovas išsiunčia registruotą pranešimą su jo gavimo
patvirtinimu, kuriame nustato naują protingą terminą garantijos pateikimui. 

14.2.2. netinkamas garantinių įsipareigojimų vykdymas. 
14.2.3.  jei  bus  nutrauktas  finansavimas  projekto  „Kraštovaizdžio  vertybių  apsauga  ir

pritaikymas  pažinti  (II)“  (Nr.  05.4.1-APVA-V-016-01-0009),  kuris  įgyvendinamas  pagal  2014–
2020 metų  Europos Sąjungos fondų investicijų  veiksmų programos  5  prioritetą  „Aplinkosauga,
gamtos  išteklių  darnus  naudojimas  ir  prisitaikymas  prie  klimato  kaitos“  priemonę  Nr.  05.4.1-
APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“,
Sutartyje numatytai veiklai;

14.2.4.  kai  Rangovas  bankrutuoja  arba  yra  likviduojamas,  sustabdo  ūkinę  veiklą  arba
įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

14.2.5. jei Rangovas pats ar kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, neatsižvelgiant į
tai, koks teisinis ryšys sieja Rangovą ir ūkio subjektą, taip pat, Rangovo personalas, neturi sutartinių
įsipareigojimų  įvykdymui  reikalingų  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  išduotų  galiojančių  leidimų,
licencijų,  kvalifikacijos  dokumentų,  suteikiančių  teisę  jiems  imtis  atitinkamos  veiklos  ar  eiti
pareigas; 

14.2.6.  jei paaiškėjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta pirkimo Sutartis, pateikė melagingą
Tiekėjo atitikties deklaraciją dėl joje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimo; 

14.2.7. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta pirkimo Sutartis dėl to, kad Europos
Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį
pripažino,  kad nebuvo įvykdyti  įsipareigojimai  pagal  Europos Sąjungos steigiamąsias  sutartis  ir
Direktyvą 2014/24/ES.

14.3. Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių raštišku susitarimu: 
14.3.1. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti  atlyginti  nuostolius,  atsiradusius

dėl Sutarties neįvykdymo bei netesybas;
14.3.2.  kai  nutraukiama  Sutartis,  Užsakovas,  dalyvaujant  Rangovui  ar  jo  atstovams,

inventorizuoja atliktus Darbus ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties
nutraukimo dieną esančius Šalių įsiskolinimus. 

14.4.  Nutraukiant  Sutartį  dėl Rangovo padaryto esminio Sutarties  pažeidimo,  nepanaudota
avanso dalis išskaitoma iš Rangovui mokėtinų sumų.

14.5.  Sutarties  nutraukimo atveju  Rangovas  prisiima  atsakomybę  už  tuos  darbus,  kuriuos
atliko jis (ar jo pasitelkti partneriai ir/ar subrangovai).

15. Nenugalima jėga

15.1  Nei  viena  Sutarties  Šalis  nėra  laikoma  pažeidusia  Sutartį  arba  nevykdančia  savo
įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos. 

15.2.  Atsiradus nenugalimai  jėgai  arba esant  kitoms aplinkybėms,  kurios  nepriklauso  nuo
Šalių valios, pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str. ir 6.253 str., Šalis, kuri dėl
nenugalimos jėgos negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip
per 3 (tris) darbo dienas apie tai informuoti raštu kitą Šalį. Jei Šalis neinformuos kitos Šalies, bus



laikoma,  kad  tokių  aplinkybių  nebuvo.  Esant  tokioms  aplinkybėms,  šios  Sutarties  vykdymo
terminas  pratęsiamas  tiek,  kiek  tęsiasi  šios  aplinkybės.  Šalis  pranešime  apie nenugalimos  jėgos
aplinkybes turi  pateikti  įrodymus, kad ji  ėmėsi  visų pagristų atsargumo priemonių ir  dėjo visas
pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų
įvykdymo terminą.  Nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo įsipareigojimų
nevykdymo pagrindo išnykimo,  Šalis  raštu informuoja kitą  Šalį  apie  įsipareigojimų nevykdymo
pagrindo išnykimą.

16. Ginčų sprendimas

16.1. Ginčai tarp Sutarties Šalių sprendžiami draugišku tarpusavio susitarimu ar derybų būdu,
o  nepavykus  taip  išspręsti  ginčo,  jis  bus  nagrinėjamas  Lietuvos  Respublikos  civilinio  proceso
kodekso nustatyta tvarka teisme.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1.  Visi  Sutartyje  neaptarti  klausimai  sprendžiami  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikoje
galiojančiais teisės aktais. 

17.2. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, sudarant elektroninį dokumentą. 
17.3. Sutartis, jos pakeitimai ir papildymai pasirašomi elektroniniu parašu. 
17.4.  Visi  susirašinėjimai  vykdomi  elektroniniu  paštu,  ar  kitomis  elektroninėmis

priemonėmis. Rangovo ir Užsakovo siunčiami raštai ar kiti dokumentai sutarties vykdymo metu
pasirašomi tik elektroniniais parašais. 

17.4.1.  Rangovui  Sutarties  vykdymo  metu  pateikus  laiškus  kitu  būdu  nei,  kad  nurodyta
Sutarties 17.4. punkte, ar pateikus raštus, kitus dokumentus pasirašytus ne elektroniniu parašu, tokie
laiškai ir dokumentai bus laikomi neįteiktais. 

17.5. Sutarties Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją
kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė. 

17.6.  Visi  Sutarties  priedai  yra  neatskiriama  šios  Sutarties  dalis.  Sutarties  pakeitimai  ir
papildymai, darbų priėmimo – perdavimo aktai galioja tik tuomet, jei yra patvirtinti visų Sutarties
Šalių parašais. 

17.7. Sutarties vykdymui nurodomi šie Užsakovo ir Rangovo kontaktiniai asmenys.

Užsakovo kontaktinis asmuo
(asmenys)

Rangovo kontaktinis asmuo
(asmenys)

Vardas, 
pavardė

Pagrindinis asmuo, atsakingas už 
sutarties vykdymą ir ryšiams su 
Rangovu palaikyti – Giedrius 
Norvaišas, Direktoriaus pavaduotojas

Kontaktinis  asmuo,  atsakingas  už
sutarties  vykdymą  ir  ryšiams  su
Užsakovu  palaikyti  -   techninis
direktorius Edverdas Grubas

Pašto adresas Didžioji  g.  10,  LT-190420 Plateliai,
Plungės r sav.

Plungės g. 28, 90317  Rietavas

El. paštas giedrius.norvaisas@zemaitijosnp.lt edverdas@plungeslaguna.lt
Telefonas +370 698 14302 +370 448 68647
Vardas, 
pavardė

Papildomas  asmuo,  atsakingas  už
sutarties  vykdymą  ir  ryšiams  su
Rangovu palaikyti – 

Pašto adresas 
El. paštas
Telefonas

Vardas, 
pavardė

Asmuo, atsakingas už Sutarties ir jos 
pakeitimų paskelbimą – 



Evelina Kajumovaitė
Pašto adresas Didžioji  g.  10,  LT-190420  Plateliai,

Plungės r sav.
El. paštas evelina.kajumovaite@zemaitijosnp.lt
Telefonas +370 659 14 156

17.8. Prie Sutarties pridedami šie priedai: 
1 priedas – Techninė specifikacija, 2 lapai; 
2 priedas – Rangovo pasiūlymas, 5 lapai; 
3  priedas  –  Kalendorinis  darbų  vykdymo  grafikas  (pateikiamas  po  Sutarties  pasirašymo),

užpildyta SSĮP Excel lentelė (pateikiama po Sutarties pasirašymo).

18. Šalių rekvizitai

Užsakovas:
Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

Rangovas:
UAB „Plungės lagūna“ jungtinėje veikloje su
UAB „Arbora“

Įstaigos kodas 191440964
PVM mokėtojo kodas LT914409610
Didžioji g.10, LT-190420 Plateliai, 
Plungės r. sav
Tel. +370 448 49337, 
znp@zemaitijosnp.lt.lt

Įmonės kodas – 169901489
PVM mokėtojo kodas – LT699014811
Plungės g. 28, 90317,  Rietavas

Tel. +370 448 68 647,
info@plungeslaguna.lt

A. s. Nr. LT304040043000090144
Luminor Bank AS
Banko kodas 40100

Direktorius
Ramūnas Lydis
                              A.V.

UAB „Plungės lagūna“
Vykdomasis direktorius
Povilas Batavičius

                                                A.V.
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PLATELIŲ DVARO SODYBOS PARKO TVARKYMO DARBŲ PIRKIMUI  

 Tiekėjai, pasitikrinkite, ar rengdami pasiūlymą nepadarėte šių klaidų, kurios gali lemti Jūsų 

pasiūlymo atmetimą: 

 http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/kaip-sekmingai-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose-2020-metais 

 

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Jei tiekėjas 2 ir (ar) 3 punktų 

neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi, 

kvazisubtiekėjų, subtiekėjų ar trečiųjų asmenų  nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. 

 

2022 12 28 Nr. 637209 

(Data) 

RIETAVAS 

(Sudarymo vieta) 

 

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, 

surašomi visi dalyvių pavadinimai:  

Atsakingasis partneris:  

Partneris Nr. 1: 

Partneris Nr. 2 ir t.t.:) 

Atsakingasis partneris: UAB „Plungės lagūna“ 

Partneris Nr. 1: UAB „Arbora LT“ 

Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, 

surašomi visi dalyvių adresai) 

Plungės g. 28, LT-90317, Rietavas 

Vandžiogalos pl. 106G, Domeikava, LT-54358 

Kauno r. 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė Povilas Batavičius 

Telefono numeris 8 448 68647 

El. pašto adresas info@plungeslaguna.lt  

 

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 

1.1. skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta 

tvarka; 

1.2. šiose konkurso sąlygose; 

1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 

1.4. Pateikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir 

elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. 

2. Patvirtiname, kad: 

2.1. kvalifikacinių reikalavimų atitikčiai remsiuosi ūkio subjektų pajėgumais (t. y. pasitelksiu 

ūkio subjektus, kurio pajėgumais remsiuosi*) (atsižvelgiant į konkurso sąlygų 4.7.2.1. ir 4.7.2.2 

nustatytus reikalavimus):  

Eil. 

Nr. 

Sutarties dalis, kuriai 

atlikti pasitelksiu ūkio 

subjektus, kurio 

pajėgumais 

remsiuosi* 

Ūkio subjekto, kurio pajėgumais 

remiamasi, pavadinimas. Nurodoma: 

juridinio asmens kodas (jei 

pasitelkiamas juridinis asmuo), 

adresas, atstovas arba ūkio subjekto, 

kurio pajėgumais remiamasi,  vardas, 

pavardė. el. paštas (jei pasitelkiamas 

fizinis asmuo) 

Nurodomas dokumentas 

pridedamas kartu su pasiūlymu 

pagal konkurso sąlygų 4.7.2.1 

arba 4.7.2.2. p. 

1. Netaikoma   

http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/kaip-sekmingai-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose-2020-metais
mailto:info@plungeslaguna.lt
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*Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio 

kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (Metodikos 2.9 p.). 

 

2.2. kvalifikacinių reikalavimų atitikčiai remiuosi kvazisubtiekėjų** pajėgumais (atsižvelgiant į 

konkurso sąlygų 4.7.3 p. nustatytus reikalavimus) (pildyti tuomet, jei pasiūlymo pateikimo momentui jie nėra 

tiekėjo ar jo pasitelkiamo subtiekėjo darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju būtų įdarbinti): 

Eil. 

Nr. 

Kvazisubtiekėjai** 

Vardas ir pavardė 

Kokiems sutartiniams 

įsipareigojimams 

pasitelkiamas 

kvazisubtiekėjas 

Kokioje įmonėje 

(Tiekėjo ar ūkio 

subjekto, kurio 

pajėgumais remiamasi) 

bus įdarbintas šis 

kvazisubtiekėjas 

sutarties laimėjimo 

atveju*** 

Nurodomas dokumentas 

pridedamas kartu su 

pasiūlymu pagal 

konkurso sąlygų 4.7.3 p. 

1. NETAIKOMA    

     

     
** Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris paraiškos ar pasiūlymo teikimo metu dar 

nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi,darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas 

bus pripažintas laimėjusiu (Metodikos 2.4 p.). 

*** Jei kvazisubtiekėjas bus įdarbintas ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, įmonėje, o tiekėjas nurodo kelis 

planuojamus pasitelkti ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi – nurodoma kurio konkrečiai ūkio subjekto, kurio 

pajėgumais remiamasi,  įmonėje bus įdarbintas kvazisubtiekėjas sutarties laimėjimo atveju. 

 

2.3. sutarties vykdymui pasitelksiu subtiekėjus**** (jei jie yra žinomi) (atsižvelgiant į konkurso 

sąlygų 4.9. p. nustatytus reikalavimus): 

Eil. 

Nr. 

Pirkimo sutarties dalis, kurios vykdymui 

bus pasitelkiami subtiekėjai**** 

Subtiekėjo pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens 

kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas arba 

nurodomas vardas, pavardė. el. paštas (jei pasitelkiamas 

fizinis asmuo) 

1. Gali būti pasitelkiama archeologijos 

darbams 

Kol kas nežinomas subrangovas 

   

   
**** Subtiekėjas – tiekėjo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas 

nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (Metodikos 2.7 p.). 

 

2.4. sutarties vykdymui naudosiuosi trečiųjų asmenų***** (jei jie yra žinomi) priemonėmis 
(atsižvelgiant į konkurso sąlygų 4.8. p. nustatytus reikalavimus): 

Eil. 

Nr. 

Pirkimo sutarties dalis, 

kurios vykdymui 

naudosiuosi trečiaisiais 

asmenimis***** 

Trečiojo asmens pavadinimas. 

Nurodoma: juridinio asmens 

kodas (jei pasitelkiamas juridinis 

asmuo), adresas arba vardas, 

pavardė. el. paštas (jei 

pasitelkiamas fizinis asmuo) 

Nurodomas dokumentas 

pridedamas kartu su pasiūlymu 

pagal konkurso sąlygų 4.8 p. 

1. NETAIKOMA   

    

    
***** Tretieji asmenys, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti 

pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių 

tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant sutartį), 

priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.). 
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3. Šiame pasiūlyme pateikta ši konfidenciali informacija* (pildyti tuomet, jei bus pateikta 

konfidenciali informacija.: 

Eil. 

Nr. 
Pateikto dokumento pavadinimas 

Lapų 

skaičius 

Paaiškinimas kokia konkrečiai 

informacija, esanti dokumente yra 

konfidenciali ir kodėl1 

1. JV sutartis 8 Visas dokumentas, nes tai konfidencialieji 

pasiūlymo aspektai (vidaus dokumentas) 

2. Darbų žiniaraštis 4 Komercinė paslaptis 

    

Pastaba: 1- Nurodant, jog informacija yra konfidenciali, prašome pateikti konfidencialumą įrodančius dokumentus ir 

argumentus. Visas Tiekėjo Pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Tuo atveju, jei Lentelė ar atskiros 

jos eilutės nėra užpildomos, Komisija laikys, kad ta Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma 

konfidencialia.  

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis VPĮ ir (arba atitinkamai), Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri 

atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje ir nustatytus požymius ir sąlygas, o Komisijai kilus abejonių dėl Tiekėjo Pasiūlyme 

nurodytos informacijos konfidencialumo, ji  kreipiasi į Tiekėją su prašymu įrodyti nurodytos informacijos 

konfidencialumą. Per Komisijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos) Tiekėjui nepateikus 

tokių įrodymų arba pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia Pasiūlyme nurodyta informacija yra 

nekonfidenciali. 

4. Mes siūlome pirkimo objektą už šią kainą: 

Eil. 

Nr. 
Pirkimo objekto pavadinimas 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Vieneto kaina, 

eurais be PVM 

 

Bendra kaina, 

eurais be 

PVM 

1. 
Platelių dvaro parko sodo 

tvarkymo darbai 
1 Kompl. 226.612,30 226.612,30 

Bendra pasiūlymo kaina eurais be PVM (skaičiais) 226.612,30 

PVM suma (skaičiais) 47.588,58 

Bendra pasiūlymo kaina eurais su PVM (skaičiais) 274.200,88 

Pastabos:  

a) Bendra pasiūlymo kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant du skaitmenis po kablelio; 

b) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės 

„PVM (skaičiais)“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka: NETAIKOMA (nurodomos 

priežastys). 

c) Bendra pasiūlymo kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą. 

d) Jei bendra pasiūlymo kaina  yra didesnė už pirkimui skirtą lėšų sumą, numatytą šio pirkimų sąlygų 2.4 p., 

tiekėjo pasiūlymas bus atmestas. 

 

✓ Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos 

išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami 

pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome 

įskaičiuoti į pasiūlymo kainą; 

✓ Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka 

tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui; 

✓ Patvirtiname, kad pirkimo objektas atitinka konkurso sąlygų priede Nr. 1 pateiktoje techninėje 

specifikacijoje nurodytus reikalavimus.. 

✓ Patvirtiname, kad pirkimo sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys. 
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5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:  

Eil. 

Nr. 
Pateiktų dokumentų pavadinimas 

Dokumento puslapių 

skaičius 

1. Įgaliojimas 1 

2. JV sutartis_KONFIDENCIALU 8 

3. EBVPD_Plungės lagūna 16 

4. EBVPD_Arbora 16 

5. Darbų žiniaraštis_KONFIDENCIALU 4 

 

6. Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodytos datos (3 mėn.) 
(pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki konkurso sąlygų 7.13 p. nustatyto termino. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo 

 
 

 

 

 

Vykdomasis direktorius     Povilas Batavičius 
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DEKLARACIJA DĖL TIEKĖJO ATSAKINGŲ ASMENŲ* 

 

*Priklausomai nuo juridiniame asmenyje (tiekėjo įmonėje) sudaryto valdymo ar priežiūros organo, tiekėjas 

turi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi pateikti dėl jo atsakingų asmenų – narius 

bei dalyvius arba nurodyti kad tokių organų ar dalyvių nėra. Jeigu šioje deklaracijoje nurodomi asmenys 

tiekėjo įmonėje yra, tiekėjas turi pateiki pirkimo sąlygų 3.9.1.1.-3.9.1.7 punktuose nurodytus aktualius 

dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimo faktą dėl deklaracijoje nurodytų asmenų. 

 

 Aš, vykdomasis direktorius Povilas Batavičius 
                                          (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)  

 

deklaruoju, kad mano vadovaujamo (-os)/(atstovaujamo (-os) UAB „Plungės lagūna“ atsakingi  
         (tiekėjo pavadinimas) 

asmenys, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi, yra: 

 

I. Valdyba (sudaryta/nesudaryta) iš 3 asmenų (įrašyti) 

Jei sudaryta, nurodyti visus valdybos narius (vardas, pavardė): 

1. Almutis Bieliauskas 

2. Darius Bieliauskas 

3. Edverdas Grubas 

.................. 

II. Stebėtojų taryba (sudaryta/nesudaryta) .................................(įrašyti) 

Jei sudaryta, nurodyti visus stebėtojų tarybos narius (vardas, pavardė): 

1. 

2. 

3. 

.................. 

III. Įmonėje nustatytas kiekybinis atstovavimas (taip/ne) ............................ (įrašyti) 

Jei nustatytas kiekybinis atstovavimas, nurodyti juridinio asmens vardu veikiančius asmenis (vardas, 

pavardė): 

1. 

2. 
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Plateli  dvaro sodybos parko tvarkymo darbai ų

Technin  specifikacijaė

Numatomi Platelių dvaro sodybos parko (un.k. 24803) tvarkybos darbai
- restauravimas: parko želdynų tvarkyba - medžių ir krūmų genėjimas (su arboristo priežiūra);
vertingų  medžių  arboristinis  tvarkymas:  medžių  kamienų surišimas,  parėmimas;  medžių  kelmų
frezavimas ir drožlių paskleidimas vietoje; žolinės dangos pagerinimas, suformavimas; medžių ir
krūmų atsodinimas išlaikant istorinę rūšinę sudėtį,  suformuojant akcentus; alpinariumų ir gėlynų
įrengimas; laikinų kelių įrengimas ir jų demontavimas, teritorijos sutvarkymas po darbų.

Darbai  vykdomi  pagal  Platelių  dvaro  sodybos  parko  (24803)  želdynų  tvarkybos  darbų
(restauravimo)  projekte  pateiktą  TVARKYBOS DARBŲ, MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ KIEKIŲ
ŽINIARAŠTĮ ŽIN-1, išskyrus 1.5, 1.6, 2.5 ir 4.  3   punktus   (Šiuos darbus atliks užsakovas).

Įvertinus technines klaidas projekte, TVARKYBOS DARBŲ, MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ
KIEKIŲ ŽINIARAŠTĮ ŽIN-1, žemiau pateiktus punktus išdėstyti taip:

2.3. Pušainių klasės augalų sodinimas 77vnt.:

2.4.2 Alyva paprastoji Syringa vulgaris Al vnt. 30
Erškėtis paprastasis Rosa canina Er vnt. 17
Erškėtis šliaužiantysis Rosa arvensis Erš vnt. 20
Forzitija tarpinė Forsythia x intermedia Frs vnt. 12
Hortenzija šviesioji Hydrangea arborescens Hrš vnt. 8
Hortenzija šluotelinė Hydrangea paniculata Hrš vnt. 8
Kaulenis blizgantysis Cotoneaster lucidus Klb vnt. 42
Kaulenis damerio Cotoneaster dammeri Kld vnt. 60
Lanksva pilkoji Spiraea cinerea Lnp vnt. 18
Lanksva vanhuto Spiraea vanhouteii Lnv vnt. 13
Lanksva japoninė Spiraea japonica Lnj vnt. 20
Meškytė baltauogė Symhoricarpos albus Mb vnt. 32
Ožekšnis europinis Euonymus europaeus Ožk vnt. 3
Putinas paprastasis Viburnum opulus Pt vnt. 2
Raugerškis paprastasis Berberis vulgaris Rgp vnt. 15
Raugerškis tunbergo Berberis thunbergii Rgt vnt. 15
Deucija (radastas) Hydrangeaceae Rad vnt. 8
Serbentas kalninis Ribes alpinum Serb vnt. 30
Sausmedis paprastasis Lonicera xylosteum Smr vnt. 1
Šeivamedis juodauogis Sambucus nigra ‚Aurea'; Švj vnt. 2
Sambucus nigra ‚Black beauty' Švj vnt. 2
Sedula grakščioji Cornus controversa ‚Variegata' Sdg vnt. 1
Sedula baltoji Cornus alba ‚Elegantissima' Sdb vnt. 16
Sedula raudonoji Cornus sanguinea Sdr vnt. 12
Žirnmedis geltonasis (krūminis) Caragana arborescens Žrg vnt. 3

Tvarkybos darbai vykdomi pagal     tvarkybos     darbų     projektą   (pridedamas  Platelių
dvaro  sodybos  parko  (24803)  želdynų  tvarkybos  darbų  (restauravimo)  projektas); įstatymų,



Vyriausybes nutarimų,  teritorijų  planavimo  dokumentų,  paveldo  tvarkybos  reglamentų,
normatyvinių  statinio  saugos  ir  paskirties dokumentų reikalavimus; viešojo  administravimo
subjektų, atliekančių statybos valstybinę  priežiūrą  reikalavimus  bei  statinio  saugos  ir  paskirties
reikalavimų valstybines priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus įmonės patvirtintas tvarkybos
darbų taisykles; tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūros vadovų ir tvarkybos darbų technines
priežiūros vadovų nurodymus.

Vykdant žemes darbus privalomi archeologiniai tyrimai. Tiekėjas pasitelkia tam atitinkamus
specialistus  ar  Ūkio  subjektus  (darbai  vykdomi  pagal  Leidimų  atlikti  archeologinius  tyrimus
išdavimo  tvarkos  aprašo  reikalavimus).  Jei atliekant  statybos  ar  kitokius  darbus  aptinkama
archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojas ar darbus atliekantys
asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybes paveldosaugos padaliniui. Statybos darbai gali būti
sustabdomi LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d. numatyta tvarka.

Detalesni reikalavimai  pateikiami tvarkybos darbų projekte.

Atlikti darbai priduodami pagal PTR 3.05.01:2015 „TVARKYBOS DARBŲ PRIĖMIMO
TAISYKLES“

Darbai turi būti atlikti iki 2023-06-15
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