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VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLU J. BASANAVICIAUS G., SODU
G., J.JANONIO G., UPES G., K.BINKIO G., PUSYNO G., SALTALANKIO G.,
KAULENIO G., LIEPU G., TARYBU G., BIELINIO G., ZEMAITES G., BIRZU M.
STATYBOS DARBU TECHNINES PRIEZIUROS IR FIDIC INZINIERIAUS
PASLAUGU TEIKIMO SUTARTIS

2023 m. vasario 14 d.Nr.BV23-11
Birzai

UAB ,,Birzy vandenys“, jmonés kodas 154850665, adresas Rotusés g. 30, LT-41137 Birzai,
atstovaujama direktorés Editos Barkauskienés, veikiandios pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama
Uzsakovu, ir

MB ,,Raiva LT jmonés kodas 305735505, adresas Chemijos g. 27, LT-51332 Kaunas atstovaujama
direktoriaus Aurimo Zabulio, veikian¢io pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama PriZitirétoju,
Uzsakovas ir Priziirétojas toliau kartu vadinami Salimis, o atskirai — Salimi, susitaré ir sudaré $ig
paslaugy teikimo sutartj (toliau vadinama — Sutartimi):

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutarties dalykas: vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinkly J. Basanaviciaus g., Sody g., J.
Janonio g., Upés g., K. Binkio g., Pusyno g., Saltalankio g., Kaulenio g., Liepy g., Taryby g., L.
Bielinio g., Zemaités g., BirZy m. statybos darby techninés prieZiiiros ir FIDIC inZinieriaus paslaugos
(toliau — Paslaugos). Darbai vykdomi pagal rangos sutartj, kuri parengta pagal ,,FIDIC Raudonoji
knyga“ sglygas (toliau — Rangos sutartis). Paslaugy detalizacija pateikta Sutarties priede (fechninéje
specifikacijoje).

1.2. Bendra paslaugy kaina 17 500,00 (septyniolika tiikstandiy penki Simtai eury 0 ct) be
PVM; 21 175,00 EUR (dvideSimt vienas tiikstantis $§imtas septyniasde$imt penki eurai 0 ct) su PVM.

1.3. Per visa Sutarties galiojimo laikotarpj Sutarties kaina dél bendro kainy lygio kitimo
perskai¢iuojama nebus.

1.4. Pasikeitus PVM dydZiui Sutarties kaina kei¢iama proporcingai PVM pasikeitimo dydziui.
Sutarties kaina perskai¢iuojama ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng po Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokeséio jstatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos. Perskai¢iuota Sutarties kaina
taikoma po perskai¢iavimo suteiktoms Paslaugoms apmokeéti. Sutarties kaina dél kity mokesciy
pasikeitimo perskai¢iuojama nebus.

1.5. Statinio statybos darby techniné prieZitira turi buiti vykdoma visg statybos laikotarpj pagal
teisés akty reikalavimus iki statinio statybos uzbaigimo akto (arba deklaracijos apie statybos
uzbaigima) patvirtinimo dienos.

1.6. Subteikéjai, kuriuos PriZifirétojas ketina pasitelkti Paslaugoms atlikti: Subtiekejas néra

Zinomas.

1.7. Vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta VieSujy pirkimy

tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95, taikomas kainos apskai¢iavimo btidas
— fiksuota kaina.

2. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

2.1.  Uzsakovas jsipareigoja:

2.1.1. pateikti PriziGrétojui Rangos sutart] ir kita dokumentacija, buting Sutariai vykdyti;

2.1.2. priimti i PriZiGrétojo kokybiskai suteiktas ir reikalavimus atitinkan¢ias Paslaugas bei
Suteikty paslaugy aktus ir uz jas atsiskaityti;

2.1.3. jeigu be iSankstinio UZsakovo sutikimo, leidimo ar jgaliojimo PriZitrétojas negali gauti
atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, biitino $ios Sutarties tinkamam vykdymui, UZsakovas
privalo PriZifirétojui rastu to paprasius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei ta numato teisés

aktai), suteikti pastarajam atitinkama sutikimg, leidima, jgaliojimg ar kitag dokumentg, kurj gali
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pateikti tik UZsakovas, ir kuris protingai yra biitinas tam, kad PriZidirétojas galéty tinkamai ivykdyti
savo jsipareigojimus pagal Sutartj;

2.2.  priimti suteiktas Paslaugas pagal Suteikty paslaugy aktus.

2.3. Uzsakovas turi teis¢ savo nuoZilira vykdyti kontrole ir prieZiiira, taip pat kontroliuoti
Sutarties vykdyma, ir, aptikes Sutarties vykdymo trilkumus ir/ar paZeidimus, duoti Prizitirétojui
vykdytinus nurodymus ir/arba atsisakyti priimti Paslaugas.

2.4.  Priziurétojas jsipareigoja:

24.1. saugoti Uzsakovo komercines paslaptis bei kitg konfidencialig informacija susijusig su
Sios Sutarties vykdymu;

2.4.2. visg Objekto statyby laikotarpj atlikti statinio statybos darby techning priezilirg pagal
teisés akty reikalavimus iki statinio statybos uzbaigimo akto (arba deklaracijos apie statybos
uzbaigima) patvirtinimo dienos;

2.4.3. raStu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutartj, nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suZzinoti;

2.4.4. pagal poreikj dalyvauti visuose UZsakovo nurodytuose gamybiniuose, koordinaciniuose
ir kituose susirinkimuose ir pasitarimuose, kuriuose yra sprendziami ir aptariami su statinio statybos
darby technine prieZiiira susije klausimai.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. UZ paslaugas apmokama proporcingai atliktiems rangos darbams per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo UZsakovo ir Prizifirétojo pasiradyto Suteikty paslaugy akto ir PVM saskaitos-
faktiiros gavimo dienos.

3.2. Prizilrétojas jsipareigoja savo saskaita UZsakovui teikti PVM saskaitas—faktiiras
naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis.

4. SUTARTIES NUTRAUKIMO PAGRINDAI IR TVARKA. §ALIU ATSAKOMYBE

4.1  Sutartis gali biti nutraukta abipusiu ra$ytiniu 3aliy susitarimu ir kitais Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytais atvejais.

4.2 Uzsakovas turi teis¢ vienadalikai nutraukti Sutartj Lietuvos Respublikos pirkimy,
atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkandiyjy subjekty,
Istatymo (toliau — Jstatymas) 98 straipsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka, ratu jspéjes PriZifirétoja
prie$ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny.

4.3 Jei Uzsakovas vienasaliskai nutraukia Sutartj §ioje Sutartyje nustatytais pagrindais ir
tvarka, UZsakovas privalo atsiskaityti u tinkamai PriZitirétojo suteiktas paslaugas per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos-faktiiros gavimo dienos. ;

4.4  Uzsakovas véluojantis apmokéti uZ tinkamai suteiktas Paslaugas be pateisinamos
prieZasties, moka 0,02 (dvi Simtgsias) procento delspinigiy uz kiekviena uzdelstg sumokéti kalendorine
dieng nuo uzdelstos sumokéti sumos.

4.5  Saliy patirty nuostoliy atlyginimo dydis ribojamas 10 (deimt) procenty Sutarties vertés.

S. GINéU SPRENDIMAS

5.1. Kiekvieng gin¢a, nesutarima ar reikalavimg, kylantj i 3ios Sutarties ar susijusj su $ia
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis.

5.2. Gindo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus iSspresti  derybomis, gindas bus
sprendziamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

6. PAKEITIMAIL SUBTIEKEJU KEITIMAS

6.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos Sioje Sutartyje
numatytais atvejais, taip pat esant [statymas jstatymo 97 str. nustatytiems pagrindams.

6.2. Visi Sutarties pakeitimai atlickami Sutarties Salims pasirasant susitarimg dél Sutarties
pakeitimo bei susitarime ar jo priede pateikiant Sutarties pakeitimg pagrindZiancias prieZastis.



6.3. Sutarties vykdymo metu bet kuri Salis dél nenumatyty aplinkybiy gali sustabdyti
Paslaugy suteikimo terminus tam laikotarpiui, kurj t¢sési nenumatytos aplinkybés. Nenumatytomis
aplinkybémis laikoma trediyjy $aliy neveikimas arba netinkamas veikimas ir kitos aplinkybés,
jitakojancios Sutarties trukme, kuriy nebuvo galima numatyti ir kontroliuoti iki Sutarties sudarymo
pradZios.

7. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

7.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neis§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure) nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai
apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

7.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos $alies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés,
i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos fikyje pasitaikan&ios
aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobuidzio pakeitima, stabdymga (trukdyma), kitos
aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra
tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.

7.3. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biiti atidétas ilgiau nei
90 (devyniasde$imt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salis
neatsako.

8. KITOS SUTARTIES SALYGOS

8.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasirafo abiejy Saliy jgalioti atstovai ir galioja iki
Rangos sutarties pasibaigimo (Atlikimo paZymos i§davimo) dienos arbaSutarties nutraukimo Sioje
Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka.

8.2. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
gstatymals kitais teisés aktais, §ia Sutartimi bei jos priedais, kurie yra neatskiriamos §ios Sutarties
dalys ir jy reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

8.3. Sutarties tekstas sura$ytas 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasirasytas Saliy
atstovy ir turi vienoda juriding galig.

8.4. Sutariai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aiSkinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

8.5. Sutarties Salims yra Zinoma, kad §i Sutartis yra viesa, i¥skyrus joje esan&ia konfidencialig
informacijg. Konfidencialia informacija laikoma visa informacija, iSskyrus ta, kuri privalomai
skelbiama pagal Lietuvos Respublikoje galiojan€ius teisés aktus.

8.6. Bet kokie prane§imai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi biiti jforminta ra$tu lietuviy kalba ir isiysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar
elektroniniu pastu.

8.7. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranesti kitai Saliai. Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy
ar atsikirtimu, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka
Sutarties sglygy, arba kad ji negavo prane$imuy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.UZsakovo
vadovo jsakymu paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir pakeitimypaskelbima:
UAB ,Birzy vandenys®, projekty vadové (Justina Kopustien¢) tel. Nr. 8 618 71543, el.p.
justina.kopustiene@birzuvandenys.lt

8.8 Sutarties priedai:

8.8.1 Techniné specifikacija;
8.8.2 Tiekeéjo pasililymas.



9. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

UZSAKOVAS

UAB ,,Biriy vandenys®
Rotugés g. 30, LT-41137 Birzai
Imonés kodas 154850665

PVM mokétojo kodas LT548506610A/S LT

7300 0100 9684 9405

AB bankas ,,Swedbank*

Tel. (8 4) 5031497

El. pastas: info@birzuvandenys.lt

Direktoré
Edita Barkauskiené

AV

PRIZIURETOJAS

MB ,,Raiva LT”

Chemijos g. 27, LT-51332 Kaunas
Tel. +370 652 33113

El p.: info.raiva@gmail.com
Jmonés kodas 305735505

PVM kodas: LT100015338213
A/S. LT LT857300010167493955
Swedbank AB

Direktorius
Aurimas Zabulis

AV
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VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLU J.
BASANAVICIAUS G., SODU G., J. JANONIO G., UPES G., K.BINKIO
G, PUgYNO G., gALTALANKIO G., KAULENIO G., J. BIELINIO G.,

ZEMAITES G., BIRZU M. STATYBOS DARBU TECHNINES
PRIEZIUROS IR FIDIC INZINIERIAUS PASLAUGOS

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. BENDRA INFORMACIJA

1.1. Perkantysis subjektas (UZsakovas)

UAB ,,Birzy vandenys*

Rotusés g. 30, LT-41137 Birzai

Tel. (8 450) 31 497, faks. (8 450) 31 497, el.p. info@birzuvandenys.lt

1.2. Pirkimo objektas:

Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly J. Basanaviciaus g., Sody g., J. Janonio g., Upés g., K.
Binkio g., Pusyno g., Saltalankio g., Kaulenio g., Liepy g., Taryby g., J. Bielinio g., Zemaités
g., Birzy m. statybos darby techninés priezitiros ir FIDIC inZinieriaus paslaugos.

1.3. Trumpa informacija apie projekta

Paslaugos perkamos siekiant jgyvendinti projekta Nr. 05.3.2-VIPA-T- 024-03-0008
,NUOTEKU TINKLU PLETRA BIRZU MIESTO AGLOMERACIJOJE (Il ETAPAS) (toliau

— Projektas), tinkamg finansuoti pagal ES 2014-2020 m. 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos

istekliy darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos priemone ,,Nuoteky surinkimo

tinkly plétra.

Jgyvendinangiosios institucijos funkcijas vykdo: Uzdaroji akciné bendrové VieSujy investicijy

plétros agentiira, Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius, Lietuva, Telefonas (8 5) 203

4977, Faksas (8 5) 203 4986, El. Pastas info@vipa.lt (https://www.vipa.lt).

2. SUTARTIES TIKSLAI IR LAUKIAMI REZULTATAI

2.1. Konkretus sutarties tikslai

FIDIC InZinieriaus ir statyby techninés prieZitiros paslaugy teikimo tikslas — uZtikrinti tinkamg
(teisés akty reikalavimus ir UZsakovo poreikius atitinkantj) rangos sutarties pagal FIDIC
sutaréiy sglygas, teisés aktus, vykdyma.

2.2. Laukiamas sutarties rezultatas

2.2.1.Efektyvus Rangos sutarties jgyvendinimas, taip pat ir pagal Projekto finansavimo ir
administravimo sutarties nuostatas ir apimtis, vykdomy statybos darby atitikimo Projekto i§laidy
finansavimo reikalavimy atitikties taisykléms uztikrinimas;

2.2.2.Efektyvus Rangos sutarties valdymas ir iSkilusiy problemy sprendimas, vykdant
tarptautinés inZinieriy konsultanty federacijos FIDIC InZinieriaus funkcijas;

2.2.3.Efektyvi Rangos sutarties statybos darby techniné prieZitira pagal LR Statybos jstatymo,
statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“
ir kity LR normatyviniy dokumenty reikalavimus.



2.3. Statybos darby apraSymas
Darbai bus vykdomi pagal uzsakovo parengtus projektus:
1) Vandentiekio ir nuoteky %alinimo tinkly J. Basanaviiaus g., Sody g., J. Janonio g.,
Upés g., K. Binkio g., Pusyno g., Saltalankio g., Kaulenio g., Liepy g., Taryby g., Birzy
m. statybos projektas;

2) Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly J. Bielinio g., Zemaités g., Birzy m., Birzy r.
sav., statybos projektas.

Numatytas rangos darby vykdymo terminas — 6 mén. nuo darby pradzios paskelbimo datos.
Darby baigimo laiko pratgsimas nenumatomas. Numatytas pranesimo apie defektus laikas — 12
dieny nuo Perémimo paZymoje nurodytos Darbo baigimo datos.
Konkretiis reikalavimai Vandentiekio ir nuoteky 3alinimo tinkly J. Basanaviciaus g., Sody g.,
J. Janonio g., Upés g., K. Binkio g., Pusyno g, Saltalankio g., Kaulenio g., Liepy g., Taryby
g., Birzy m. statybos projektas darbams, jy apimtys nurodyti Darby pirkimo dokumentuose,
kurie vieSai paskelbti VieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje (randami adresu:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/PublicPurchase/666163/0/0?returnUrl
=&b=PPO)
Vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinkly J. Bielinio g., Zemaités g., Birzy m., Birzy r. sav.,
statybos projektu numatoma nutiesti 500 m vandentiekio tinkly @32-@110, o buitiniy nuoteky
tinkly nutiesti 487 m ©963-@200. Drabai numatomi baigti iki 2023-06-27, o su pratgsimu 2023-
08-27.

2.4. Konkreti veikla

FIDIC InZinieriaus ir statybos darby techninés prieZiiiros paslaugos.

Pagal Sutartj Tiekéjas turés atlikti toliau detaliai i¥vardintas uzduotis, ieSkodamas optimaliy
sprendimy kad biity sékmingai jgyvendinta Rangos sutartis pagal numatytas apimtis ir terminus
bei uztikrinti, kad vykdomi ir atlikti darbai atitikty Uzsakovo poreikius, patvirtintg statybos
projekta, Rangos sutarties reikalavimus, atitinkamy jstatymy, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty bei kity teisés akty reikalavimus.

Tiekéjas, patvirtindamas Rangovo atsiskaitymo uz atliktus darbus dokumentus ir prisiimdamas
pilng profesing atsakomybe, suteiks garantija UZzsakovui, kad nupirktos medziagos ir
jrenginiai, jvykdyti statybos ir montavimo darbai atitinka pirkimo dokumentuose, bei véliau ju
pagrindu sudarytose Rangos darby sutartyse, pasirasytoje tarp Uzsakovo ir rangovo, numatytus
reikalavimus.

Teikiant FIDIC inZinieriaus paslaugas, tiekéjas privalés:

- Padéti Uzsakovui spresti administracinius klausimus ir valdyti rangos sutarties
jgyvendinima;

- Vykdyti Rangos sutartyje InZinieriui priskirtas uzduotis;

- FIDIC sutar&iy salygy knygose aprasytais atvejais priimti InZinieriaus sprendimus;

- Rengti ir teikti informacija Jgyvendinandiajai institucijai apie Rangos sutarties
vykdymo eiga (apie Projekto apimtyje atliktus darbus);

- Teikti Uzsakovui informacija, susijusia su Rangos sutarties igyvendinimu, kuri butina
Projekto finansiniy srauty planavimui;

- Teikti nepriklausoma konsultacija Ussakovui ir Jgyvendinangiai institucijai del gincy,
kylangiy tarp UZsakovo, i§ vienos puses, ir Rangovo, i kitos puses;

- Kontroliuoti Rangos sutartyje numatyto atlikimo uztikrinimo, i$ankstinio mokéjimo
garantijos bei sutartyse numatyty draudimy pateikima, tinkamumg, sekti galiojimo laiko
terminus ir savalaikiai jpareigoti Rangovus juos pakeisti, pataisyti ir pratesti;



- Dalyvauti UZsakovui perduodant statybviete Statinio statybos vadovui bei pasira3yti
Statybvietés perdavimo-priémimo akta;

- Kontroliuoti statybos leidimo, statinio projekto, statinio projektavimo salygy (tarp jy ir
projektavimo salygy statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoti UZsakovg apie jy
pratesimo (pakeitimo) butinuma;

- Uztikrinti, kad tinkamu laiku bty susisickiama su reikalingomis valdZios
institucijomis, i§duodan&iomis biitinus patvirtinima ir leidimus, kad neblity uzdelsiami darbai;
- Utztikrinti, kad Rangovas iki pirmojo mokéjimo uz atliktus rangos darbus pateikty
suderinta su UZsakovu ir InZinieriumi kiekvienos Detaliame atlikty darby aktg esancios
bendrosios sumos ar komplekto detalizuotg procentinj darby iSskaidymg ir tvirtinti Sias
detalizacijas;

- Nuolatos kontroliuoti, kaip Rangovas laikosi savo darby programy (Grafiky), laiku
informuoti Rangovg ir UZsakova dél nukrypimo nuo programos, teikti konsultacijas UZsakovui
ir imtis Rangos sutartyse numatyty veiksmuy;

- Kas ménesj ataskaitose fiksuoti detaly ir paremta realiais resursais Rangos sutarties
darby grafiky progresa, jrodantj darby vélavimo faktus, bei priemones padedancias Rangovui
nurodyti butinus faktinius resursy kiekius grafikui pasivyti;

- Savalaikiai atlikti Rangos sutartyje numatytas InZinieriaus prievoles, susijusias su
kompensacijy uz uzdelsimg ir baudy taikymu Rangovui;

- Kiekvieng ménesj organizuoti, vadovauti ir protokoluoti vadybinius susitikimus su
Rangovais ir UZsakovu;

- Kontroliuoti, kad visa pagal Rangos sutarties nuostatas Rangovui privaloma
dokumentacija (pazymos, garantijos, ataskaitos, bandymy programos ir kt.) blity parengta ir
pateikta UZsakovui pagal nustatytus reikalavimus. Sia dokumentacijg tvirtinti.

- Priziaréti (kokybés ir reguliarumo prasme) Rangovo ataskaity rengimg, atsiZvelgiant
Rangovo sutartinius jsipareigojimus, teikti atitinkamas pastabas, pagal rangos sutarties salygas
ir tvirtinti jas.

- Vadovaujantis savo parengta ir UZsakovo patvirtinta atlikty rangos darby kiekiy
jvertinimo metodika, tikrinti Rangovo atsiskaitymo uZ atliktus darbus dokumentus, t.y.
Suvestinj atlikty darby akts, Detaly atlikty darby akta ir PVM saskaity faktiira, pagristuma ir
rekomenduoti UZsakovui jas tvirtinti ar netvirtinti. Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovas (InZinierius), patikrines Rangovo parengtus atsiskaitymo uZ atliktus darbus
dokumentus, savo paradu patvirtina, kad apmokéjimui pateiktuose dokumentuose yra jtraukti
tik faktiskai Rangovo atlikti darby kiekiai, finansiniai skai¢iavimai yra aritmetiSkai teisingai
iforminti ir dél to nebus paZeistos rangos sutarties nuostatos, tuo paciu ir ES struktirinés
paramos léSomis finansuojamy projekty iflaidy apmokéjimg reglamentuojanéiy teisés akty
reikalavimai;

- Paruosti mokéjimo, uzbaigty darby bandymy, darby perdavimo-priémimo akty ir pan.
pazymas (InZinierius, iSduodamas pazymaq, privalo biti jsitikings, kad egzistuoja patikimas ir
pakankamas pagrindas, jog: i) uZduotys buvo tinkamai atliktos, ir ii) iSlaidos, kuriy sumy
reikalauja Rangovai, buvo i§ tikryjy ir neiSvengiamai patirtos pagal jo (jos) priZiirimos
sutarties reikalavimus.);

- Nedelsiant fiksuoti bet kokj rangos darby pasikeitimg ar sglyga, kuri pries tai nebuvo
yinoma, dél kurios gali prireikti koreguoti projekta ir/arba darby specifikacijas, informuoti
Uzsakova apie tokj pasikeitima ir rekomenduoti atitinkamus veiksmus bei rengti pakeitimy
dokumentus;

- Uztikrinti, kad Rangos sutarties pakeitimy pasitilymai biity rengiami ir jforminami
vadovaujantis Rangos sutarties salygomis, Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanéiujy subjekty, jstatymo



nuostatomis, bei atitikty i8laidy ir finansavimo reikalavimy atitikties taisykles, kity teisés akty
reikalavimus;

- I3analizuoti Rangovo teikiamas pretenzijas vadovaujantis statybos darby Rangos
sutarties salygomis. Atlikus analizg pateikti UZsakovui visus galimus pretenzijos sprendimo
scenarijus, tai iSdéstant atskirame praneSime;

- [vertinti Rangovo pateiktus reikalavimus dél papildomy mokéjimy ir terminy
pratesimo, Rangovo siulymus pakeitimams ir gavus UZsakovo pritarima priimti sprendimus
dél jy tvirtinimo ar netvirtinimo (tokiu atveju nurodant trikumus) bei dalyvauti kartu su
Rangovais analizuojant tokius darbus ir apskaidiuojant jy verte;

- Kontroliuoti, kad visi statinio projekto pakeitimai biity atlikti ir jforminti LR teises
aktuose nustatyta tvarka, o, jei keiCiami projektiniai sprendiniai, kurie buvo ekspertuoti,
informuoti UZsakova, kad bitina atlikti statinio projekto papildoma ekspertizg;

- Rengti ir tvirtinti rangos sutarties pakeitimus tik gavus UZsakovo sutikima visais
atvejai, kai pakeitimas gali turéti jtakos Sutarties kainai, Baigimo laikui, Darby kokybei arba
Darby kiekio pasikeitimui. Ivertinti ir teikti rekomendacijas Uzsakovui dél i§laidy ir Rangovo
siilomy kainy, susijusiy su Pakeitimu.

Pranesimo apie defektus laikotarpiu:

o Periodiskai tikrinti darbus ir padéti UZsakovui spresti administracinius klausimus,
susijusius su Rangos sutartimis;

° Reguliariai tikrinti Rangovo taisomus trikumus bei defektus, jeigu yra, ir dalyvauti
sprendZiant klausimus vadovaujantis Rangos sutarties salygomis;

o Uzsakovui prane$us apie pastebétus defektus, patikrinti, jvertinti ir patarti del biitiny
veiksmy defektams paSalinti;

o Sudaryti defekty iStaisymo planus ir kontroliuoti kaip Rangovas jy laikosi;

o Pagal Rangos sutarties salygas priima sprendimus dél Rangovo galutinés ataskaitos
tvirtinimo.

Teikiant statybos darby techninés prieZiiiros paslaugas, tiekéjas privalés:

- Statybos laikotarpiu nuolatos vykdyti statybos darby techning prieZitra, fizidkai tikrinti ir
kontroliuoti statiniy statybos darby ir jrenginiy montavimo darby kokybe bei, glaudZiai
bendradarbiaujant su Uzsakovu uztikrinti, kad darbai atitikty bréZinius ir specifikacijas;

- Statybos laikotarpiu nuolatos ustikrinti statinio statybos techninés priezitiros vadovo
funkcijas: tikrinti ir priimti pasleptus statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas ir juos
fiksuoti fotonuotraukose;

- Statybos techninis priziiirétojas privalo dalyvauti visuose objekte (-uose) atliekamuose
bandymuose, kuriy rezultatai atspindi paslépty darby kokybe (pvz. hidrauliniai, dangy
pagrindy bandymai ir pan.) ir juos fiksuoti fotonuotraukose;

- Atlikti bendrosios (bendrujy statybos darby) statinio statybos techninés prieZitiros vadovo
funkcijas, koordinuoti specialigja (specialiujy statybos darby) statinio statybos techning priezilirg
ir jos vadovy veikla;

- Kontroliuoti ir tvirtinti Rangovo jraus statybos darby Zurnale;

- Registruoti darby pazangg ir tikrinimy bei medziagy ir jrenginiy bandymy rezultatus, o
taip pat visa su statyba susijusia veikla, ir teikti pastabas / konsultacijas UZsakovui;

- Patikrinti ir patvirtinti visus projektus ir bréZinius, iskaitant Rangovo ruostus statybinius
bréZinius, jrenginiy gamintojy ir tiekéjy ruostus darbo bréZinius;

- Ussakovui teikti kvalifikuotas technines pastabas bei i§vadas dél Rangovo sitilomy
techniniy sprendimy pagrjstumo;
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Jei sutaréiai jvykdyti numatoma pasitelkti kitus
nurodoma informacijal):

iikio subjektus (subtiekéjus, subteikéjus)

Pavadinimas, adresas

Nurodomos numatomos perduoti paslaugos
(uzduotys), ju apimtys?

Subtiekéjas néra Zinomas.

Gali biti perduota 30 % techninés prieZiliros
darby

1) Jei pasiilymo pateikimo metu kiti iikio subjektai néra Zinomi, nurodomos paslaugos (uzduotys), kurios
numatomos perduoti vykdyti kitiems iikio subjektams sutarties vykdymo metu, nurodomos numatomy tokiy

paslaugy (uZduociy) planuojamos apimtys.

2) Turi biti tiek eiluciy, kiek yra numatomy kity tikio subjekty (subtiekejy).

1. Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis
pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).




- Kontroliuoti medZiagy ir jrenginiy pristatyma ir saugy sandéliavima, tikrinti j aikStele
pristatytas medZiagas bei jrenginius ir, jei biitina, stebéti darbams naudojamy medziagy ir
jrenginiy bandymus, atlieckamus gamintojo teritorijoje;

- Patvirtinti pagal sutart] statybos aikstelé¢je vykdomus matavimus ir medZiagy bei darby
kiekius, pasiraSyti visas Rangovo pristatomus atlikty darby aktus prie§ pateikiant jas
Uzsakovui, ir uztikrinti, kad jos atspindéty faktiskai atliktus ir tinkamos kokybés darbus;

- Atlikti galutinj patikrinimg ir suderinti darby perdavimo-priémimo akta, trikumy sarasa
ir kitus dokumentus, kurie yra reikalingi pagal sutarties salygas;

- Kartu su rangovais rengti statinio uzbaigimo procediirai privalomus dokumentus ir
dalyvauti statinio statybos uZbaigimo procediiroje;

- Vykdyti kitas numatytas statybos techninés prieZitiros vadovo funkcijas, numatytas LR
Statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos
techniné priezitira®, STR 1. 08.02:2002 ,,Statybos darbai bei kituose Lietuvos Respublikoje
galiojanciuose statybos techning prieZiiira reglamentuojanciuose teisés aktuose;

- Pagal LR teisés aktus, statinio statybos techninis prizitirétojas uz pareigy nevykdyma ar
nepatenkinama vykdyma atsako pagal Civilinj kodeksg ir Administraciniy teisés pazeidimy
kodeksa.

Pranesimo apie defektus laikotarpiu:

o periodiskai tikrinti Rangovo taisomus trikumus bei defektus, jeigu yra, ir dalyvauti
sprendZiant klausimus pagal rangos sutarties salygas;

o Uzsakovui praneSus apie pastebétus defektus, patikrinti, jvertinti ir patarti dél butiny
veiksmy defektams paSalinti.

3. PASLAUGU TEIKIMO PRADZIOS DATA IR SUTARTIES TRUKME

Paslaugos pradedamos teikti nuo pirkimo sutarties pasiraS§ymo ir iki Rangos sutartyse
numatytos atlikimo paZymos i§davimo.

4. SUTARTIES VYKDYMO SALYGOS

4.1. Paslaugos teikéjas darbui i§ savo 1éSy turi numatyti transporto i$laidas, vykstant j darby
atlikimo vietg (statybvietes), susitikirass su institucijomis, rySio/ komunikacijos ir kopijavimo
paslaugas bei kitas i§laidas biitinoms darbo priemonéms.

4.2. Pagal pirkimo sutartj perkandiojo subjekto vardu neturi biiti nei perkama, nei
parduodama jokia jranga.




2. Pateikdamas pasililymg CVP IS priemonémis patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés

kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.
Mes siiilome:

Eil. Paslaugy pavadinimas Kaina,
Nr. Eur be PYM
Vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinkly J. Basanavi¢iaus g., Sody g.,
1 J. Janonio g., Upés g., K. Binkio g., Pusyno g., Saltalankio g., 12 500.00
' Kaulenio g., Liepy g., Taryby g., BirZy m. statybos darby techninés ’
priezidros ir FIDIC inZinieriaus paslaugos
Vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinkly J. Bielinio g., Zemaités g.,
2. Birzy m., BirZy r. sav., statybos statybos darby techninés prieZitiros 5 000,00
ir FIDIC inZinieriaus paslaugos
VISO kaina, Eur be PVM 17 500,00
PVM %), Eur 3 675,00
Kaina, Eur su PVM ? 21 175,00

3) Jei tiekéjas nemoka PVM, jis nurodo tokiq pat kaing ir nurodo prieZastis, del kuriy PVM nemokamas.

Pateikdami §j pasililymg patvirtiname, kad pasiiilymo kainoje jskaiéiuotos ir jtrauktos
visos pirkimo dokumentuose numatytos paslaugos, jtrauktos visos i§laidos ir mokes¢iai.
Pasitilymas apima viska, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties jvykdymui ir rezultato
pasiekimui.

Kartu su pasiiilymu pateikiami $ie dokumentai:

LST EN ISO 14001:2015 sertifikatas

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Nurodoma, ar dokumentas yra
Nr. - konfidencialus®
1 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos ISO 14001:2015 / -

5) Visas tiekéjo pasiilymas ir negali biiti laikomi konfidenciclia informacija, taciau tiekéjas gali nurodyti, kad
tam tikra jo pasiiilyme pateikta informacija yra konfidenciaii (Jstatymo 32 str.). Tiekéjui nenurodzius, kokia
informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiiilyme néra.

Direktorius %’( - Aurimas Zabulis

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens (Paraéézs/' T (Vardas ir pavarde)
pareigy pavadinimas)




