

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

2022 m. rugsėjo 7 d. Nr. 139/2022
Trakai

Trakų istorijos muziejus, juridinio asmens kodas 190757189, kurios registruota buveinė Kęstučio g. 4, Trakai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Alvygos Zmejevskienės, veikiančios pagal Trakų istorijos muziejaus nuostatus patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. IV-655 (toliau – Užsakovas), ir UAB „Enero“, juridinio asmens kodas 302521962, Trakų g. 3/2, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Tomo Ulinausko, veikiančio pagal įstatus (toliau – Vykdytojas), toliau abu vadinami - „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, vadovaudamiesi skelbiamos apklausos rezultatais (CVPIS Nr. 621337) sudarė šią paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

1.1. Objekto *Techninio projekto „Kultūros paskirties pastatų (Trakų Pusiasalio pilies liekanų ir kitų statinių komplekso pilies liekanų 22719), Kęstučio g. 4, Trakuose, rekonstravimas“ A laidos (ŠR ir PR bokštų) darbo projekto tikslinimas (korektūra) projektavimo paslaugos pagal projektavimo užduotį* ir esant papildomiems šioje specifikacijoje nenumatytoms Užsakovo užduotims ar poreikiams dėl kitų darbo projektų ar jų dalių tikslinamų, darbai bus perkami pagal Vykdytojo pasiūlyme nurodytus valandinius įkainius. Nenuolatinio pobūdžio paslaugos darbo projekto, kurios neapima prie sutarties pridėta užduotis, korektūros ir konsultavimo paslaugos pagal poreikį.

1.2. Statytojas – Trakų istorijos muziejus.

1.3. Projektavimo paslaugos turi būti atliktos vadovaujantis taikytiniais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Užsakovo patvirtintomis užduotimis, techninė specifikacija Sutarties priedas Nr.1 ir savivaldybės ar valstybės institucijų patvirtintomis sąlygomis (sąvadais), kitais dokumentais, kurie reglamentuoja tokių Projektavimo darbų atlikimą. Vykdytojas atsako, kad Projektavimo darbuose būtų įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų bei kitų Projektavimo darbų rengimo dokumentų reikalavimai bei suderinti atitinkama teisės aktų tvarka.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Sutarties vykdymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei nurodyta 8.1. punkte.

2.2. Paslaugos pagal techninę užduotį (sutarties priedas Nr.1) turi būti atliktos ne ilgiau nei per 30 k. d. nuo sutarties pasirašymo dienos. Terminas šioms paslaugoms nebus pratęstas.

2.3. Nenuolatinio pobūdžio darbo projektų konsultavimo ir korektūros, kurios perkamos tik tuo atveju, jei toks poreikis bus, atlikimo terminas nuo užsakymo 30 k.d. Užsakymai teikiami el. paštu.

2.4. Vykdytojas Paslaugas teikia pagal šios Sutarties ir jos priedų sąlygas, vadovaudamasis teisės aktais, Užsakovo nurodymais.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta „Kainodaros taisyklių nustatymo metodika“ taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina. Paslaugų kaina sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiama. Į Paslaugų įkainius įskaičiuotos visos Vykdytojo mokamos rinkliavos, mokesčiai ir visos kitos, Vykdytojui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, tiesioginės ir netiesioginės išlaidos (pavz. draudimų, transportavimo, Vykdytojo darbuotojų aprūpinimo tinkama įranga bei įrankiais, reikalingais tinkamam Paslaugų teikimui, ir kt. išlaidos) bei mokesčiai, galintys turėti įtakos kainai

ir atsirandančios vykdant Sutartį. Vykdytojas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties kainą. Vykdytojas prisiima visą riziką dėl to, kad dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Vykdytojo išlaidos ir Vykdytojui sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Vykdytojui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Vykdytojui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.

3.2. Paslaugų pagal techninę užduotį suteikimo kaina – yra 19830,00 Eur be PVM. suma su PVM yra – 23 994,30 Eur.

3.3. Paslaugų pagal poreikį konsultavimo ir darbo projektų korektūros valandinis įkainis – 250,75 Eur be PVM. kaina su PVM – sudaro – 303,41 Eur.

3.4. Bendra visos sutarties kaina per visą galiojimo laikotarpį kaina:

Kaina be PVM	24 800,00 Eur.
	Dvidešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai eurų, 00 ct.
PVM (21 proc.)	5208,00 Eur.
	Penki tūkstančiai du šimtai aštuoni eurai, 00 ct.
Bendra sutarties kaina	30008,00 Eur.
	Trisdešimt tūkstančių aštuoni eurai, 00 ct.

3.5. Mokėjimai atliekami etapais:

3.5.1. po paslaugų pagal užduotį (sutarties priedas Nr. 1) per 30 k. d. dokumentų gavimo pagal priėmimo perdavimo akto pasirašymo ir apmokėjimui skirtų dokumentų įkelimo į sistemą esąskaitą;

3.5.2. Paslaugų atlikimui pagal užduoties priedą Nr. 1, Vykdytojas gali pateikti sąskaitą avansiniam mokėjimui, bet ne daugiau nei 20 proc. nuo paslaugų kainos su PVM;

3.5.3. kitą dalis 60 proc. paslaugų pagal techninę užduotį (sutarties priedas Nr. 1) kainos nurodytos gavus teigiamą darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizės išvadą;

3.5.4. likusią 20 proc. su PVM paslaugų kainos, nurodytos 3.2. p., Užsakovas sumoka techninei priežiūrai patvirtinus techninio projekto A laidos parengtą darbo projektą.

3.6. Nenuolatinio pobūdžio paslaugų, kurios bus perkamos tik pagal poreikį apmokėjimas, vyks tik po visiško paslaugų perdavimo ir techninės priežiūros patvirtinimo pagal atliktų paslaugų apimtį.

3.7. Visos paslaugos perduodamos pagal darbų perdavimo -priėmimo aktus.

Sąskaitos-faktūros gavimo data – Vykdytojo išrašyta sąskaita-faktūra bus laikoma gauta, kai Pirkėjas gaus Tiekėjo atsiųstą sąskaitą-faktūrą per sistemą *esąskaita*. Vykdytojas sąskaitoje-faktūroje turi nurodyti tuos pačius pavadinimus, kurie nurodyti Užsakovui pateiktame pasiūlyme.

3.6. Šalys susitaria, kad visi apmokėjimai pagal šią sutartį vykdomi į UAB „Enero“ a.s. LT22 7300 0101 4899 5540, esančią Swedbank AB banke.

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

4.1. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Projektuotojas savo sąskaita privalo pateikti Užsakovui 10 procentų sutarties kainos su PVM dydžio sutarties įvykdymo užtikrinimą.

4.2. Vykdytojas, pažeidęs paslaugų įvykdymo terminą užsakymo pateikimo terminą daugiau nei 10 darbo dienų Užsakovui privalo sumokėti 20 % (dvidešimties procentų) dydžio baudą.

4.3. Vykdytojui nepataisius projekto pagal ekspertų pastabas per 5 d. 5. taikoma 5 procentų nuo sutarties kainos dydžio bauda.

5. Šalių teisės ir pareigos

5.1. Vykdytojas įsipareigoja:

5.1.1. tinkamai ir laiku teikti Sutarties 1.1 p. nurodytas Paslaugas;

5.1.2. ištaisyti suteiktų Paslaugų ir jų rezultatų trūkumus;

5.1.3. Projektą pagal ekspertų pastabas pataisyti ne vėliau nei per 5 d.d;

- 5.1.4. teikti Paslaugas Užsakovui pagal Sutartį už Paslaugų kainą, savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;
- 5.1.5. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Vykdytojui užbaigti Paslaugų teikimą nustatytais terminais;
- 5.1.6. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;
- 5.1.7. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
- 5.2. *Vykdytojas turi teisę:*
- 5.2.1. gauti atlyginimą už suteiktas Paslaugas;
- 5.2.2. šios Sutarties vykdymui pasitelkti subtiekejus. Subtiekejai gali būti pasitelkiami tik esant svarbioms aplinkybėms ir tik gavus raštišką Užsakovo pritarimą;
- 5.2.3. Vykdytojas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.
- 5.3. *Užsakovo teisės ir pareigos:*
- 5.3.1. Užsakovas įsipareigoja patikrinti suteiktas Paslaugas, jas priimti ir už jas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka;
- 5.3.2. Užsakovas įsipareigoja suteikti visą informaciją ar dokumentus, būtinus Paslaugoms teikti;
- 5.3.3. Užsakovas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

6. Šalių atsakomybė

- 6.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai pranešęs Vykdytojui raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Šiuo atveju Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui už tinkamai atliktas Užsakovo priimtas Paslaugas, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias Vykdytojas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš Užsakovo momento.
- 6.2. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai pranešęs Užsakovui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Šiuo atveju Vykdytojas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius.
- 6.3. Sutartis bet kada gali būti nutraukta raštišku abiejų Užsakovo ir Vykdytojo susitarimu.
- 6.4. Ginčų sprendimo tvarka. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

7. Susirašinėjimas ir atsakingi asmenys

- 7.1. Sutartimi numatyta, kad už sutarties vykdymą iš Užsakovo pusės atsakinga Trakų istorijos muziejaus Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Vilma Poviliūnienė, tel. 861010047, el.paštas: vilma.poviliuniene@trakaimuziejus.lt, iš Vykdytojo pusės atsakingas UAB „Enero“ direktorius Tomas Ulinas, mob. 8686 48 426.
- 7.2. Projekto vadovas Vaidas Grinčelaitis, UAB „Enero“
- 7.3. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis.
- 7.4. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.



8. Kitos nuostatos

- 8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 12 mėn.
8.2. Šią Sutartį sudaro ši Sutartis ir jos priedai.
8.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
8.4. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.
8.5. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

9. Šalių rekvizitai ir parašai

UŽSAKOVAS

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4, LT-21104 Trakai
Įmonės kodas 190757189
PVM mokėtojo kodas –
A.s.LT 704010042700010030
Luminor bankas, b/k 40100
Tel. 852855297
El.paštas: info@trakaimuziejus.lt

VYKDYTOJAS

UAB „Enero“
Trakų g. 3/2, 01132 Vilnius
Įmonės kodas 302521962
PVM mokėtojo kodas LT100005586012
A.s. LT227300010148995540
Swedbank AB, b/k 73000
Tel. + 370 616 85768
El.paštas: info@enero.lt

Direktorė
Alvyga Zmejevskienė

A.V.

Direktorius
Tomas Ulinauskas



**TECHNINIO PROJEKTO „KULTŪROS PASKIRTIES PASTATŲ (TRAKŲ PUSIASALIO
PILIES LIEKANŲ IR KITŲ STATINIŲ KOMPLEKSO PILIES LIEKANŲ 22719),
KĘSTUČIO G. 4, TRAKUOSE, REKONSTRAVIMAS“ A LAIDOS (ŠR IR PR BOKŠTŲ)
DARBO PROJEKTO TIKSLINIMAS
PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Statytojas (Užsakovas)	Trakų istorijos muziejus
2.	Projekto pavadinimas	Trakų pusiasalio pilies aktualizavimas
3.	Statybos vieta	Kęstučio g. 4, LT-21104, Trakų m.
4.	Statybos rūšys	Rekonstravimas.
5.	Statinio projekto rengimo etapas	Darbo projekto tikslinimas (korektūra). Vykdamas „Kultūros paskirties pastatų (Trakų pusiasalio pilies liekanų ir kitų statinių komplekso pilies liekanų 22719) Kęstučio g. 4, Trakuose, ŠR ir PR bokštų rekonstravimas“ rangos darbus pagal šiuo metu turimą techninio projekto A laidos darbo projekto nurodytus sprendinius, rangovui nepakanka duomenų PR bokšto statinio konstrukcijų dalyje, architektūros dalyje bei tvarkybos, restauravimo ir remontas dalyje sklandžiam darbų atlikimui. Rangos darbų metu atlikus tikslinamuosius konstrukcijų elementų matavimus, nustatyta, kad esamo darbo projekto minėtose dalyse būtini brėžinių, aiškinamųjų dalių ir susijusios informacijos patikslinimai (korektūra). Taip pat atsižvelgiama į keltuvų gamintojo siūlomą techninę specifikaciją, suprojektuoti PR bokšto keltuvo sprendiniai nėra įgyvendinami, kadangi maksimalus kėlimo aukštis galimas iki 14 m, kai tuo tarpu TP A laidoje numatytas aukštis didesnis kaip 15 m. Darbo projekte būtina keltuvo sprendinio korektūra, siekiu užtikrinti neįgaliųjų (asmenų su spec. poreikiais) patekimą į PR bokšto konferencijų centrą. Dėl šių priežasčių atsirado būtinumas nedelsiant patikslinti (koreguoti) darbo projekto projektinius sprendinius šioms dalims: - TP A laidos PR bokšto konstrukcijų dalis; - TP A laidos PR bokšto architektūros dalis; - TP A laidos PR bokšto tvarkomųjų darbų, restauravimas, remontas dalis; - TP A laidos PR bokšto elektrotechnikos dali; Atsižvelgiant į minėtų dalių sprendinių patikslinimus, esant

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		būtinybei, atitinkamai patikslinami TP A laidos likusių dalių PR bokšto Vandentiekio ir nuotekų (vidus) ir Silpnųjų srovių (Elektroninių ryšių, Apsauginės signalizacijos. Procesu valdymo ir automatizacijos, Gaisro aptikimo ir signalizavimo), elektrotechninės dalies darbo projekto sprendiniai. Techninio projekto A laidos darbo projekto dalių sprendiniai koreguojami proporcingai vykdant PR ir ŠR bokštų rangos darbus t. y. darbų vykdymo eigoje pagal rangovo atliktus faktinius konstrukcijų bei susijusių darbų apmatavimus. Darbo projekto apimties korektūros dalys: - Statinio konstrukcijų dalis (SK), bylos žymuo ENERO-60(2019)-01-04-DP-SK; - Statinio architektūros (SA), bylos žymuo ENERO-60(2019)-01-DP-SA; - Šildymas vėdinimas (ŠVOK), bylos žymuo ENERO-60(2019)-01-DP-ŠVOK; - Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (vidaus tinklai VN), bylos žymuo ENERO-60(2019)-01-DP-VN; - Elektrotechnikos dalis (E), bylos žymuo ENERO-60(2017)-01-DP-E, ENERO-60(2019)-04-DP-E; - Elektroninių ryšių sistema (ER), bylos žymuo ENERO-60(2019)-01-DP-ER, ENERO-60(2019)-04-DP-ER; - Apsauginės signalizacijos sistema (AS), bylos žymuo ENERO-60(2019)-01-DP-AS, ENERO-60(2019)-04-DP-AS; - Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (GSS), bylos žymuo ENERO-60(2019)-01-DP-GSS, ENERO-60(2019)-04-DP-GSS; - Tvarkybos darbų (restauravimas, konservavimas, remontas) projektas. Darbo brėžiniai, bylos žymuo ENERO-60(2019)-01-TvDP.DB; ENERO-60(2019)-04-TvDP.DB; ENERO-60(2019)-01-TvDP-K.DB; *darbo projektas koreguojamas iki vykdomi rangos darbai pagal rangovo ir užsakovo pateiktas pastabas.
6.	Lėšų pobūdis	Trakų istorijos muziejaus lėšos
7.	Statybos darbų, paslaugų ir (ar) įrenginių pirkimo būdas	Techninio projekto A laidos darbo projekto korektūra perkamas mažos vertės skelbiama pirkimo būdu. Pirkimo būdas pasirinktas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 4 str. 3 punktu ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-97 įsakymu "DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" 21 p. (skelbiama apklausa)". Pirkimas į dalis neskaidomas.
8.	Projektavimo paslaugų apimtys	Paslaugų atlikimo terminas – 30 k. d. nuo sutarties pasirašymo. Esant poreikiui darbo projektas, kuris bus po patikslinimo, koreguojamas, papildomas, patikslinamas proporcingai vykdant rangos darbus ir to pareikalavus Užsakovui be papildomo apmokėjimo.
9.	Statytojo pateikiamų privalomųjų dokumentų sąrašas	1. Statinio projektavimo užduotis (techninė specifikacija). 2. Medinių konstrukcijų (sijų) atlikti matavimai PR bokšte.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
10.	Projekto tvirtinimas	Projektą tvirtina Statytojas (Užsakovas).
11.	Techninio projekto A laidos PR bokšto darbo projekto sprendinių patikslinimas (korektūra)	1. TP A laidos PR bokšto konstrukcijų dalies darbo projekto patikslinimas (korektūra). 2. TP A laidos PR bokšto architektūros dalies darbo projekto patikslinimas (korektūra). 3. TP A laidos PR bokšto tvarkomųjų statybos darbų, restauravimas remontas dalies darbo projekto patikslinimas (korektūra). 4. Atsižvelgiant galimus sprendinių į pasikeitimus parengti detalius vykdomų nevykdomų darbų kiekių žiniaraščius pakeitimams, jeigu tokių atsirastų. 5. Kitų susijusių TP A laidos darbo projekto dalių sprendinių patikslinimas atsižvelgiant į faktinę darbo projekto korektūrą. Atlikti techninio projekto A laidos darbo projekto pakeitimai ir nauji sprendiniai besąlygiškai privalo būti suderinti su Statytoju (Užsakovu).
12.	Statinio AS, ER, GS ir PVA dalys	Pritaikyti Silpnų srovių dalis PR ir ŠR bokštuose pagal pasikeitusius konstrukcijų, architektūros ir tvarkybos dalies struktūrą. Visose koreguotose darbo projekto A laidos dalyse sąnaudų kiekių žiniaraščiai privalo būti sudaryti taip, kad būtų aišku kokie darbai (medžiagos ir įrengimai) nevykdomi, o kokie darbai yra papildomi (jeigu tokių atsirastų). Taip pat aiškinamajame rašte turi būti labai aiškiai nurodyti visi pasikeitimai.
13.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	Esant pasikeitusiai planinei struktūrai, darbo projekto korektūra (PR bokštas vidus).
14.	Nurodymai sprendinių derinimui ir jų pritarimui	Projektas rengiamas suderinus sprendinius su Statytoju (Užsakovu). Projektas turi būti patvirtintas Statytojo (Užsakovo).
15.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai	Projektas turi būti parengtas lietuvių kalba.
16.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui ir sudėčiai	Projektas įforminamas nustatyta tvarka, komplektacija suderinta su Statytoju (Užsakovu). Statytojui (Užsakovui) Projektuotojas pateikia parengto Projekto 2 (du) popierinius egzempliorius ir vieną skaitmeninį (PDF formatu). Darbų vykdymo metu atsiradus poreikiui patikslinti parengtus sprendinius ar juos detalizuoti, pateikiant papildomus paaiškinimus, brėžinius ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, šiuos darbus rengėjas atlieka neatlygintinai šios specifikacijos apimtyje.