

RANGOS DARBŲ SUTARTIES SĄLYGOS

2023 m. _____ d. Nr. _____
Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774975, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios administracijos direktorių Ingridos Bernatavičienės, veikiančios pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – **Užsakovas**), ir **Uždaroji akcinė bendrovė "MELINGOS" KELIAI**, juridinio asmens kodas 167600971, kurio registruota buveinė yra Vilniaus g. 102 Molėtai, duomenys apie įmonę/bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Gedimino Pranskūno, veikiančio pagal įmonės/bendrovės nuostatus/įstatus (toliau – „**Rangovas**“),

toliau kartu šioje sutartyje vadinami - „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šią atlikimo sutartį, toliau vadinama - „Sutartis“ ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

Sutarties sąvokos:

Darbai – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.

Darbo diena – bet kuri savaitės diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus tokia savaitės diena yra pripažįstama švenčių diena.

Darbų priėmimo-perdavimo aktas – dokumentas, įforminantis tinkamą Darbų priėmimo-perdavimo faktą.

Užsakovas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta perkančioji organizacija, užsakanti Sutarties sąlygose nurodytus darbus.

Rangovas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, atliekantis pagal šią Sutartį darbus.

Sutarties kaina – suma, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui už tinkamai atliktą darbą, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius.

Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

1. Sutarties objektas, dalykas ir terminai

1.1. Sutarties pavadinimas – **Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių ir gatvių su asfalto danga remonto (priežiūros) darbai**.

1.2. Sutarties dalykas – Rangovas įsipareigoja atlikti Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių ir gatvių su asfalto danga remonto (priežiūros) darbus (toliau – Darbai) pagal Sutartyje nustatytą tvarką ir terminus, o Užsakovas įsipareigoja už tinkamai atliktą Darbą sumokėti Sutartyje numatytą kainą nustatyta tvarka ir terminais.

1.3. Sutarties objektą sudaro: Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių ir gatvių su asfalto danga remonto ir priežiūros darbai atliekami, vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16 patvirtintomis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis IT ASFALTAS 08.

1.3.1. Pagrindiniai darbai: asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas (panaudojant frezą) su visais pagalbiniais darbais; plyšių užtaisymas; asfaltbetonio dangos remontas paviršiaus apdorojimo metodu; išlyginamojo sluoksnio paklojimas; kelmų ir šaknų naikinimas specialiais frezavimo cilindrais; šulinių, šulinėlių liukų pakėlimas; šaligatvių remontas ir naujų įrengimas; kelio bordiūrų įrengimas, vejos bordiūrų įrengimas.

Atsižvelgiant skiriamą finansavimą iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, faktiniai darbų kiekiai gali skirtis nuo preliminarinių darbų kiekių – sumažėti ar padidėti nekeičiant darbų įkainio. Perkančioji organizacija neįsipareigoja pirkti viso darbų kiekio.

1.4. Rangovas Darbus atlieka pagal pateiktą Techninę specifikaciją, Sutarties priedas Nr. 1, kuri yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

1.5. Darbų apimtys: pagal Užsakovo faktinį poreikį.

1.6. Sutarties pradžia: Sutartis įsigalioja sekančią dieną po Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo (įskaitant apmokėjimo terminą), bet ne ilgiau kaip iki 2024 m. sausio 15 d. Sutartis pasibaigia pasibaigus Sutarties trukmei arba išnaudojus pradinę sutarties vertę.

1.7. Darbų atlikimo terminai: Sutartyje numatytus darbus atlikti ne vėliau nei per 20 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško (el. paštu) užsakymo pateikimo Rangovui dienos arba pagal atskirą ir su Užsakovu suderintą darbų atlikimo grafiką. Bendras darbų vykdymo terminas – ne ilgiau kaip iki 2023 m. gruodžio 10 d.

2. Sutarties įkainis ir atsiskaitymo tvarka

2.1. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara.

2.2. Sutarties objekto įkainiai, nustatyti konkurso būdu. Rangovui už atliktus darbus Užsakovas privalės sumokėti Sutarties kainą, kurios dydis apskaičiuojamas taikant darbų įkainį, kuris nebus keičiamas per visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir yra lygus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato Vnt.	Fiksuoti įkainiai eurais, be PVM	PVM eurais	Fiksuoti įkainiai eurais, su PVM
1.	Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas (panaudojant frezą) su visais pagalbinais darbais, kai asfaltbetonio duobės iki 1 m ² ploto ir 5 cm gylio (asfaltbetonio mišinys AC 11 VN)	m ²	32,37	6,80	39,17
2.	Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas (panaudojant frezą) su visais pagalbinais darbais, kai asfaltbetonio duobės nuo 1 m ² iki 5 m ² ploto ir 5 cm gylio (asfaltbetonio mišinys AC 11 VN)	m ²	32,37	6,80	39,17
3.	Plyšių užtaisymas	m	1,52	0,32	1,84
4.	Asfaltbetonio dangos remontas paviršiaus apdorojimo metodu	m ²	1,30	0,27	1,57
5.	Išlyginamojo sluoksnio paklojimas naudojamas a/b mišinys AC 11 VN	t	148,70	31,23	179,93
6.	Kelmų ir šaknų naikinimas specialiais frezavimo cilindrais, kai kelmo skersmuo iki 30 cm	vnt.	10,00	2,10	12,10
7.	Kelmų ir šaknų naikinimas specialiais frezavimo cilindrais, kai kelmo skersmuo daugiau nei 30 cm	vnt.	11,00	2,31	13,31
8.	Šulinių, šulinėlių liukų pakėlimas su liuko kaina	vnt.	25,00	5,25	30,25
9.	Šulinių, šulinėlių liukų pakėlimas be liuko kainos	vnt.	111,00	23,31	134,31
10.	Šaligatvių remontas ant 5 cm smėlio pasluoksnio (atskirų vietų remontas) su plytelių kaina – 1 m ² kaina	m ²	11,00	2,31	13,31

11.	Šaligatvių remontas ant 5 cm smėlio pasluoksnio (atskirų vietų remontas) be plytelių kainos	m ²	9,00	1,89	10,89
12.	Naujo šaligatvio įrengimas ant smėlio 10-12 cm pagrindo (smėlis, plytelės)	m ²	14,00	2,94	16,94
13.	Naujo šaligatvio įrengimas ant smėlio 10-12 cm pagrindo Trinkelių danga	m ²	15,00	3,15	18,15
14.	Vejos įrengimas	m ²	2,56	0,54	3,10
15.	Kelio bordiūrų sudėtų ant betono pagrindo išardymas ir sudėjimas į krūvas	m	5,11	1,07	6,18
16.	Kelio bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (įskaitant naujų bordiūrų kainą)	m	17,00	3,57	20,57
17.	Kelio bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (panaudojant esamus bordiūrus)	m	11,00	2,31	13,31
18.	Vejos bordiūrų ant betono pagrindo išardymas	m	2,83	0,59	3,42
19.	Vejos bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (įskaitant naujų bordiūrų kainą)	m	11,00	2,31	13,31
20.	Vejos bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (panaudojant esamus bordiūrus)	m	8,00	1,68	9,68
21.	Asfaltbetonio dangos frezavimas	m ²	5,00	1,05	6,05
22.	Pagrindo profilio ištaisymas, pridedant naujų medžiagų. Pagrindas žvyro skaldos 4 cm storio	m ²	1,33	0,28	1,61
23.	Pagrindo profilio ištaisymas, pridedant naujų medžiagų. Pagrindas žvyro skaldos už kiekvieną papildomą 1 cm storio	m ²	0,14	0,03	0,17
24.	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas iki 5 km atstumu	t	4,47	0,94	5,41
25.	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas už kiekvieną papildomą 1 km	t	0,10	0,02	0,12
26.	Purvo sancaupų ir žolių kupstų pašalinimas nuo kelkraščio sujungimo su asfalto danga	m ²	0,25	0,05	0,30
27.	Pašalintų purvo sancaupų, žolių kupstų pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu	m ³	0,25	0,05	0,30
28.	Kelkraščių dangos įrengimas 10 cm storio iš sodrinto žvyro	m ²	1,50	0,32	1,82

2.3. Pradinė sutarties vertė yra **209 330,00 Eur (du šimtai devyni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt eurų) su PVM**. Pradinės sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų įsigijimui, Rangovo pasiūlyme nurodytais į kainiais. Užsakovas nebegalės daugiau pirkti Darbų pagal Sutartį, kai bus pasiekta planuota maksimali lėšų

suma. Kainą, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklauso nuo vykdant Sutartį atliekamų Darbų apimtys (kiekio). Faktinės Darbų apimtys gali skirtis nuo preliminarinių darbų apimčių, Užsakovas neįsipareigoja pirkti viso darbų kiekio

2.4. Į Sutarties įkainį įeina darbo jėgos, mechanizmų, darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

2.5. Sutartyje numatyti Darbų įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu dėl kainų lygio pokyčio gali būti perskaičiuojami Sutartyje numatytais atvejais:

2.5.1. Sutarties galiojimo metu t. y. praėjus ne mažiau kaip 6 (šeši) mėnesiams nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir ne dažniau kaip 1 kartą per metus, Šalis turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytos įkainių perskaičiavimą (keitimą). Peržiūros momentas (su Peržiūrą susieti statistiniai rodikliai) yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti kainą išsiuntimo diena. Rangovui mokėtinos sumos už darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiama statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Darbų rūšį, reikšmė pakinta (didėja arba mažėja) daugiau kaip 5 proc.

2.5.1.1. Šalys privalo papildomame susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus Darbų įkainius, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę.

2.5.1.2. Perskaičiuoti Darbų įkainiai taikomi Darbams, kurie teikiami ne ankščiau kaip papildomo susitarimo dėl Darbų įkainių perskaičiavimo įsigaliojimo dieną.

2.5.1.3. Naujas Darbų įkainis apskaičiuojamas pagal formulę:

$$a_1 = a + \left(\frac{k}{100} \times a \right), \text{ kur}$$

a – Darbų įkainis (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).

a₁ – perskaičiuotas (pakeistas) Darbų įkainis (Eur be PVM)

k – Pagal statybos sąnaudų elementų indeksą, apskaičiuotas statybos sąnaudų elementų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

$$k = \frac{Ind_{naujausias}}{Ind_{pradžia}} \times 100 - 100, \text{ (proc.) kur}$$

Ind_{naujausias} – kreipimosi dėl Darbų įkainio perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datos naujausias paskelbtas statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Darbų rūšį, reikšmė.

Ind_{pradžia} – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Darbų rūšį, reikšmė. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

2.5.1.4. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas Paslaugų įkainis „a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio.

2.5.1.5. Vėlesnis įkainio perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.6. Šalys susitaria, kad Sutarties įkainis gali kisti dėl priimto įstatymo, keičiančio PVM mokesčio dydį. Įkainis perskaičiuojamas (didinamas arba mažinamas) proporcingai mokesčio lygio pakeitimui. Perskaičiuotas įkainis įforminamas šalių pasirašomu papildomu susitarimu ir taikomas po įstatymo įsigaliojimo ir papildomo susitarimo pasirašymo atliktiems darbams apmokėti. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A \cdot \frac{(S - A) \cdot \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)}$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų Darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

2.7. Užsakovas už faktiškai atliktus Darbus moka kiekvieną mėnesį pagal Rangovo pateiktą dokumentaciją (PVM sąskaitą-faktūrą, atliktų darbų aktus su gatvių, kuriose atlikti darbai, sąrašu ir nurodytais kiekiais, pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (žr. www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Elektroninės sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

2.8. Vėluojant finansavimui iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, mokėjimai Rangovui atidedami finansavimo vėlavimo laikotarpiui. Užsakovas, vėluojant finansavimui iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, delspinigių nemoka.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Užsakovas turi teisę:

3.1.1. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę.

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis norminių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nesilaiko norminių statybos dokumentų reikalavimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

3.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. Užsakovas, vadovaujantis šia Sutartimi, įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir sumokėti Rangovui Sutarties 2.3 punkte sulytą užmokestį.

3.2.2. Už atliktus Darbus atsiskaityti, kaip nurodyta šios Sutarties 2.7 punkte.

3.2.3. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atliktų darbų aktų pateikimo dienos juos išnagrinėti ir pasirašyti arba grąžinti Rangovui pataisymui pateikiant motyvuotą atsisakymą pasirašyti.

3.2.4. Suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir duomenis, reikalingus Darbams atlikti.

3.3. Rangovas turi teisę:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnyje numatytais Rangovo teisėmis.

3.4. Rangovas įsipareigoja:

3.4.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti darbus ir perduoti darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

3.4.2. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje

nurodytus darbus ir savo lėšomis ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.

3.4.3. Darbus atlikti pagal dokumentaciją, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.

3.4.4. Prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais vyksta autotransporto eismas.

3.4.5. Savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę. Garantuoti darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais.

3.4.6. Savo kompetencijos ribose informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba defektus Užsakovo pateiktoje dokumentacijoje bei teikti siūlymus jiems išvengti.

3.4.7. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus.

3.4.8. Savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų.

3.4.9. Pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus prieš 5 (penkias) darbo dienas iki mėnesio pabaigos (PVM sąskaitą – faktūrą su nurodyta sutarties data, numeriu ir pavadinimu pateikia tik Užsakovui pasirašius atliktų darbų aktą (F-2) ir pažymą (F-3) apie atliktų darbų ir išlaidų vertę).

3.4.10. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoti Užsakovą apie pasikeitusias aplinkybes, susijusias su sutarties vykdymu.

3.4.11. Neturi teisės perleisti tretiesiems asmenims savo teisių ir pareigų, atsiradusių iš šios sutarties bei susietų su Darbų atlikimu.

3.4.12. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus.

3.4.13. Deramai laikytis darbų saugos, aplinkos saugos reikalavimų, gaisrinės saugos taisyklių, neteršti aplinkos, atsakyti už objekto bei inžinerinės infrastruktūros apsaugą bei išsaugojimą.

3.4.14. Paskirti darbų vadovą.

3.4.15. Užtikrinti, kad Sutartis neprieštarauja jo įstatuose nustatyta veiklai.

4. Šalių atsakomybė

4.1. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus, Užsakovui pareikalavus Rangovas moka delspinigius dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,05 % nuo Sutarties kainos per dieną. Delspinigiai pradami skaičiuoti kitą dieną nuo Sutarties 1.7 punkte numatytos darbų pabaigos. Delspinigiai baigiami skaičiuoti Darbų priėmimo–perdavimo dokumentų pasirašymo dieną. Jeigu Rangovui už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra paskaičiuoti delspinigiai ir Rangovas per 14 d. nesumoka, Užsakovas turi teisę delspinigius atskaityti iš sumų už atliktus darbus.

4.2. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties 2.7 punkte nurodytu terminu, tai Rangovui pareikalavus, Užsakovas moka delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,05 % nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną. Delspinigiai pradami skaičiuoti kitą dieną nuo Sutarties 2.7 punkte nurodyto termino pabaigos iki pilnų Užsakovo įsipareigojimų įvykdymo dienos.

4.3. Sutarties Šalys sutarė, kad visi mokėjimai pagal šią Sutartį užskaitomi tokia tvarka: 1) delspinigiai; 2) bauda; 3) mokėjimai už atliktus darbus.

4.4. Nepradėjus vykdyti Sutartyje numatytų darbų per 1.7 punkte nurodytą terminą ir Užsakovui surašius vienašalį aktą dėl darbų nevykdymo, mokėti 50 (penkiasdešimt) eurų dydžio baudą už kiekvieną pavėluotą dieną. Sutarties įvykdymo užtikrinimo panaudojimas, delspinigių ir baudos pagal šios Sutarties numatytas sankcijas sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo Sutarties įsipareigojimų vykdymo arba Sutarties pažeidimų pašalinimo dienos.

4.5. Visais atvejais Sutarties Šalies pareiga mokėti delspinigius atsiranda tik tuo atveju, jeigu kita Sutarties Šalis to pareikalauja. Dėl objektyvių aplinkybių Sutarties Šalis turi teisę ir nereikalauti, kad būtų mokami delspinigiai. Bet kuriuo atveju, jeigu Sutarties Šalis pareikalauja, kad būtų mokami

delspinigiai, jie turi būti sumokami už laikotarpį nuo pažeidimą užfiksuoto vieno iš Sutarties Šalių atsakingų atstovų pasirašyto akto dienos iki Sutarties šalių įgaliotų asmenų pasirašyto akto apie pažeidimo pašalinimo dienos.

5. Kitos sąlygos

5.1. Sutartis laikoma tinkamai įvykdyta, kai Rangovas pateikia Užsakovui tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir visus su Darbu susietus duomenis bei dokumentaciją, o Užsakovas juos priima ir pasirašo Darbų atlikimo aktus.

5.2. Už darbus, kuriuos Rangovas atliko savavališkai, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama.

5.3. Įvykus bet kokio pobūdžio esminiam įvykiui, susietam su šios Sutarties dalyku, Rangovas praneša apie tai Užsakovo paskirtam už sutarties vykdymą asmeniui arba kitu Užsakovo nurodytu telefonu ir po to išsiunčia pranešimą raštu šioje Sutartyje nurodytu adresu. Užsakovas turi per 5 darbo dienas nuo Rangovo rašto gavimo dienos raštu pateikti Rangovui atsiliėpimą.

5.4. Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdam šią Sutartį, įteikiami sutarties Šaliai pasirašyti arba siunčiami registruotu paštu ar faksu.

5.5. Jeigu keičiasi šią Sutartį pasirašiusių Šalių juridiniai adresai, banko sąskaitų numeriai ir (ar) kiti rekvizitai, tai Šalys nedelsiant privalo apie tai informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka sutarties sąlygų arba, kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

5.6. Šalis, negalinti tinkamai ir nustatytais terminais vykdyti Sutarties, nedelsiant raštu praneša kitai Šaliai, o prireikus, ir kitiems suinteresuotiems subjektams.

5.7. Visi ginčai, kilę dėl šios sutarties sprendžiami Šalių tarpusavio derybomis, remiantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo principais.

5.8. Nepavykus pasiekti susitarimo derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.9. Užsakovo atstovas, atsakingas už sutarties administravimą: Infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas Justas Baciūška, tel. +370 614 87 964, el. p. justas.baciuska@kupiskis.lt.

5.10. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties ir Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vyresnioji specialistė Rita Meškienė, tel. +370 459 35 614, el. p. rita.meskiene@kupiškis.lt.

5.11. Rangovo atstovas, atsakingas už sutarties vykdymą Deividas Pranka, statybos vadovas, tel. +370 620 73160, el. p. info@melingoskeliai.lt.

5.12. Subrangovų pasitelkimas nenumatytas.

5.13. Norėdamas pakeisti Sutarties 5.12 punkte nurodytą Subrangovą dėl objektyvių priežasčių, Rangovas privalo gauti raštišką Užsakovo sutikimą. Gavus rašytinį Užsakovo sutikimą, vykdam Sutartį gali dalyvauti tik tas subrangovas (ar kitas ūkio subjektas), kuris pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka dalyvavo šiame pirkime ir atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Jeigu šio pirkimo dalyviai (subrangovai) raštu atsisako dalyvauti sutarties vykdymo stadijoje, Rangovas gali pasitelkti kitus ūkio subjektų pajėgumus. Naujai pasitelktas subrangovas turi atitikti pirkimo dokumentuose subrangovo kvalifikacijai keliamus reikalavimus ir turėti Užsakovo patvirtinimą raštu.

6. Sutarties nutraukimas ir keitimas

6.1. Nei viena Šalis nėra laikoma pažeidusia Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal ją, jeigu įsipareigojimus vykdyti trukdo nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

6.2. Šalys susitaria, kad Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu abiejų Šalių susitarimu, arba vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

6.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį pranešęs apie tai Rangovui raštu prieš 30 dienų, jei:

6.3.1. Rangovas nevykdo šia Sutartimi priimtų įsipareigojimų arba nepradedą Darbų Sutarties 1.7 punkte numatytu terminu;

6.4. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį pranešęs apie tai Užsakovui raštu prieš 30 dienų, jei:

6.4.1. Rangovas per ne mažiau kaip 90 dienų nuo Sutarties 2.7 punkte nurodyto termino pabaigos negauna tarpinio mokėjimo.

6.5. Pasibaigus Sutarčiai ar ją nutrukus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

6.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokios Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

7. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas

7.1. Pirkimo sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas neįvykdytų sutartyje numatytų įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus, Rangovas per vieną mėnesį nuo minėtų aplinkybių paaiškėjimo dienos turės sumokėti Užsakovui baudą, kurios dydis 5 proc. nuo pradinės sutarties vertės be PVM.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Sutarties priedai:

8.1.1. priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija.

8.1.2. priedas Nr. 2 – Pasiūlymas pirkimui.

8.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba ir Šalių pasirašyta el. parašais. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

9. Šalių rekvizitai

UŽSAKOVAS

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

kodas 188774975

Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

a. s. LT584010043400010067

banko kodas 40100

tel. (8 459) 35 500

faks. (8 459) 35 510

el. p. savivaldybe@kupiskis.lt

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
pavadojanti administracijos direktorių
Ingrida Bernatavičienė

RANGOVAS

Uždaroji akcinė bendrovė "MELINGOS" KELIAI

Juridinio asmens kodas 167600971

Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai

a. s. LT497300010002550856

„Swedbank“, AB

banko kodas 73000

tel. 8 383 51254

el. paštas info@melingoskeliai.lt

Direktorius
Gediminas Pranskūnas



Uždaroji akcinė bendrovė, Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai, Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 167600971, PVM kodas LT676009716,
tel. 8 383 51254, faks. 8 383 51483, el.p. info@melingoskeliai.lt, atsiskaitomoji sąskaita LT497300010002550856, AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

Kupiškio rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL KUPIŠKIO MIESTO IR KUPIŠKIO RAJONO SENIŪNIJŲ KELIŲ IR GATVIŲ SU
ASFALTO DANGA REMONTO (PRIEŽIŪROS) DARBŲ PIRKIMO**

2023-03-17 NR.23-11

(Data)

Molėtai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės dalyvių pavadinimus)	UAB „MELINGOS“ KELIAI
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės dalyvių adresus)	Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai
Įmonės kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės dalyvių įmonės kodus)	167600971
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Gediminas Pranskūnas
Telefono numeris	+370 383 51254
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@melingoskeliai.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Mums yra žinoma, kad laimėjimo atveju perkančioji organizacija viešins CVP IS mūsų pasiūlymą bei sudarytą sutartį. Sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

4. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų atlikimo išlaidos ir visi mokesčiai įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimo perkančiajai organizacijai per informacinę sistemą „E.sąskaita“ išlaidas, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

5. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, siūlome:

Eil.Nr.	Darbų pavadinimas	Mato Vnt.	Preliminarus* kiekis	Fiksuoti įkainiai eurais, be PVM	PVM eurais	Fiksuoti įkainiai eurais, su PVM	Preliminari kaina su PVM (4x7) stulpeliai
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas (panaudojant frezą) su visais pagalbiniais darbais, kai asfaltbetonio duobės iki 1 m ² ploto ir 5 cm gylio (asfaltbetonio mišinys AC 11 VN)	m ²	1000,00	32,37	6,80	39,17	39170,00
2.	Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas (panaudojant frezą) su visais pagalbiniais darbais, kai asfaltbetonio duobės nuo 1 m ² iki 5 m ² ploto ir 5 cm gylio (asfaltbetonio mišinys AC 11 VN)	m ²	1400,00	32,37	6,80	39,17	54838,00
3.	Plyšių užtaisymas	m	1000,00	1,52	0,32	1,84	1840,00
4.	Asfaltbetonio dangos remontas paviršiaus apdorojimo metodu	m ²	800,00	1,30	0,27	1,57	1256,00
5.	Išlyginamojo sluoksnio paklojimas naudojamas a/b mišinys AC 11 VN	t	400,00	148,70	31,23	179,93	71972,00
6.	Kelmų ir šaknų naikinimas specialiais frezavimo cilindrais, kai kelmo skersmuo iki 30 cm	vnt.	25,00	10,00	2,10	12,10	302,50
7.	Kelmų ir šaknų naikinimas specialiais frezavimo cilindrais, kai kelmo skersmuo daugiau nei 30 cm	vnt.	25,00	11,00	2,31	13,31	332,75
8.	Šulinių, šulinėlių liukų pakėlimas be liuko kainos	vnt.	6,00	25,00	5,25	30,25	181,50
9.	Šulinių, šulinėlių liukų pakėlimas su liuko kaina	vnt.	5,00	111,00	23,31	134,31	671,55
10.	Šaligatvių remontas ant 5 cm smėlio pasluoksnio (atskirų vietų remontas) su plytelių kaina – 1 m ² kaina	m ²	80,00	11,00	2,31	13,31	1064,80
11.	Šaligatvių remontas ant 5 cm smėlio pasluoksnio (atskirų vietų remontas) be plytelių kainos	m ²	80,00	9,00	1,89	10,89	871,20
12.	Naujo šaligatvio įrengimas ant smėlio 10-12 cm pagrindo (smėlis, plytelės)	m ²	100,00	14,00	2,94	16,94	1694,00

[illegible]

Bendra pasiūlymo kaina yra 189784,20 Eur (Vienas šimtas aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai dvidešimt centų).

Į šią sumą įeina visos su pirkimu susijusios išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM 21 proc., kuris sudaro 32937,75 Eur (Trisdešimt du tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt septyni eurai septyniasdešimt penki centai).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_____.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pastaba:

1. kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
2. bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtoji nustatyti.
3. lentelėje nurodytas preliminarus perkamų darbų kiekis. Perkančioji organizacija neįsipareigoja pirkti viso darbų kiekio.
4. Tiekėjas rengdamas pasiūlymą turi įvertinti tik lentelėje pateiktus kiekius be galimo kiekių sumažėjimo ar padidėjimo.
5. sutarties vykdymo metu bus apmokama už faktiškai atliktus darbus.

Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subrangovus (subteikėjus)*:

Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai) kurių pajėgumais remiamasi	
Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai) kurio pajėgumais nesiremiamas	
Įmonės kodas	
Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	
Numatomi subrangovui (-ams) pavesti darbai	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)	

*Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai (subteikėjai).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
1.	-
2.	-

Pastaba:

1. Vadovaujantis VPĮ 86 str. 9 dalimi, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir kitus pasiūlyme išvardytus dokumentus, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams; pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Todėl prašome aiškiai nurodyti su pasiūlymu pateiktų dokumentų konfidencialumą. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

2. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

3. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nemirodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. IS-91 nustatyta tvarka.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gediminas Pranskūnas

(Vardas ir pavardė)

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g.2, LT- 40115 Kupiškis, tel. (8 459) 35503, faksas (8 459) 35510, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt, duomenys kaupiami ir saugomo Juridinių asmenų registre, kodas 188774975

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija
2. DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA:	Kupiškio rajono seniūnijų ir Kupiškio miesto kelių ir gatvių su asfalto danga priežiūros ir remonto darbai
3. STATINIO KATEGORIJA	neypatingi statiniai nesudėtingi statiniai
4. PROJEKTO STADIJA	Darbų įkainiai kuriems reikia pateikti pasiūlymą: 1 m² asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas (panaudojant frezą) su visais pagalbiniais darbais, kai asfaltbetonio duobės iki 1 m² ploto ir 5 cm gylio (asfaltbetonio mišinys AC 11 VN) kaina, 1 m² asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas (panaudojant frezą) su visais pagalbiniais darbais, kai asfaltbetonio duobės nuo 1 m² iki 5 m² ploto ir 5 cm gylio (asfaltbetonio mišinys AC 11 VN) kaina, 1 m plyšių užtaisymo kaina, 1 m² asfaltbetonio dangos remontas paviršiaus apdorojimo metodu kaina. 1 t išlyginamojo sluoksnio paklojimas naudojamas a/b mišinys AC 11VN kaina. - Kelmų ir šaknų naikinimas specialiais frezavimo cilindrais, kai kelmo skersmuo iki 30 cm – 1 vnt. kaina. - Kelmų ir šaknų naikinimas specialiais frezavimo cilindrais, kai kelmo skersmuo daugiau nei 30 cm – 1 vnt. kaina. - Šulinių, šulinėlių liukų pakėlimas su liuko kaina – 1 vnt kaina. - Šulinių, šulinėlių liukų pakėlimas be liuko kainos – 1 vnt kaina. Šaligatvių remontas ant 5 cm smėlio pasluoksnio (atskirų vietų remontas) : - su plytelių kaina – 1 m² kaina. - be plytelių kainos – 1 m² kaina. - Naujo šaligatvio įrengimas ant smėlio 10-12 cm pagrindo (smėlis, plytelės) – 1 m² kaina. - Trinkelio danga – 1 m² kaina. - Vejos įrengimas – 1 m² kaina. Kelio bordiūrų išardymas ir įrengimas. Kelio bordiūrų išardymas: - Kelio bordiūrų sudėtų ant betono pagrindo išardymas ir sudėjimas į krūvas – 1 m kaina. Kelio bordiūrų įrengimas: - Kelio bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (įskaitant naujų bordiūrų kainą) – 1 m kaina. - Kelio bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (panaudojant esamus bordiūrus) – 1 m kaina.

	Vejos bordiūrų išardymas ir įrengimas. Vejos bordiūrų išardymas: 18. Vejos bordiūrų ant betono pagrindo išardymas – 1 m kaina. Vejos bordiūrų įrengimas: 19. Vejos bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (įskaitant naujų bordiūrų kainą) – 1 m kaina. 20. Vejos bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (panaudojant esamus bordiūrus) – 1 m kaina. Kelkraščių tvarkymo darbai: 21. Purvo sankaujų ir žolių kupstų pašalinimas nuo kelkraščio sujungimo su asfalto danga – 1 m² kaina. 22. Pašalintų purvo sankaujų, žolių kupstų pakrovimas ir išvežimas – 1 m³ kaina. 23. Kelkraščių dangos įrengimas 10 cm storio iš sodrinto žvyro – 1 m² kaina.
5. STATYBOS RŪŠIS	Priežiūros darbai
6. OBJEKTO APRAŠYMAS	Kupiškio rajono seniūnijų ir Kupiškio miesto kelių ir gatvių su asfalto danga priežiūros ir remonto darbai : 1. Asfalto dangos duobių užtaisymas – išdaužų asfalto dangoje nufrezavimas, naudojant frezas su pakrovimu arba be jo. Asfalto trupinių pakrovimas (mechanizuotu arba rankiniu būdu) į autotransporto priemonę ir išvežimas. Išfrezuoto ploto (dugno ir sienelių) ištepimas bituminėmis emulsijomis arba iki 60°C pašildytu bitumu (naudojami bitumai su aktyviais sankibumą gerinančiais priedais, skiediklių turinčios bituminės emulsijos, nestabilios katijoninės bituminės emulsijos). Paruoštoms duobėms pagruntuoti: bitumo sunaudojama nuo 0,2 iki 0,3 kg/m², turinčių skiediklių bituminių emulsijų – nuo 0,15 iki 0,25 kg/m², nestabilių katijoninių bituminių emulsijų – 0,2 iki 0,4 kg/m². Asfaltbetonio mišinio sutankinimas: išdaužose, kurių plotai maži, asfaltbetonio mišinys tankinamas vibroplokštėmis arba 10-15 kg pašildytais rankiniais plūktuvais, pašildytais rankiniais voleliais, o esant dideliems duobių plotams, naudojami 5-8 t plentvoliai. Tankinti pradedama nuo kraštų link vidurio, perdengiant esamą dangą 10-5 cm. Per pirmuosius du važiavimus plentvolio greitis 1,5-2,0 km/val., vėlesnių – 3,5-4,0 km/val. Važiavimų viena vieta skaičius, tankinant karštą asfaltbetonio mišinį, - nuo penkių iki septynių kartų. Duobės turi būti užasfaltuojamos ne vėliau nei per 1 dieną nuo jų paruošimo (nufrezavimo). Atliekos surenkamos ir išvežamos. 2. Asfalto plyšių užtaisymas – purvo, birių medžiagų pašalinimas metaliniais kabliukais, šepčiais. Dulkių pašalinimas metalinėmis šluotelėmis, įvairiais metaliniais krapštukais ir suspausto oro srove. Gerai išvalytų plyšių sienelių patepimas arba užpurškimas bitumine emulsija (sunaudojimo norma nuo 0,0021 t/100 m). Pirmasis užpylimas bitumu, pakaitintu iki 80 – 100 C temperatūros. Plyšiai pripildomi iki 2/3 jų gylio. Antrasis užpylimas praėjus pusvalandžiui (plyšiai užpildomi bitumu su kaupu ir viršus užberiamas atsijomis arba smėliu). Atliekos surenkamos ir išvežamos.

	3. Asfaltbetonio dangos remontas paviršiaus apdorojimo metodu – dangos valymas, šlavimas. Bitumo 0,5-09 l/ m² arba emulsijos 1,6-2,0 l/ m² išpylimas per visą dangos plotį, jeigu eismą galima nukreipti apylanka arba kelkraščiais, ir apimant pusę dangos pločio, kai eismas nenukreipiamas. Juodos skaldelės paskleidimas barstytuvu arba prikabinamu ar savaeigiu skleistuvu, 100 m² sunaudojant nuo 1,3 iki 1,5 m³. Skaldelės sutankinimas: iš pradžių vidutinio plentvolio 2-3 važiavimais viena vieta, o po to sunkaus plentvolio ne mažiau kaip 2 važiavimais viena vieta. Defektų (neužpiltų plotų sutvarkymas, bituminio rišiklio dėmių pašalinimas) ištaisymas per vieną parą (išsilupusius, neužpiltus plotus užbarstant skaldele rankiniu būdu; išplaukusį bitumą nugrاندant ir užbarstant juoda skaldele). Atliekos surenkamos ir išvežamos. 4. Šulinių, šulinėlių liukų pakėlimas – pasėdę arba įgriuvę šulinių arba šulinėlių liukai pakeliami iki gatvės dangos lygio priklausomai nuo jų tipo: g/b žiedais – paprastieji liukai arba asfaltbetonių – plaukiojančio tipo. Susidėvėję arba sulūžę liukai keičiami naujais plaukiojančio tipo liukais. Pakeliant plaukiojančio tipo liuką, pirmiausiai išfrezuojama pakankamo ploto (ne mažiau kaip 20 cm nuo liuko briaunos) asfaltbetonio danga aplink liuką, išfrezuoto ploto dugnas ir vertikalios briaunos išpučiamos suspaustu oru, o po to gruntuojamos bitumine emulsija arba bitumu. Asfaltbetonis tankinamas vibroplokšte. Sutankinto ploto sujungimo siūlės sutepamos iš viršaus bitumu. Pakeliant paprasto tipo liuką, jis pakeliamas iki reikiamo aukščio, šulinio angą paaukštinant g/b žiedais. Atliekos surenkamos ir išvežamos. 5. Kelmų ir šaknų naikinimas specialiais frezavimo cilindrais – kelmai frezuojami specialiais frezavimo cilindrais iki žemės paviršiaus. 6. Šaligatvio remontas ir naujo įrengimas – remontuojant seną šaligatvio dangą, išardoma senoji danga, jei būtina išardomi vejos bortai, pripilamas ir sutankinamas 5 cm ar storesnis smėlio sluoksnis, pastatomi vejos bortai (seni arba nauji), paklojamos plytelės (senos arba naujos), siūlės užtaisomos smėliu, išvežamos šiukšlės. Įrengiant naują šaligatvį, įrengiamas lovys išvežant gruntą, pastatomi vejos bordiūrai, įrengiamas bei sutankinamas smėlio sluoksnis, paklojamos plytelės, siūlės užtaisomos smėliu. Visais atvejais pateikiama 1 m² kaina. 7. Vejos mažų plotų atnaujinimas ir naujos įrengimas – atnaujinant vejos mažą plotą, žemė perkasama, išlyginama, pašalinamos šiukšlės, esamas sluoksnis papildomas 10 cm augaliniu gruntu sluoksniu, pasėjama žolė ir suvoluojama. Veja įrengiama pripilant 10 cm augalinio grunto, išlyginant jį, pasėjant žolę ir suvoluojant rankiniu būdu. 8. Kelio, vejos bordiūrų išardymas ir įrengimas – išardant kelio ar vejos bordiūrus, yra išardomi seni bordiūrai ant betono arba smėlio pagrindo; įrengiant naujus kelio ar vejos bordiūrus – įrengiami nauji arba sudedami seni kelio bordiūrai, atstatant kelio pagrindus, ant betono.
--	--

	9. Kelkraščių dangos įrengimas – kelkraščiams naudojamas 0/22 arba 0/32 fr. žvyro mineralinių medžiagų mišinys. Kelkraštis sutankinamas.
7. DARBŲ APIMTIS	Tikslios darbų apimtys, defektiniai aktai (jeigu reikalingi), objektų darbų vietos planai nustatomi užsakovo ir pateikiami rangovui bei derinant objektų sąrašą Kelių direkcijos Vietinių kelių skyriaus atstovui. Orientaciniai darbų kiekiai pateikti lentelėje.
8. DARBAI VYKDOMI	Asfaltbetonio paklojimas turi atitikti automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių „IT ASFALTAS 08“ reikalavimus. Asfaltbetonio mišiniai turi tenkinti kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo „TRA Asfaltas 08“, statybos rekomendacijų R 35-01 „Automobilių kelių asfaltbetonio ir žvyro dangos“ keliamus reikalavimus bei atitikti atestuotos kelių laboratorijos suprojektuotą ir atitinkama tvarka patvirtintą asfaltbetonio mišinio sudėtį. Šalto asfaltbetonio mišiniai pagal aukščiau nurodytų dokumentų reikalavimus turi atitikti reikalavimus asfalto viršutinio sluoksnio asfaltbetonio mišiniams.
9. PATEIKIAMOS DOKUMENTACIJOS SKAIČIUS	Atliktų darbų aktai, formos F2, F3 po 4 egzempliorius. Užpildyti statybos darbų žurnalai. Panaudotų medžiagų atitikties deklaracijos.

Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių ir gatvių su asfalto danga priežiūros orientaciniai darbų kiekiai

Eil. Nr.	Prekės, pasaulgos pavadinimas	Mato Vnt.	Orientaciniai kiekiai	
			Kupiškio m.	Kupiškio r. seniūnijos
1	2	3	4	5
1.	Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas (panaudojant frezą) su visais pagalbiniais darbais, kai asfaltbetonio duobės iki 1 m ² ploto ir 5 cm gylio (asfaltbetonio mišinys AC 11 VN)	m ²	600	400
2.	Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas (panaudojant frezą) su visais pagalbiniais darbais, kai asfaltbetonio duobės nuo 1 m ² iki 5 m ² ploto ir 5 cm gylio (asfaltbetonio mišinys AC 11 VN)	m ²	600	800
3.	Plyšių užtaisymas	m	500	500
4.	Asfaltbetonio dangos remontas paviršiaus apdorojimo metodu	m ²	300	500
5.	Išlyginamojo sluoksnio paklojimas naudojamas a/b mišinys AC 11 VN	t	100	300
6.	Kelmų ir šaknų naikinimas specialiais frezavimo cilindrais, kai kelmo skersmuo iki 30 cm	vnt.	20	5
7.	Kelmų ir šaknų naikinimas specialiais frezavimo cilindrais, kai kelmo skersmuo daugiau nei 30 cm	vnt.	20	5

8.	Šulinių, šulinėlių liukų pakėlimas be liuko kainos	vnt.	5	1
9.	Šulinių, šulinėlių liukų pakėlimas su liuko kaina	vnt.	3	2
10.	Šaligatvių remontas ant 5 cm smėlio pasluoksnio (atskirų vietų remontas) su plytelių kaina – 1 m ² kaina	m ²	50	30
11.	Šaligatvių remontas ant 5 cm smėlio pasluoksnio (atskirų vietų remontas) be plytelių kainos	m ²	50	30
12.	Naujo šaligatvio įrengimas ant smėlio 10-12 cm pagrindo (smėlis, plytelės)	m ²	50	50
13.	Naujo šaligatvio įrengimas ant smėlio 10-12 cm pagrindo Trinkelių danga	m ²	50	30
14.	Vejos įrengimas	m ²	400	120
15.	Kelio bordiūrų sudėtų ant betono pagrindo išardymas ir sudėjimas į krūvas	m	100	25
16.	Kelio bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (įskaitant naujų bordiūrų kainą)	m	100	25
17.	Kelio bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (panaudojant esamus bordiūrus)	m	50	25
18.	Vejos bordiūrų ant betono pagrindo išardymas	m	50	25
19.	Vejos bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (įskaitant naujų bordiūrų kainą)	m	50	25
20.	Vejos bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (panaudojant esamus bordiūrus)	m	50	25
21.	Asfaltbetonio dangos frezavimas	m ²	300	300
22.	Pagrindo profilio ištaisymas, pridedant naujų medžiagų. Pagrindas žvyro skaldos 4 cm storio	m ²	250	250
23.	Pagrindo profilio ištaisymas, pridedant naujų medžiagų. Pagrindas žvyro skaldos už kiekvieną papildomą 1 cm storio	m ²	30	40
24.	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas iki 5 km atstumu	t	20	25
25.	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas už kiekvieną papildomą 1 km	t	20	20
26.	Purvo sancaupų ir žolių kupstų pašalinimas nuo kelkraščio sujungimo su asfalto danga	m ²	-	700
27.	Pašalintų purvo sancaupų, žolių kupstų pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu	m ³	-	80
28.	Kelkraščių dangos įrengimas 10 cm storio iš sodrinto žvyro	m ²	-	700

Pastaba.

1. Atsižvelgiant į kiekvienais metais skiriamą finansavimą iš AB „Lietuvos automobilių kelių direkcija“ faktinės darbų apimtys ir gali kisti.
2. Tiekėjas rengdamas pasiūlymą turi įvertinti tik lentelėje pateiktus kiekius be galimo kiekių sumažėjimo ar padidėjimo.

Suderino:

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

Mažvydas Šalkauskas

Parengė:
Infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas

Justas Baciūška

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	RANGOS DARBŲ SUTARTIES SĄLYGOS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-03-28 Nr. B5-160 (10.44 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ingrida Bernatavičienė Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-27 16:22
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-30 08:21 - 2025-05-29 08:21
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gediminas Pranskūnas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-27 17:04
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-24 10:58 - 2024-05-23 10:58
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Meškienė Vyresnysis(-ioji) specialistas(ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-28 08:39
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-03-28 08:40
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-24 23:21 - 2023-06-23 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pasiūlymas 2 priedas.PDF
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė specifikacija 1 priedas.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230327.5
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-03-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-03-28 nuorašą suformavo Rita Meškienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-