
   
 

STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS  
 

2023 m. kovo 22  d. Nr. VPS-34 
Šakiai 

 

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, 
atstovaujama rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio 
pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277„Dėl Šakių rajono 
savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės 
administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir akcinė bendrovė „Kelių priežiūra“, juridinio 
asmens kodas 232112130, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Rutėno, veikiančio pagal 
įmonės įstatus, (toliau – Vykdytojas) sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis): 

 
I SKYRIUS 

SUTARTIES DALYKAS 
1. Sutarties dalykas – Šakių rajono savivaldybės administracijos Barzdų, Griškabūdžio, 

Kudirkos Naumiesčio, Sintautų ir Žvirgždaičių seniūnijų vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro 
danga priežiūros ir paprastojo remonto darbai pagal Sutarties 1 priede nustatytus reikalavimus 
(Techninė specifikacija). 

 
II SKYRIUS 

 SUTARTIES VERTĖ 
2. Sutarties darbų įkainiai:  

 
 
Eil 
Nr.  

 
Darbų pavadinimas 

 
Mato 
vnt. 

 
Preliminarus 

kiekis 

Įkainis 
Eur (be 
PVM) 

1 2 3 4 5 
1. Žvyro, žvyro-skaldos (žvyrkelių) profiliavimas 

autogreideriu 
km 1430 47,90 

2. Kelio išdaužų užtaisymas, užpilant naujas medžiagas, 
kai sluoksnio storis iki 150 mm 

100 m3 57,0 1 720,00 

3. Kelkraščio lyginimas (skutimas), kai kelio danga 
žvyro  

km 65,0 35,20 

4. Kelio griovių atstatymas (kasimas) ir grunto 
išlyginimas  

km 58 340,00 

5. Grunto transportavimas autosavivarčiais 1 km 
atstumu, pakraunant ekskavatoriumi 

100 m3 2,1 320,00 

6.  Sniego valymas keliuose mechanizuotu būdu  km 110,0 25,00 

7. Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai 
pagrindas dolomito skaldos 

100 m3 2,13 5 400,00 

8. Kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas 
asfalto drožlių 

100 m3 1,54 
 

2 900,00 

 
Pradinės Sutarties vertė yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM Sutartyje 

nurodytų darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM – 233 016,53 (du šimtai 
trisdešimt trys tūkstančiai šešiolika eurų 53 ct) Eur. 

Per visą sutarties galiojimo laikotarpį maksimaliai darbų gali būti užsakoma už ne daugiau 
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kaip 281 950,00 (du šimtus aštuoniasdešimt vieną tūkstantį devynis šimtus penkiasdešimt eurų 0 ct) 
Eur su PVM. 

3. Sutarties darbų įkainiai, nurodyti Sutarties 2 punkte, yra fiksuoti, nustatyti supaprastinto 
pirkimo atviro konkurso būdu, ir nekeičiami per visą sutarties galiojimo trukmę.   
 4. Sutartyje nurodyti darbų įkainiai, preliminarūs darbų kiekiai ir pradinės Sutarties vertė. 
Vykdant pirkimo Sutartį, preliminarus darbų kiekis gali kisti, tačiau, įsigyjant minėtus darbus, 
pradinės Sutarties vertė negali būti viršijama. Užsakovas neįsipareigoja sutarties galiojimo 
laikotarpiu užsakyti darbų už pradinės sutarties vertę, darbai bus užsakomi pagal poreikį. 

5. Vykdytojui sumokama už atliktą faktinį Sutartyje numatytų darbų kiekį pagal darbų 
įkainius, neviršijant pradinės Sutarties vertės.  

6. Šalys susitaria, kad Sutartyje nurodytas PVM gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Lietuvos 
Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatyto pridėtinės vertės 
mokesčio (toliau – PVM) dydžio pasikeitimo. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio dydžiui, PVM 
suma perskaičiuojama per 10 kalendorinių dienų po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 
įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. PVM perskaičiuojamas atskiru Šalių 
rašytiniu susitarimu, kuris nuo jo pasirašymo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi. PVM 
perskaičiavimas šiuo atveju nelaikomas Sutarties sąlygų keitimu. Pasikeitus kitiems mokesčiams 
pradinės sutarties vertė nebus perskaičiuojama. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės 
aktų pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties įkainius.  

7. Sutarties įkainiai gali būti peržiūrimi dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu 
prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties įkainius gavimo 
diena. 

8. Vykdytojui mokėtinos sumos už darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos 
Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų 
elementų kainų indekso (toliau – Indeksas), labiausiai atitinkančio objekto rūšį, reikšmė pakinta 
daugiau kaip 1,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį: 

8.1.  Sutarties pradinė kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų 
darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą 
formulę: 

K = IPb / IPr 
Kur:  
K – Indekso pokyčio koeficientas; 
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; 
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; 
Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų 

pateikimo pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų akto 
pagal Sutartį sudarymo diena. 

8.2.  Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo 
Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti įkainius pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime nurodyti 
Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir 
jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotus fiksuotus įkainius, perskaičiuotą 
Pradinės sutarties vertę bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. 

8.3.  Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo, perskaičiuotieji įkainiai 
taikomi darbams, kurie yra įtraukiami į atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti 
darbai), Vykdytojo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti įkainius pateikimo. Jeigu 
dėl susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti atliktų darbų aktų pateikimas, Vykdytojas turi 
teisę arba (a) pateikti atliktų darbų aktą su neperskaičiuotais įkainiais ir perskaičiavimą atlikti kitame 
atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuoti įkainiai. 

8.4. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 12 mėnesių po 
Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesiai.  

8.5.  Vėlesnis įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas 
perskaičiavimas. Jeigu darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Vykdytojas neįgyja teisės į darbų 
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terminų pratęsimą, uždelstų darbų įkainiai neperskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso 
pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojami dėl kainų lygio kritimo (kai 
Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95). 

 
III SKYRIUS 

ATSISKAITYMŲ TVARKA 
9. Užsakovas pagal per praėjusį kalendorinį mėnesį atliktų darbų perdavimo–priėmimo 

aktus apmoka Vykdytojui už jo atliktus darbus. Mokėjimą už atliktus darbus Užsakovas atlieka ne 
vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (aktas apie atliktus 
darbus, PVM sąskaita faktūra). 

10. Vykdytojas, atlikęs techninėje specifikacijoje nurodytus darbus, surašo atliktų darbų 
priėmimo–perdavimo aktą.  

11. Vykdytojas perduodamas, o Užsakovas priimdamas atliktus darbus bei dokumentaciją 
pasirašo atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktą. Darbų perdavimo–priėmimo dokumentacija turi 
būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo reikalavimus.   

12. Vykdytojas pagal pasirašytą atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą pateikia 
Užsakovui sąskaitą faktūrą. 

13. Vykdant pirkimo sutartį, PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis 
informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su 
subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja subrangovus per 3 darbo 
dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio 
atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Vykdytojo ir jo subrangovo, 
nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, 
Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Vykdytojas turi teisę prieštarauti 
nepagrįstiems mokėjimams subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. Tiesioginio atsiskaitymo 
su Subvykdytojais galimybė nekeičia Vykdytojo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. 

 
IV SKYRIUS 

 DARBŲ PRADŽIA IR PABAIGA 
12. Vykdytojas darbus pradeda nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos ir atlieka juos reguliariai  

24 mėnesius. Išnaudojus šios Sutarties 2 punkte nurodytą maksimalią sumą anksčiau nei baigsis 
sutarties terminas, ši Sutartis netenka galios. 

13. Sutartinio darbo atlikimo terminas yra data, kai visiškai užbaigto sutartinio darbo 
perdavimo–priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Vykdytojas. 

 
V. SKYRIUS 

 UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 
14. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Vykdytojui visą turimą informaciją ir (arba) 

dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi 
dokumentai grąžinami Užsakovui. 

15. Užsakovas bendradarbiauja su Vykdytoju ir suteikia jam visą informaciją, kurios 
pastarasis gali pagrįstai paprašyti, kad galėtų vykdyti Sutartį.  

16. Jei nėra būtina Sutarčiai vykdyti, Vykdytojas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi 
teisės Užsakovo pateiktų dokumentų perduoti trečiajai šaliai. 

17. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, 
siekdamas užtikrinti efektyvų darbų atlikimą. 

18. Užsakovas privalo Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka apmokėti Vykdytojo pateiktas 
sąskaitas. 

19. Vykdytojas, laiku negavęs reikalingų darbui dokumentų, kurių sąrašą Vykdytojas privalo 
pateikti per tris dienas nuo sutarties pasirašymo dienos, negali būti pripažintas kaltu dėl darbo terminų 
pažeidimo. 
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VI SKYRIUS 
 VYKDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS 

20. Vykdytojas laikosi visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų 
nuostatų ir užtikrina, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Vykdytojas garantuoja Užsakovui nuostolių 
atlyginimą, jei Vykdytojas nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie 
nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai. 

21. Vykdytojas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Vykdytojas mano, kad 
Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) 
kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos. 

22. Vykdytojas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir 
be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus 
atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors 
Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas. 

23. Jei Vykdytojas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir 
kiekvienas atskirai yra atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal Užsakovo valstybės įstatymus 
ir kitus teisės aktus. Vykdytojas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiuose su 
Užsakovu. 

24. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių 
keitimas yra laikomas Sutarties pažeidimu. 

25. Vykdytojas turi užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su darbų 
atlikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai 
pripažintomis sistemomis. 

26. Vykdytojas privalo savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jos atstovus ir darbuotojus 
nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Vykdytojo veiksmo ar 
neveikimo atliekant rangos darbus, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba 
trečios šalies teisių į patentus, prekinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės 
formas. 

27. Vykdytojui apie tokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą pranešama ne vėliau 
kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas apie tai sužino. 

28. Vykdytojo atsakomybės Užsakovui suma neviršija Sutarties vertės, tačiau ji netaikoma 
kalbant apie Vykdytojo atsakomybę už trečiųjų šalių patirtus Vykdytojo ar jo tyčinių veiksmų 
sukeltus nuostolius ar žalą. 

29. Vykdytojas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra 
tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu. 

30. Kai Vykdytojas nevykdo savo sutartinių prievolių, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo 
sąskaita ištaisyti trūkumus susijusius su rangos darbų atlikimu. 

31. Vykdytojas neatsako už jokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie atsiranda 
dėl šių priežasčių: 

31.1. Užsakovas nesiima reikiamų veiksmų Vykdytojo rekomendacijoms vykdyti ar nepaiso 
Vykdytojo pagrįstų rekomendacijų, arba liepia Vykdytojui vykdyti nurodymą, kuriam Vykdytojas 
prieštarauja arba dėl kurio stipriai abejoja;  

31.2. Užsakovo atstovai, darbuotojai arba rangovai, kurių veiklai buvo numatyta Vykdytojo 
priežiūra, netinkamai vykdo Vykdytojo nurodymus. 

32. Vykdytojo atsakomybė už bet kokių sutartinių prievolių nevykdymą galioja tiek laiko po 
darbų suteikimo, kiek nustato Sutarčiai galiojantys įstatymai. 

33. Vykdytojas gali turėti ir kitų pareigų, jei jos numatytos Sutartyje. 
34. Jeigu Vykdytojo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba 

tikrinama ne visa apimtimi, Vykdytojas įsipareigoja Užsakovui, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią 
teisę turintys asmenys. 

 
VII SKYRIUS 

 SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ 
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35. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Vykdytojo atlyginti 
Užsakovo nuostolius, jeigu: 

35.1. Vykdytojui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla, arba jei vykdytojas laikinai 
sustabdo savo veiklą ar Vykdytojo veikla ne Vykdytojo iniciatyva yra sustabdoma; 

35.2. Vykdytojas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti darbus; 
35.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Vykdytojas nevykdo reikalavimų dėl darbų kokybės ar 

kitų šios Sutarties sąlygų, po raštiško Užsakovo įspėjimo jas dar kartą pažeidžia. 
36. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, 

jeigu Užsakovas daugiau kaip mėnesį vėluoja apmokėti už atliktus darbus pagal sutarties III skyriuje 
nurodytą atsiskaitymo tvarką. 

37. Užsakovui arba Vykdytojui vienašališkai nutraukus Sutartį, Vykdytojas privalo perduoti 
visus iki Sutarties atliktus darbus, pasirašant priėmimo–perdavimo aktą. Užsakovas privalo už darbus 
apmokėti (jeigu Sutartis nutraukta dėl Vykdytojo kaltės, iš mokėtinos sumos išskaičiavęs netesybas 
ir nuostolius).  

38. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu bendru Šalių susitarimu. 
39. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje 

nustatytais atvejais ir tvarka. 
 

VIII SKYRIUS 
 ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

40. Užsakovas nepagristai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta 
tvarka ir laiku, moka Vykdytojui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už 
kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. 

41. Vykdytojas dėl savo kaltės uždelsęs atlikti sutartinį darbą, moka Užsakovui 0,03 proc. 
dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną, Šios netesybos taikomos 
taip pat ir tuo atveju, jeigu Vykdytojas privalo per tam tikrą terminą ištaisyti sutartinio darbo kokybės 
trūkumus, nepriklausomai nuo to, ar tokia Vykdytojo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo garantinio 
laikotarpio metu. 

42. Vykdytojas sutarties galiojimo laikotarpiu neįvykdęs seniūnijų seniūnų užsakymų per 2 
darbo dienas, jeigu nesusitariama kitaip, moka Užsakovui 500,00 Eur (penkių šimtų eurų) baudą už 
kiekvieną atvejį. Užsakovas išskaičiuos sutarties 41–42 punktuose nurodytus delspinigius ir/ar 
baudas iš bet kokių Vykdytojui atliekamų mokėjimų. 

 
IX SKYRIUS 

 NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 
43. Šalis gal būti visiškai ar iš dalies atleidžiami nuo atsakomybės dėl ypatingų ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 
įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie 
kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimui vykdymui. 

44. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių 
galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, 
sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, 
privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, 
kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 
Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti 
prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

45. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių 
dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali 
būti Vykdytojui suteiktas, bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį 
prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force 
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majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos 
nuo tolesnio Sutarties vykdymo. 

 
X SKYRIUS 

 GINČŲ SPENDIMO TVARKA 
46. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar 

su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar 
reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys 
susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.  

 
XI SKYRIUS 

 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 
47. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra 

tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties 
vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų 
tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, 
asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises. 

48. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys 
įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis 
kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad 
papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties 
sąlygų pakeitimu. 

 
XII SKYRIUS 

SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA 
 

49. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: nėra. Jei pasitelkiami subrangovai, Vykdytojas 
įsipareigoja ne vėliau kaip iki sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti už pirkimą atsakingam asmeniui 
subrangovo kontaktinius duomenis ir subrangovo atstovus. 

50. Sutarties galiojimo laikotarpiu subrangovų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų 
subrangovų, didesnės (mažesnės) sutarties dalies (veiklos), nei buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje 
numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo 
žinomi) subrangovų pasitelkimas arba sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu 
informavus Užsakovą.  

51.  Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jų pajėgumais 
remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo 
keliami) patvirtinantys dokumentai. Ankščiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Vykdytojas 
kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. 

52. Pakeitus sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnė (mažesnę) sutarties dalį 
(veiklą), nei buvo suderinta, kitam sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar 
naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti sutartį tik Užsakovui ir Vykdytojui pasirašius 
papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas)  prie sutarties. Susitarime nurodoma pagrindinė informacija 
apie subrangovą ir sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa 
neatskiriama sutarties dalimi.  

53. Pasirašius sutartį, Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja žinomus 
subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Jei kiti subrangovai paaiškėja vėliau – ši informacija 
jiems pateikiama per 3 darbo dienas nuo informacijos apie naujo subrangovo pasitelkimą iš Vykdytojo 
gavimo dienos. 

54. Tais  atvejais,  kai  subrangovas  išreiškia  norą  pasinaudoti  tiesioginio atsiskaitymo galimybe, 
turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp perkančiosios organizacijos, pirkimo sutartį sudariusio Vykdytojo 
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ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo 
dokumentuose ir subrangovo sutartyje nustatytus reikalavimus. 

 
XIII SKYRIUS 

 KITOS SĄLYGOS 
55. Sutartis įsigalioja ją Šalims pasirašius, patvirtinus antspaudais ir galioja iki visiško Šalių 

įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo. 
56. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, jeigu Šalys sutaria ją nutraukti, taip 

pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais įstatymų numatytais atvejais.  
57. Sutarties galiojimo pabaiga įforminama dvišaliu sutarties šalių pasirašytu ir antspaudais 

patvirtintu sutartinio darbo perdavimo–priėmimo aktu.  
58. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

įstatymais, normatyviniais dokumentais ir šia Sutartimi. 
59. Užsakovo vykdyto supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu „Šakių rajono 

savivaldybės administracijos Barzdų, Griškabūdžio, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų ir Žvirgždaičių 
seniūnijų vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros ir paprastojo remonto darbų 
pirkimas“ (pirkimo numeris 650680) pirkimo dokumentai ir Vykdytojo šiam konkursui pateiktas 
galutinis pasiūlymas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi ir taikomi aiškinant Sutarties 
įvykdymo sąlygas. 

60. Visi šios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų 
Šalių. Visi šios Sutarties priedai, taip pat šios Sutarties galiojimo metu Sutarties išdavoje sudaryti 
išvestiniai susitarimai yra laikytini neatskiriama sudarytos Sutarties dalimi.  

61. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams 
pasirašytinai, pasiunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Pasiųstas pranešimas laikomas 
gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra 
siunčiamas elektroniniu laišku. 

62. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adreso, pavadinimo ar 
banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus. 

63. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Vykdytojas 
ir (arba) Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti pats Vykdytojas ir (arba) Užsakovas. 

64. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiai egzemplioriais, po vieną kiekvienai 
Šaliai.  

65. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo 
procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu. 

66. Užsakovo atsakingi asmenys: 
66.1. už sutarties vykdymą – rajono savivaldybės administracijos Barzdų seniūnijos seniūnė 

Jurgita Didžiulienė, mob. (8 618) 15375, Griškabūdžio seniūnijos seniūnas Saulius Naumavičius, 
mob. (8 687) 39566, Kudirkos Naumiesčio seniūnijos seniūnas Edvardas Belevičius, mob. (8 682) 
20568, Sintautų seniūnijos seniūnas Kęstutis Birbilas, mob. (8 685) 52451, Žvirgždaičių seniūnijos 
seniūnė Giedrė Snudaitienė, mob. (8 606)28187. 

66.2. už sutarties ir sutarties pakeitimų paskelbimą – rajono savivaldybės administracijos Teisės, 
personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Asta Bakanevičienė. 

67. Vykdytojo atsakingas asmuo už sutarties vykdymą - Šakių kelių tarnybos vyr. inžinierius 
Vidmantas Diržius, tel. 8 687 87457, el. paštas vidmantas.dirzius@keliuprieziura.lt 

68. Šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes pirkime, taikomas aplinkos apsaugos 
priemonių įgyvendinimas: vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo 
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu 
Nr. D1-508 (toliau – aprašas), 4.3 papunkčiu, Vykdytojas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos 
reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir 
naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą ar kitus aplinkos 
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apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos 
organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. 

69. Sutarties priedas: 
69.1. techninė specifikacija; 
69.2. darbų kiekių žiniaraštis. 

 

XIV SKYRIUS 
ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

 
Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, juridinio 
asmens kodas 188772814, tel. (8 345) 60 750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank AS 
Lietuvos filialas, b. k. 40100, a. s. LT684010042100010164. 
 
Vykdytojas: akcinė bendrovė „Kelių priežiūra“, Savanorių pr. 321C, LT50120 Kaunas, juridinio 
asmens kodas 232112130, tel. (8 37) 202 293, el. paštas info@keliuprieziura.lt, PVM mokėtojo kodas 
PVM kodas LT 321121314, a.s. LT274010042502586607 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius. 

 

 
 
UŽSAKOVAS                                                              VYKDYTOJAS 
 
Administracijos direktorius Generalinis direktorius 
Dainius Grincevičius  Rolandas Rutėnas  
          
______________   ____________________                       
  
(parašas, vardas, pavardė)                                             (parašas, vardas, pavardė) 
 
A.V.     2023 m. kovo   d.                                     A.V.     2023  m. kovo   d. 
 


