DARBU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

VILNIAUS R., SUDERVES SEN. SUREGULIUOTOS UPES IR MELIORACIJOS

GRIOVIY PRIEZIUROS DARBAI  LIETUVOS RESFUELIKA
VILNIAUS RAJONO SAVi vALDYBES

ADMIN
2023 m. mén. W
105 "r'E"gistruot ﬁ

Vilniaus rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 18870%
buveiné yra Rinktinés g. 50, 09318 Vilnius, tel. 275 1961, duomenys apie jstaigag kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktorés
Liucinos Kotlovskos, veikian¢ios pagal Vietos savivaldos jstatyma (toliau — Uzsakovas), ir Ziuko
jmone, juridinio asmens kodas 167573296, kurio registruota buveiné yra Vilniaus g. 103. Moletai
duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy 'lsmenq registre,
atstovaujama direktoré Rima Ziukiené, veikiandio (-ios) pagal imonés nuostatus (toliau —
Rangovas), toliau kartu sioje darbu vieSojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami ..Salimis®, o
kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, vadovaujantis Viesuju pirkimy jstatymy sudaré $ia darby viesojo
pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi”, ir susitar¢ dél toliau iSvardyty salygu.
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1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas — Vilniaus r., Sudervés sen. sureguliuotos upés ir melioracijos
grioviy priezitiros darbai.

1.2. Rangovas jsiparcigoja savo rizika, naudodamasis savo medziagomis, per Sutartyje
nustatyta terming atlikti Vilniaus r., Sudervés sen. sureguliuotos upés ir melioracijos grioviy
priezifiros darbus nurodytus Darby kiekiy Ziniarastyje ir perduoti Sio darbo rezultata Uzsakovui, o
Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atlikta darbg priimti ir uz ji sumoketi sutartyje nustatytg kaina.

1.3. Rangovas garantuoja, kad darbams atlikti turi nustatyta tvarka iSduota leidima (licencijg).

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Kaina yra nustatyta pagal skelbiamos apklausos pirkimo Nr. 650288 rezultatus ir yra
20001,75 Eur, jskaitant PVM, kuris yra 3471,38 Eur.

2.2. Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. Uzsakovas 8ig kaing sumoka
Rangovui uZ visus Sutartyje numatytus darbus. Jei Rangovas jvykdo darby, nurodyty Sutartyje.
daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal Sutart]
kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikuy darby apimties, Sutarties kaina negali bati kei¢iama. Didesni
atlikty darby pagal Sutartj kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais.

2.3. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz darby atiikimg ir kity jsipareigojimy pagal Sutart
vykdyma numatytas uzmokestis. Rangovas turédamas vie3ojo pirkimo konkurso metu realias
galimybes numatyti ir jvertinti Sutarties vykdymo ilaidas privalo prisiimti rizika dél $iy iSlaidy
dydzio.

2.4. Uzsakovas gali atsisakyti dalies darby. kai jie tapo Uzsakovui nereikalingi. Sutarties
apiméiy mazinimas galimas tik iSimtiniais atvejais, kai jis yra sglygotas objektyviy priezasciy, esant
Zemiau iSvardintoms aplinkybéms (kuriy nebuvo galima numatyti iki sutarties pasira§ymo):

2.4.1. dél nenumatyty aplinkybiy, atsiradus biitinybei/tikslingumui atsisakyti atskiro darbo, ar
mazinti darby apimtis;

2.4.2. atsiradus pagrijstam poreikiui sutartyje numatytg darbg (ar jo dalj) keisti kitu darbu;

2.4.3. keisti pasiilyme nurodyias medziagas/iranga. jei dél nuo Rangovo nepriklausanciy
aplinkybiy Riggovas negali ji naudoti.
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2.5. Uzsakovui atsisakius darby dalies, atitinkamai sumazinama ir objekto kaina. Atsisakomy
darby kaina nustatoma tokiais paciais pagrindais kaip ir papildomy darby kaina (zr. Sutarties 2.10
p.).

2.6. Darby pakeitimai, butini darbams uzbaigti, gali baiti atlickami tik del iki Sutarties
pasirasymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢iy, aplinkybiy ir gali apimti bet kurios
Techniniame projekte (pateiktame Sutarties priede Nr. 1) numatytos darby dalies montavimo ar
irengimo vietos ar padéties keitimg. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina
nesikeicia.

2.7. Uzsakovo rezervas nenumatomas.

2.8. Darby pakeitimai galimi pagal VP] nuostatus.

2.9. Isigyjant papildomus darbus pagal Sutartj. Sutarties kaina, kurig Uzsakovas turi sumoketi
Rangovui, yra kaina uz visus atliktus darbus, numatytus Sutartyje, ir visus papildomus darbus.

2.10. Papildomy darby kaina gali biiti nustatoma:

2.10.1. konkretaus papildomo darbo jkainis apskaiCiuojamas jvertinus pagristas tiesiogines
(darbo uzmokesCio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy. mechanizmy
sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i$laidy ir pelno) islaidas, kurios negali biiti didesnés uz
rekomendacijose nustatytas kainas arba uz bendrg viduting rinkos kaina (jvertinus visas islaidas —
tiesiogines ir netiesiogines), taCiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei rangovo
patiriamos i$laidos joms jsigyti, o pridétiniy i$laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
islaidy;

2.10.2. jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreciy darby fiksuoti jkainiai, jei jmanoma, Sutarties

2.10.2.1-2.10.2.3 punktuose nurodytais btdais:

2.10.2.1. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatyty panasiy darby jkainius arba;

2.10.2.2. jei imanoma, i$skaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio:

2.10.2.3. arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis. Taikant §j
papildomy darby jkainio nustatymo metodg remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy
iSskaidymu.

2.11. Kai Uzsakovas apskaiCiavus papildomy darby samatg nustato, kad Sutarties kaina kartu
su papildomais darbais virsys statinio statybos skaic¢iuojamajag kaing, nustatyta vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto eckspertizé” aktualia redakcija, papildomiems
darbams jsigyti turi bhti vykdomas atskiras pirkimas. Jei vadovaujantis Lictuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis i§ Rangovo planuojama jsigyti papildomus darbus.
Uzsakovas juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti sutartyje su Rangovu, iSskyrus
tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.12. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankis$kai nukrypdamas nuo Sutarties.
neatlyginama. UZsakovui pareikalavus. Rangovas privalo per atitinkamg terming juos paSalinti.
Nepasalinus, tai gali bati padaryta Rangovo saskaita.

2.13 Sutarties kaina turi buti perskai¢iuojama, kai dél Salies jstatymy pakeitimy (jskaitant
naujy jstatymy jsigaliojimg ir galiojan¢iy jstatymy panaikinimg arba pakeitimus) pasikeicia
pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifas. Padidé¢jus arba sumazéjus pridétingés vertés mokescio
(PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskaic¢iavimo
formulé¢ pasikeitus PVM tarifui:

Bs=4) ,,A) x(]+ji)
(s T ) 100

100

S, - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

LS‘N = A o

S, - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)
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PerskaiCiuotos kainos taikomos po perskai¢iavimo atlickamiems darbams apmokéti. Kainy
pakeitimas jforminamas abiejy sutarties Saliy pasiraSytu protokolu arba dvisaliu Sutarties $aliy
susitarimu.

2.14 Sutarties kaina gali biiti perzitirima dél kainy lygio poky¢io bet kurios i§ Saliy rasytiniu
praSymu. PerZiliros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai perzitréti Sutarties kaina gavimo
diena, atsizvelgiant | 2.14.3 punkto nuostatas. Gali bati perskaic¢iuojamos Rangovui mokeétinos
sumos tik uz statybos darbus, o uz kitus, nei statybos darbai, darbus (Darbo projekto parengima ir
pan.) mokétinos sumos negali buiti perskai¢iuojamos. Rangovui mokétinos sumos uz statybos
darbus gali bati perskai¢iuojamos jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento
(www.stat.gov.It) skelbiamo kas ménesj statybos sgnaudy elementy kainy indekso (toliau —
indeksas), labiausiai atitinkancio Objekto rusj. reikdme pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby
vykdymo laikotarpj. Sutarties kaina perskaiciuojama dél Indekso pokycio, pagal Sutartj neiSpirkty
statybos darby vertg padauginant i$ Indekso pokycio koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal toliau
nurodytg formule:

K=1Pb/1IPr

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;

[Pr — Indekso reik3meé laikotarpio pradzioje;
IPb — Indekso reik8mé laikotarpio pabaigoje:

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne ankstesné, negu Sutarties jsigaliojimo
diena, pabaiga ne veélesne, negu paskutiniojo Darby perdavimo-priémimo akto pagal Sutart]
sudarymo diena.

2.14.1. Susitarimas del kainos (jkainiy) perskaiciavimo, jsigalioja sura$ius jj rastu ir abiem
Salims patvirtinus paraais. Salys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikime laikotarpio pradzioje
ir jos nustatymo data, Indekso reik8me laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datg, Indekso pokycio
koeficienta, perskaiciuotg fiksuotos kainos sumg arba perskaiciuotus fiksuotus jkainius (iskaitant
Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastyje nurodytus jkainius), perskai¢iuota Pradinés
sutarties verte.

2.14.2. Po to, kai Salys sudaro Susitarimg dél kainos (ikainiy) perskai¢iavimo, perskai¢iuotoji
kaina (jkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty darby aktus (kaip per
ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies prasymo kitai Saliai
perskaiciuoti kaing (jkainius) pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali
veluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi teis¢ arba (a) pateikti Atlikty darby akta su
neperskai¢iuotomis kainomis (jkainiais) ir perskaic¢iavimg atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b)
sustabdyti Atlikty darby akto pateikimg iki bus perskai¢iuotos kainos (jkainiai).

2.14.3. Pirmoji Sutarties kainos perzitira gali buti atlickama ne anksciau nei po 6 ménesiy po
Sutarties jsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali biiti perzitirima ne dazniau negu kas 6 ménesius.

2.14.4. Velesnis kainy arba jkainiy perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo
atliktas perskaic¢iavimas.
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2.14.5. Jeigu Darbai véluoja del priezasciy. dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby terminy
pratgsima, uzdelsty Statybos darby kaina (jkainiai) neperskai¢iuojama dél kainy lygio kilimo (kai
Indekso pokycio koeficientas yra didesnis nei 1.05), bet turi biiti perskai¢iuojama dél kainy lygio
kritimo (kai Indekso pokycio koeficientas yra mazesnis nei 0,95).

3. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

3.1. Sutarties jvykdymas uztikrinamas uzstatu.

3.2. Uzstato sglygos:

3.2.1. Uzstatas pervedamas ] Uzsakovo sgskaitg LT 96 4010 0510 0180 5099 Luminor Bank
AB banke ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos;

3.2.2. uzstato verté: 5 procentai nuo sutarties vertés be PVM;

3.2.3.Rangovo sumokétas Sutarties jvykdymo uztikrinimas paliekamas Uzsakovo
saskaitoje, uztikrinant Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma Sutarties galiojimo laikotarpiu;

3.2.4. Uzsakovas pagal Rangovo rastiskg praSymg grazina uzstatg per 10 (desimt) dieny nuo
Sutarties galiojimo pabaigos, jei Rangovas tinkamai vykdé visus susitarimus ir jsipareigojimus.
UZstatas negraZinamas tais atvejais. kai buvo juo pasinaudota sutarties 3.3 p. nustatyta tvarka.

3.3. Rangovui nejvykdzius ar netinkamai jvykdzius jsipareigojimus pagal Sia Sutartj.
praleidus bet kurios pareigos jivykdymo terming. nustatyta Sioje Sutartyje, nepasirasius atlikty darby
priemimo akto, atsisakius Sutarties vykdymo, UZsakovas turi teisg pasirinkti — pasinaudoti uzstatu
arba pritaikyti Rangovui 0,1 proc. nuo Sutarties vertés dydzio baudg. Apie numatomg baudos
pritaikyma arba pasinaudojima uzstatu Uzsakovas informuoja Rangova rastu arba el. pastu.

3.4. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas nuo pranesimo, kad
Uzsakovas pasinaudojo pirkimo Sutarties jvykdymo uztikrinimu, gavimo pervesti nauja uzstatg.
atitinkantj Sutarties 3.1 p. nustatytus reikalavimus. Jei Rangovas neperveda naujo uZstato.
Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutart;.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS, DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima ir
galioja, kol Salys sutaria jg nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi
Isipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais. Sutarties vykdymo
metu del nepalankiy gamtiniy salygy, dél trec¢iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo. dél
atsiradusiy papildomy darby 1 (vieng) karta gali biiti nukelta darby atlikimo termino pabaiga, bet ne
ilgiau kaip 1 (vienam) ménesiui.

4.2. Darbai pradedami., vykdomi ir baigiami sutartyje ar kituose dokumentuose nurodytais
terminais.

4.3. Rangovas darbus pradeda, kai jvykdyti (suderinti) Sie reikalavimai:

4.3.1. gauti leidimai (jei jie reikalingi) numatytiems darbams atlikti;

4.3.2. perduota Rangovui visa reikalinga dokumentacija:

4.3.3. pasirasyta darby vieSojo pirkimo-pardavimo sutartis.

4.4. Sutarties vykdymo terminas iki 2023 m. rugpjii¢io 31 d.

4.5. Sienavimo darbai atlickami ne anks¢iau kaip nuo liepos 1 d. ir ne véliau kaip iki rugpjacio
3l 4

4.6. Darby pabaiga laikoma diena, kai patvirtinamas objekto priémimo naudoti aktas.

4.7. Defekty, kurivos Uzsakovo nurodymu turi paSalinti Rangovas, iStaisymo terminai
suderinami $aliy susitarimu. Defekty taisymas statybos eigoje statybos darby atlikimo termino
(p.4.4.) nekeicia.

. = 5. MOKEJIMAS
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5.1. Avansinis mokéjimas ir dalinis aktavimas nenumatomi. UZsakovas atsiskaito su Rangovu
uz faktiSkai atliktus darbus remiantis 3aliy pasirasytu atlikty darby aktu ir pateikta saskaita faktdira.
Apmokéjimas vykdomas per 30 kalendoriniy dieny.

5.2. Atsiskaitymo uz atliktus darbus dokumentus (sgskaitas, atlikty darby aktus, pazymas,
iSpildomas nuotraukas ir pan.) Rangovas privalo parengti taip, kad skai¢iavimus biity galima
patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis sutarties dokumentuose i$vardinty
darby sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy, ir UZsakovui pareikalavus, pridéti biitinus darby riisj ir
apimtj patvirtinan¢ius skai¢iavimus ir dokumentus bei atlikty darby atitiktj patvirtinancius
dokumentus.

5.3. Uzsakovui pasirasius atlikty darby aktus, Rangovas PVM saskaitg faktlra privalo pateikti
naudodamasis elektronine paslauga .,E. saskaita™ (elektroninés paslaugos ,.E. saskaita™ svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

5.4. Techninio (autorinio) prizitrétojo viza su jo nuomone deél faktiniy darby kiekiy ir ju
kokybés ant kiekvieno atlikty darby dokumento biatina iki $io dokumento pateikimo pasiraSyti
Uzsakovuli.

5.5. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, arba prireikus - sustabdyti
darbus, kol triikumai bus pasalinti, jeigu trikumai atsirado dél Rangovo kaltés:

5.5.1. nepasalinti anks¢iau nurodyti apmokéty darby defektai;

5.5.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

5.5.3. darbai atliekami atsiliekant nuo grafiko reikalavimuy;

5.5.4. Rangovas nesilaiko privalomujy normatyviniy statybos dokumenty;

5.5.5. kitais sutarties dokumentuose numatytais atvejais.

5.6. Pabaigus darbus ir paSalinus defektus, sulaikytos sumos, grazinamos Rangovui.

6. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. pateikti projekta ir leidima, kuriy reikia darbams atlikti, pranesti, kas vykdys atlickamy
darby techning ir autoring prieziiirg;

6.1.2. leisti Rangovui naudotis pastatais ar jrenginiais visg darby atlikimo laikotarpj iki objekto
priémimo naudoti, leisti jrengti laikinus energijos ar vandens tiekimo tinklus;

6.1.3. patikrinti faktiskai atliktus darbus, pagal pateikta atlikty darby priémimo akta ir prireikus
pareiksti pretenzijas trikumams pasalinti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atlikty
darby akto pateikimo;

6.1.4. UzZsakovas pats, arba atstovaujamas techninio prizitretojo, be kita ko privalo:

6.1.4.1. perduoti Rangovui objekta visam darby atlikimo laikotarpiui iki jis bus grazintas po
objekto priemimo naudotis:

6.1.4.2. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j objekta;

6.1.4.3. priimti i§ Rangovo baigtus darbus ir laiku uz juos atsiskaityti. Jeigu Rangovas
nukrypsta nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatyty statyby normy ir taisykliy, pareikalauti
Salinti trikumus, nemokéti uz netinkamai atlikta darbg arba prireikus — sustabdyti darbus, kol
triikumai bus pasalinti.

6.1.5. pareikalauti Salinti trikumus, nemokéti uz prastai atlikta darbg arba sustabdyti darbus.
jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatyty statybos normuy ir
taisykliy;

6.1.6. per 10 dieny nuo sutarties pasiraSymo iSduoti Rangovui statybos Zurnalg.

6.2. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu kontroliuoti ir prizitiréti atliekamy darby eiga ir
kokybe, darby grafiko laikymasi, Rangovo tiekiamy medziagy kokybe, Uzsakovo perduodamy
medziagy ar objekty naudojima. [gyvendindamas $ia teise UZsakovas neturi teisés kistis | Rangovo
komercine Gikine veikla.
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7. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

7.1. Rangovas jsipareigoja:

7.1.1. nustatytu laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
darbus ir itaisyti defektus, nustatytus per garantinj laika;

7.1.2. uztikrinti darby atlikima vadovaujantis pateikta technine dokumentacija bei
nenukrypstant nuo galiojan¢iy statybos normy bei taisykliy. Pakeitimus daryti tik gavus rastiska
Uzsakovo sutikima;

7.1.3. apriipinti statyba reikalingomis medziagomis. jrenginiais, komplektuojanc¢iomis
detalémis ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsako uz jy defektus, del kuriy
ty medziagy ar jrenginiy negalima naudoti nepabloginant statybos darby kokybés;

7.1.4. skirti asmenj ir suteikti jam jgaliojimus vadovauti statybos darbams bei atsiskaityti uz
juos su Uzsakovu;

7.1.5. uztikrinti darby, prieSgaisring sauga ir aplinkos apsaugg bei darby higiena objekte.
nepazeisti treiyjy asmeny interesy;

7.1.6. suderinti su UZsakovu gaminiy ir medziagy pavyzdzius, UzZsakovui pareikalavus pateikti
medziagy pavyzdzius, jy iSbandymo rezultatus (sertifikatus), supazindinti Uzsakovo techninj
personala, kaip eksploatuoti Sutarties objekta:

7.1.7. sustabdyti darbus tik galiojanciuose teisés aktuose nustatytais atvejais ir tvarka;

7.1.8. neperduoti Sutarties objekto atlikti subrangovui. nesuderings to rastu su Uzsakovu;

7.1.9. laiku informuoti UzZsakova apie darby eiga:

7.1.10. iki atlikty darby perdavimo UZsakovui saugoti perduotus darbams atlikti reikmenis nuo
sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy daromos zalos;

7.1.11. nurodyti atlikty darby garantinj laikg ir defekty, susijusiy su netinkamu darbu,
pasalinimo terminus;

7.1.12. Rangovui suteiktus sandéliavimo, darbo vieta ir privaziavimo kelius ar pan., UZzsakovui
grazinti (suremontuotus) ankstesnés buklés. Rangovui neatlikus tvarkymo ar remonto darby.
Uzsakovas tuos darbus atlicka Rangovo saskaita;

7.1.13. Rangovas privalo savo léSomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami
kaip netinkamai jvykdyti arba neatitinkantys sutarties. ir atlyginti dél to susidarancius nuostolius;

7.1.14. Rangovas privalo forminti darby vykdymo dokumentacija, dél savo kaltés ja prarades.
privalo savo léSomis jg atkurti;

7.1.15. Rangovas privalo per 5 dienas po atlikty darby galutinio perdavimo — priemimo akto
pasiraS§ymo iSduoti UZsakovui garantinj radta gerblvio darbams atlikti, jeigu $iy darby dél oro
sglygy ar kity objektyviy priezasCiy rangovas negaléjo atlikti iki akto pasiraSymo:

7.1.16. vieng savaite iki paskutinés sgskaitos-faktliros pateikimo Rangovas privalo UZsakovui
pristatyti: atlikty darby aktus, medziagy sertifikatus ir iSpildomgja nuotraukg. Medziagy
sertifikatuose turi boiti paradyta. kad medziagos (jy kiekis) buvo panaudotos objektuose, pagal
Sutartj;

7.1.17. rangos darby atlikima organizuoja vadovaujantis LR Zemés tikio ministro 2009 m.
lapkric¢io 18 d. jsakymu Nr. 3D-883 ..Dél melioracijos darbus vykdanciy subjekty ir melioruotos
Zzemés naudotojy interesy suderinimo taisykliy patvirtinimo™ (suvestiné redakcija 2015 m. sausio |
di s

7.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad:

7.2.1.statybvietéje statybos darbus atlickantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio draudimo jstatymo 151 straipsnio 1 dalyje, turéty galiojantj Valstybinio
socialinio draudimo jstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuotg skaidriai dirbancio
asmens identifikavimo kodg (toliau — Kodas). o tais atvejais. kai jiems Kodas negali biti
suformuotas, privalo turéti Kode uzSifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio
draudimo jstatymo 151 straipsnio 8 dalyje. pagrindziancius dokumentus;
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7.2.2. bty nustatyta kity statybvietéje esan¢iy asmeny, kurie nenurodyti 7.2.1. p.,
identifikavimo priemoné, prireikus — jos iSdavimo tvarka, registruojami $iy asmeny buvimo
statybvietéje pradzios ir pabaigos laikas ir priezastys;

7.2.3. visi statybvietéje esantys fiziniai asmenys turéty kodus (kai jiems kodas negali bati
suformuotas — kode uZ$ifruojamus duomenis pagrindziancius dokumentus) arba identifikavimo
priemong ir jj (ja) pateikty Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nustatytais atvejais ir tvarka.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliG¢iu. trukdanciy
tinkamai jvykdyti sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy nuo jos priklausanciy protingy
priemoniy toms kliditims pasalinti. Salis, kuri Sios pareigos nejvykdo, praranda teise j nuostoliy,
padaryty del atitinkamuy kliti¢iy nepasalinimo, atlyginima.

8.2. Uzsakovas turi teise pateikti blitinus nurodymus sutartyje numatytiems darbams atlikti,
nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam darby vadovui tik rastiskai, i§skyrus tuos atvejus,
kai i8kyla gréesmeé darby atlikimo terminui. UZsakovas atsako uz savo duomenis, nurodymus arba
tiekimus.

8.3. Jeigu Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi pareik$ti savo
nuomong, taciau, jeigu nepriestarauja teisés akty reikalavimai, Uzsakovui pareikalavus, nurodymai
privalo biiti jvykdyti.

8.4. Neinformavus UzZsakovo, Rangovas gali pareikalauti atsizvelgti j trukdancias aplinkybes
tik tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis UzZsakovui buvo akivaizdZziai Zinomi.

8.5. Salis, negalinti vykdyti sutarties, privalo nedelsiant pranesti kitai Saliai.

8.6. Darby atlikimo metu ir atlikus darbus netinkamos ir nereikalingos statybinés ir kitos
medZiagos, statybiniai gaminiai ir dirbiniai, mechanizmai ir laikini statiniai UZzsakovo nurodymu
per jo nustatyta terming paSalinami i$ darby atlikimo vietos (statybos aikstelés). To nepadarius,
Uzsakovas gali paSalinti jas Rangovo léSomis arba parduoti Rangovo saskaita (Rangovas padengia
realizavimo islaidas).

9. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

9.1 Sutarties jsipareigojimy vykdymui Subrangovai nepasitelkiami/pasitelkiami (nereikalingg
ishraukti) Sie Subrangovai:

p ’ ok Procen
Eil Subrangovo Vertiné tine Darby
Nr. pavadinimas ir adresas iSraiSka Eur & pavadinimas
iSraisSka
IS  viso: IS viso:
Eur Yo

9.2 Sutarties vykdymo metu Tiekéjas gali keisti Subrangovus arba pasitelkti naujus.
Kei¢iami/pasitelkiami Subrangovai turés biti suderinti su Uzsakovu, jforminant papildoma
susitarimg del Subrangovy pakeitimo/pasitelkimo. pasiraSoma abiejy pirkimo Sutarties Saliy.
Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti jrodyti keiciamuy/pasitelkiamy Subrangovy kvalifikacija. pateikiant
atitinkamus dokumentus (pagal pirkimo dokumentuose nurodytus konkreCius reikalavimus
Subrangovy kvalifikacijai) ir subrangovo pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinancius
dokumentus (kai tiekéjas remsis kei¢iamo/pasitelkiamo subrangovo pajégumais).
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9.3 Rangovas bus atsakingas uz savo Subrangovy, jy atstovy ar darbuotojy veiksmus,
isipareigojimy nevykdyma ar aplaiduma taip. lyg $ie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas bty
Rangovo, jo atstovy ar darbuotojy.

9.4 Uzsakovui nustacius, kad koks nors Subrangovas nevykdo pareigy, numatyty sutartyse ar
teisés aktuose, Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas uztikrinty Subrangovo pakeitimg j kitg,
kurio kvalifikacija ir patirtis tenkinty Uzsakova, arba kad Rangovas pats prisiimty Darby atlikima.

9.5 Subrangovas negali pavesti trec¢iosioms Salims vykdyti tuos darbus, kuriuos Rangovas
patiki Subrangovui.

9.6, Uzsakovas kartu su Rangovu turi teise sudaryti triSalius susitarimus dél tiesioginio
atsiskaitymo uz §iai SutarCiai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medziagas /
irengimus, Siomis salygomis:

9.6.1. Trisaliais susitarimais nebus kei¢iamos jokios kitos esminés $ios Sutarties sglygos, t. y.
nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy
isipareigojimy apimtis.

9.6.2 Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis. teikdamas apmokéjimo uz atliktus
Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty Darby apimtis
(ar konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas. ar i§ konkretaus tiekéjo jsigytas medziagas /
irengimus), o Uzsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos
teikéjui, ar medziagy /jrengimy tiekéjui) tiesiogiai apmokeés tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar
paslaugos teikéjo, ar medziagy /jrengimy tiekéjo) pasiradytus atlikty Darby (ar suteikty paslaugy, ar
isigyty medziagy/jrengimy) ir iSlaidy apmokejimo dokumentus.

9.6.3. Jeigu Uzsakovas Sutarties vykdymui pasitelks Subrangovus, Rangovui sutikus. tarp
Uzsakovo, Rangovo ir Subrangovo gali biiti pasiraSoma triSalé tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu sutartis, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka. UZsakovas
ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo (jei yra zinomi Subrangovai), arba
nuo informacijos apie Subrangovo pasitelkimg i§ Rangovo gavimo, rastu informuoja Subrangovus
apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe¢., o Subrangovas. norédamas pasinaudoti tokia galimybe,
raStu pateikia Uzsakovui praSyma ir Rangovo sutikimg dél tiesioginio mokéjimo atlikimo jam.
Subrangovui negali bati mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas Subrangovui gali biti
atlieckamas tik po to, kai Uzsakovas priims Darbus. Kilus gin¢ui tarp Rangovo ir Subrangovo, jie
gincus sprendzia savarankiskai, Uzsakovui nedalyvaujant. Subrangovui iSmokeéty sumy dydziu yra
mazinamos Rangovui mokétinos sumos.

9.7 Sutarties jsipareigojimy vykdymui pasitelkiami specialistai:

Eil. Specialistas Pareicos Kvalifikacijos
Nr. (vardas, pavard¢) = atestatas
1- - & - . apy “

9.8 Rangovas turi teis¢ keisti nurodytus specialistus 1§ anksto rastu suderings su UzZsakovu ir
pateikes kvalifikacija patvirtinancius dokumentus.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Jeigu Rangovas yra jsitikines esas trukdomas tinkamai atlikti darbus, jis privalo
nedelsdamas raStu apie tai pranesti Uzsakovui. Neinformaves Uzsakovo rastu, Rangovas gali
pareikalauti atsizvelgti j trukdancias aplinkybes tik tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis
Uzsakovui buvo akivaizdziai Zinomi.

10.2. Atsiradus trukdan¢ioms aplinkybéms. Rangovas privalo atlikti viskg, ko 1§ jo gali bati
teisétai reikalaujama, kad $ios aplinkybeés biity pasalintos ir darbus bty galima vykdyti toliau.
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10.3. Trukdancioms aplinkybéms iSnykus, Rangovas privalo nedelsdamas vél pradéti darbus ir
informuoti apie tai UZsakova, tokiu atveju terminai pratgsiami atsizvelgiant j sutrukdymy trukme.

10.4. Darby atlikimo metu oro salygy poveikis negali biiti darbo nutraukimo pagrindas.

10.5. Uzsakovas turi teis¢ bet kada nutraukti sutartj pranesdamas apie tai Rangovui nuo
praneSime nurodytos datos:

10.5.1. jeigu Rangovas, pagal Sutartj nejgijes teisés pratesti darby atlikimo terminy,
nepaisydamas UZsakovo raSytinio raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku, biity tikrai nejmanoma ir tai UZsakovui padaryty nuostoliy;

10.5.2. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties salygy dél darby kokybés, naudoja netinkamas
medziagas, gaminius ar kitus darby komponentus, netinkamai atlieka darbus, nepaiso Uzsakovo
nurodymy pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta sutartyje ir dél to
UZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti darby be esminiy trikumy ar
dideliy nuostoliy Uzsakovui:

10.5.3. jei Rangovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir, UZsakovui
pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo $iy jsipareigojimy vykdymo ateityje;

10.5.4. jeigu Rangovas nepateike Uzsakovui darby atlikimo uztikrinimo (pasirasius arba
pratesus sutart});

10.5.5. jei Rangovas nejvykdé sutarties 13.6. p. reikalavimy.

10.6. Jeigu UZsakovas nutraukia sutart} dél priezasciy, nurodyty 10.5. punkte, Rangovas privalo
atlyginti UZsakovui visas dél $io nutraukimo susidariusias papildomas islaidas, susietas su sutartyje
numatyty darby uzbaigimu.

10.7. Jeigu darbai nutraukiami Uzsakovui rastiSkai pareikalavus ir Uzsakovas per 30
(trisdeSimt) dieny, skaiCiuojant nuo darby sustabdymo, neduoda leidimo darbus vél pradeti
Rangovas privalo UzZsakovg rastiskai prasyti leidimo pratesti $iuos darbus, nustatytu laiku negavus
Sio leidimo Rangovas gali pareikalauti sutartj nutraukti.

10.8. Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jei Uzsakovas nemoka uz darbus ir yra jam
isiskolings, jei Uzsakovas nepajégia vykdyti sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy
apie galimybe juos vykdyti.

10.9. Uzsakovas ir Rangovas turi teise nutraukti sutartj, jeigu dél nenugalimos jégos darbai turi
biti atideti ilgiau kaip 3 ménesius.

10.10. Rangovas, UZsakovui nutraukus sutartj, gali reikalauti jvertinti ir priimti jo atliktus
darbus ir apmokeéti uz juos, jvertinant galimus Uzsakovo nuostolius Salinant darby defektus, jeigu
Rangovo darbe jie buvo.

10.11. Del svarbiy priezasCiy, Uzsakovas turi teis¢ bet kada, prie§ baigiant darbg, atsisakyti
Sutarties. Tuo atveju jis Rangovui sumoka atlyginimg uz atlikta darbo dalj ir atlygina jam
nuostolius, padarytus 8ig sutart] nutraukus.

10.12. UZsakovas turi teis¢ dar nebaigtas darby dalis Rangovo saskaita pavesti atlikti trec¢iajam
asmeniui, ta¢iau jo pretenzijos dél galimy kity iskilusiy nuostoliy atlyginimo tebelieka galioti.

10.13. Saliy susitarimas dél sutarties sustabdymo arba nutraukimo jforminamas vienu
dokumentu, i§skyrus atvejus, kai Salys turi teise¢ jg nutraukti vienasaliskai.

11. DARBU PRIEMIMAS

11.1. Darby priémima organizuoja Uzsakovas.

11.2.  Uzsakovas privalo apzioréti priduodamus atliktus Darbus ir pasiraSyti aktg (su
pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. Pasirasius
akta su pastabomis, UZsakovas atsiskaito uz visus darbus, dél kuriy néra padaryta i8lyga. Nesant
Darby jkainiy, neapmokamy Darby verté nustatoma taip pat, kaip ir papildomy/ atsisakomy Darby.
Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby kiekis neatitinka nurodyty Rangovo
pateiktame akte arba darbai atlikti su trikumais, Rangovas privalo iStaisyti minétg akta. Pataisyta
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atlikty Darby akta Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto
grazinimo pataisymui datos.

11.3. Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu. kurj pasiraSo abi Salys. Jeigu viena i3
Saliy atsisako pasirasyti akta, jame daroma Zyma apie atsisakyma ir akta pasiraSo kita $alis.

11.4. Institucijai, paskyrusiai objekto priémimo naudoti komisijg, patvirtinus objekto priémimo
naudoti aktg, per 5 (penkias) darbo dienas po patvirtinto akto egzemplioriaus gavimo, Rangovas
privalo perduoti, o Uzsakovas priimti objekta.

11.5. UZsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti darby rezultata, jeigu nustatomi trikumai arba
nepasiektas sutartyje numatytas darby rezultatas, dél kuriy jo nejmanoma naudoti pagal sutartyje
numatyta paskirt] ir jeigu $iy trikumy Rangovas ar Uzsakovas negali pasalinti.

11.6. Dél defekty objekto galutinis priemimas naudoti gali biiti atidétas iki jy pasalinimo (jei Sie
defektai netrukdo pastato eksploatacijai), $iuo atveju Rangovui taikomas 13.2. punktas. Sutartis
laitkoma jvykdyta tik tada, kai Uzsakovas iSduoda pazyma, patvirtinancig apie itaisytus paZeidimus.
Nepaisant iSduotos pazymos, Rangovas ir Uzsakovas ir toliau atsako uz sutartyje numatyty
isipareigojimy vykdyma.

11.7. Rangovas gali naudotis sutarties objektu bei atliktu darby rezultatu tik gaves rastiska
UZsakovo sutikima.

11.8. Nuo objekto perdavimo - pri¢mimo akto pasiraSymo, Rangovas nebeatsako uz tolesne jo
apsauga, techning biikl¢ bei naudojima.

12. GARANTIJOS

12.1. Rangovas garantuoja, kad priémimo metu ir per visg garantinj laikg jo darbai atitiks
Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy. kurios panaikinty arba sumazinty ju vert¢ arba tinkamuma jprastam arba sutartyje
numatytam panaudojimui.

12.2. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo. kad jie
atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar Uzsakovo arba
jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny
kitokiy kalty veiksmuy.

12.3. Rangovas ]sipareigoja garantinio laiko metu be papildomo uzmokescio atlikti darbus,
reikalingus defektams iStaisyti, per su UZsakovu sutarta terming.

12.4. Jeigu Rangovas neatlygintinai per UZsakovo nurodytg protingg terming nepasalina darby
defekty. jis privalo atlyginti UZzsakovui $iy darby defekty $alinimo islaidas.

13. ATSAKOMYBE

13.1. Rangovas atsako Uzsakovui uz nukrypimus nuo normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy, taip pat uz tai, kad nepasické Siuose dokumentuose ar sutartyje numatyty darby
rodikliy. Kai statiniai ar jrenginiai rekonstruojami, Rangovas atsako uZ statinio ar jrenginio
patikimumo, patvarumo ar atsparumo sumazejimg ar netekima.

13.2. Rangovas neatlikes sutartyje ar kituose dokumentuose nustatytais terminais atitinkamy
darby, privalo sumokeéti Uzsakovui jo reikalavimu 0.2 proc. nuo neatlikty darby kainos dydzio
delspinigius uz kiekvieng uzdelsta diena.

13.3. Uzsakovas, uzdelsegs sumokeéti Rangovui numatytg kaing Rangovo reikalavimu moka 0.2
proc. nesumokeétos sumos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg diena.

13.4. Rangovas, nutrauke¢s sutartj ne dél Uzsakovo kaltés, privalo sumokéti Uzsakovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZzio bauda nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, ta¢iau tik ta
suma, kurios nepadengia bauda.
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13.5. Uzsakovas. nutraukes sutart]i ne dé¢l Rangovo kaltés, privalo sumokéti Rangovui jo
reikalavimu 5 proc. dydzio bauda, skaiciuojama nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius, taciau tik
tg sumg, kurios nepadengia bauda.

13.6. Medziagy ar jrenginiy, perduoty darbams atlikti taip pat darby rezultato ar tarpinio darby
etapo rezultato, iki Uzsakovas jj priima, atsitiktinio Zuvimo ar sudegimo rizika tenka Rangovui,
todél Rangovas iki darby pradzios privalo/neprivalo (nereikalinga iSbraukti) apdrausti atlickamy
darby objekta, medZiagas ar kitokj turta, naudojamg darby atlikimo procese, arba apdrausti savo
civiling atsakomybe uz kitiems asmenims padarytg zala.

13.7. Darby (medziagy, gaminiy ar pan.) trilkkumus, kilusius dé¢l Rangovo ar subrangovo kaltés,
turi paSalinti Rangovas savo saskaita.

13.8. Rangovui tenka LR jstatymy nustatyta administraciné, civiliné ar baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty darby padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatyta garantinj
laika.

13.9. Vieng savaite iki Sio sutarties 4.4. p. nurodyto termino, Rangovas privalo UzZsakovui
pristatyti: atlikty darby aktus, medziagy sertifikatus ir iSpildomgja nuotrauka. MedzZiagy
sertifikatuose turi biiti paradyta. kad medziagos (jy kiekis) buvo panaudotos objektuose, pagal
sutart].

13.10. Atlikdamas darbus

Rangovas turi vadovautis 2014 m. gruodzio 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
isakymu Nr. D1-1038 ,,Dél pavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraso patvirtinimo™
ir 2008 m. kovo 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 206 .,.Dél kriterijy, pagal
kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky tkio paskirties zeméje, priskiriami saugotiniems.
sgraSo patvirtinimo ir medziy ir kriimy priskyrimo saugotiniems™.

13.11. Rangovui tenka atsakomybé uz Sutarties 7.2 p. numatyty pareigy nevykdyma arba
netinkama jy vykdyma.

14. SUTARTIES PAKEITIMALI

14.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iama vadovaujantis VieSuyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsniu. Sutarties salygy pakeitimai jforminami $aliy rasytiniais susitarimais,
kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

14.2. Sutarties salygy koregavimu yra laikoma: rekvizity pakeitimas, techninio pobiidZio
Sutarties pakeitimai (skai¢iavimo, spausdinimo ir kitos klaidos), kurie visiskai nejtakoja Saliy
tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo. Tokiu atveju sudaromas atskiras radytinis Saliy
susitarimas dél Sutarties nuostaty koregavimo.

14.3. Konkurso metu visi pasililyme nurodyti jungtinés veiklos sutarties partneriai yra laikomi
Sutarties Salimis. Partneriams atstovaujanti $alis bus laikoma Sutarties Rangovu. Visi reikalavimai
ir praneSimai, kylantys i$ Sutarties. bus pateikiami Sutarties Rangovui.

15. GINCU SPRENDIMAS
15.1. Kilusius gincus dél sutarties vykdymo Salys turi spresti tarpusavio derybose,
konsultacijose arba tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams. Jeigu taip i§spresti ginco per
vieng ménesj nepavyksta, gincas sprendziamas teisme jstatymy nustatyta tvarka.
16. FORCE MAJEURE
16.1. Jeigu Sutarties salygas kuri nors Salis pazeidzia dél nenugalimos jégos (force majeure)

aplinkybiy, Salys atleidziamos nuo atsakomybés uz $iy salygy nevykdyma pagal Atleidimo nuo
atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykles, patvirtintas Lietuvos
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Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos mén. 15 d. nutarimu Nr. 840 ,.Dél atleidimo nuo
atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy patvirtinimo*.

17. ASMENYS ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMA

17.1. Uz Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:

Uzsakovo atstovas Rangovo atstovas
Vardas, Pavarde
Adresas
Telefonas
El. pastas

13. KITOS SALYGOUS

18.1. Salys jsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie §ios Sutarties
salygas, iSskyrus valstybines institucijas, kurios pagal jstatymus turi teis¢ tokig informacija g,auu
18.2. Si Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po viena kiekvienai Saliai. Kiekvienas jy turi
vienoda juriding galig.
18.3. Si Sutartis turi priedus:
priedas Nr. 1— Lokaliné samata.

19. SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI
19.1. Salys jsipareigoja per penkias dienas informuoti viena kita apie §iame punkte nurodyty

duomeny pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija i$siysta senu adresu bus laikoma
tinkamai jteikta.

~RANGOVAS* LUZSAKOVAS*

Ziuko imoné Vilniaus rajono savivaldybés administracija
Imonés kodas 167573296 [staigos kodas 188708224

Vilniaus g. 103, Molétai Rinktinés g. 50, 09318 Vilnius

Tel. 838351109 Tel. (8 5) 275 1961

Als A/s LT 634010042400000311

AB Luminor bank , banko kodas 40100 AB Lamipoy bgnk , banko kodas 40100

.~

Direktore 40 mst] cijos direktore
Rima Ziukiené & uéi otlovska
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Statiniy grupé

Lokaliné samata
Sudaryta pagal 2022.10 kainas

211 2023 Vilniaus r., Sudervés sen. sureguliuotos upés ir melioracijos grioviy

prieziuiros darbai

Vilniaus r., Sudervés sen. sureguliuotos upés ir

Statinys melioracijos grioviy prieZitiros darbai
Finiarastis: (Sl:::)ilill(lsu;tz(;s kl:np)es ir melioracijos grioviy prieZitiros
Eil.| Darbo Darby ir i$laidy Mato
Nr.| kodas apraSymai vat . Vieneto .
Kiekis . I8 viso
kaina
1 2 3 4 5 6 7
Skyrius 1. Melioracijos statiniy
prieZziiiros darbai
1 | MN7P- |Kriimyant sureguliuotos Rie$ésup. | 100 m2 10 53,33 533,30
0120 |(t.pk. 226+00 - 230+65) Slaity
K9-1,15 |pjovimas rankiniu biidu, kai krimai
tankdis
2 | R61P- |Supjaustyty kriimy pakrovimas ir 100m3| 0,1 3159,47 315,95
0312 |i8veZimas
3 | MN7P- |Sureguliuotos RieSés up. ir 100 m2| 245,44 14,44 3544,15
0113 |melioracijos grioviy Slaity Sienavimas
K9-1,15 |rankiniu biidu
4 | MN7P- |Mechanizuotas suregulioutos Riesés ha 5,727 790,34 4526,28
0111 |up. ir melioracijos grioviy $laity su
K9-1,15 |1m juosta $ienavimas
5 | MN7P- |Sureguliuotos Riesés up. ir 100 m2 50 14,43 721,50
0113 |melioracijos grioviy dugno
K9-1,15 |Sienavimas rankine Zoliapjove
6 | MN7P- |Dirbtiniy kliti¢iy iSardymas m3 10 5,21 52,10
0306 |vienakausiais ekskavatoriais
K1-1.25,
K2-1.25,
K-3.000,
K9-1.15
7 | MN7P- |Melioracijos grioviy R-5 (t.pk. 0+00- | 100m | 7,22 228,57 1650,28
0101 |[7+22) valymas vienakausiais
K9-1,15 |ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio
storis iki 0,2 m
8 | MN7P- |Abipus sureguliuotos Riesés up. (t.pk.| 100 m | 4,65 365,70 1700,51
0101 |226+00-230+65) valymas vir§ 0,4m,
K4-1,500, |atstatant §laity hidraulinius parametrus
K9-1,15
9 | MN4P- |Kelmy pasalinimas i¥ dugno 10 vnt, 0,5 33,49 16,75
0115
k9-1,15
10 | N57P- |Kelmy surinkimas j kriivas , 10 m3 0,1 342,27 34,23
0118 |pakrovimas ir i§veZimas
k9-1,15




Eil. | Darbo Darby ir i$laidy Mato
Nr.| kodas apraSymai vnt "
g Vieneto o
Kiekis ) IS viso
kaina
1 2 3 4 5 6 7
IT | MN7P- [Sureguliuotos up. Riedé (t.pk. 212+25-| 100 m 0,5 220,29 110,15
0101 |212+75) valymas vienakaugiais
k2-1,25, |ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio
k9-1,15 |storis iki 0,2 m
12 | MN7P- (Slaity sureguliuotoje Riesés up. (t.pk. | 100 m2 2 14,42 28,84
0128 |212+25-212+75 ) atstatymas
13 | MN2P- |Sureguliuotos Riegeés up.(t.pk. 212+25-[ 100 m 0,5 540,45 270,23
0101  [212+75) 3laity papédés tvirtinimas
k9-1,15 |zaby tvorele , kai tvorelés aukstis 0,2m
paramstyta (100m griovio)
14 | MNIP- |Supildo grupés grunto sklaidymas t.m3 0,7 1234,01 863,81
0303
k9-1,15
15 | MN7P- |Pagrioviy l¢ki¢iavimas (2kartus) ha 1,8 115,77 208,39
0102 |iskasty sgnasy smulkinimui
k4-2.000,
k9-1.15
16 | MN3P- [ Griovyje R-5 drenazo Zioiy (8-a, 8'-a| wvnt. 3 273,82 821,46
0303 |ir 10-a) vamzdziais HDPE d-150/177
k9-1,15 |mm atstatymas
17 | MN3P- |Griovyje R-5 drenaZo Zoties (61-a) vnt. 1 314,32 314,32
0303 |vamzdziu HDPE d-198/227 mm
k9-1,15 |atstatymas
18 | MN3P- |Sureguliuotoje Riesés up. drenazo vnt. 1 299,76 299,76
0303 |zoties (8-a) vamzdziu HDPE d-
k9-1,15 |150/177mm atstatymas
19 | MN3P- |Sureguliuotoje Rie3és up. drenazo vat. 1 314,32 314,32
0303 k9-|Zoties (14-a) vamzdziu HDPE d-
LI5S 1198/227 mm atstatymas
20 | MNT7P- |Griovyje R-5 drenazo Zio¢iy idvalymas| m3 3.5 23,28 81,48
0106  k9{rankiniu badu
1,15
21 | MN7P- |Sureguliuotoke Riesés up. drenaZo m3 0,5 23,27 11,64
0106 |Zzoties Nr.13-a i§valymas rankiniu
k9-1,15 |biidu
22 | HP6-1-1 |Siuksliy ir atsitiktiniy daikty 100m2 2 55,46 110,92
surinkimas , pakrovimas ir i§vezimas
IS5 viso #1 16 530,37 €
PVM 21% 3 471,38 €
IS viso #2 20 001,75 €
T e

Sudaré: R. Ziukiené
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