KAUNO RAJONO KELIU (GATVIU) IR KIEMU TAISYMO (REMONTO) DARBU SU
PROJEKTINES DOKUMENTACIJOS PARENGIMU

SUTARTIS NR. LI 4 L

2023 m. \LO\l 0 M men.  d.

Kauno rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188756386, adresas Savanoriy
pr. 371, 49500 Kaunas, Lietuvos Respublika, atstovaujama administracijos direktoriaus Sar{ino
Sukevi¢iaus, veikiandio pagal Kauno rajono savivaldybés administracijos nuostatus (toliau —
Uzsakovas), ir

UAB ,,Kauno keliai*, juridinio asmens kodas 135640993, adresas R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas,
Lietuvos Respublika, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramiino Silinio, veikiandio pagal
bendrovés jstatus (toliau — Rangovas).

toliau kartu vadinami — Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ig sutartj dél Kauno rajono
keliy (gatviy) ir kiemy taisymo (remonto) darby su projektinés dokumentacijos parengimu (toliau —
Sutartis), ir susitare:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas — Kauno rajono keliy (gatviy) ir kiemy taisymo (remonto) darbai su
projektinés dokumentacijos parengimu [pagal pirkimo dalj] (toliau — Darbai). Pirkimo dalys:

I dalis — Babty, Domeikavos, Lapiy, Uzliedziy, Vandziogalos senifinijy keliy (gatviy) ir kiemy
taisymo (remonto) darbai;

I dalis — Karmélavos, Neveroniy, Samyly, Taurakiemio seniinijy keliy (gatviy) ir kiemy
taisymo (remonto) darbai;

I dalis — Akademijos, Alsény, EZerélio, Kacergineés, Ringaudy, Zapyskio senitnijy keliy
(gatviy) ir kiemy taisymo (remonto) darbai.

1.2. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per $ios Sutarties 3 skyriuje nurodytus terminus
Sutartyje nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti Uzsakovui Darbus, iStaisyti po Darby atlikimo
termino nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams
atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokeéti Rangovui
Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

1.3. Darby techniné specifikacija ir kickiai pateikti Sutarties 1 priede.

Darby atlikimo vieta yra vietinés reikSmeés keliai ir gatvés [afitinkamoje Kauno rajono
savivaldybes seniiinijoje pagal pirkimo objekto dalj):

[ dalis — Babty, Domeikavos, Lapiy, Uzliedziy, VandZiogalos senitinijy keliy (gatviy) ir kiemy
taisymo (remonto) darbai;

II dalis — Karmélavos, Neveroniy, Samyly, Taurakiemio senilinijy keliy (gatviy) ir kiemy
taisymo (remonto) darbai;

I11 dalis — Akademijos, Alsény, Ezeré¢lio, Kacerginés, Ringaudy, Zapyskio senitinijy keliy
(gatviy) ir kiemy taisymo (remonto) darbai.

1.4. Darbai bus perkami pagal Uzsakovo poreikj. Konkre¢ius Darbus Uzsakovas uzsako
pagal gaunamg finansavima i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos (toliau — LAKD) ar Kauno
rajono savivaldybes biudZeto.

2. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMO SALYGOS

2.1. Sutarties verté neturi virSyti [pagal pirkimo dalj):

I dalis — Babty, Domeikavos, Lapiy, Uzliedziy, Vandziogalos seniiinijy keliy (gatviy) ir kiemy
taisymo (remonto) darbai; preliminari [ dalies verté per visg numatoma galiojimo laika (jskaitant
pratesimo galimybes) — 3 305785,13 Eur be PVM (4 000 000,00 Eur su PVM).
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IT dalis — Karmélavos, Neveroniy, Samyly, Taurakiemio senitinijy keliy (gatviy) ir kiemy
taisymo (remonto) darbai; preliminari II dalies verté per visg numatomg galiojimo laikg (jskaitant
pratgsimo galimybes) — 3 305785,13 Eur be PVM (4 000 000,00 Eur su PVM).

III dalis — Akademijos, Alsény, EZerélio, Kacergines, Ringaudy, Zapyskio senitinijy keliy
(gatviy) ir kiemy taisymo (remonto) darbai; preliminari III dalies verté per visg numatoma galiojimo
laika (jskaitant pratgsimo galimybes) — 3 305785,13 Eur be PVM (4 000 000,00 Eur su PVM).

2.2. Sutarciai taikomos fiksuoto jkainio kainodaros taisykleés: perkamy Darby kiekiai yra
preliminariis, buvo naudojami tik pasitilymy vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Darbai bus
perkami pagal Uzsakovo poreikj pritaikius Rangovo pasitlyme, pateiktame 1 Sutarties priede,
nurodytg jkainj, mokant tik uz faktiSkai atliktus darbus. Galutiné kaina, kurig UZsakovas turés
sumoketi Rangovui, priklausys nuo vykdant Sutart] faktiskai atlikty Darby kiekio, nevir§ijant
Sutarties 2.1 punkte pagal Pirkimo dalj nurodytos maksimalios Sutarties vertés.

2.3. Sutarties jkainiai, kurie nustatyti atsizvelgiant j atviro konkurso rezultatus yra esminé
Sutarties sglyga ir negali buiti kei¢iami per visa Sutarties galiojimo laikotarpj, i8skyrus Sutarties 2.4
punkte nurodytus atvejus.

2.4. Sutarties jkainiy pakeitimo priezastys:

2.4.1. Del jstatymy pakeitimy, t. y. pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) PVM tarifui.
Pasikeitus PVM, uz Darbus, atliktus po naujo PVM tarifo jsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naujg
PVM tarifa.

2.4.2. Dél kainy lygio kitimo. Darby jkainiai (iSskyrus projektinés dokumentacijos parengimo
paslaugas ir panasias paslaugas pagal Sutartj) gali bti perskai¢iuojami, jeigu Lietuvos Respublikos
statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas ménesj skelbiamo statybos sgnaudy elementy kainy
indekso, labiausiai atitinkan¢io Sutarties objekto rasj, reik§mé pakinta daugiau kaip 4 proc. punktais.
Darby jkainiai del statybos sanaudy elementy kainy indeksy pokycio gali biiti perskaiiuota ne
dazniau kaip kas 6 mén., skaiCiuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos. Darby jkainiy
didinimas/mazinimas galimas, jeigu praéjus 6 mén. po Darby jkainiy pakeitimo del kainy lygio
kitimo, statybos sgnaudy elementy kainy indeksy pokytis padidéja/sumazéja 4 proc. punktais,
lyginant su Darby jkainiy paskutinio pakeitimo metu buvusiu statybos sgnaudy elementy kainy
poky¢iu. Darby jkainiai didinami/mazinami tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja statybos sgnaudy
elementy kainy pokytis. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi i kita Salj dél Darby jkainiy
perskaic¢iavimo pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés pazyma
apie kainy pokytj ar kitg lygiavert] dokumenta.

2.5. Sie pakeitimas jforminami papildomu Saliy susitarimu, kuris jsigalioja nuo pasirasymo
dienos ir jsigaliojes pradedamas taikyti.

2.6. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui kainag, kuri
turi biiti nustatyta vadovaujantis Sutarties salygy 2.7 ir 2.11 papunkéiy nuostatomis. UZsakovas
apmoka pagal tarpusavyje suderintus ir Saliy pasirasytus Darby atlikimo aktus ir jy pagrindu pateiktas
PVM saskaitas faktliras. Rangovas teikia saskaita kartu su abiejy Saliy pasirasytais aktais (ir kitus
privalomus dokumentus) per ,,E. sgskaita® informacine sistema.

2.7. Rangovui mokétinos sumos uz tinkamai pagal Sutart atliktus Darbus apskai¢iuojamos
nustacius faktinj atlikty Darby kiekj. Rangovas, prie§ pateikdamas UZsakovui apmokéjimo uz atliktus
Darbus dokumentus privalo nustatyti atlikty Darby faktinj kiekj, kurj UZsakovo atstovas — statybos
techninis prizitirétojas — turi patikrinti ir patvirtinti. Apmokéjimo suma turi biiti nustatoma taikant
Sutarties 2 priede numatytus Darby Jkainius.

2.8. Tarpiniai mokéjimai gali bati atliekami ne dazniau nei vieng kartg per meénes;.
Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty Darby akto keturis
egzempliorius ir PVM saskaitg — faktiirg.

2.9. PVM saskaitos — faktiiros turi biti teikiamos, naudojantis informacinés sistemos ,.E.
saskaita® priemonémis. UZsakovas, gaves Siame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo
patvirtinti, pasiraSydamas atlikty Darby akta, i§skyrus atvejus, jeigu:

2.9.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas ar jo faktinis kiekis neatitinka darby akte nurodyto
kiekio ar. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
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dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo i$taisymo
[§laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba);

2.9.2.Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo prane$gs Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to
Darbo arba jsipareigojimo verte.

2.10. Jei Uzsakovas per Siame skyriuje nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biti laikoma, kad Rangovo
prasoma apmoketi suma yra teisinga.

2.11. Mokétinos sumos apmokamos 1§ Keliy prieziliros ir plétros programos lésy (toliau —
KPPP) ir/arba Kauno rajono savivaldybés biudzeto 1é5y:

2.11.1. Uz atliktus Rangovo Darbus, kurie apmokami i§ Kauno rajono savivaldybés biudzeto
lesy, Uzsakovas apmoka pagal tarpusavyje suderintus atlikty Darby atlikimo aktus ir jy pagrindu
pateiktas PVM saskaitas — faktiiras. Saskaitos apmokamos ne véliau kaip per 30 dieny nuo PVM
sgskaitos — faktiros pateikimo informacingje sistemoje ,.E. sgskaita™ dienos. Dokumentai turi bati
pateikti iki einamojo ménesio 20 dienos. Rangovas kartu pateikia Uzsakovui atlikty Darby ir i8laidy
apmokéjimo pazyma apie atliktus Darbus (pagal Sutarties 3 priede pateikta forma), pasiraSytg
techninio prizifirétojo ir senitinijos senitino.

2.11.2. Uz atliktus Darbus, kurie apmokami 1§ KPPP lésy, UzZsakovas apmoka pagal
tarpusavyje suderintus atlikty Darby aktus ir jy pagrindu pateiktas PVM saskaitas — faktliras bei
LAKD patvirtintos formos atlikty Darby ir i§laidy apmokéjimo pazyma (F-3). Saskaitos apmokamos
per 3 darbo dienas po 1€y gavimo i§ LAKD, bet ne véliau kaip per 60 dieny nuo PVM saskaitos —
faktiiros pateikimo informacinéje sistemoje ,.E. saskaita™ dienos. UZsakovas pasilieka teis¢ neteikti
atlikty Darby dokumenty LAKD apmokéjimui einamgjj menesj, jei dokumentai bus pateikti po
einamojo ménesio 20 dienos. Pavéluotai pateikti atlikty Darby dokumentai bus priimami ir teikiami
LAKD apmokéjimui su sekanc¢io einamojo ménesio atlikty Darby dokumentais. Rangovas pateikia
Uzsakovui atlikty Darby ir i$laidy apmokeéjimo pazyma apie atliktus Darbus (pagal Sutarties 3 priede
pateiktg forma), pasirasyta techninio prizitirétojo ir senifinijos senilino ir PVM sgskaitg — faktiira.

2.12. Uzsakovas numato galimybe tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais. Rangovas turi teisg
priedtarauti nepagristiems mokéjimams. Subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu
pateikia prasyma UZsakovui. Tais atvejais, kai Subrangovas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, turi bfiti sudaroma triSalé sutartis tarp Uzsakovo, Sutartj sudariusio Rangovo
ir jo Subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais tvarka, atsizvelgiant |
pirkimo dokumentuose ir Subrangovo sutartyje nustatytus reikalavimus.

3. DARBU VYKDYMO TVARKA

3.1. Del konkreciy Darby atlikimo Rangovas ir Uzsakovas pasiraSo Uzsakymo pazymag
(pagal Sutarties 4 priede pateiktg forma).

3.2. Uzsakymo pazymoje nurodoma Darby atlikimo vieta, Darby apimtys ir Darby atlikimo
terminas. Darby atlikimo terminas nustatomas planuojamus atlikti Darby kiekius padauginus i§
nustatomo Darby i§dirbio. Nustatomas Darby i8dirbis:

— 1 darbo savaité/10000 m? defektinio akto parengimui;

— 1 darbo savaité/10 vnt. Surfavimo darby atlikimui;

— 2 ménesiai/1000 m? supaprastinto projekto parengimui;

— 1 darbo savaité/10000 m? remonto samatos parengimui;

— 1 darbo savaité/10000 m? i¥pildomosios kontrolinés — geodezinés nuotraukos parengimui;

— 3 darbo dienos/400 m* asfaltavimo dangos jrengimo su pagrindais darbams;

— 1 darbo diena/800 m? asfaltavimo dangos jrengimo be pagrindy darbams;

— 1 darbo diena/100 m?* duobiy asfaltavimo darbams;

— 2 darbo dienos/35 m? galigatviy jrengimo su pagrindais darbams;

— 1 darbo savaité/15 m grei¢io mazinimo kalneliy jrengimui;
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3.3. Darby pradzia yra Uzsakymo pazymos dél Darby atlikimo pasiraSymo diena.

3.4. Darbai turi buti atlikti per Uzsakymo pazymoje nurodytg Darby atlikimo terming.

3.5. Visais atvejais darbai privalo biiti vykdomi nepertraukiamai iSskyrus jeigu pagal
konkreciy darby atlikimo technologijg yra butina daryti darby ar jy dalies atlikimo technologines
pertraukas arba Darbai turi biiti stabdomi Sutartyje nustatytais atvejais:

a)  papildomi archeologiniai tyringjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina atlikti;

b)  papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Sutarties;

c)  veluojama perduoti dalj statybvietés;

d)  treCiyjy saliy jtaka;

e) sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

f) laiku neatlaisvinta Darby vieta;

g)  bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyrgs rangovas nebiity
galéjes tikétis;

h)  fizines klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar sglygy Rangovas nebiity galéjes pagrjstai numatyti;

1) naujai paaiSkéjusios aplinkybés susijusios su statybg leidziancio dokumento
pasibaigimu, i§davimu ar kita Darby atlikimui biitina dokumentacija, kuri buvo pateikta konkurso
metu, taciau pasikeitus teisés aktams ar paaiSkéjus naujoms aplinkybéms, turi biiti patikslinta,
pakeista, patobulinta ar turi bati gauti nauji leidimai ir uz tai atsakingas Uzsakovas ar kiti, tretieji
asmenys;

j)  kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

3.6. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus ar véluoja atlikti Darbus ir nepateikia UZsakovui
pagrjsty jrodymy, pateisinan¢iy Darby atlikimo vélavima, UZsakovas reikalaus dél vélavimo sumokéti
5.14 papunktyje nustatytas baudas. Baudos nebus skaic¢iuojamos ir jy nebus reikalaujama, jei
veluojama dél priezasciy, nepriklausanciy nuo Rangovo arba vélavimai atsirado del UZsakovo valios.

3.7. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus pasiraSytas Darby
perdavimo — priémimo aktas (4 egz.), kurio forma pateikta Sutarties 3 priede. Darby pabaiga bus
laikomas momentas, kai bus istaisyti defektai (jei reikia), atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir
suraSytas Statybos uzbaigimo aktas (jei reikia) bei Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir
su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti Uzsakovas.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise.

4.2. Uzsakovas privalo paskirti statybos techninés prieziliros vadova, kuris vykdys Darby
techning priezilirg. Statybos techninés priezitros funkcijai atlikti negali biiti paskirtas Rangovas,
Subrangovas ar Rangovo personalas.

4.3. Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy
MedZiagy kokybe, MedZiagy naudojimg. o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginanc¢ius
Darby rezultato kokybg, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo
metu paaiSkeja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Uzsakovas turi teise nustatyti Rangovui protinga
terming trikumams pasalinti, o jeigu Rangovas per nustatytg terming $io reikalavimo nejvykdo —
nutraukti Sutart] ir reikalauti atlyginti nuostolius.

4.4, Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti)
statybg leidziant] dokumenta (jei reikia) bei perduoti jj Rangovui. Uzsakovas taip pat privalo teikti
reikiamus prane$imus, paraikas, dalyvauti posédziuose bei techninés projektinés dokumentacijos
rengime, Darby vykdyme bei organizuoti Statybos uzbaigimo procediirg. UZsakovas privalo apsaugoti
ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél §ioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar
Uzsakovo funkcijy nevykdymo.

4.5. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.
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4.6. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova, UZsakovo personalg ir
atitinkamus juy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir islaidy, susijusiy su bet kurio
asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanc¢ius arba atsiradusius dél Rangovo kaltés.

4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UzZsakovas privalo sumokéti Rangovui uz tinkamai
atliktus darbus pagal Pasililymo rasSte pateiktus jkainius (Sutarties 1 priedas).

4.8. Uz vélavimg apmokéti Rangovo pateiktg saskaitg uz tinkamai ir laiku atliktus Darbus
UzZsakovas, Rangovo reikalavimu, moka 0,03 proc. véluojamos apmokeéti saskaitos dydzio
delspinigius uz kiekvieng uzdelstg diena.

5. RANGOVO TEISES PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZzsakovui jrodymg, kad Rangovas ir jo
projektuotojai (jei Rangovas juos nusprendzia pasitelkti) yra apdraude savo civiling atsakomybe ir
pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi
galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos datos.

5.2. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
UzZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.3. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikimg. Rangovas turl teise paprasyti, o uzsakovas privalo sutikti, esant poreikiui atlikti
tiesioginius mokéjimus Rangovo nurodytiems subrangovams.

5.4. Rangovas privalo vykdyti ir baigti Darbus laikydamasis Darby atlikimo termino datos,
Lietuvos Respublikoje galiojantiy jstatymy, jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

5.5. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.6. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.6.1. savo sagskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.6.2. sandé¢liuoti arba i8vezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.6.3. valyti ir priziGreti patekimo | Statybviete kelius ir aplinkg nuo $iuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visi tokie patekimui j Statybviete naudojami keliai turi biti saugts, pazenklinti
Ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims, prizitiréti
remontuojamg kelio ruoza, apvaziavimo ir privaziavimo kelius, jei jais vyksta eismas; Rangovas turi
biti atsakingas uz bet kokj keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy.

5.6.4. Kiekvieng ménesj turi biiti daromos nuotraukos, kuriose uzfiksuojama darby eiga.
UzZsakovui pageidaujant turi biiti daromos ir specialios nuotraukos, kuriose pavaizduojamos
konkrecios jrenginiy dalys, susijusios su vykdomais darbais. Visos nuotraukos turi biti
sunumeruojamos, sudedamos j aplankus ir perduodamos Uzsakovui. Ant nuotrauky turi biiti paZzyméta
data.

5.6.5. keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus raytinj UZsakovo
sutikima;

5.7. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti Uzsakovui uz sunaudotg vandenj bei elektrg rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

5.8. Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio
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statybos techninés prieziiros vadovui prie§ atlieckant bandymus), eksploatacijos ir prieziliros
instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti
Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau
kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas.

5.9. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
MedZiagos arba Darby kokybé yra su trikumais (jei jis rengiamas), defektais arba kaip kitaip
neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieziliros vadovas gali atmesti tg [ranga,
Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu prane$damas Rangovui ir nurodydamas
priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti tritkumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [rangg,
kad $ie atitikty Sutartj.

5.10. Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu btidu paZeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakova nuo Sios atsakomybés
tre¢iyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis
patyre del $iy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

5.11. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei statybos techninés priezitiros
ir projekto vykdymo prieziiros vadovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby
dokumentacija.

5.12. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai
bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uz jy priezilrg atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo istaisyti praradimus ar zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar
[ranga atitikty Sutartj.

5.13. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijos turi buti pakankamai
iSsamios, kad UzZsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj.
Kartu turi buiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti biitini dokumentai.

5.14. Uzsakovui pareikalavus, mokeéti bauda, jei veluoja atlikti UZsakymo pazymoje

numatytus Darbus nustatytais terminais. Baudos dydis — 100 Eur uz kiekvieng pavéluota dieng.
Bauda negali biiti reikalaujama, jei véluojama dél priezas¢iy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

6. DARBU KOKYBES GARANTIJA IR GARANTINIAI TERMINAI

6.1. Uzsakovas, nustatgs Darby triokumus ar kitokius nukrypimus po Darby perdavimo —
priémimo akto pasira§ymo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbus
(paslepti trikumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tyCia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti
Rangovui.

6.2. Rangovas savo l¢Somis iStaiso defektus, atsiradusius garantinio laikotarpio metu.
Garantinis laikotarpis nustatomas pagal Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie LR Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2009-01-12 jsakymu Nr. V-16 patvirtinty Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisykliy ,JT Asfaltas 08“ XIV skyriaus IIl skirsnj
GARANTINIAI TERMINAL

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Ne veliau kaip per 10 dieny nuo to momento, kai Sutartj pasirado abi Salys Rangovas
privalo pateikti UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje
registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg (pateikiamas kartu su draudimo
laidavimo polisu ir apmokéjimo pavedimu)). Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja banko ar
draudimo bendroveés laidavimo rasto isdavimo dieng ir turi galioti visg Sutarties galiojimo laika. Jei



Sutarties galiojimo terminas yra pratgsiamas, atitinkamai turi biti pratgstas ir Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimas. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis — 5 proc. Sutarties vertés be PVM.

7.2. Sutarties jvykdymo uztikrinime turi biiti nurodyta, kad jj iSdaves subjektas (bankas)
isipareigoja neatSaukiamai ir besalygiskai sumokeéti UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinime
nurodyta sumg per 5 (penkias) darbo dienas po UzZsakovo pirmojo raSytinio reikalavimo apie
sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar jy netinkamg vykdyma pateikimo dienos. Rangovas ir (ar)
minéta uztikrinimg i8daves subjektas neturi teisés reikalauti, jog UzZsakovas pagristy savo
reikalavimg, t. y. UzZsakovas raSytiniame reikalavime tik nurodo, kokiy sutartiniy jsipareigojimy
Rangovas nejvykdé ar juos jvykdé netinkamai, ir jokie papildomi jrodymai néra pateikiami.
Uzsakovas nejsipareigoja jrodyti realiai patirty nuostoliy ir Rangovas pateikdamas Sutarties
ivykdymo uztikrinima pareiSkia ir garantuoja, jog Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodyta
7.1 papunktyje laikytina minimaliais UZsakovo nuostoliais, kuriy atskirai nereikia jrodinéti.

7.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZzsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdeé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykde juos netinkamai.

7.4. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima i8daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 5 darbo dienas pateikti nauja
uztikrinimg. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, Uzsakovas turi teisg nutraukti Sutart;].

8. SUTARTIES GALIOJIMAS

8.1. Sutartis jsigalioja nuo to momento, kai ja pasiraso abi Salys ir Rangovas pateikia
Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg, nurodytg Sutarties 7.1 papunktyje.

8.2. Sutartis gali biti nutraukta 9 skyriuje nustatytais terminais ir pagrindais.

8.3. Sutartis sudaroma 12 ménesiy nuo jos jsigaliojimo dienos su galimybe pratesti Sutartj 2
kartus po 12 ménesiy jei nei viena Salis nepriestaraus ir nebus viriyta Sutarties 2.1. papunktyje
atitinkamai kiekvienai Pirkimo daliai numatyta Sutarties verte.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis gali biiti nutraukta: ra§ytiniu abiejy Saliy sutarimu arba vienagaliskai Sutartyje
nustatytais pagrindais ir tvarka.

9.2. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai, nesikreipiant j teisma, nutraukti Sutart] apie tai pries
30 (trisde$imt) dieny ra$tu praneSdamas Rangovui §iais atvejais (esminis Sutarties paZzeidimas):

9.2.1. Darbai neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy ir Rangovas neistaiso bet kokiy Darby
atlikimo triikumy per nustatytg terming;

9.2.2. Rangovas pakartotinai nesilaiko Sutartyje nustatyto Darby atlikimo termino;

9.2.3. Jeigu Darbus vykdys tam teisés neturintys asmenys;

9.2.4.Rangovas Sutarties 7.1 papunktyje nustatyta tvarka ir terminais UZsakovui nepateikia
Sutarties vykdymo uztikrinimo;

9.2.5.Rangovas nesilaiko Sutarties 5.1. papunkéio ir 11 skyriaus nuostatu;

9.2.6.Sutartis buvo pakeista pazeidziant §io VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj;

9.2.7.paaiskejo, kad Rangovas, turéjo biiti paSalintas i§ pirkimo procediiros pagal Viesyjy
pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

9.2.8.paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo biiti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties del Europos Sgjungos veikimo 258 straipsnj pripaZino,
kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sgjungos steigiamasias sutartis ir Direktyva
2014/24/ES.

9.3. Rangovas turi teisg vienasali$kai, nesikreipiant j teismg, nutraukti Sutartj apie tai prie§
30 (trisdeSimt) dieny rastu praneSdamas Uzsakovui Siais atvejais:

9.3.1.Uzsakovas pazeidZia atsiskaitymo su Rangovu terminus, UZsakovo skola Rangovui

vir§ija 20% Pradinés sutarties vertés ir UZsakovas, gaves Rangovo pretenzijg, per 60 dieny nesumoka
Rangovui mokétiny sumuy;



9.3.2.kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, jskaitant nurodymy Rangovui
davima, kai kyla glésmé Statybos darbams) ir dél uzsitesusio Darby sustabdymo.

0.4, Bet ku11 Sahs turi tEISE; v1enasahska1 neSIk1e1p1ant ] telsmq, nutraukti Sutaﬂ aple tai
restruktiirizavimo arba likvidavimo procedira, arba ji sustabdo uking veikla, arba kituose telses
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija pagal Salies, kurioje jis registruotas, jstatymus.

9.5. Sutarties nutraukimas ar pasibaigimas neatleidZia Saliy nuo atsakomybes kuri kilo dél
Salies isipareigojimy, kurie buvo prisiimti iki Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo. Nutraukus Sutartj
ar jai pasibaigus, Salys privalo atsiskaityti viena su kita ir jvykdyti kitus Sutartyje numatytus
isipareigojimus, imtis visy priemoniy, siekdamos sumazinti dél Sutarties nutraukimo ju patiriamus
nuostolius, pateikti kitai Saliai visus dokumentus, batinus galutiniam atsiskaitymui pagal $ig Sutartj
(Aktus, Saskaitas, ir pan.).

10. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

10.1. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure) reiskia bet kokj nenumatyta jvykj, kurio
Sutarties Salys negali valdyti, jskaitant gamtos stichines nelaimes, kara ir kitas aplinkybes, kurios
pagal Lietuvoje galiojanCius aktus yra priskiriamos force majeure (Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 1996-07-15 nutarimas Nr. 840).

10.2. Isipareigojimy pagal Sutartj nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas Sutarties
pazeidimu, jei jo priezastis yra nenugalimos jégos aplinkybes.

10.3. Nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimas neatleidZia Sutarties Saliy nuo jsipareigojimo
imtis visy priemoniy paalinti tokias aplinkybes bei jy pasekmes ir jos turi i§ karto testi savo
isipareigojimy vykdyma pagal Sutartj, kai tik tokios aplinkybés yra pasalinamos.

11. SPECIALISTAI IR SUBRANGOVAL JU KEITIMO TVARKA

11.1. Rangovas nurodé, kad paskiria specialistus, nurodytus Sutarties 5 priede ,,Specialisty
sgrasas®.

11.2. Rangovas nurode¢, kad ketina pasitelkti $iuos subrangovus: UAB ,.Rusné“, juridinio
asmens kodas 132754130, adresas Misko g. 30-78, LT-44313. Projektinés dokumentacijos parengimo
paslaugos 77 000,00 Eur be PVM.

11.3. Sudarius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas
isipareigoja UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir jy atstovus. Rangovas privalo informuoti UZsakova apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti pasalinimo pagrindy ir (arba)
kvalifikaciniai reikalavimai Specialistui/Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia blsimojo
Specialisto/Subrangovo dokumentus, jrodancius, kad néra pasalinimo pagrindy ir (arba) kvalifikacija
pagrindziancius dokumentus, o UzZsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad biisimas
Specialistas/Subrangovas juos atitinka.

11.4. Sutarties vykdymo metu, Rangovas gali pakeisti Specialistus/Subrangovus tokia tvarka:

11.4.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Specialisto ar Subrangovo
pakeitimo prieZastis;

11.4.2. gaves tokj praneSima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima
del Specialisto ar Subrangovo pakeitimo.

11.5. Jei Pirkimo dokumentuose buvo nurodyti tiekéjo paSalinimo pagrindy nebuvimo ir
kvalifikaciniai reikalavimai Specialistui ar Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia biisimojo
Subrangovo tiekéjo pasalinimo pagrindy nebuvimg ir kvalifikacijg pagrindZian¢ius dokumentus, o
UzZsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad basimas Subrangovas juos atitinka.

11.6. Jeigu Rangovo (iskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama
veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad
Sutart] vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys.



12. KITOS SALYGOS

12.1. Sutarties Saliy teisés ir pareigos yra reguliuojamos pagal Sutart], jos pasiraSytus priedus
ir pakeitimus, Saliy pasiradytus aktus ir Lietuvos Respublikos teisés aktus.

12.2. Visi Sios Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viedyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis, sudaromi rastu ir tampa neatskiriama Sios Sutarties
dalimi.

12.3. Gin¢ai sprendZiami derybomis. Jei Salys nepasieké susitarimo, kylantys gindai
sprendziami Lietuvos Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.

12.4, Sutartis sudaryta lietuviy kalba — 2 originalis egzemplioriai. Originallis egzemplioriai
turi vienoda juriding galig. Kiekvienai Saliai yra skiriama po 1 abiejy Sutarties Saliy pasirasyta
egzemplioriy.

12.5. Galiojantis rasytiniy dokumenty perdavimo budas yra siuntimas pastu, faksu, nurodytais
adresais ir numeriais.

12.6. Uzsakovo asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma - Keliy ir transporto skyrius, vyr.

specialistas, Vytautas Sadauskas, tel. Nr. 8 aStas: vytautas.sadauskas@krs.lt.
12.7. Rangovo asmuo, atsakingas uZz Sutarues vykdyma — Projekty vadové Kristina
Mockapetriené, tel. Nr. »atas: kristina.mockapetriene@kaunokeliai.lt.

12.8. Asmuo, atsakingas uz Sutarties ir jos pakeitimy vie$inimg Lietuvos Respublikos Viesyju
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12. SUTARTIES PRIEDAI

13.1. Prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriamos Sutarties dalys:
13.1.1. Rangovo pasitlymas (Sutarties priedas Nr. 1);

13.1.2. Atlikty Darby ir islaidy apmokéjimo pazymos forma (Sutarties priedas Nr. 2);
13.1.3. Darby priémimo — perdavimo akto forma (Sutarties priedas Nr. 3);

13.1.4. Uzsakymo pazymos forma (Sutarties priedas Nr. 4);

13.1.5. Specialisty saraSas (Sutarties priedas Nr. 5).

13. SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:
Kauno rajono savivaldybés administracija UAB ,,Kauno keliai“
Savanoriy pr. 371, 49500 Kaunas R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas
Juridinio asmens kodas 188756386 Juridinio asmens kodas 135640993
A.s. Nr. LT914010042503135057 PVM mokétojo kodas L.T356409917
Bankas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius A.s. Nr. LT517044060003897125
Banko kodas 40100 Bankas AB SEB Bankas
Tel. +370 37 30 55 03 Banko kodas 70440
El. pastas info@krs.It Tel. 8 614 921 58
El p. info@kaunokeliai.lt

Administracijos direktorius Generalinis direktorius
Sariinas Sukevi¢ius Ramiinas Silinis

Pasiradyta

elektroniniu paradu






