
RANGOS  SUTARTIS  Nr.________

                               2023 m.                   d.

Kelmės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188768730, kurios

registruota buveinė yra Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Stasio

Jokubausko, veikiančio pagal administracijos nuostatas (toliau – Užsakovas), ir UAB „Limega“ ,

juridinio asmens kodas 145407247, kurio registruota buveinė yra Kanapių g. 1c, Šiauliai , duomenys

apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

direktoriaus Vytauto Vilko, veikiančio pagal įmonės nuostatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje

sutartyje vadinami ,,Šalimis“, o kiekvienas atskirai - ,,Šalimi“, sudarė šią statybos rangos sutartį,

toliau vadinamą ,,Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

1. SUTARTIES DALYKAS: Šia sutartimi rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytus terminus

pagal Užsakovo pateiktus dokumentus atlikti Vietinės reikšmės kelių priežiūrą įrengiant skaldos

dangą, o Užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti už atliktus darbus. Detalus

atliekamų darbų aprašymas ir kiekiai nurodyti Techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1).

Darbai, kurių preliminarios apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, atliekami pagal faktinį

poreikį. Užsakymus (paraiškas) pateiks Užsakovas arba seniūnijų seniūnai. Užsakymai (paraiškos)

bus pateikiami raštu (paštu) ar el. laišku (patvirtinant gavimą). Kiekvienas seniūnijos seniūno

užsakymas (paraiška) turės būti suderintas su Kelmės rajono savivaldybės administracijos Statybos

ir infrastruktūros skyriaus vedėju. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti visų Sutarties 1 priede nurodytų

darbų kiekių.

2. SUTARTIES SUBJEKTŲ ĮSIPAREIGOJIMAI: Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi

Viešųjų pirkimų įstatymu, darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu sąlygomis, kitais teisės

 aktais ir šia sutartimi.

2.1. UŽSAKOVAS  ĮSIPAREIGOJA:

2.1.1. pateikti Rangovui atliekamų darbų Techninę specifikaciją;

2.1.2. apmokėti už sutartinį darbą pagal šios sutarties sąlygas;

2.1.3. nustatyti darbus, jų apimtį ir atlikimo sąlygas;

2.1.4. sudaryti būtinas darbams atlikti sąlygas, vykdyti techninę priežiūrą, organizuoti savalaikį darbų

priėmimą, apmokėti už atliktus darbus; 

2.1.5. nustatęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti statybos darbų kokybę, ar kitus

trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui.

2.2. RANGOVAS  ĮSIPAREIGOJA:

2.2.1. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus sutartyje nurodytus darbus, savo

lėšomis ištaisyti Užsakovo  nurodytus defektus per nustatytą  garantinį laiką;

2.2.2. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų

vykdymą;

2.2.3. atlikti  darbus,  laikydamasis galiojančių normų ir taisyklių;

2.2.4. vykdyti gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai neprieštarauja rangos sutarties

sąlygoms  ir normatyviniams dokumentams   bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

2.2.5.  neatskleisti sutarties turinio kitiems asmenims be Užsakovo sutikimo;

2.3. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, darbų grafiko

laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų medžiagų naudojimą.

Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.
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2.4. Rangovas darbus atlieka vadovaudamasis dokumentais nurodytais Techninėje specifikacijoje

(priedas Nr. 1).

2.5. Rangovas, netinkamai vykdęs sutartį, neturi teisės remtis ta aplinkybe, kad Užsakovas nevykdė

darbų kontrolės ir priežiūros, išskyrus atvejus, kai tokios kontrolės ir priežiūros pareigą Užsakovui

nustato įstatymas.

2.6. Rangos sutarties šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga).

Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis

visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos

neįvykdo,  praranda  teisę į nuostolių, padarytų dėl   atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.

3. SUTARTIES KAINA:

3.1. Pirkimo Sutarties fiksuotas įkainis – 36,64 Eur su PVM (trisdešimt šeši eurai, 64 ct) už 1 m3

skaldos atvežimą, paskleidimą (kelio skersinio profilio atstatymas), sutankinimą. Jei suma skaičiais

neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

3.2. Preliminari Sutarties vertė – 173 673,60 Eur su PVM (šimtas septyniasdešimt trys tūkstančiai

šeši šimtai septyniasdešimt trys eurai, 60 ct) nustatyta pagal preliminarias Kelmės rajono vietinės

reikšmės kelių su žvyro danga priežiūra (dangos lyginimas ir atnaujinimas 0/32 frakcijos skalda)

darbų apimtimis 2023 m. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma

žodžiais.

3.3. Sutarties vertė gali kisti keičiantis darbų apimčiai. Sutarties vertė perskaičiuojama remiantis

3.1.1. punkte nurodytu įkainiu ir faktiškai atliktų darbų kiekiu.  

3.4. Sutartis fiksuoto įkainio. Įkainiai gali kisti dėl priimto įstatymo, keičiančio PVM dydį. Įkainiai

perskaičiuojami (didinami arba mažinami) mokesčio lygio (dydžio) pakeitimui. Perskaičiavimas

vykdomas po priimto įstatymo, keičiančio PVM dydį paskelbimo Teisės aktų registre. Perskaičiuoti

įkainiai įforminami Šalių pasirašomu susitarimu, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis, ir

taikoma po perskaičiavimo atliktiems Darbams apmokėti. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo Sutarties

įkainiai nebus keičiami. Į įkainių dydį įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina,

mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos

Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį išlaidos. 

4. APMOKĖJIMAS

4.1. Rangovui už Darbus bus apmokama pagal įkainius, nurodytus Sutarties 2 priede. Apmokėjimas

už Darbus bus vykdomas pagal faktinį užsakytų ir atliktų Darbų kiekį. 

4.2. Už atliktus Darbus Užsakovas sumoka Rangovui per 30 kalendorinių dienų pagal atliktų Darbų

priėmimo-perdavimo aktą (forma F-2), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma F-3) ir pateiktas

PVM sąskaitas faktūras. Rangovas PVM sąskaitas faktūras ir jas pagrindžiančius dokumentus (jei

tokie yra) privalo pateikti Užsakovui, naudodamasis elektronine paslauga „E.sąskaita“ (elektroninės

paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

4.3. Rangovas ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 24 d. pateikia Užsakovui (po 4 egz.) Darbų ir

išlaidų apmokėjimo pažymas (F-3), Atliktų darbų aktus (F-2), suderintus pasirašytinai su techniniu

prižiūrėtoju ir seniūnijos seniūnu, ir PVM sąskaitą faktūrą. Baigiantis metams minėtus dokumentus

pateikti ne vėliau kaip iki gruodžio 10 d.

4.4. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti

ankščiau nurodyti apmokėjimui pateiktų Darbų defektai. 

4.5. Finansavimo šaltiniai – Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos.

4.6. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę, vadovaujantis šiame

punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 12.1 punkte

nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę,

o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais

atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti

sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio

http://www.esaskaita.eu)


atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems

mokėjimams subtiekėjui.

5. DARBŲ ATLIKIMO  TERMINAI

5.1. Darbų pradžia: sutarties įsigaliojimo diena.

5.2. Darbai turi būti atlikti per 4 mėnesius nuo darbų pradžios. Darbų atlikimo terminas gali būti

pratęsiamas dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba

netinkamo veikimo, dėl atsiradusių papildomų darbų 1 (vieną) kartą 1 mėnesiui. Šis pratęsimas

įforminamas šalims pasirašius papildomą susitarimą prie rangos darbų sutarties.

6. ATSISKAITYMAS  UŽ DARBUS

6.1.   Baigus darbus Sutarties 4 punkte nustatyta tvarka.

6.2. Atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus (sąskaitas, atliktų darbų aktus, pažymas)

Rangovas privalo parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose

Rangovas turi nurodyti darbų sudėtį, pavadinimus ir, Užsakovui pareikalavus, pateikti dokumentus,

patvirtinančius  darbų rūšies ir apimties bei produkcijos atitikties paskaičiavimus.

6.3. Užsakovas galutinai atsiskaito su Rangovu, kai yra atlikti visi sutartyje numatyti darbai ir

pašalinti defektai   

7. UŽSAKOVAS TURI TEISĘ NEMOKĖTI UŽ ATLIKTUS DARBUS, JEIGU DĖL

RANGOVO  KALTĖS:

7.1. Nepašalinti jau apmokėtų kitų darbų defektai;

7.2. Užsakovui padaryti nuostoliai;

7.3. darbai atliekami nesilaikant darbų atlikimo grafiko.

8. ŠALIŲ  ATSAKOMYBĖ:

8.1. Užsakovas:

8.1.1 nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,03

procentų  preliminarios Sutarties  vertės  dydžio  delspinigius  už  kiekvieną  uždelstą  dieną;      

8.1.2. nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto

statybos  išlaidas  ir  nuostolius,  susijusius  su  Sutarties  nutraukimu.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką moka

Užsakovui 0,03 procentų Sutarties kainos dydžio delspinigius ir atlygina Užsakovo išlaidas,

susijusias  su  defektų  šalinimu,  ir  dėl  to  Užsakovo  patirtus  nuostolius;                  

8.2.2. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties atlygina dėl to Užsakovo patirtus

nuostolius;

8.2.3. uždelsęs arba atlikęs darbus nekokybiškai moka Užsakovui 0,03 procentų visos preliminarios

Sutarties vertės delspinigius  už  kiekvieną uždelstą  dieną iki darbų atlikimo arba pataisymo.

8.2.4. Delspinigių suma gali būti sumažinta Rangovui įrodžius, kad uždelsta dėl Užsakovo ar trečiųjų

asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių nei viena iš šalių Sutarties pasirašymo metu nenumatė ir

negalėjo nenumatyti.

8.2.5. Be delspinigių, Rangovas, pažeidęs Sutarties sąlygas (nekokybiškai atlikti darbai, darbų

atlikimo grafiko nesilaikymas ir pan.), moka Užsakovui 5 ℅ baudą nuo preliminarios Sutarties vertės.

Bauda mokama kiekvienu Sutarties sąlygų pažeidimo atveju. Užsakovas turi teisę baudą sumažinti,

Rangovui įrodžius, kad sąlygos buvo pažeistos dėl Užsakovo ar trečiųjų asmenų kaltės. Bauda ir

delspinigiai užsakovo pasirinkimu sumokami:

- išskaičiuojant jos (jų) sumą iš Užsakovui mokėtinų sumų;

- pagal Užsakovo pateiktus mokėjimo dokumentus, kuriuos Rangovas privalo apmokėti per

30 dienų nuo jų gavimo dienos;

8.2.6. Baudos (-ų) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo delspinigių mokėjimo).



8.2.7. per 10 (dešimt) dienų po Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui deramai įformintą,

atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus pirmo pareikalavimo besąlygišką ir

neatšaukiamą Sutarties įvykdymo Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, kredito

unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą Užsakovui priimtina forma bei visus ją

lydinčius dokumentus (originalus) tokiomis sąlygomis:

8.2.7.1. garantas arba laiduotojas: bankas, kredito unija ar draudimo bendrovė;

8.2.7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 10 % nuo sutarties 3.3. p. nurodytos vertės.

Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties terminą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo

dalykas – bet koks Rangovo prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų

nevykdymas ar netinkamas vykdymas; 

8.2.7.3. jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas

toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) dienų pateikti Užsakovui naują

Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei kaip 8.2.7.2. punkte nurodytai sumai. Vėlesni pirkimo

sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos garanto

įsipareigojimų pagal pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo garantiją vykdytinumui ar apimčiai ir

neatleis garanto nuo visiško įsipareigojimų pagal pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo;

9. GARANTIJŲ DARBAMS SUTEIKIMAS

9.1. Rangovas garantuoja, kad  atlikti darbai atitinka  norminių dokumentų reikalavimus.

9.2. Sutarties objektui nustatomas vienų metų garantinis laikotarpis.

9.3. Garantinis laikas  skaičiuojamas nuo statinio darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos.

10. GINČŲ SPRENDIMAS

10.1.Ginčus dėl Sutarties vykdymo šalys turi spręsti derybose, tarpusavio konsultacijose ar

tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, šalys ginčą

sprendžia Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

11.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir Rangovui pateiktus tinkamą sutarties įvykdymo užtikrinimą

(Sutarties 8.2.7. p.).

11.2. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

11.3. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, privalo per

dešimt kalendorinių dienų apie tai pranešti kitai šaliai. Sutartis lieka galioti po tokių aplinkybių

išnykimo.

11.4. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užtrunka ilgiau nei tris mėnesius, šalys gali vienašališkai

nutraukti sutartį, apie tai per dešimt kalendorinių dienų pranešdamos kitai šaliai. Tokiais atvejais,

sutartį nutraukusi šalis nemoka kitai šaliai baudos už sutarties nutraukimą.

11.5. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu.

11.6. Sutarties keitimas jos galiojimo laikotarpiu atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo

89 str.

1 2 .   S U B T I E K I M A S 

12.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja

Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.

Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu

Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

12.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekėjus tik prieš tai raštu pranešęs

Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

12.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekėjo, numatyto Sutarties priede,

pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

12.4. Jei subtiekėjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba

subtiekėjas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose

nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subtiekėjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo



dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme

numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną pagal

Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad

Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu

subtiekėju.

12.5. Užsakovui sutikus su subtiekėjo pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro

susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties

dalis.

13. SUTARTIES PRIEDAI

13.1. Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija;

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Vykdydamos Sutartį šalys vadovaujasi šios Sutarties sąlygomis, Lietuvos Respublikos

įstatymais bei kitais Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais.

14.2. Ši Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais – 2 egz. Užsakovui ir 1 egz. Rangovui. Visi

egzemplioriai turi vienodą galią.

14.3. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Mantas Ralys, Kelmės rajono

savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas. Pagal Viešųjų pirkimų

įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingi Viešųjų

pirkimų skyriaus specialistai.

14.4. Rangovo paskirtas asmuo už sutarties vykdymą – Donatas Vilkas (8682 65494).

14. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI, FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS 

SĄSKAITOS:

UŽSAKOVO:                    RANGOVO:

Kelmės rajono savivaldybės administracija                UAB „Limega“

Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė          Kanapių g. 1c, Šiauliai

Įmonės kodas 188768730          Įmonės kodas 145407247

AB Luminor bankas                      AB Swedbank

Banko kodas 40100                     Banko kodas 7300
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                                                                 priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2023-03-

Kelmė

1. UŽSAKOVAS Kelmės rajono savivaldybės administracija

Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė

2. DARBŲ 

PAVADINIMAS, VIETA

Vietinės reikšmės kelių priežiūra įrengiant skaldos dangą.

Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Šaukėnų, Tytuvėnų

apylinkių, Užvenčio ir Pakražančio seniūnija.

3. STATINIO 

KATEGORIJA

I –II  grupės nesudėtingieji, neypatingieji statiniai

4. PIRKIMO OBJEKTAS Darbų įkainis - 1 m3 0/32 frakcijos skaldos atvežimas, paskleidimas

(kelio skersinio profilio formavimas), sutankinimas.

5. STATYBOS RŪŠIS Paprastasis remontas

OBJEKTO APRAŠYMAS Atliekant kelio remonto darbus turi būti išlaikytas arba suformuotas

išgaubtas kelio skersinis profilis. Optimalus nuolydis nuo kelio ašies į

abi kelkraščio puses 2,5 %.

Po darbų ant važiuojamosios dalies atsiradę akmenys, kurie gali

pažeisti eismo dalyvių transporto priemones, turi būti pašalinti.

Užsakovui ir/ arba techninės priežiūros vadovui nustačius, kad darbai

atlikti nekokybiškai, tiekėjui už juos nebus mokama kol nebus ištaisyti

defektai.

7. DARBŲ APIMTYS: Numatomas preliminarus įsigyti skaldos kiekis – 4740 m3:

Kelmės apyl. sen. – 780 m3;

Kukečių sen. – 500 m3;

Kražių sen. – 865 m3;

Liolių sen. - 645 m3;

Šaukėnų sen. – 710 m3;

Tytuvėnų apyl. sen. – 545 m3;

Užvenčio sen. – 445 m3;

Pakražančio sen. – 250 m3;

8. ATLIEKANT DARBUS

VADOVAUTIS 

TEISINIAIS AKTAIS

Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“,

automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo

taisyklėmis ĮT SBR 19, kelių priežiūros vadovo II dalimi

„Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ KPV DT-

15 ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių

sąlygų reikalavimais.

9. PATEIKIAMOS 

DOKUMENTACIJOS 

SKAIČIUS

Atliktų darbų aktai, formos F2 (pasirašytos seniūnų), F3 po 4 egz.

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas Mantas Ralys
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Dokumento sudarytojas (-ai) Kelmės rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Vietinės reikšmės kelių priežiūra įrengiant skaldos dangą

Dokumento registracijos data ir numeris 2023-03-31 Nr. (7.9 E) SŽ-81

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Stasys Jokubauskas Administracijos direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-03-31 14:03

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2023-03-31 14:03

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-10-07 11:07 - 2023-10-07 11:07

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Vaida Kaušiuvienė vyresnysis specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-03-31 14:23

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2023-03-31 14:23

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2023-03-14 11:03 - 2028-03-12 23:59

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Vytautas Vilkas direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-04-03 08:31

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA
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Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 2

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Pasiūlymas.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Techninė specifikacija.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20230330.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-04-04)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2023-04-04 nuorašą suformavo Ernesta Labanauskienė
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