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toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos
darby be/su projektavimu uzsakymai per CPO LT elektroninj kataloga" Nr. CPO250477 pagrindu jvykusiu rangos darby be projektavimo
paslaugy konkreciu pirkimu, sudarome $ig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudgamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT - Viesoji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby viesyjy pirkimy procedaras kity perkand&iyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPC LT valdoma ir tvarkoma informacine sistema, kurigie vykdomi uZsakymai. Internetinis adresas
hitp://www.cpo.lt.

1.1.3 Darbai — Pirkimo sutartyje uZsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderinta techninj darbo projekta
ir statybg leidZiantj dokumentg (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradZia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuctas ir UZSAKOVO
patvirtintas techninis darbo projektas, iSduotas statybg leidZiantis dokumentas, pasiraSylas statybvietés perdavimo ir priemimo aktas) ir
UZSAKOVAS paskiria techninj prizidretoa.

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uZbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uZpildytas statybos darby
Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomgji dokumentacija ir pasiradytas atlikty Darby aktas ir
TIEKEJO atlikty darby perdavimo UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perdudii visi statybos uzbaigimoir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétines vertés mokes&io (tdiau — PVM), lygi TIEKEJO pasidlymo
kainai be PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr.2 uz visg perkamy Darby apimtj,

1.1.7. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJUI moketina kaina u2 visus Darbus, lygi TIEKEJO pasialymo kainai su PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 2.

1.1.8 Valstybés parama administruojanti institucija — Daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programes jgyvendinima
administruganti institucija.

1.1.9. Paraiska — TIEKEJO pateikta paraiska CPO LT vykdomam pirkimui Nr. 580201 «Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo)
rangos darby be/su projektavimu uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg", kurio metu patikrinta TIEKEJO (jo pasitelkiamy suhtiekejy
ir specialisty) kvalifikacija.

1.2, UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su
TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo treciyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra bati

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigdja UZSAKQVUI savo jégomis, medziagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateiktg
suderintg techninj darbo projekta, atlikti Darbus, 0 UZSAKOVAS [sipareigoja priimti tinkamai (kokyhigkai) atliktus Darbus ir sumoketi u3
juos Pirkimo sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimovieta — statybos ohjekto adresas nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2,
3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksudios kainos su perZilra kainodaros sutartis, kuomet fiksucta Pirkimo sutarties kaina su perziira taikoma
visiems perkamiems Darbams.
3.2. Pirkimo sutarties kaina sumckama TIEKEJU| uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas
projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai, Salys
susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasiraSius radtiska susitarima su UZSAKOVU.
33 | Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo, techninés
dokumentacijos statybos uZbaigimo komisijai parengimo islaides, (ispildomgji dokurnentacija ir (ar) kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos,
TIEKEJUI pagal Lietuvas Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausancios iSlaidos. Pirkimo sutarties kaina
apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra batini Pirkimo sutaré&iai
ivykdyti, 0 TIEKEJAS turéjoir galéjojucs numatyti ir jvertinti dar iki pasialymy pateikimo termino pabaigos.
34. | Pirkimo sutarties kaing jirauktas visas uZ Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy i$laidy,
virsijanciy Pirkimo sutarties kaing, jeigu dél to nebuvo atskiroragytinio Saliy susitarimo,
35. PVM mokamas pagal galigancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties
vykdymu.
3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikatarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaiiugama (didinama ar maZinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazéjus) PVM tarifui. Rasti§kai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne veliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo
—priemimo akto pasiraSymo dienos, perskaitiugjami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio
maokesc€io dydZiu.
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3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaiiavima del pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PYM tarifo inicijucja TIEKEJAS, kreipdamasis
| UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkregius skaiiavimus del pasikeitusio mokesgio tarifo jtakos Pirkima sutarties kainai. UZSAKOVAS
taip pat turi teise inicijucti Pirkimo sutarties kainas perskaiCiavima dél pasikeitusio (padideéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaidiavimas jforminamas Saliy pasiragomu protokolu/susitarimu, kuriame uZfiksugjama perskaitiuota
Pirkimo sutarties kaina ir $io perskaigiavimo jsigaligjimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainas ir Pradinés Pirkimo sutarties vertes perskaiiavimes dél kity mokes&iy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikatarpiu (jei Pirkimo sutarties galigimas kartu su pratesimu yra ilgesnis nei vieneri metai), vieng
karta metuose Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verte perskaiCiucgama (didinama ar mazinama) del kainy lygio
poky&io. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perzitros dél kainy lygio poky&io tvarka:

310.1. Pirkimo sutarties kaina perskaigiucjama kiekvieny mety kovo meénesj, ne véliau kaip kovo 31 d., taikant Lietuvos statistikos
departamento paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigaliciimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perzidréta — nuo Pirkimo sutarties kainos paskutinés perZidros, statyhos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki
procentai). (Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybes patvirintgje daugiabué&iy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programoje ir preliminariai atlikus Pirkime sutarties siame punkte numatyta perskai¢iavimg Darby suma virsija investicijy plane ir
Valstybés paramos daugiabuciams namams atnaujinti (madernizucti) teikimo sutartyje numatyia Darby sumg, kainos perskaitiavimas
priimamas buty ir kity patalpy savininky priimto daugumos sprendimo pagrindu) ;

3102. Perskai¢iavimas kiekvieny mety kovo ménesj atliekamas neatlikty Darby kaing dauginant i3 perskaigiavimo koeficiento, gauto
pragjusiy mety gruodzio ménesio kainy indeksg dalijant i5 kainy indekso Pirkimo sutarties jsigaligiimo dieng, o jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perZidréta ~ i§ paskutinioindeksavimo metu naudato kainy indekso. Alitinkamai perZiarima Pradines Pirkimo sutarties verte;
3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertes pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;
3104. Perskaitiuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaliciimo dienos. Nauja kaina taikoma tik
UZSAKOVO mokéjimams pagal Pirkimo sutartj uz atliktus poindeksavimo Darbus nuo balandio menesio;

3.10.5. Pirkimo sutarties kainos perskaigiavima dél kainy lygio poky¢io gali inicijucti tiek TIEKEJAS, tiek UZSAKOVAS. Pirkimo sutarties
Salis, kreipdamasi dél Pirkimo sutarties kainos perZidros, pateikia konkregius skai&iavimus del pasikeitusio kainy lygio pokygio jtakos
Pirkimo sutarties kainai;

3.11. Jei kiekvienu perskaiGiavimo atveju papildomas susitarimas déel ne nuo UZSAKOVO priklausan€iy priezas€iy néra pasiradomas
iki kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teise uz Darbus, atliktus po einamujy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki
to mamento galigusia Pirkimo sutarties kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi bati atlikti per 12 ménesiy nuo Darby pradzics.

4.2. Darby atlikimo terminas, humatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali bati pratgsiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausangioms aplinkybems, dél kuriy negaléjo buti atliekami Darbai, terminui, ko
iSnyks 8ios aplinkybes. Darby atlikimo termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam ig Siy atvejy:

4.2,1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus [sipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i3 dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 82.1,82.2,82.382.6,82.7ir82.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakcs TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti treCiyjy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudotojy teisetus interesus, ivykus inZineriniy tinkly avarijai, i$kilus grésmei pastato savininkams ir
(ar) naudotgjams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (idskirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios
klimatinés salygos, kuriy galima tiketis pagal vietos klimatines saglygas), arba

4.2.4. valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kliGitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKQOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus: arba

4.2.5. jsigyjamos papitldomas projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte, pratesti ir (ar) stabdyti Darby
atlikimo terming, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo ivykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas
jvykiarba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4, Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafikg (priedas Nr.4), kuris gali boti Saliy radtisku susitarimu
detalizuojamas.

4.5. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO raSytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties. Atnaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikimo termina, atitinkamai koregugamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.
4.8. Iki Darby pradZias TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (Iokalines samatas, kuriose numatytos
sumos pagrindzia ir atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby
atlikimui.

4.6. Pastebety Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priemimo ir perdavimo momentu, 0 jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareiskimas del akivaizdziy Darby trakumy negali blti priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemoketi,

4.7. Bendras pratgsimy ir sustabdymy terminas negali bati ilgesnis kaip 12 men.

4.9. TIEKEJAS turi teise uZbaigti Darbus ankséiau sutarto termino,

5. Adikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1, Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby aktg (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo
sutarties priede Nr.7. Darby jvykdymo data laikoma data, kal UZSAKOVAS pasira8o dvi3alj Aktg. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby
pavadinimg (nurodytg pateiktame suderintame techniniame darho projekte) jvardint atlikty Darby procenta bei jy verte.

5.2. TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdesimt penki procentai) atlikty Darby kainos.
Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akto pasira8ymo dienos,
UZSAKOVUI gavus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima.

5.3  Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priemimai atliekami u3 Darbus, atlikius per vieng ménesj, o atlikus visus Darbus —
priduodamas visas uZbaigtas statinys. | Aktus jraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas moketinos sumos. Aktg
pasiraso: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos vadovas arba jgalictas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés — Techninis prizidrétojas ir
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UZSAKOVO vadaovo jgalictas asmuo. UZSLAKOVAS priimdamas Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas
ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uZ papildomus Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai del ju nebuvo
Susitarta rastu i$ anksto,

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias)
darba dienas nuo Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasirago pateiktus Aktus, tuo padiu terminu graZindamas jj TIEKEJUI, arba tuo
paliu terminu priima negin&ijama atlikty Darby dalj ir parei$kia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél netinkamo
Darby atlikimo.

5.5, Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atliekamas visiZkai uZbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka
perdavus techning — iSpildomaja dokumentacijg. TIEKEJAS pries 10 (desimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranesa
UZSAKOVUI radtu apie pasirengima galutinai perducti Darbus pateikdamas pasiradyta Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS arganizucja galutinj Darby priemimg ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo TIEKEJO
pranesimo gavimo diencs ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasira$o Aklg ir TIEKEJO atlikly Darby perdavimo UZSAKOVUI akta arba
tuo paciu terminu pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS
pagristai ir matyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuctos informacijos apie atliktus Darbus ar naudactas medZiagas. I8taisius
Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartatinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius «pasléptus Darbus*®), pateikti
UZSAKOVO priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai pries dvi darbo dienas, bei tinkamai fforminti paslépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaikeja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty
kokybes reikalavimy, naudolos prastesnés kokybes medziagos, nukrypta nuo technines specifikacijos ar projekto ir kity Darby
reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksugami jradais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasiraSomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasirayti nustatyty Statybos defekty akta, jis
pasiraSomas UZSAKOVO vienasalikai ir jteikiamas TIEKEJU| pasirasytinai arba iSsiungiamas registruotu pastu, TIEKEJAS neatsako,
jei defektai atsirado del neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausanéiy sprendimy, ar kity
istatymuose numatyty atsakemybe Salinanéiy aplinkybiuy.

5.8. UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepasalina nuslatyty Statybos defekty
akte nurodyty trakumy ir nekompensuga nuostdiy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) del jy kompensavima tvarkos.
UZSAKOVAS turi teise pareiksti TIEKEJUI pretenzijas del iSaiSkejusiy atlikty Darby trakumy, jei blty nustatyta, kad jie atsirado del
TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, ta¢iau tebegalicjant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikctarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty
nustatytus trakumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protinga UZSAKOVO nurodytg termina nurodyty trikumy neistaiso arba atsisako
jucs istaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuaty patirtus nuostdius (jskaitant UZSAKOVO savo léSomis
lgyvendinty statybos darby, kuriais iStaisomi nuradyti trukumai, ilaidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per pratinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pasalinti Statybos uZbaigima komisijos nustatytus trokumus.
Trikumy iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant | Statybos uZbaigimo komisijos nustatytg trikumy istaisymo
laikotarpj ir florminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami statybos darbai trikumy pagalinimui ir jy atlikima laikotarpis.

5.10. Saskaita faktarg TIEKEJAS gali iSraSyti tik po to, kai abi Salys pasirage Aktg (galutiniam mokeéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty
Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg ir TIEKEJUI pateikus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima). Saskaitoje faktargje tur
biti nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto numeris. Prie saskaitos faktdros turi biiti pridétas abiejy Saliy pasiradytas Aktas (galutiniam
mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai,
TIEKEJAS saskaitoje faktGroje Galutiniam apmokeéjimui turi nurodyli ne maZiau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos
mokétinos sumos.

5.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasiragyma per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokeéjimas yra
vykdomas per 30 (trisdeimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasiradymo ir Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZztikrinimo dokumento pateikimo, Siame punkte nurodyti mokejimy terminai, susieti su finansavimu,
gaunamu i$ treciyjy Saliy, gali bati pratesti, tadiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju
ilgesnio apmokéjimo termino taikymao galimybe UZSAKOVAS lgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia frodymus, patvirtinanéius apie
finansavimo s tre¢iujy Saliy velavima,

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekejams (subrangovams) galimybés jgyvendinames 3ia tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia pradyma UZSAKQOVUI ir inicijucja trialés
sutarties tarp jo, UZSAKOVQ ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi bati sudaryta ne veéliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu). Sigje sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé priestarauti nepagristiems mokejimams, tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentucse ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu objektas
dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, §i trisale sutartis
turi blti suderinta su Valstybés parama administruganéia institucija.

5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), prie$ pateikdamas saskaita faktirg UZSAKOVUI, turi ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas
laikomas tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) israsytg sgskaity faktdrag rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra
nurodytas trisaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokeéjimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas sgskaitas faktdras atitinkamai
maZina suma, kurig UZSAKOVAS turi sumoketl TIEKEJU| pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, iSrasydamas ir
pateikdamas sgskaitas faktiras UZSAKOVUI, atitinkamai | jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir
TIEKEJO patvirtinty saskaity faktiry sumy.

5.12.3 Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangavu) neatleid?ia TIEKEJQ nuo jo prisiimty jsipareigoiimy pagal sudaryta Pirkimo
sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés,
pareigos ir Kiti jsipareiggimai nepereina subtiekéjui (su brangovui).

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekeju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos sgskaitos faktdros
pateikimo UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i5 treciyjy Saliy, gali bt pratesti,
taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali virgyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nuradytu atveju ilgesnio apmokejimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinanéius apie finansavimo i§ tre€iyjy Saliy
vélavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekeju atliekami trisaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant j Pirkimo sutartyje nustatytg kainodara.
Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami trigaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo Sutartyje.
5.12.6. Jei del tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika pried UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.

9.13. Saskaita faktora rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo ir jojgyvendinamyjy teisés akty
nuostatomis.

5.14. Jei faktiSkai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 4 numatyta ménesio Darby apimtimi, visi
reikalaujami dokumentai jforminami bei mokeéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis.
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5.15. Saskaita fakttra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikes pridétinés vertés mokeséio jstatymo ir jojgyvendinamuyjy teisés akty
nuostatomis.

5.16. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokejimy dokumentai (saskaitos faktiros, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu badu. Elektroninés sgskaitos faktires, atitinkangios Europos elektroniniy
sgskaity faktiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos
| Europos elektroniniy saskaity faktiry standarty ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (tdiau — Europos elektroniniy saskaity faktary standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis
priemoneémis. Europes elektroniniy saskaity faktiry standarto neatitinkangios elektronines saskaitos faktiros gali biti teikiamos tik
naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita" priemonémis, Perkantidji organizacija elektronines saskaitas faktdras priima ir apdorgja
naudodamasi informacinés sistemos ,E. saskaita® priemonémis, iSskyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas

6.1, Statiniui galicja Civiliniame kodekse nustatyti minimaliis garantiniai terminai.

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo
projektucse numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako u? i$aiskejusius atlikty Darby
defektus.

8.4, Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijgje, techniniame darbo prajekte / techniniame ir darbo projektuocse
ir Pirkimo sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi
teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybigkas medZiagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy 3alinimo ilaidas.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio
verté ne mazesné kaip 10% (deSimt procenty) nuo pradinés Pirkimo sutarties vertés (uztikrinimo verté yra fiksuocta visam uZtikrinimo
laiketarpiui — ji negali bati maZinama proporcingai jvykdyty Darby sumai). Pateikiama (-as) UZSAKOVO naudai iducta (-as) Lietuvoje
ar uzsienyje registructo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimas arba tokios pat vertés maokéjimas j UZSAKOVO saskaita.
Uztikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir galiati iki visisko TIEKEIQ [sipareigojimy UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas
reikalavimus atitinkantis Defekty i$taisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, nuredytas 7.7 punkte, tadiau ne trumpiau kaip iki 30
(trisdesimtos) kalendorinés diencs po Pirkimo sutartyje numatyto veéliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.
Kai Pirkimo sutarties trukme ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti tokios pat vertés Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinima, dalimis,
ne trumpesniam nei mety laikctarpiui. Tokiu atveju, nauja Pirkimo sutarties Ivykdymo uztikrinima TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau
nei pasibaigia ankstiau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo galigiimas.

7.2. Salims rasti$kai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasira8ymo diencs privalo pateikti
UZSAKOVUI 8iy Darby jvykdymo uZztikrinimg 7.1. punkte nustatytomis salygamis, kurio verté ne mazesné kaip 10% (desimt procenty)
nuo papildomy Darby vertés.

7.3, Jeigu Darbai buvo pratesti/ sustabdyti Saliy radtiSku susitarimu, ir Darby vykdymas pratesiamas/ atnaujinamas, Pirkimo sutarties
Ivykdymo uztikrinimo dokumento galigiimas per 5 (penkias) darbo dienas turi biti pratesiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte.

7.4. Iki kd bus pateiktas Pirkimo sutarties 7.1., 7.2. ir 7.3 punktuose reikalaujamas naujas/ pratesiamas uZtikrinimas, UZSAKOVAS turi
teisg suma, lygia Pirkimo sutarties uZtikrinimo jvykdymui, iSskaigiucti (sulaikyti) i3 TIEKEJO moketiny sumy.

7.5. TIEKEJAS likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki statybos rangos darby prazics privalomai apdraudzZia statybos laikotarpiui visus
Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos darbus pilna alstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galigjantj
draudimo liudijimg UZSAKOVUI.

7.6. TIEKEJO civiling atsakomybé privalo buti apdrausta Darby atlikimg reglamentugjanéiucse teiseés aktuose nustatyta tvarka.
TIEKEJAS Kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilines atsakomybes draudimo faktg jrodan&ius dokumentus.

7.7. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybos rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo
garantiniu laiketarpiu uztikrinimg — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai iSduotg Lietuvoje ar uZsienyje registructo banko garantijg /
draudimo bendrovés laidavima 5 % (penkiy procenty) nuo Pradinés Pirkimo sularties vertes. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu
uZtikrinimas turi bti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty statybos rangas darby perdavimo
UZSAKOVUI akto sudarymo diencs ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais.

7.8. Jei Lietuvaje ar uZsienyje registruocto banko garantijg ar draudimo bendroves laidavimo rastg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti
savo [sipareigojimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Firkimo sutarties jvykdymo uztikrinimag tomis pa&iomis
sglygomis kaip ir ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

81.1. kontrdliudti ir priZiareti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybeé atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO
parengtus uzsakyty Darby kiekiy Ziniarasgius, Aktus, sgskaitas faktiras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudojima. Pastabas del
vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZidros, technines prieZidros vadovai radtu — jradais statybos darby Zurnale ir
UZSAKOVAS;

81.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo pratokolucse nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy,
UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti Zalinti defektus, nepriimti nekokyhiskai atlikty Darby ir nemokéti u¥ netinkamai atlikius Darbus
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iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pasalinti trokumus treciyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

81.3. dudti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar
pazeidZiami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pagalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.1.5. prasyti TIEKEJO pateikti informacijg ir/ar dokumentus, kurie jrodyty Darby atitikima Pirkimo sutarties 8.4.36. reikalavimams.

8.1.6. nustacdius, kad vykdant Darbus naudgamos medZiagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.36. punkto nuostaty, reikalauti
TIEKEJO pakeisti jas (-uos)  atitinkangias (-us).

8.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

8.2.1. per 10 (deSimt) dieny po radytinio TIEKEJO pra8ymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaligimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOYO igaliotas asmuo visose kompetentingese institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais:

8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo
pateikti TIEKEJUL Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti
UZSAKOVA ne véliau kaip prieg 5 {penkias) darho dienas, rastu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turéty bati pateikti;

8.2.3. TIEKEJULI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustadius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose
dokumentuose, organizuoti techninio darbo projekto ir kity UZsakovo pateikty dokumenty iStaisyma savo léSomis;

8.2.4. hendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumokeéti TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
8.2.6. uzitikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti | statinio Darby atlikimo vietg iki Pirkimo sutarties galigjimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti QZSAKOVO funkcijas ir Darby technine prieZiara. Darhy techning prieZidrg vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis
priziarétojas. UZSAKOVAS turi teise Pirkimo sutarties galicjimo metu keisti techninj prizidretojg arba pasitelkti dar kelis techninius
priziorétojus, prie tai praneddamas TIEKEJUI. Techniniu prizidréetoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakingg darbuotojg arba tam tikslui
samayti kit fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

8.2.8 nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylangias problemas, klausimus:
8.2.9. Pirkimosutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

82.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelkius (pakeistus) subtiekejus (subrangovus) gavimo dienos rastu
informucti Siues subtiekéjus (subrangovus) del galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. Netaikoma.

8.3. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. nauddtis Lietuvas Respublikas statybos jstatymo, statybas techniniuose reglamentucse ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. gauti UZSAKOVO apmokeéjimag uz jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.3. nauddtis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS jsipareigoja:

84.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasirasymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus
jgaligimus, batinus TIEKEJO‘vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO
vardu nuomomento, kai TIEKEJAS prane$a UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova,

84.2. ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaligimo dienas:

84.2.1. sudaryti Kalendorinj Darby vykdymo grafika ir raétu suderinti jisu UZSAKOVU (4 priedas).

84.2.2. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabu&iy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programoje pateikti uzpildyta bendros pasialymo kainos i§skaidymo pagal priemones, atitinkancias numatytoms jgyvendinti konkretaus
objekto investicijy plane forma (8 priedas). Pildant forma neturi bati virSijamas Sios UZSAKOVO nurodytos sumas:

84.2.2.1 Statybos darby, tenkan&iy energijos efektyvuma didinan&ioms priemonémis maksimali kaina Eur su visais mokesgiais
825797.06, is jy Statybos darby tenkan&iy individualioms investicijoms, kurics igskirtos ig energinj efektyvuma didinangiy priemoniy
maksimali kaina Eur su visais mokes&iais 141817.26

84.2.2.2. Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina Eur su visais mokes¢iais 23809.53

8.4.3 nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitin kamy aplinkybiy atsiradima/paai$kejimo ragtu informuoti UZsakovg apie
atsiradima aplinkybiy, galingiy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Darbus (jskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos,
duomeny, dokumenty trokuma, realig tikimybe, kad Uzsakovo nurodymai kelia grésme Darby kokybei, jy atlikimo terminams);

8.4.4. pries 3 (tris) darbo dienas iki statybos ranges darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti kvalifikuog statinio statybos vadova/ specialiqjvq statybos darby vadovg (-us) ir atestuats asmenj, atsakinga uz efektros kj ir
darby sauga, ir paskyrimo dokumenty kopijas pateikti UZSAKQVUI (specialistai, kuriy pajegumais TIEKEJAS rémesi kvalifikacijai atitikti,
skiriami ir kei€iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 16 skyriaus nucstatomis);

84.5. tuo atveju, jeigu nera galimybes atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai apie
tai informucti UZSAKOVA, nurodant konkre&ias priezastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo pagalinimo priemones;

8.4.6. teises akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad bty tinkamai parucsta ir pateikta Statybos
uzbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvas Respublikos teises akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos
uZbaigimo akiui parengti, bei dalyvauti dficialiose procedirose:

8.4.7. dalyvauti surasant Statybes uZbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jovalics, tam, kad bty pasalinti bet kokie
esami ir (arba) potencialis trikumai, del kuriy nebuty iSduotas Statybos uZbaigima aktas ir (arba) kurie baty nurodyti Statybos uzbaigimo
akte, Statybos uZhaigimo komisijos protokolucse ir (arba) kituose su Ziuo procesu susijusiucse dokumentuose. Vykdydamas Siame
punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bity alinami bet kokie techninio darbo
projekto defektai ir (arba) statinio statybos trokumai, jeigu juos nuléme netinkamas ir (arba) neiSsamus techninis darbo projektas arba jo
priedai;

84.8. savo jegomis bei saskaita, gavus i UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaligimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aikiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus
TIEKEJAS privaloisspresti savarankigkai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaligjimy ribose.

84.9. savo jegomis bei saskaila gauti pagal galigjangius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i3 treCiyjy Saliy,
fforminti reikalingg vykdomaja dokumentacijg ir perducti ja UZSAKOVUI,

84.10. vykdyti statybos Darbus pagal technin darbo projekts, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentugjanéiy
statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuati, kad Darby priémima metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas
savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty ju verte arba tinkamumag

5



techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui:

84.11. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika pradeti, kokybiskai atlikti, faiku uZbaigti ir perducti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKQVUI ir (ar) per garantinj laikatarpj;

84.12. savarankiSkai apsirtpinti materialiniais istekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui
naudati medZiagas, gaminius, atitinkanéius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudati Lietuves Respublikos
jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priemima,
organizuoti jy sandéliavimg, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteordoginiy salygy poveik)) ir taupy naudgima.
Garantuati tinkamg statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikt juos techninés prieziores vadovui,
organizuati jy sandéliavima bei apsauga;

84.13 jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programoje, iSariniy sieny ir cokdio darbams turi bati naudojama isoriné termaizdiagine sistema, turinti Europes techninj jvertinima ir
paZenklinta CE Zenklu, arba turinti Nacionalinj techninj jvertinimg be CE Zenklo, arba minetos sistemos turi bt suprojektuoctos
naudgjant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus:

8.4.14. inicijudti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Kalendorinj Darby
vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus:

8.4.15. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavima datg bei pateikti
UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akta, iSra8yti saskaitas faktiras, kita normatyviniy statybas
dokumenty nurodytg statybes Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI papragius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
rastu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusig
informacija;

84.16. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam prizidretojui, projekto vykdymo prieZidros vadovui bei valstybiniy
kontraiugjanéiy institucijy atstovams lankytis Darby objekte hei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

84.17. garantudti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkes apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zangje, taip pat
gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenangiy, dirbang€iy, pailsiaujanély ir judangiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavay. TIEKEJAS uziikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, Uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkchdlio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichatropiniy medziagy;

84.18. saugdti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo UZsakaovui dienos. Pastatucse ar jy dalyje, kurigje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uZbaigimo pabaigas ir Darby perdavimo-priémimo akty pasiradymo;

84.19. savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei
projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trakumus ir defektus, iSaiskéjusius ar
atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaligjant statinio garantiniam lalkotarpiui, UZSAKOVUI pateikus
rastiskg pretenzija, per protingg termina, suderintg su UZSAKOVU, jeigu del defekto pobadzio jie neturi bati pasalinti anks&iau;

8.4.20. Darbams nauddti tik naujas, Lietuves Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, taip pat atitinkanéius
jiems keliamus Lietuves Respublikes standartus ir normas;

84.21, atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei iSvezus jas i$ teritorijos pateikti
UZSAKOVUI patvirtinangius dokumentus apie statybiniolauZo, grunto i8vezima jtam specialiai skirtas vietas:

84.22. esant bltinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmoketi jy parengimo
iSlaidas;

84.23. esant batinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatugjanéiomis organizacijomis veikiangiy
inZineriniy tinkly perjungima;

84.24. pagal statybvie€iy jrengimo reikalavimus savo léomis Irengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti ir sutvarkyti
statybvietés teritorija;

8.4.25, uztikrinti, kad | medziagy saugojimo aik3teles ar vietas nepatekty padaliniai asmenys;

84.26. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu huvo
prie3 pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perducti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu.,
ISvezti savo statybines atliekas ir statyhinjlauzg savo saskaita;

84.27. suteikti Darbams Pirkima sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.28, atsakyti uz subtiekejy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

84.29. suraSant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuase ir techniniame darbo
prgjekte / techniniame ir darbo projektuose nustatyta iSpildomaja projektine dckumentacija, gaminiy ir frengimy techninius pasus,
eksploatavimo instrukcijas ir kitus batinus dokumentus;

8.4.30. savo sgskaita sumokéti uz suvartotg elektros energija, vandenjir kitas komunalines paslaugas;

8.4.31. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujandius Pirkimo sutarties nuostatoms radtiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.32. sudarius Pirkimo sutart], tadiau ne véliau negu ji pradedama vykdyti, pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus
visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriucs jis ketina pasitelkti véliau:

8.4.33. atitikti teises akiuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

8.4.34. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama TIEKEJO kvalifikacija del teisés verstis atitinkama veikla arba buvotikrinama ne
visa apimtimi, TIEKEJAS jsipareigga UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik takia teise turintys asmenys.

8.4.35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikes statybos jstatymo 221 straipsniu, uZtikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys baty
identifikucti: statybas darbus atliekantys darbuotojai, savarankiska veiklg vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys asmenys,
neatliekantys statybos darby.

84.36. UZSAKOVUI pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprasiosios padéties mewu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybe, jvertinusi
rizika, kad veiksnial, dél kuriy buvo ar gali biti paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastqji padétis, kelia grésme nacionaliniam
saugumui, yra priemusi sprendima dél Viesyjy pirkimy jstatyma 45 straipsnj 21 dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenauddti
medZiagy, jrenginiy, kuriy kitmés Salis yra i% valstybiy ar teritarijy, nurodyty Vieduju pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 punke.

9. Saliy atsakomyheé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. vélugjantis apmoketi LiZ atliktus Darbus be pateisinamas prieZasties, moka
0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluota dieng nuo vélugamos sumoketi sumos.

9.2. UZSAKOVAS, vélugjantis priimti statybos rangos darbus (pasiradyti Aktus ir grazinti jucs Tiekejui), ar pateikti rastu pretenzijas dél
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netinkamo statybes rangos darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekviena pavéludtg diena nuo velugjamy priimti statybos
rangas darby kainos.

9.3, UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti del tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO
patirtus nuostdius.

9.4. Pirkimo sutartj nutraukus del TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties pazeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI
negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVU! sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Pirkimo sutarties vykdymao
uZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta &iame uZtikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal technines arba projekio vykdymo prieziros vykdytojy rastiskus reikalavimus del atlikty
Darby kokybes ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technalogiskai bating laika, Pirkimo
sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nuradyta Siame
uztikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepaSalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO islaidas, susijusias su defekty 3alinimu.

9.8 TIEKEJUI 7.1., 7.2., 7.3 punktuose nustatytais terminais ir salygomis nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinandio
dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng paveluotg dieng pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantj
dokumenta nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertes.

9.9. TIEKEJUI Pirkimo sutarties 8.4.2 punkte nustatyta tvarka ir terminais nepaieikus $iame punkte nurodyty dokumenty dél TIEKEJO
kaltés, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uZ kiekviena pavéluotg dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.10. TIEKEJUI vélugant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming ar juos atlikus nekokybigkai, su
trokumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus del TIEKEJO kaltes, jis privalo mokéti 0,03 procento delspinigiy uZ kiekvieng pradelsta
diena nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.11. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostdius, atsirandancius del jsipareiggjimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj.

9.12. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, galii$skaiciucti netesybas ir kitus dél TIEKEJO kaltés patirtus
nuostolius i§ TIEKEJUI moketiny sumy, pries tai ratu informaves TIEKEJA.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galigiimo laikatarpiu, neatliekant naujos pirkimo proceddros, gali biti keigiama joje nustatytomis sglygomis ir
tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali bati keigiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis sglygomis ir tvarka bei 10.1.4
punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradines Pirkimo sutarties verte gali bati kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis
ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.3 kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Viedyjy pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais, salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties sglygy keitimas nenumatytas
Pirkimo sutartyje.

10.1.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybes jforminami atskiru ragytiniu Saliy sutarimu. Jeigu objektas
dalyvauja Lietuvos Respublikns Vyriausybes patvirtintoje daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimao) programaje, visi Pirkimo
sutarties pakeitimai prie$ juos pasirasant derinami su Valstybés parama administrugjancia institucija.

1. Pirkimo sutarties nutraukimas pries termina

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kita Salj pries pratingg terming, o diam sugjus ir papildomai jspéjus pries 10 (desimt)
dieny, vienasaliSkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj del esminio jos paZeidimo bei kitais Zios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4
punkiose numatytais at