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AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA” 
IŠLEIDŽIAMO TERMOFIKACINIO VANDENS APSKAITOS ĮRENGIMO 

RANGOS DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR.______________ 
 

SPECIALIOJI DALIS 
 

2023 m. balandžio __ d., Klaipėda 
 

1. ŠALYS 
 
1.1. Užsakovas: AB "Klaipėdos energija", juridinio asmens kodas 140249252, PVM mokėtojo 
kodas LT402492515, registruotos buveinės adresas Danės g. 8, LT-92109 Klaipėda, Lietuvos 
Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ „Registrų centras“, laikinai einančio 
generalinio direktoriaus pareigas Kęstučio Jonkaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – 
Užsakovas), ir  
 
1.2. Rangovas: UAB „Stakorda“, įmonės kodas 304155741, PVM mokėtojo kodas 
LT100011962919, registruotos buveinės adresas Nemuno g. 51, LT-91190 Klaipėda, apie kurią 
duomenys kaupiami ir saugomi VĮ „Registrų centras“, atstovaujama laikinai einančio direktoriaus 
pareigas Edmondo Dargio, veikiančio pagal veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas). 
 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos 
kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų 
taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai 
nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis. 
2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 
2.2.1. Techninė užduotis. 
2.2.2. Sutarties SD (su priedais). 
2.2.3. Sutarties BD. 
2.2.4. Rangovo užpildyta ir pasirašyta pasiūlymo forma. 
2.3. Sutartis įsigalioja ją pasirašius Šalims ir galioja iki 2023 m. liepos 30 d. arba iki abipusio 
įsipareigojimų įvykdymo, priklausomai nuo to, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. 

 
3. SUTARTIES OBJEKTAS 

 
3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis perkamomis medžiagomis, Sutartyje 
Techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 1) ir techniniame darbo projekte „Klaipėdos rajoninės 
katilinės termofikacinio vandens apskaitos mazgo ir paviršinių nuotekų tinklų, adresu Šilutės pl. 26, 
Klaipėda, statybos projektas“, nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos rangos darbus (toliau 
– Darbai): 
3.1.1. Klaipėdos rajoninės katilinės termofikacinio vandens apskaitos mazgo ir paviršinių nuotekų 
tinklų, adresu Šilutės pl. 26, Klaipėda, statybos darbai. Darbus apima: 
3.1.2. Termofikacinio vandens apskaitos mazgo įrengimo darbai pagal parengtą Techninį darbo 
projektą (dalys BD; VN; PVA): „Klaipėdos rajoninės katilinės termofikacinio vandens apskaitos 
mazgo ir paviršinių nuotekų tinklų, adresu Šilutės pl. 26, Klaipėda, statybos projektas“, kurio Nr. 
CPO209219, įskaitant bet neapsiribojant: darbų atlikimui reikalingų leidimų gavimas; vamzdynų 
įrengimas; šulinių įrengimas; uždaromosios armatūros įrengimas; paklotų tinklų bandymai, TV 
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diagnostika; paklotų tinklų pridavimas AB „Klaipėdos vandenys“; paviršinių dangų atstatymas; 
vykdomosios dokumentacijos (tame sk. geodezinė išpildomoji nuotrauka, kadastrinė byla ir kt.) 
paruošimas ir perdavimas Užsakovui Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir poįstatyminių aktų 
nustatyta tvarka ir apimtimis. 
3.2. Konkrečios Darbų apimtys ir kiti Darbams bei įrangai keliami reikalavimai nurodyti 
techniniame darbo projekte „Klaipėdos rajoninės katilinės termofikacinio vandens apskaitos mazgo 
ir paviršinių nuotekų tinklų, adresu Šilutės pl. 26, Klaipėda, statybos projektas ” ir Priede Nr. 1. 
 

4. TERMINAI 
 

4.1. Rangovas Darbus pradeda suderintame Darbų Grafike nurodytą darbo dieną ir įsipareigoja 
užbaigti juos ne vėliau nei per iki 2023 m. birželio 30 d. 
4.2. Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas gali būti pratęsiamas vieną kartą ne 
ilgesniam nei 1 (vieno) mėnesio terminui, jeigu: 
4.2.1. Sutarties įvykdymą apsunkina Užsakovo ar jam priskiriamų asmenų, trečiųjų asmenų 
(Rangovo kontrahentai nelaikomi trečiaisiais asmenimis), valstybės, savivaldybės institucijų 
konkretūs veiksmai ar neveikimas; 
4.2.2. Sutrinka Sutarties vykdymui reikalingų prekių (medžiagų) gaminimas, tiekimas, kai tai susiję 
su pasauliniu prekių ir/ar medžiagų gamybos ar tiekimo sutrikimu. 
4.3. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikia Sutarties SD 
7.1.1 punkte nurodytam Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Darbų vykdymo Grafiką, 
kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos 
terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose) bei įsipareigoja griežtai laikytis 
Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei 
Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai 
laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.  
4.4. Rangos darbai laikomi atliktais, kai baigtos statybos užbaigimo, dokumentų rengimo 
procedūros, atlikti bandymai ir pasirašomas visų atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas. 
4.5. Garantiją žyminčius dokumentus Rangovas pateikia Užsakovui su įranga. 
 
 

5. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI 
 
5.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos techniniame darbo projekte „Klaipėdos 
rajoninės katilinės termofikacinio vandens apskaitos mazgo ir paviršinių nuotekų tinklų, adresu 
Šilutės pl. 26, Klaipėda, statybos projektas ”, Sutarties SD 3 skyriuje ir Priede Nr. 1.  
5.2. Sutarties vertė – 35960,00 eurų (trisdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt eurų 
0 ct) be PVM, 7551,60 eurų (septyni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt vienas euras 60 ct) sudaro 
PVM, 43511,60 eurų (keturiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai vienuolika eurų 60 ct) sudaro 
Sutarties kaina su PVM.  
5.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių 
nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina. Sutarties kaina nebus 
keičiama visą sutarties galiojimo laikotarpį. 
5.4. Užsakovas su Rangovu atsiskaito ne dažniau nei kartą per mėnesį už atliktus darbus. Atliktų 
Darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą (forma F2), ir 
bendrą suvestinę pažymą (forma F3). 
5.5. Atsiskaitymo laikotarpis: 30 dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.  
5.6. Aktas bus pasirašomas atliktus visus Darbus bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. 
Sąskaita Užsakovui pateikiama per 3 (tris) darbo dienas nuo Akto pasirašymo dienos.  
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5.7. Rangos darbų Akte turi būti nurodomi faktiškai atliktų Darbų kiekiai, išskaidant juos į atskiras 
eilutes pagal darbų (turto) grupes. 
5.8. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo 
dienos, per Sutarties SD 5.5 punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį ir tik įvykdžius visus darbus 
numatytus Grafike Akto pasirašymo dieną. 
5.9. Vykdant sutartį, elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų 
faktūrų standartą, gali būti teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis, t. y. jos galės būti 
teikiamos per informacinę sistemą „E. sąskaita“ arba naudojantis kitomis informacinėmis sistemomis. 
Šio standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis informacinės 
sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Rangovas įsipareigoja PVM sąskaitose-faktūrose nurodyti 
Sutarties, kurios pagrindu išrašomos sąskaitos, numerį. 
 

6. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA 
 

6.1. Vykdydamas šią Sutartį, Rangovas nepasitelkia subrangovų. 
6.2. Jei Rangovas pasamdo Subrangovą be Užsakovo raštiško sutikimo, Rangovas privalo pagal 
nustatytas procedūras suderinti tam tinkamų subrangovų dalyvavimą ir Užsakovui sumokėti 2000,00 
Eur baudą. Sumokėta bauda už savavališką naujų subrangovų skyrimą nesuteikia teisės šiuos 
subrangovus palikti toliau dirbti objekte, jei nėra nei vienos iš aprašytų sąlygų ir subrangovas 
neatitinka keliamų kvalifikacinių reikalavimų. 
6.3. Subrangovo (subrangovų) pasitelkimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės vykdant šią 
sutartį. Už subrangovų (subrangovo) įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą atsako 
Rangovas. 
6.4. Rangovas turi teisę pasitelkti Subrangovus, nenurodytus Pasiūlyme, jeigu jų poreikio 
Rangovas negalėjo numatyti. Tokie Subrangovai turi turėti teisę verstis veikla, kuri reikalinga Darbų, 
kurie perduodami Subrangovams, atlikimui. Rangovas privalo pranešti Užsakovui apie pasitelkiamą 
Subrangovą bei pateikti teisę verstis veikla įrodančius dokumentus per 3 (tris) darbo dienas nuo 
Subrangovo pasitelkimo. 
 

7. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS 
 
7.1. Kontaktiniai asmenys:  
7.1.1. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – Investicijų valdymo skyriaus vadovo 
pavaduotojas Eugenijus Pilibaitis, tel. Nr. +37061530898, el. paštas 
Eugenijus.Pilibaitis@klenergija.lt. Asmuo, atsakingas už sutarties ir sutarties pakeitimų paskelbimą 
pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto 
paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 94 straipsnio 9 dalies nuostatas – Viešųjų pirkimų 
grupės vyresnioji vadybininkė Skaidra Tunaitienė;  
7.1.2. Rangovo atstovas – laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas Edmondas Dargis, tel. 
Nr. +37061428828, el. paštas info@stakorda.lt. 
7.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus pateikia per Užsakovo nurodytą 
informacinę sistemą arba el. paštu, arba pateikia fiziškai pasirašytus Užsakovo atstovui asmeniškai 
arba el. paštu. 
7.3. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos kreipiasi į Užsakovą 
dėl dokumentų, reikalingų vykdyti Sutartį priėmimo. 
7.4. Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 11 dalies 
nuostatų negali daryti įtakos Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už 
Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 
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7.5. Sutarties nutraukimas/pasibaigimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių 
sutarties sąlygų ir kitų sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir 
po sutarties nutraukimo/pasibaigimo. 
7.6. Sutartis gali būti pasirašyta bei įsigalioti pasirašius ją Kvalifikuotu elektroniniu parašu (jei el. 
parašo sertifikatas yra išduotas kvalifikuotus sertifikatus sudarančio sertifikavimo paslaugų teikėjo ir 
tenkina visus kvalifikuoto sertifikato reikalavimus, jis yra kvalifikuotas) arba fiziniu parašu, 
pasirašant du egzempliorius, kiekvienai Šaliai po vieną. 
7.7. Susirašinėjimas tarp Sutarties šalių gali būti vykdomas 7.1 punkte nurodytais šalių 
elektroninio pašto adresais, laikant, kad siunčiama informacija/dokumentas yra tinkamai įteiktas kitą 
darbo dieną nuo išsiuntimo dienos. 
 
8. PRIEDAI 
8.1. Priedas Nr. 1 – Techninė užduotis; 
8.2. Priedas Nr. 2 – 2023-03-28 Rangovo užpildyta ir pasirašyta pasiūlymo forma Nr. 1. 
 
 

RANGOS DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES 
BENDROJI DALIS 

 
 

1. SUTARTIES SĄVOKOS 
 

Asmenys 
 

1.1. Perkantysis subjektas – subjektas, kaip apibrėžiama Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų 
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 4 str. 
1 d.  
1.2. Rangovas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, 
kita organizacija ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį), 
kurio duomenys nurodyti Sutarties SD. 
1.3. Užsakovas – Sutarties SD nurodytas juridinis asmuo, perkantis Sutarties SD nurodytus 
konkrečius darbus iš Rangovo.  
1.4. Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Šalys – Užsakovas ir Rangovas abu 
kartu.  
1.5. Trečioji šalis – bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra šios Sutarties Šalis. 
1.6. Subrangovas – ūkio subjektas, juridinis arba fizinis asmuo, kuris pagal galiojantį tarpusavio 
susitarimą su Rangovu Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus Darbus ar tam tikras Darbų 
dalis, suteikiantis tam tikrą su Darbais susijusią Paslaugą arba tam tikras reikalingas Paslaugos dalis. 
1.7. Pardavėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis 
asmuo, kita organizacija ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos 
sutartį), su kuriuo Užsakovas turi sudaręs atitinkamą sandorį dėl Teikiamų medžiagų tiekimo.  
 

Bendrosios sąvokos 
 
1.8. Atsiskaitymo laikotarpis – terminas kalendorinėmis dienomis, nurodomas Sutarties SD, per 
kurį Užsakovas apmoka Rangovui pagal jo pateiktas Sąskaitas už tinkamai, kokybiškai ir laiku 
atliktus Darbus ir / ar suteiktas Paslaugas ir / ar jų dalis (Etapus), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos 
Sutartyje.  
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1.9. Pasiūlymas – pagal Pirkimo dokumentus Rangovo Užsakovui ar jo tinkamai įgaliotam 
Perkančiajam subjektui raštu pateiktų dokumentų visuma dėl Darbų atlikimo (pardavimo) Užsakovui 
Pirkimo dokumentuose nustatytais terminais ir sąlygomis.  
1.10. Pirkimas – Užsakovo organizuotas pirkimas, siekiant sudaryti šią Sutartį.  
1.11. Paslauga – bet kokia Sutarties SD ar Techninėje specifikacijoje nurodyta ir su Darbais susijusi 
paslauga  
1.12. Darbai – Sutarties SD nurodyti konkretūs darbai (montavimo, rekonstravimo, įrenginių 
prijungimo, iškėlimo ir pan.), ir ar jų dalys (Etapai), įskaitant jiems atlikti Rangovo pateikiamas 
Perkamas medžiagas, Rangovo atliktini Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Sutartyje 
naudojama sąvoka Darbai apima ir Paslaugas/Prekes, tais atvejais, kuomet jų pirkimas numatytas 
Sutarties SD. 
1.13. Darbų kaina (arba Sutarties kaina) – šios Sutarties SD nurodyta suma neįskaitant PVM, kuri 
negali būti viršyta Sutarties galiojimo laikotarpiu (išskyrus atvejus, kai numatomas Darbų kainos 
perskaičiavimas), Užsakovui mokant Rangovui už atliekamus Darbus pagal Darbų įkainius (jei 
nurodyti), įskaitant visas išlaidas ir mokesčius.  
1.14. Darbų įkainiai – šios Sutarties SD nurodyti įkainiai (jei nurodyti), pagal kuriuos Užsakovas 
moka Rangovui už atliekamus Darbus, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius.  
1.15. Įkainis – konkretaus Darbo sudedamosios dalies vieneto kaina, už kurią Rangovas vykdo 
konkrečius Darbų vienetus Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis (taikoma, jei Įkainiai nurodyti 
Sutarties SD).  
1.16. Etapas – Sutartyje nurodyta Darbų dalis (Etapas), kurią užbaigus gali būti pasirašomas tos 
Darbų dalies užbaigimo Aktas, o jos rezultatas perduodamas Užsakovui eksploatacijai. 
1.17. Perkamos medžiagos – Rangovo Pasiūlyme detalizuotos įvairios medžiagos, įrenginiai ir kitos 
priemonės, prekės, kurių kaina yra įskaičiuota į Bendrą Darbų kainą, ir, kurias Rangovas naudoja 
Darbams atlikti, o Užsakovas apmoka pagal nustatytus Įkainius.  
1.18. Garantinis terminas – atliktų Darbų, įskaitant visoms Darbų sudėtinėms dalims, skaičiuojant 
nuo visų Darbų atlikimo (užbaigimo) Akto pasirašymo momento, kokybės garantinis terminas: 
statiniui – 5 (penkeri) metai, paslėptiems statinio elementams – 10 (dešimt) metų, o jeigu buvo 
nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimt) metų garantija, skaičiuojant nuo 
statybos užbaigimo dokumento ir jo priedų pasirašymo dienos. Perkamoms medžiagoms – 2 (dvejų) 
metų garantija, skaičiuojama nuo statybos užbaigimo dokumento ir jo priedų pasirašymo dienos.  
1.19. Teikiamos medžiagos – Sutarties SD detalizuotos ir išsamiai aprašytos Užsakovo teikiamos 
Rangovui įvairios medžiagos, įrenginiai ir kitos priemonės ar prekės Darbams atlikti. 
1.20. Raštu – reiškia bet kokio pranešimo, paklausimo, pretenzijos ar kt. išsiuntimas elektroniniu 
paštu, registruotu paštu ar faksu, Šalies Sutarties SD nurodytais kontaktais (jei Sutartyje kontaktai 
nėra patikslinti).  
1.21. Pranešimas – Rangovui siunčiami pranešimai, paklausimai, pretenzijos ir kt., kurie laikomi 
tinkamai išsiųstais ir gautais po 24 (dvidešimt keturių) valandų nuo išsiuntimo, jei pranešimai išsiųsti 
Sutarties SD (jei Sutartyje kontaktai nėra patikslinti) nurodytu Rangovo elektroniniu paštu ar kitu 
būdu. Jei pranešimas siunčiamas registruotu paštu, jis laikomas tinkamai išsiųstas ir gautas po 5 
(penkių) darbo dienų nuo išsiuntimo.  
 

Dokumentai 
 
1.22. Sutartis – ši Sutartis, susidedanti iš Sutarties BD 3.2 punkte išvardintų dokumentų. 
1.23. Sutarties BD – Sutarties bendroji dalis, Sutarties sudėtinė ir neatskiriama dalis, nustatanti 
standartines Sutarties nuostatas bei standartines Užsakovo ir Rangovo teises, pareigas bei 
atsakomybę. 
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1.24. Sutarties SD – Sutarties specialioji dalis, Sutarties sudėtinė ir neatskiriama dalis, nustatanti 
specialiąsias Sutarties nuostatas, įskaitant, bet neapsiribojant, Darbų kainą, Darbų atlikimo terminus 
ir kitas Sutarties vykdymo sąlygas.  
1.25. Projektas – vientisas dokumentas ar dokumentų rinkinys (apimantis ir / ar galintis apimti 
(priklausomai nuo Pirkimo objekto) techninį projektą, darbo projektą, techninį darbo projektą ir / ar 
kitus privalomus pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus dokumentus), nustatantis projektuojamo 
statinio ar inžinerinių tinklų ir įrenginių statybos, įrengimo ir / ar rekonstravimo (pertvarkymo) 
esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, 
kokybės reikalavimus bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas, taip pat, kiek privalomai taikoma pagal 
galiojančius teisės aktus, atitinkantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali redakcija) ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus. 
1.26. Techninė specifikacija – vientisas dokumentas ar dokumentų rinkinys (apimantis ir / ar galintis 
apimti (priklausomai nuo Pirkimo objekto) privalomus pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus 
dokumentus), nustatantis projektuojamų inžinerinių tinklų statybos ir / ar rekonstravimo 
(pertvarkymo) esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, 
ekonominius, kokybės reikalavimus bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas, taip pat, kiek privalomai 
taikoma pagal galiojančius teisės aktus, atitinkantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali redakcija) ir / ar kitų galiojančių teisės aktų 
reikalavimus.  
1.27. Grafikas – Darbų atlikimo grafikas, kuris turi apimti visus pagrindinius Darbų atlikimo ir 
aktavimo etapus (įrangos gamyklinių brėžinių pateikimas, įrangos gamykliniai bandymai, įrangos 
tiekimas, montavimas, derinimas, bandymai, Darbų Etapai, Darbų priėmimo – perdavimo etapai 
(aktavimai), kompleksiniai bandymai, statinio techninio įvertinimo etapai, statinio statybos 
užbaigimas, projekto dokumentavimas ir kiti).  
1.28. Pirkimo sąlygos – Perkančiojo subjekto vykdytų Pirkimo procedūrų metu pateiktų dokumentų 
visuma, kuriais vadovaujantis Rangovas pateikė pasiūlymą; 
1.29. Pasiūlymas – Užsakovui vykdant Pirkimo procedūras, Rangovo pateiktų dokumentų visuma. 
1.30. Kvietimas sudaryti Sutartį – Rangovui pateiktas pranešimas, kuriuo jis kviečiamas pasirašyti 
Sutartį ir informuojamas apie terminą skirtą Sutarties sudarymui. 
1.31. Aktas – Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje pasirašomas, užbaigus Darbus, numatytus Sutartyje, 
aktas, kuriuo nustatoma, kad Darbai ir / ar Paslaugos ar bet kuri jų dalis (Etapas), jei tokios dalys 
(Etapai) nustatomos Sutartyje, yra atlikti ir / ar suteiktos tinkamai, kokybiškai ir laiku (išskyrus 
atvejus, kai tokiame dokumente konkrečiai pažymimi neatitikimai ir trūkumai bei tokių neatitikimų 
ir trūkumų šalinimo terminai bei sąlygos arba kai Darbai atliekami ar Paslaugos suteikiamos su 
paslėptais trūkumais), Rangovo perduodami ir Užsakovo priimami.  
1.32. Sąskaita – pagal Aktus Rangovo išrašoma ir Užsakovui pateikiama PVM sąskaita faktūra 
apmokėjimui ar kita sąskaita faktūra / mokėjimo dokumentas (jeigu Rangovas nėra PVM mokėtojas), 
už Rangovo tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus ir Rangovo perduotus bei Užsakovo priimtus 
Darbus ir / ar Paslaugas, ar bet kurias jų dalis, jei tokios dalys nustatomos Užsakyme. Sąskaitos 
išrašymo data turi sutapti su Akto pasirašymo diena.  
1.33. Sąskaitos gavimo diena – Sekanti darbo diena nuo sąskaitos pateikimo naudojantis elektronine 
paslauga „E. sąskaita“ arba kitomis elektroninių ryšių priemonėmis data, arba įteikimo asmeniškai 
diena.  
1.34. Privalomieji dokumentai – žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių 
institucijų rašytiniai sutikimai, suteikiantys teisę įrengti, statyti inžinerinius tinklus valstybinėje ir/ar 
privačioje žemėje bei įrašyti atsirandančias specialiąsias žemės naudojimo sąlygas į Nekilnojamojo 
turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų 
nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.).  
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1.35. Sutarties garantas – kiekviena iš šių Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonių (būdų) 
atskirai: Užsakovo šalies ar užsienio šalies bankų išduota besąlyginė garantija parengta ir pateikta 
pagal Sutartyje nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles.  
1.36. Pirkimo dokumentai – Perkančiojo subjekto vykdant Darbų pirkimą skelbtų dokumentų 
visuma, pagal kurią Rangovas pateikė atitinkamą Pasiūlymą dėl Darbų atlikimo ir / ar Paslaugos 
suteikimo, ir, kuria vadovaujantis Rangovas buvo atrinktas sudaryti Sutartį bei atlikti Darbus.  
1.37. Teisės aktai – reiškia Lietuvos Respublikos teisės aktus ir tarptautines sutartis ir, Europos 
Sąjungos teisės aktus ar bet kokios trečiosios šalies viešosios valdžios individualaus ar norminio 
pobūdžio potvarkius, kurie, nepriklausomai nuo jų teisinės galios ir (arba) jurisdikcijos, saisto bet 
kurią Šalį ir (arba) turi įtakos šios Sutarties vykdymui bei Užsakovo vidaus teisės aktus, su kuriais 
Tiekėjas buvo supažindintas. 
1.38. Įstatymas arba PĮ – reiškia Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą (aktualią redakciją), 
kuris taikomas komunaliniam sektoriui.  
 

Datos ir terminai 
 
1.39. Diena – jei šios Sutarties dokumentai nenustato kitaip, ši sąvoka reiškia kalendorinę dieną. 
1.40. Darbo diena – jei šios Sutarties dokumentai nenustato kitaip, ši sąvoka reiškia darbo dieną 
Lietuvos Respublikoje. 
1.41. Metai – jei šios Sutarties dokumentai nenustato kitaip, ši sąvoka reiškia 365 dienų laikotarpį. 
1.42. Sutarties įsigaliojimo diena – Sutarties pasirašymo diena arba kita Sutarties SD nurodyta 
sutarties įsigaliojimo data. 
 

2. SUTARTIES OBJEKTAS 
 

2.1. Šios Sutarties objektas yra Darbai, nurodyti Sutarties SD 3 dalyje ir aprašyti Techninėje 
specifikacijoje.  
2.2. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir naudodamas savo pateiktas Perkamas medžiagas (išskyrus 
Teikiamas medžiagas) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Darbus ir perduoti šių 
Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos 
Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.  
 

3. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, STRUKTŪRA IR AIŠKINIMAS 
 
3.1. Sutartis įsigalioja Sutarties pasirašymo dieną. Jeigu Sutarties SD numatytas sutarties vykdymo 
užtikrinimas, nuo sutarties pasirašymo ir sutarties vykdymo užtikrinimo pateikimo dienos. 
3.2. Ši Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį sudaro toliau išvardinti dokumentai. 
Sutarties aiškinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumentų prioriteto tvarka:  
3.2.1. Sutarties SD (su priedais);  
3.2.2. Sutarties BD;  
3.2.3. Rangovo užpildyta ir pasirašyta pasiūlymo forma;  
3.3. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiškumų, neatitikimų ar prieštaravimų, taisyklės, nustatytos 
aukštesnės galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeičiančiomis žemesnės galios 
Sutarties dokumente nustatytas analogiškas taisykles nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  
3.4. Visos šioje Sutartyje vartojamos sąvokos ir terminai turi bendrinę reikšmę arba artimiausią 
Sutarties pobūdžiui specialiąją reikšmę, jei Sutartyje nėra nustatyta ir paaiškinta kitokia jų reikšmė.  
 

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
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4.1. Užsakovas įsipareigoja:  
4.1.1. priimti pagal šios Sutarties nuostatas kokybiškai atliktus Darbus ir už tokius Darbus atsiskaityti. 
4.1.2. sutartu laiku perduoti Rangovui statybos aikštelę (objektą, kuriame atliekami Darbai) visam 
Darbų atlikimo laikotarpiui ir užtikrinti Rangovui galimybę patekti į statybos aikštelę (objektą) per 
visą Sutarties galiojimo terminą;  
4.1.3. pranešti Rangovui, kas vykdys techninę Darbų priežiūrą, jei tokia priežiūra bus vykdoma;  
4.1.4. perduoti / pristatyti Rangovui Teikiamas medžiagas (jei tai numatoma Sutarties SD);  
4.2. Rangovo pareigos:  
4.2.1. Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Užsakovui užbaigtus visus Sutartyje nurodytus 
Darbus ir ištaisyti trūkumus, nustatytus per Garantinį terminą ar Darbų priėmimo metu;  
4.2.2. keisti Užsakovo Projektą tik gavus Užsakovo raštišką sutikimą;  
4.2.3. įrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir Perkamoms bei Teikiamoms 
medžiagoms saugoti bei priimti ir saugoti Darbams reikalingas Teikiamas medžiagas, įrenginius, 
komplektuojamąsias detales ir techniką. Užsakovo Rangovui perduotų Teikiamų medžiagų ir kito 
turto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika tenka Rangovui;  
4.2.4. prieš pradedant Darbus, Rangovas privalo pasirašyti tarpusavio saugaus darbo atsakomybės 
ribų aktą ir atliekant Darbus laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos 
apsaugos (žemės, oro, vandens, gruntinių vandenų ir kt.), higienos, sanitarijos, gaisrinės saugos ir 
aplinkos apsaugos, techninių ir kitų reikalavimų bei Užsakovo nurodymų, nepažeisti trečiųjų asmenų 
interesų ir užtikrinti, kad šiame papunktyje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo darbuotojai (čia 
ir toliau Sutartyje Rangovo darbuotojais laikomi ir Rangovo laikinieji darbuotojai) bei Darbams 
atlikti Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų (Subrangovų) darbuotojai. Už pasekmes bei padarytą žalą, 
kilusias dėl šių reikalavimų nesilaikymo esant Rangovo (įskaitant jo darbuotojų, pasitektų trečiųjų 
asmenų ar Subrangovų) kaltei, visais atvejais atsako Rangovas;  
4.2.5. instruktuoti Darbus atliksiančius darbuotojus saugos darbe bei kitais šios Sutarties klausimais, 
taip pat užtikrinti jų tinkamą parengimą bei atestavimą pagal specializuotas mokymų programas, iš 
kurių neformalios programos būtų suderintos su Užsakovu. Darbus atliksiantys darbuotojai taip pat 
privalo būti aprūpinti standartų reikalavimus atitinkančiais bei įmonės ženklais pažymėtais darbo 
rūbais ir kitomis asmeninėmis darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis, ir Rangovas privalo 
užtikrinti, kad šios priemonės būtų naudojamos atliekant Darbus;  
4.2.6. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbų etapus, pateikti reikiamą statybos 
darbų vykdomąją dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti 
Užsakovą, pateikti Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktus, atlikti būtinus 
bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos 
informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su 
projekto vykdymu susijusią informaciją. Rangovas privalo teikti informaciją pagal su Užsakovu 
suderintą formą arba per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą; 
4.2.7. Subrangovus pasitelkti vykdyti tik tuos Darbus, kuriuos Rangovas Pasiūlyme numatė perduoti 
Subrangovams;  
4.2.8. naudoti statybos aikštelę (objektą) tik pagal tiesioginę paskirtį;  
4.2.9. pateikti Užsakovui Teikiamų medžiagų sunaudojimo ataskaitą ir grąžinti jų likutį (jeigu visi 
Darbai arba jų dalis buvo atliekama naudojant Užsakovo pateiktas Teikiamas medžiagas); 
4.2.10. Vadovaudamiesi aktualia Užsakovo grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarka demontuotus 
įrenginius, konstrukcijas ir Teikiamų medžiagų likučius, netinkamus tolimesniam naudojimui, 
suderinus su Užsakovu, utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, o 
tinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo Darbų gautas grįžtamąsias medžiagas, gaminius, 
įrenginius, jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams, grąžinti Užsakovui;  
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4.2.11. saugoti atliktų Darbų rezultatą ir likusias nuo Darbų Teikiamas medžiagas bei įrenginius nuo 
sugadinimo ir vagystės, taip pat nuo meteorologinių sąlygų daromos žalos iki atliktų Darbų 
perdavimo Užsakovui pagal atitinkamą Aktą;  
4.2.12. po Darbų baigimo sutvarkyti statybvietę, atstatyti kelius, statybos aikštelę pagal ankstesnę jų 
būklę; 
4.2.13. gauti visus leidimus, reikalingus Darbams atlikti bei vykdyti apmokėjimą už darbus, kuriems 
reikalingas leidimas, atlikusiai įmonei bei apmokėti visus mokesčius ir rinkliavas, reikalingas 
Darbams atlikti;  
4.2.14. pateikti atliktų Darbų aktą, atliktų Darbų pažymą ir Sąskaitą;  
4.2.15. nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas; 
4.2.16. užtikrinti, kad kiekvienas statybvietėje statybos Darbus atliekantis asmuo turi galiojantį Skaidriai 
dirbančio asmens ID kodą bei pareikalavus Užsakovo atstovui pateiks kodą patikrinimui. Rangovas 
įsipareigoja atlyginti (pagal pateiktas sąskaitas sumokėti nuostolius) Užsakovui visas neigiamas pasekmes 
(baudas ir kt.), kylančias iš šio įsipareigojimo nevykdymo. 
 

5. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 
 
5.1. Bendra Sutarties kaina, Darbų apimtis ir įkainiai (jei taikoma) pateikiami Sutarties SD ir jos 
prieduose. Už Darbus, kuriuos Rangovas atlieka be Užsakovo rašytinio sutikimo, nukrypdamas nuo 
Sutarties ar (ir) Užsakymo, Užsakovas Rangovui neapmoka.  
5.2. Rangovas į Darbų kainą yra įskaičiavęs visas Rangovo išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų 
įsipareigojimų vykdymu, visus mokesčius, įskaitant, bet neapsiribojant, PVM, taip pat, įskaitant, bet 
neapsiribojant: 
5.2.1. išlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, vykdymu, įskaitant išlaidas, susijusias su priverstiniu 
Sutarties vykdymu; 
5.2.2. visas su dokumentų, numatytų Techninėje specifikacijoje, rengimu, derinimu ir pateikimu 
susijusias išlaidas; 
5.2.3. įsisteigimo Lietuvos Respublikoje išlaidas (jei tai reikalinga Darbų atlikimui užtikrinti) arba su 
laisvo prekių ir (ar) paslaugų (teikiamų kartu su Darbais) judėjimo teisės įgyvendinimu susijusias 
išlaidas (teisės pripažinimo dokumentų, patvirtinimų gavimo iš kompetentingų Lietuvos Respublikos 
institucijų ir (arba) profesinių bendrijų išlaidas ir kita); 
5.2.4. visų medžiagų, kurias numato naudoti atliekant Darbus (jeigu Darbai bus atliekami iš Rangovo 
medžiagų), išlaidas, transportavimo išlaidas, Rangovo darbuotojų aprūpinimo tinkama įranga bei 
įrankiais, reikalingais tinkamam Darbų atlikimui (jei taikoma), išlaidas; 
5.2.5. visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų vykdymu, bei bet kokių darbų, 
reikalingų Darbams vykdyti (kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ar 
sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti), kuriuos Rangovas, būdamas savo srities specialistu, turėjo 
ir galėjo numatyti, jei būtų buvęs pakankamai rūpestingas ir tinkamai atsižvelgęs į aplinkybę, kad 
Užsakovas siekia, jog Rangovas Darbus vykdytų, kartu atlikdamas ir susijusius darbus, kaina; 
5.3. Į Darbų kainą ir / ar vienetinius Darbų įkainius taip pat įtraukta įvairių darbų, kuriuos būtina 
atlikti, siekiant užtikrinti gaisrinės saugos, higienos, darbo saugos ir sveikatos bei kitus nustatytus 
reikalavimus atitinkantį rangos darbų organizavimą, nepertraukiamą rangos darbų vykdymą, 
saugumo įrenginių veikimą, kaina, taip pat bet kokių darbų, siekiant apsaugoti Užsakovo turtą, kaina.  
5.3.1. kitas su tinkamu Darbų atlikimu susijusias išlaidas. 
5.4. Jeigu Sutarties SD numatyta kainos peržiūra, pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose 
teisės aktuose numatytam PVM tarifui, kurio apmokestinimo objektu yra laikoma perkami 
Darbai/Paslaugos/Prekės, bus perskaičiuojama Sutarties SD nurodyta Maksimali Sutarties kaina su 
PVM. Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, 
kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, pakeitimo įsigaliojimo dienos. Sutarties SD nurodyta Sutarties vertė 
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neįskaitant PVM perskaičiuojama nebus. Rangovas praranda teisę į darbų, kuriuos vėluoja atlikti 
pagal Grafiką, kainos perskaičiavimą. 
5.5. Statinio projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose (jeigu yra) nurodyti dydžiai – statybos produktų 
kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems 
atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti 
laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos darbų rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų 
darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio projekto kiekių 
žiniaraštyje ar kitame dokumente), laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti 
į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio sutarties kaina 
negali būti keičiama. Jei nesikeičia darbų apimtys, didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi 
papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais. 
5.6. Už papildomus darbus, kuriuos Rangovas atlieka be Užsakovo rašytinio sutikimo, Užsakovas 
Rangovui papildomai neapmoka. 
5.7. Kainos pakeitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių aktu ir papildomu susitarimu prie 
Sutarties. Perskaičiuojama tų Darbų kaina, kurie pagal Sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo.  
5.8. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartį vykdomi eurais. 
 

6. PROJEKTAVIMO DARBŲ KOKYBĖ 
 
6.1. Projektavimo darbų metu parengtas Projektas, taip kaip jis apibrėžtas Sutartyje ir Projektavimo 
užduotyje, turi atitikti Pirkimo dokumentų sąlygas, teisės aktuose nurodytus standartus ir 
reikalavimus tokio pobūdžio Projektui.  
6.2. Jei projektavimo metu paruošti Projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams 
tinklams ar statiniams, Projekte turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar 
ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.  
6.3. Projekto parengimui visą reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turi gauti 
Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems 
dokumentams gauti. 
6.4. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai projektinę dokumentaciją (toliau – Projektavimo 
rezultatas), Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas po Projektavimo rezultato gavimo peržiūrai, turi teisę 
Rangovui pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato, nurodyti trūkumus ir grąžinti 
Projektavimo rezultatą taisyti.  
6.5. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis Projektavimo rezultato trūkumus pašalinti per 3 
(tris) kalendorines dienas nuo Užsakovo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos (gavimo diena 
laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu diena), jei Užsakovas 
nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo rezultatą Užsakovui vertinti.  
6.6. Jei Užsakovas per Sutarties BD 6.4. punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad 
Užsakovas pateiktam Projektavimo rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi.  
6.7. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties BD 6.5. punkte nustatytą terminą, Rangovas, 
Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 (penkias šimtąsias) procento nuo Sutarties SD 
nustatytos kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (delspinigiai gali būti išskaitomi iš 
Rangovui mokėtinų sumų). Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl netinkamo Sutarties vykdymo 
Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus 
nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.  
 

7. DARBŲ KOKYBĖ 
 
7.1. Rangovas privalo naudoti tik Užsakovo patvirtintų techninių specifikacijų reikalavimus 
atitinkančius gaminius bei statybines Perkamas medžiagas. Atliekamų Darbų ir Perkamų medžiagų 
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kokybė turi atitikti galiojančių teisės aktų normų ir standartų reikalavimus: visos privalomos 
sertifikuoti Perkamos medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius 
sertifikatus. Kiti reikalavimai šioje Sutartyje numatytiems Darbams ir Perkamoms medžiagoms, kurių 
privalo laikytis Rangovas yra nustatyti galiojančiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose statybos 
techninius ir kitus reikalavimus, gali būti numatyti Sutarties SD ar atskiruose Sutarties prieduose.  
7.2. Rangovo atliekamų Darbų ir teikiamų Paslaugų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių 
statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir 
standartų reikalavimus, nustatytus teisės aktais, taip pat Pirkimo dokumentus, Projektą, Techninę 
specifikaciją ar kitus dokumentus, kurie numato kokybės reikalavimus Darbams, Paslaugoms bei 
įprastai tokios rūšies Darbams ir Paslaugoms keliamus reikalavimus. 
7.3. Rangovas garantuoja, kad Darbų priėmimo metu jo atliktų Darbų rezultatas atitinka Sutartyje 
nustatytus reikalavimus, jis yra be trūkumų, panaikinančių arba sumažinančių Darbų rezultato vertę 
arba tinkamumą įprastam naudojimui. Rangovas įsipareigoja atlyginti visą Užsakovo ar trečiųjų 
asmenų patirtą žalą, jei Užsakovui pradėjus naudoti Darbo rezultatus paaiškėja, kad šiame punkte 
nurodyta Rangovo pareikšta garantija neatitinka tikrovės ir dėl nuo Rangovo priklausančių Darbų 
rezultato trūkumų Užsakovas ar tretieji asmenys patiria žalą.  
7.4. Jei Rangovo atliktų Darbų rezultatas Darbų priėmimo metu neatitinka Sutartyje ar teisės 
aktuose nurodytų reikalavimų, Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis pašalinti nustatytus 
trūkumus ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo pranešimo apie trūkumus gavimo, jei 
Užsakovas nenustato ilgesnio termino.  
7.5. Užsakovas per Garantinį terminą pastebėjęs Darbų trūkumus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo 
kaltės, apie pastebėtus Darbų trūkumus praneša Rangovui per Užsakovo nurodytą informacinę 
sistemą (raštiškas ar žodinis informavimas gali būti vykdomas išimties tvarka, dėl informacinės 
sistemos sutrikimų). Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jei 
Užsakovas nenustato ilgesnio termino (techniniame vertinimo akte), nuo pranešimo apie trūkumus 
gavimo (gavimo data laikoma pranešimo apie trūkumus pateikimo per Užsakovo nurodytą 
informacinę sistemą data, išimties tvarka dėl informacinės sistemos sutrikimų raštiško ar žodinio 
informavimo data), pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita ir atlyginti Užsakovui dėl trūkumų 
šalinimo patirtus tiesioginius nuostolius.  
7.6. Rangovas, nepašalinęs per Garantinio termino laikotarpiu nustatytų trūkumų, Užsakovui 
pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 (penkias šimtąsias) proc. nuo sutarties vertės (EUR be PVM) 
dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti Užsakovo 
patirtus tiesioginius nuostolius. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus tiesioginius 
nuostolius, delspinigiai įskaitomi į nuostolių atlyginimą.   
7.7. Jeigu Rangovas Sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per protingą terminą nepašalina arba 
trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti 
nuostolius.  
7.8. Jeigu Darbai buvo atliekami naudojant Rangovo pateikiamas Perkamas medžiagas, už Perkamų 
medžiagų kokybę Rangovas atsako kaip pardavėjas pagal pirkimo – pardavimo sutartį.  
7.9. Rangovas yra atsakingas už visus atliktų Darbų trūkumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo 
aptarti Darbų priėmimo metu, ar ne (t. y., tiek už akivaizdžius trūkumus, tiek už paslėptus trūkumus).  
7.10. Nustačius atliktų Darbų trūkumus Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę priimti atliktus Darbus 
ir nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atsisakyti priimti Darbus ir nustatyti terminą trūkumams 
pašalinti. Abiem atvejais Užsakovas turi teisę sustabdyti apmokėjimą iki trūkumai bus pašalinti. 
Užsakovas šiais atvejais taip pat gali pasinaudoti ir kitomis teisėmis, nustatytomis Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso 6.665 straipsnyje.  
 

8. DARBŲ VYKDYMAS, JŲ ATLIKIMO TERMINAI PERDAVIMO – PRIĖMIMO 
TVARKA 
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8.1. Pagrindiniai su Darbų atlikimu susiję terminai nurodomi Sutarties SD.  
8.2. Jeigu Sutarties SD numatyta, kad Darbai turi būti atlikti terminais, nurodytais Grafike, šis 
Rangovo su Užsakovu suderintas Grafikas, pridedamas Sutarties atskiru priedu, kuris yra 
neatskiriama šios Sutarties dalis.  
8.3. Nesibaigus Sutartyje nustatytam Darbų atlikimo terminui, Šalių rašytiniu sutarimu atskirų 
Darbų terminai gali būti pratęsti, jeigu ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki termino 
pabaigos Rangovas pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti Darbų atlikimo terminą 
Sutarties SD numatytomis aplinkybėmis. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti viena kitą apie 
šių aplinkybių atsiradimą. 
8.4. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui. Rangovui 
pateikus prašymą vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų atlikimo termino pabaigos, toks 
prašymas gali būti nevertinamas ir terminas nepratęsiamas. 
8.5. Rangovo kontrahento sutartinių įsipareigojimų nevykdymas nėra laikomas svarbia aplinkybe, 
kurios pagrindu būtų galima pratęsti Darbų atlikimo terminą. 
8.6. Darbai priimami ir Darbų priėmimo dokumentai įforminami teisės aktų bei Sutarties nustatyta 
tvarka ir sąlygomis. 
8.7. Darbai priimami užbaigus Sutartyje numatytus Darbus bei parengus ir pateikus Užsakovui visus 
reikiamus dokumentus, nurodytus Sutarties SD. 
8.8. Užsakovas iš Rangovo gavęs Darbų perdavimo – priėmimo aktą, jį pasirašo ir perima Darbus 
per 5 (penkias) darbo dienas arba pateikia Rangovui pastabas dėl Darbų trūkumų, pagal kurias 
Rangovas ištaiso trūkumus per 5 (penkias) darbo dienas. 
8.9. Atliktų Darbų priėmimas įforminamas Aktu, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas 
– perdavęs atliktus Darbus. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai 
Sutarties Šaliai. Rangovas po Akto pasirašymo privalo per 3 (tris) darbo dienas pateikti Užsakovui 
Sąskaitą.  
 

9. DARBŲ SUSTABDYMAS 
 
9.1. Darbų atlikimo terminai gali būti stabdomi maksimaliam 3 (trijų) mėnesių terminui šiais 
atvejais: 
9.1.1. Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovo iniciatyva nusprendžiama keisti ar tikslinti Darbų 
Techninę specifikaciją arba jau parengtą ir suderintą techninį ir / ar darbo projektą. Tokie pakeitimai 
galimi tik išimtiniais atvejais, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo; 
9.1.2. Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (netenka finansinių 
galimybių apmokėti už atliekamus Darbus) ir Rangovas dėl šių priežasčių negali vykdyti savo 
įsipareigojimų; 
9.1.3. Užsakovas neturi galimybės Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumentų ir informacijos, 
kurie yra būtini Darbų vykdymui, ir Rangovas dėl šių priežasčių negali vykdyti savo įsipareigojimų; 
9.1.4. Darbų atlikimas neįmanomas dėl trečiųjų šalių (Rangovo kontrahentai nelaikomi trečiosiomis 
šalimis) bei institucijų veiksmų ar neveikimo; 
9.1.5. Rangovas negali atlikti Darbų dėl Rangovo darbuotojų tarpe nustatytos COVID-19 infekcijos, 
kai daugeliui arba visiems darbuotojams skiriama izoliacija; 
9.1.6. Rangovas negali atlikti reikalingų įrangos bandymų, nes Užsakovas negali pateikti reikalingų 
energetinių resursų (garas, elektros energija ir kt.). 
9.2. Užsakovas taip pat turi teisę sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojų saugos, 
gaisrinės saugos, techninės saugos, civilinės saugos ir aplinkos apsaugos (toliau – Saugos) 
reikalavimų pažeidimus iki jų pašalinimo. Darbai gali būti stabdomi už grubius Saugos pažeidimus 
šiais atvejais: 
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9.2.1. Darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Užsakovo objektuose: 
9.2.2. Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams 
atlikti; 
9.2.3. Darbų vietoje nėra Rangovo paskirtų už darbuotojų saugą atsakingų asmenų; 
9.2.4. neįvykdytos techninės priemonės arba jų nepakanka darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti; 
9.2.5. Rangovo darbuotojai neturi asmeninių apsaugos priemonių arba jomis nesinaudoja; 
9.2.6. Darbai gali būti stabdomi ir dėl kitų Saugos reikalavimų pažeidimų, jeigu jie kelia grėsmę 
žmonių sveikatai ir gyvybei. 
9.3. Sustabdžius Darbus dėl Sutarties BD 9.2 punkte numatytų atvejų, Darbų terminai, numatyti 
Sutarties SD 4 skyriuje, jokiais atvejais negali būti pratęsti. Darbai gali būti sustabdyti ne ilgesniam 
laikui, negu tęsiasi minėti Rangovo pažeidimai; 
9.4. Sustabdžius Darbus dėl Sutarties BD 9.2 punkte numatytų atvejų, apie tai informuojamas 
Rangovo darbų vadovas. Rangovui surašomas įpareigojimas / Darbų stabdymo aktas pašalinti saugos 
ir sveikatos teisės aktų, gaisrinės saugos, Rangovo darbuotojų saugos ir sveikatos norminių 
dokumentų reikalavimų pažeidimus; 
9.5. Pašalinus pažeidimus, Rangovas raštu (faksu ar elektroniniu paštu) informuoja Užsakovo 
darbuotoją, parašiusį įpareigojimą / darbų stabdymo aktą. 
 

10. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI, PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 
 

10.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad jos ir jų tinkamai įgalioti asmenys, pasirašantys Sutartį, turi 
teisę sudaryti Sutartį bei prisiimti Sutartyje numatytus įsipareigojimus.  
10.2. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamą, teisės aktuose nustatytą, 
Darbams atlikti reikiamą kvalifikaciją, t. y. turintys atitinkamus atestatus, suteikiančius teisę atlikti 
Darbus bei įrangos gamintojų išduotus sertifikatus, patvirtinančius, kad darbuotojai yra išmokyti 
dirbti su Darbams naudojama gamintojo įranga.  
10.3. Pasirašydamas Sutartį Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti trečiųjų šalių piliečių 
įdarbinimo dokumentus, nurodytus Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 56 str. 2 dalyje. 
10.4. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad prisiima visišką atsakomybę dėl savo 
pasitelktų sutarties vykdymui darbuotojų ar laikinųjų darbuotojų veiksmų bei dėl Sutarties vykdymui 
pasitelktų darbuotojų ar laikinųjų darbuotojų veiksmų kilus žalai įsipareigoja visiškai atlyginti 
nuostolius.  
10.5. Pasirašydamas Sutartį Rangovas suteikia Užsakovui teisę iš Rangovo gautus Darbų rezultatus 
naudoti savo nuožiūra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darbų rezultato duomenis be 
atskiro Rangovo sutikimo. 
10.6. Pasirašydamas Sutartį Rangovas garantuoja, kad Sutarties vykdymui Rangovas nesudarys 
darbo, rangos ar kitokių sutarčių su Užsakovo darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais pagrindais 
nepasitelks Užsakovo darbuotojų Sutarties vykdymui. Šio punkto pažeidimas laikomas esminiu 
Sutarties pažeidimu ir Užsakovas turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti šią 
Sutartį.  
10.7. Rangovas užtikrina, kad jo vykdoma veikla yra teisėta ir neprieštaraus jokioms teisės normoms. 
Jei Užsakovui bet kurios valstybinės / savivaldos institucijos ar bet kurie tretieji asmenys pareikš 
pretenzijas ir / ar ieškinius arba jei Užsakovas patirs bet kokias kitas neigiamas pasekmes dėl to, kad 
Rangovo vykdoma veikla yra neteisėta ir / arba prieštarauja teisės normoms, Rangovas įsipareigoja 
visiškai atlyginti dėl to padarytą žalą Užsakovui, taip pat, bet neapsiribojant, už žalą Užsakovo vardui, 
prekiniam ženklui, reputacijai, bei sumokėti valstybinėms / savivaldos institucijoms ir / ar kitiems 
tretiesiems asmenims mokėtinas baudas ir / ar priteistas sumas, ir / arba kompensuoti Užsakovui jo 
sumokėtas baudas, kurias paskirs valstybinės / savivaldos institucijos dėl Rangovo vykdomos veiklos.  
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10.8. Rangovas neįgyja teisės perduoti savo teisių ir/arba įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam 
asmeniui be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo.  
 

11. SUBRANGOVAI, JUNGTINĖ VEIKLA IR JŲ KEITIMO IR PASITELKIMO 
TVARKA 

 
11.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, 
neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, 
veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias 
pasekmes, kaip jo paties veiksmai. 
11.2. Rangovas turi teisę keisti tuos subrangovus, kurių pajėgumais rėmėsi teikdamas pasiūlymą 
arba pasitelkti naujus subrangovus, kurių kvalifikacija nebuvo remtasi. 
11.3. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, Rangovas 
turi nurodyti visus subtiekėjus, kurie faktiškai vykdys sutartį. Sutarties vykdymo metu Rangovas 
privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos 
jis ketina pasitelkti vėliau. Jei pirkimo dokumentuose buvo nustatyti kvalifikacijos reikalavimai 
subtiekėjams, naujai pasitelkiami subtiekėjai privalo atitikti šiuos reikalavimus. 
11.4. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties BD 11.3 nurodytos informacijos 
gavimo raštu informuoja subrangovus tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas 
pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas 
išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp 
Užsakovo, pirkimo sutartį sudariusio Rangovo ir jo subrangovo. Šioje sutartyje nurodoma Rangovo 
teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, 
atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. 
11.5. Subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. 
Suderinimas laikomas tinkamu, kai subrangovo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Rangovo 
atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai subrangovui pagal jo 
pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Sutarties 
sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas 
neįtraukia subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų. 
11.6. Tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų 
pagal Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu, Rangovo Sutartimi 
numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subrangovui. 
11.7. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu faktiškai nesutampa Rangovo ir subrangovo 
mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo 
sąskaita. 
11.8. Atsiskaitymas su subrangovu vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamos 
sąskaitos faktūros pateikimo Užsakovui. Atsiskaitymai su subrangovu atliekami trišalėje sutartyje 
nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje nustatytą kainodarą. Su subrangovais gali būti atsiskaitoma 
tik po to, kai pilnai atlikti visi šioje Sutartyje nurodyti Darbai, atitinkamai pagal pasirašytus aktus. 
11.9. Subrangovų keitimas ar naujų subrangovų pasitelkimas galimas tik tuomet, kai Rangovas 
Užsakovui pateikia prašymą dėl subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo subrangovo 
pasitelkimo, subrangovo atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams 
reikalavimams pagrindžiančius dokumentus (jei Pirkimo dokumentuose subrangovams buvo keliami 
kvalifikaciniai reikalavimai) bei gauna raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto subrangovo 
pakeitimo ar naujo subrangovo pasitelkimo. Šalys susitaria, kad Šalims įvykdžius visas šiame punkte 
nurodytas sąlygas bus sudaromas atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo. 
11.10. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį 
Sutartį vykdantys subrangovai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, būtinas tinkamam Sutarties 
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vykdymui. Už subrangovų atliekamų sutartinių įsipareigojimų kokybę, saugos, tiekimo ir (ar) kitų 
pagal Sutarties pobūdį nustatytų reikalavimų laikymąsi Užsakovui atsako Rangovas. 
11.11. Tuo atveju, kai Rangovo norimas pasitelkti subrangovas neatitinka Pirkimo dokumentuose 
subrangovams keltų kvalifikacinių reikalavimų, Rangovas įsipareigoja pakeisti kvalifikacinių 
reikalavimų neatitinkantį subrangovą savo iniciatyva kitu, raštu informuodamas Užsakovą apie 
subrangovo neatitikimą ir jo keitimą ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo fakto apie neatitikimą 
paaiškėjimo, arba per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie subrangovo neatitikimą 
kvalifikaciniams reikalavimams gavimo dienos. Subrangovo keitimui visais atvejais taikoma 
Sutarties BD skyriaus tvarka. 
11.12. Jungtinės veiklos partneris gali būti keičiamas, tik kartu esant šioms aplinkybėms: 
11.12.1. Partneriui yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba bankroto procesas 
vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais 
procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, 
įstatymus, vyksta kitoks priverstinis Partnerio kreditorių teisių įgyvendinimas, galintis turėti esminės 
įtakos Partnerio galimybėms toliau vykdyti Sutartį; 
11.12.2. Pasitraukiančiojo Partnerio funkcijas gali perimti (turi tinkamą kvalifikaciją, atitinka 
keliamus reikalavimus bei yra pajėgūs) kiti esami Jungtinės veiklos sutartį sudarę partneriai. 
11.13. Esant Sutarties BD 11.12 punkte nurodytoms aplinkybėms (jeigu Darbai atliekami pagal 
Jungtinės veiklos sutartį), Jungtinės veiklos partneriai privalo įvykdyti visas žemiau nurodytas 
sąlygas:  
11.13.1. Užsakovas gaus šiuos dokumentus: 
11.13.1.1. pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą dėl Jungtinės veiklos 
partnerio(-ių) keitimo; 
11.13.1.2. pasitraukiančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą pasitraukti iš Jungtinės 
veiklos sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal Jungtinės veiklos sutartį naujajam(-
iems) / pasiliekančiam (-iams) Jungtinės veiklos partneriui(-iams); 
11.13.1.3. naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) raštišką sutikimą(-us) 
pakeisti pasitraukiantį(-čius) Jungtinės veiklos partnerį (-ius) bei prisiimti visus pasitraukiančio(-ių) 
Jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal Jungtinės veiklos sutartį bei naujojo(-ųjų) / 
pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jei 
taikoma); 
11.13.2. Rangovas įrodys Užsakovui naujojo(-ų) / pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos 
partnerio(-ių) patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas;  
11.13.3. Rangovas gaus Užsakovo rašytinį sutikimą keisti Jungtinės veiklos partnerius. 
11.13.4. Rangovas pateiks Užsakovui naujos Jungtinės veiklos sutarties kopiją, kurioje 
pasiliekančiojo(-iųjų) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir 
ankstesnėje Jungtinės veiklos sutartyje, o naujasis(-ieji) / pasiliekantis(-ys) Jungtinės veiklos 
partneris(-iai) perims visus pasitraukiančiojo(-iųjų) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus 
pagal ankstesnę Jungtinės veiklos sutartį. 
11.14. Esant Sutarties BD 11.12.1 sąlygai, tačiau nesant Sutarties BD 11.12.2 nurodytos 
sąlygos, liekantys Partneriai gali pasitelkti kvalifikaciją bei kitus reikalavimus atitinkantį subrangovą 
Sutarties BD 11.1 – 11.11 punktuose nustatyta tvarka. 
11.15. Rangovas neturi teisės pasitelkti Sutarties vykdymui Užsakovo darbuotojų darbo 
sutarčių pagrindu ar kitokiu būdu, jei tai nėra raštu suderinta su Užsakovu.  
11.16. Rangovas neturi teisės pasitelkti Sutarties vykdymui Užsakovo auditorių, patarėjų, 
konsultantų, atstovų, brokerių ar kitų nepriklausomų specialistų, kuriems dėl to kiltų interesų 
konfliktas, būtų pažeistos tokių specialistų profesinės etikos normos arba gerosios verslo praktikos 
standartai. 
11.17. Šios dalies nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.  
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12. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 
12.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje 
Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka. 
12.2. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei 
nedidelėmis ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra 
įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama 
nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai 
Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų. 
12.3. Rangovas, neatlikęs Darbų per Sutartyje nustatytus terminus, Užsakovui pareikalavus, moka 
Užsakovui 0,05 (penkias šimtąsias) proc. dydžio nuo neatliktų ar netinkamai atliktų darbų vertės, 
dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (delspinigiai gali būti išskaitomi iš Rangovui 
mokėtinų sumų), jei Sutarties SD nenumatyta kitaip. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl 
Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia 
reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų 
delspinigių suma.  
12.4. Užsakovas, nesant pagrindo sulaikyti apmokėjimą ir nesumokėjęs už atliktus Darbus per 
Atsiskaitymo laikotarpį, Rangovui pareikalavus, moka 0,05 (penkias šimtąsias) proc. nuo laiku 
nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.  
12.5. Rangovas moka Užsakovui 500,00 Eur baudą, jeigu paaiškėja, kad rangovo darbuotojai objekte 
yra ar buvo neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių 
medžiagų. 
12.6. Vadovaujantis Sutarties nuostatomis apskaičiuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dėl 
Rangovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas turi teisę įskaityti, atitinkamai 
sumažindamas bet kokias Užsakovo Rangovui priklausančias mokėti sumas. Įskaitymas atliekamas 
pranešant (pareiškiant) apie tai Rangovui.  
12.7. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų 
tinkamo vykdymo.  
12.8. Rangovas taip pat atlygina padarytą žalą aplinkai dėl jos užteršimo, kai tai yra patvirtinama 
atitinkamais aktais (protokolais).  
12.9. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl 
nenugalimos jėgos (force majeure), t. y. aplinkybių, kurių ta Šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai 
numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. 
Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba 
Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių 
atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant faksu, o po to ir raštu, privalo informuoti viena kitą. Šalis, 
nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip 
atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu.  
12.10. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių 
įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) 
mėnesiams.  
12.11. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę 
vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjusi raštu kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines 
dienas. 
 

13. SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS 
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13.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties 
sąlygas, kurių keitimas numatytas Sutartyje ir galimas vadovaujantis PĮ 97 str. Jeigu Sutarties 
pakeitimas atliekamas kitais, negu PĮ 97 straipsnio nurodytais atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi 
būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal PĮ reikalavimus. Neleidžiami tokie pakeitimai ar 
pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų Sutarties pobūdis. 
13.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai  (pavyzdžiui, 
Šalių klaidos, pavadinimai, sąskaitų numeriai, kiti rekvizitai ir pan.). Apie techninio pobūdžio 
pakeitimus Šalis iš anksto praneša raštu, atskiras kitos Šalies sutikimas neteikiamas. Siekiant išvengti 
bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad Šalims įvykdžius šiame punkte nurodytas sąlygas, atskiras 
susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Šalies kitai Šaliai pateiktas pranešimas dėl 
techninio pobūdžio pirkimo sutarties pakeitimų pridedamas prie Sutarties ir laikomas neatskiriama 
Sutarties dalimi.  
13.3. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą 
prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 
kalendorinių dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju 
sprendimo teisė priklauso Užsakovui.  
13.4. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas Sutarties 
bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai 
tenkinama bent viena iš šių sąlygų (PĮ 97 straipsnio 1 ir 2 dalies nurodytais atvejais į šias sąlygas 
neatsižvelgiama): 
13.4.1. pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų 
kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau Rangovų; 
13.4.2. dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra pasikeičia Rangovo, su kuriuo sudaryta ši 
Sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje. 
13.4.3. dėl pakeitimo padidėja Sutarties apimtis; 
13.4.4. kai Rangovą, su kuriuo sudaryta Sutartis, pakeičia naujas rangovas dėl kitų priežasčių, negu 
PĮ 97 straipsnio 1 dalies 4 punkte  nurodytos priežastys. 
13.5. Visus Sutarties pakeitimus bei papildymus Šalys sudaro raštu, ir tokie papildymai yra pridedami 
prie Sutarties ir yra laikomi jos neatskiriama dalimi. 
13.6. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra 
tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties 
vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų 
tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, 
asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.  
13.7. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja 
nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis kitų būtinų 
priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad papildomo 
susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties sąlygų 
pakeitimu. 
 

14. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS 
 
14.1. Sutarties įsigaliojimo momentas ir jos galiojimo terminas nurodytas Sutarties SD.  
14.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu.  
14.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 15 (penkiolika) kalendorinių 
dienų raštu apie tai įspėjęs Rangovą, nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas iš esmės pažeidė Sutartį. 
Rangovo padarytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu:  
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14.3.1. atlikti Darbai neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų ir Rangovas neištaiso Darbų atlikimo 
trūkumų per Sutartyje nustatytą terminą;  
14.3.2. Rangovas daugiau kaip du kartus iš eilės praleido dalies Darbų atlikimo terminą, jei Darbai 
yra tęstinio pobūdžio;  
14.3.3. Rangovas nesilaiko Sutartyje ir/ar Grafike numatytų Darbų atlikimo terminų ir vėlavimas nuo 
numatyto termino pabaigos yra daugiau nei 10 (dešimt) dienų;  
14.3.4. Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Sutarties reikalavimų ir šie neatitikimai 
nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia 
dienos;  
14.3.5. Rangovui yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba bankroto procesas vykdomas 
ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba 
jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus, Užsakovui 
tampa žinoma apie kitokį priverstinį Rangovo kreditorių teisių įgyvendinimą, galintį turėti esminės 
įtakos Rangovo galimybėms toliau vykdyti Sutartį ir (ar) yra kiti Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvose nurodyti pagrindai, įskaitant Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus; 
14.3.6. Rangovas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės 
nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą;  
14.3.7. Rangovas pažeidžia Sutarties BD 11 skyriaus nuostatas;  
14.3.8. yra kitos aplinkybės, numatytos Sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 
straipsnyje. 
14.3.9. Rangovas laikomu iš esmės pažeidusiu sutartį, jei pažeistos VPĮ 46 str., 63 str., 90 str., ir PĮ 
59 str., 73 str., 98 str. nuostatos, taip pat, jei užsakovas sužino, kad Rangovas, vykdydamas Sutartį, 
atlieka apgaulės požymių turinčius veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant, darbų kokybės nuostatų 
pažeidimus, dokumentų klastojimą (pavyzdžiui, nurodant fakto neatitinkančius kiekius ar kt.), 
nelegalų darbą, grubius buhalterinės apskaitos pažeidimus bei, bet kokius kitus veiksmus, kuriais 
siekiama suklaidinti Užsakovą ar pateikti jam realybės neatitinkančią informaciją;  
14.4. Jei Sutartis nutraukiama dėl 14.3. punkte nurodytų aplinkybių, t. y., Rangovui iš esmės pažeidus 
Sutartį ar Rangovui nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, Rangovas 
įsipareigoja sumokėti Užsakovui 10 (dešimties) procentų darbų vertės neįskaitant PVM dydžio baudą 
ir atlyginti tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. Užsakovui pareiškus 
reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma įskaitoma į nuostolių atlyginimą. Rangovas 
prisiima riziką, kad Sutartį nutraukus Sutarties šiuo punkto pagrindu, jis gali būti įtrauktas į 
Nepatikimų tiekėjų sąrašą Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.  
14.5. Nutraukus šią Sutartį bet kuriuo pagrindu Šalys įsipareigoja:  
14.5.1. imtis visų priemonių, siekiant sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jų patiriamus nuostolius;  
14.5.2. per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos pateikti kitai 
Šaliai visus dokumentus, būtinus visiškam atsiskaitymui pagal šią Sutartį (Aktus, Sąskaitas, 
projektinę dokumentaciją ir pan.);  
14.5.3. atsiskaityti už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus; 
14.5.4. Nutraukus sutartį be sutartyje ar teisės aktuose numatyto pagrindo, kaltoji šalis apmoka kitos 
šalies nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu ir sumoka 10 (dešimties) procentų sutartinės 
kainos dydžio baudą. 
 

15. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
 
15.1. Šios dalies nuostatos taikomos tuomet, jei Sutarties SD numatyta, kad tinkamam Sutarties 
įvykdymui užtikrinti Rangovas turi pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą (toliau – Sutarties 
garantas). Jei Pirkimo sąlygose buvo nustatytas reikalavimas Rangovui pateikti papildomas Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo priemones, taikomos šios sąlygos: 
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15.1.1. Jei kitaip nenumatyta Sutarties SD, turi būti užtikrinama pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas 
taisykles banko išduota besąlygine neatšaukiama garantija pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas 
taisykles. 
15.1.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas Šalių tarpusavio atsiskaitymams 
naudojama valiuta. 
15.1.3. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos turi 
pateikti Užsakovui Sutarties SD nurodyto dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą bei visus jį 
lydinčius dokumentus (originalus). Užtikrinimas turi galioti 1 (vienu) mėnesiu ilgiau nei Sutartyje 
numatytas Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo galutinis terminas. Jei iki Darbų atlikimo 
termino yra likę daugiau kaip 1 (vieneri) metai  Rangovas gali pateikti užtikrinimą galiojantį 1 
(vienerius) metus, jei likus ne daugiau, kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki pateikto 
užtikrinimo galiojimo pabaigos bus pateikiamas naujas arba pratęstas užtikrinimas sekantiems 
Sutarties galiojimo metams. Šiuo atveju Rangovui iki nurodyto termino nepateikus naujo arba 
pratęsto užtikrinimo, Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 3 (tris) darbo dienas, pareikalauja užtikrintojo 
sumokėti pagal galiojantį Sutarties užtikrinimą, kadangi Rangovas laikomas neįvykdžiusiu šiame 
punkte nurodyto savo įsipareigojimo. 
15.1.4. Jeigu Sutartyje nustatytomis sąlygomis yra pratęsiamas Darbų atlikimo terminas, Rangovas, 
per 5 (penkias) darbo dienas po Susitarimo dėl Darbų atlikimo termino pratęsimo pasirašymo, privalo 
Užsakovui pateikti naują arba pratęstą užtikrinimą 1 (vienu) mėnesiu ilgesniam nei pratęsiamam 
darbų atlikimo terminas laikotarpiui. Susitarimas dėl Darbų atlikimo termino pratęsimo įsigalioja tik 
pateikus naują užtikrinimą (arba jo pratęsimą). 
15.1.5. Sutarties garante turi būti nurodyta, kad Sutarties garanto davėjas besąlygiškai ir 
neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne didesnę nei Sutarties garante nurodytą sumą per 
10 (dešimt) darbo dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo Sutarties garanto davėjui apie 
Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą 
vykdymą (nereikalaujant nurodyti konkrečių pažeistų Sutarties punktų). Sutarties garanto davėjas 
neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime Sutarties 
garanto davėjui nurodys, kad Sutarties garanto suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai ar 
visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai 
patirtų nuostolių ir Rangovas, pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad 
Sutarties garanto suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais. 
15.1.6. Užsakovas grąžina Rangovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne vėliau kaip per 30 
(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Rangovo prašymo gavimo ir šia Sutartimi prisiimtų 
įsipareigojimų įvykdymo dienos. 
15.2. Jei Rangovas per Sutarties BD 15.1.3. punkte nustatytą terminą nepateikia nustatyto Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo (jei taikoma), laikoma, kad Rangovas atsisakė pasirašyti Sutartį. 
15.3. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties 
įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo 
Sutarties užtikrinimu, gavimo pateikti naują Sutarties užtikrinimą Sutarties SD 2.4 punkte nurodytai 
sumai. 
15.4. Užtikrinimo gavimas nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų jos 
patirtus tiesioginius nuostolius. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies tiesioginių nuostolių, 
atsiradusių dėl kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, 
neviršijant. Rangovas privalo kompensuoti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kurių 
nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Užsakovas atsako tik už tiesioginius nuostolius ar žalą, 
tiesiogiai ir aiškiai sukeltą to, kad Užsakovas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų dėl Užsakovo 
kaltės. 
 
 



20 
 
 

16. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 
 
16.1. Šalys susitaria laikyti šios Sutarties konfidencialią informaciją ir visą jos pagrindu viena kitai 
perduodamą informaciją paslaptyje neterminuotai neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama 
žodžiu, ar raštu. Šalys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai trečiajai šaliai be 
išankstinio raštiško ją pateikusios Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokia informacija turi būti 
atskleista teisės, finansų ar kitos srities specialistui / patarėjui ar paskolos davėjui. Asmuo, kuriam 
Šalis atskleidžia konfidencialią informaciją, turi prisiimti konfidencialumo įsipareigojimus pagal šio 
punkto nuostatą ir naudoti tokią informaciją tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Šio punkto 
nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa prieinama viešai arba turi būti atskleista pagal 
teisės aktų reikalavimus.  
16.2. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus – saugoti konfidencialią informaciją 
ir jos neatskleisti, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti 1000,00 EUR (vieną 
tūkstantį eurų 0 ct) dydžio baudą ir atlyginti kitai Šaliai šios Sutarties pažeidimu padarytus nuostolius 
bei imtis visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį ištaisytų tokio atskleidimo pasekmes.  
 

17.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
17.1. Šalys sutinka, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus 
Užsakovo teisiniam statusui, be raštiško Rangovo sutikimo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo 
teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu 
Užsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Užsakovo teisių ir 
pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies 
trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. Šalys sutinka, kad apie 
šiame punkte nustatytą teisių ir pareigų perėmimą Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas 
Paslaugų teikėją informuoja teisės aktų nustatyta tvarka ir Sutarties Šalys raštu įformina sutarties 
pakeitimą.  
17.2. Šalis neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško 
kitos Šalies sutikimo. Šis įsipareigojimų perdavimo ribojimas netaikomas tais atvejais, kuomet dėl 
Užsakovo funkcijų ar jų dalies perdavimo šios Sutarties pagrindu Užsakovui kylantys įsipareigojimai 
perduodami kitai perkančiajam subjektui – Užsakovo asocijuotiems asmenims, atitinkantiems bent 
vieną iš Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintų kriterijų. 
17.3. Visi pranešimai ir kita informacija tarp Šalių pagal šią Sutartį atliekami raštu ir laikomi tinkamai 
pateiktais, jei įteikti asmeniškai, siunčiami per kurjerį, registruotu paštu ar kitomis priemonėmis, 
nurodytomis Sutarties SD prieduose, šiuose prieduose nurodytais adresais.  
17.4. Šalys bendravimui paskiria kontaktinius asmenis, kurių duomenys nurodomi Sutarties SD. 
17.5. Kiekviena Šalis privalo per 2 (dvi) darbo dienas pranešti kitai Šaliai apie Sutarties SD nurodytų 
adreso, rekvizitų, kontaktinių asmenų pasikeitimą. Iki informavimo apie adreso pasikeitimą, visi šioje 
Sutartyje nurodytu adresu išsiųsti pranešimai ir kita korespondencija laikomi įteiktais tinkamai.  
17.6. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, 
reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.  
17.7. Visi ginčai, kylantys iš Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, šios 
Sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu, turi būti sprendžiami derybų keliu. 
Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios ir 
nesusitarus dėl papildomo termino, ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose 
pagal Užsakovo buveinės vietą. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą 
raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.  
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17.8. Iki Sutarties sudarymo Šalys gali Sutarties SD sutarti dėl kitų Sutarties nuostatų, nepaminėtų 
Sutarties BD ir (ar) Sutarties SD, kurios neprieštarauja Pirkimo sąlygoms ir Lietuvos Respublikos 
viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms. 
17.9. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro 
negaliojančiomis likusių šios Sutarties nuostatų. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad 
negaliojanti  nuostata būtų pakeista teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek įmanoma, turėtų tą patį 
rezultatą kaip ir pakeistoji norma. 
17.10. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais 
egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 

 
18. ŠALIŲ PARAŠAI 

 
Užsakovas 
AB „Klaipėdos energija“ 
Danės  g. 8, LT-92109, Klaipėda 
Įmonės kodas: 140249252 
PVM kodas: LT402492515 
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 
A.s. Nr. LT857044060000708123 
Tel. Nr.: 8 46 410850 
Faksas: 8 46 410870  
El. paštas: klenergija@klenergija.lt 
 
Laikinai einantis generalinio direktoriaus 
pareigas Kęstutis Jonkus_____________  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)  
 

A. V. 

Rangovas 
UAB „Stakorda“ 
Nemuno g. 51, LT-91190 Klaipėda  
Įmonės kodas: 304155741  
PVM kodas: LT100011962919 
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 
A.s. LT727300010145320765 
Tel. Nr. +37061428828 
El. paštas: info@stakorda.lt 
 
 
Laikinai einantis direktoriaus pareigas 
Edmondas Dargis________________  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)  
 

A. V. 
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