DVIEJU UKINIU PASTATU PAPRASTOJO REMONTO DARBU PIRKIMO
SUTARTIS Nr. 23-027

Vilnius, 2023 m. balandZio 6 d.

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla, atstovaujama direktorés Elenos Pelakauskienés veikianéios pagal
jstaigos jstatus (toliau — UZsakovas), ir UAB ,,Auksta®, atstovaujama direktoriaus Remigijaus Salnio, veikian¢io
pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas), sudaré $ig Dviejy fikiniy pastaty paprastojo remonto darby pirkimo
sutartj (toliau — Sutartis). Toliau kartu Sutartyje gali biiti vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi

1. SAVOKOS

k.1 Darbai — visi darbai, nustatyti, Techningje specifikacijoje, Techniniame darbo projekte ir kiti
darbai bei biitinos Sutarciai atlikti paslaugos, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darbuy atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo
UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir
pasira$ius Darby perdavimo-priémimo akta.

1.3 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o
UZzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunkéiu.

1.4 Darby ir paslaugy perdavimo-priémimo aktas - dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
tinkamai jvykdé Darbus, iStaisé defektus (jeigu buvo nustatyta) ir atliko Paslaugas.

1.5 Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo data arba data po 14 dieny
kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skaifiy néra
pasiraSytas.

1.6 I8laidos — visos pagrijstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés

iSlaidos, susijusios su Sutarty]e numatytais Darbais ir Paslaugomis. | islaidas negall buti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.7 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.8 MedzZziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jranga).

1.9 Pakeitimas — Techninio darbo projekto sprendiniy, apibiidinan¢iy Darbus, keitimas, UZsakovo
nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Techninio darbo projekto pakeitimai turi biiti jforminami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé™ reikalavimais.

1.10 Paslaugos — su vykdomais Darbais susijusios paslaugos: remontuojamy pastaty ir sklypo
kadastriniy matavimy byly parengimas, remontuojamy pastaty paskirties keitimas, statybos
uzbaigimo deklaracijos uzpildymas ir pateikimas ,,Planuoju statau™ sistemoje ir kitos paslaugos,
kurias pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas Darby vykdymo metu ar po jy atlikimo, t.y. nuo
Sutarties jsigaliojimo datos per Sutarties 3.4 papunktyje numatyta Darby ir Paslaugy atlikimo
terming.

1.11 Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi Sutarties kainai be PVM,
uz visa Darby ir Paslaugy, kuriuos privalo atlikti Rangovas, apimtj.

1.12 Projektas — techninis darbo projektas, rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé™ (toliau — Projektas), kuriame detalizuoti Darby sprendiniai,
parengtas UZsakovo projektuotojo,jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra Sios Sutarties dalis,
privaloma Rangovui pagal kurig atliekami Darbai. Jeigu vieSojo pirkimo metu Darby sprendiniai
buvo pakoreguoti pateikiant pirkimo dokumenty patikslinimus, paaiSkinimus, pataisymus iki
pasitilymy pateikimoA€rmino pabaigos, atitinkamai turi biiti pakoreguotas ir Projektas.
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2.1.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar ju dalj.

Rangovo pasiilymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sitiloma UZsakovui atlikti Darbus ir su jais susijusias Paslaugas pagal Uzsakovo nustatytas
vieSojo darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba jo Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statybos uZbaigimo terminas - laikas, nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos iki
uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darby perdavimo UZsakovui iStaisomi smulkis
defektai (jei reikia), parengiamos sklypo ir pastaty kadastrinés bylos, pakeifiama pastaty paskirtis
parengiama visa privalomoji iSpildomoji dokumentacija, uZpildoma statybos uzbaigimo
deklaracija ir pateikiama ,,Planuoju statau™ sistemoje.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma [ranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1 papunkéiu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitlyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasira$ius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg bei galioja iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy
ivykdymo arba jos nutraukimo dienos.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nustatyta suma, kuri turi bati sumokéta Rangovui uz
tinkamai atliktus Darbus ir Paslaugas pagal Sutart].

Techninio darbo projekto klaida (Projekto klaida) — projekto (visy jo atskiry daliy ir
dokumenty) sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti:

(i) atsizvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(i) nepazeidus kurio nors i$ ju, kai abejojama dél Sutarties salygy, ta¢iau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
nustatyta dokumenty virSenybg dél projekto dokumenty neatitikimy ar priestaravimy.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kurinos UZzsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Veikly sarasas — Darby ir Paslaugy grupiy (etapy) ziniarastis, uZzpildytas Rangovo sililomomis
Darby ir Paslaugy kainomis. Veikly sarasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta
projekte (jo techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose raStuose, bréziniuose) bei Paslaugy
veiklas bei joms priskirtinas sumas ir jy atlikimo grafika.

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme bei su jais
susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Dviejy tikiniy pastaty (unikal@is Nr. 4100-2033-5042 ir 4100-2033-5053) paprastojo remonto darbus
pagal techninj darbo projekta ,,Dviejy tikiniy pastaty adresu Mokyklos g. 21, Bukiskio k., Avizieniy
sen., Vilniaus r., paprastojo remonto projektas™ Nr. 22-08-TDP, bei atlikti ir perduoti Sias
Paslaugas: parengi visg privalomaja iSpildomajg dokumentacija, parengti remontuojamy pastaty ir
sklypo kadastrines bylas, pakeisti remontuojamy pastaty paskirtj, uzpildyti statybos uzbaigimo
deklaracija ir pateikti ,,Planuoju statau™ sistemoje, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui
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butinas salygas Darbams ir Paslaugoms atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty
Darby ir Paslaugy rezultatg ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis sglygomis
ir tvarka.

Sutartis sudaroma remiantis skelbiamos apklausos budu jvykdyto konkurso ,,Dviejy tikiniy pastaty
paprastojo remonto darby pirkimas® Nr. 658395 (toliau — Pirkimas) dokumentais ir rezultatais.
Pirkimo konkurso dokumentai, jy paaiSkinimai bei patikslinimai ir Rangovo pasiiilymas yra
neatsiejamos §ios Sutarties dalys.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;
3.2.2. Techninis projektas:

(i) techninés specifikacijos,
(ii) aiskinamieji rastai,
(iii) bréziniai.

3.2.3. Veikly sgrasas;
3.2.4. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali bati kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo (toliau — VP]) 89
straipsnyje nustatytais ir §ioje Sutartyje detalizuotais atvejais ir tvarka, neatliekant naujos pirkimo
procediiros. Kitais atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi bati vykdomas atskiras pirkimas, t.y.
nauja pirkimo procedura pagal VP] reikalavimus.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

TOVBGIII, oo voswwmsmn | Punktas | Duomenysirsqlygos .
Pradinés sutarties verte 1.10 159915,73 eury
UZsakovo skiriamas asmuo 43 Padéjéjas iikio reikalams Romualdas S&iuplys
 Darby ir Paslaugy atlikimo terminas } 6.1 | BT —
Darby ir Paslaugy atlikimo termino 6.4 1 ménesis
pratesimas S S,
Delspinigiai del Darby vélavimo 6.7 0,02 proc. nuo véluojamy atlikti Darby
_____________________________________________ L neenennooj(PESlaugY) vertes perdieng
Banko garantijos arba laidavimo P71 — eury
suma i i [suma skaiciais ir Zodziais, 10 proc.
': : Sutarties kainos]
Sutarties kaina, o ! 193498,03 eury (vienas imtas
> o devyniasdesimt trys tiikstanCiai keturi
' i §imtai devyniasdeSimt astuoni eurai, 3
| ct),



4.1.

4.2.

4.3,

4.4.

4.5.

3.1

5.2

53

54.

55,

i§ kuriy PVM sudaro 9.1 33582,30 eury (trisdesimt trys
t0kstandiai penki Simlai aStuoniasdeSiml
du eurai, 30 ct).

Mokejimy terminas 9.6, i30dieny
Delspinigiai dél véluojancio .7 0,02 proc. laiku neapmokeétos sumos per
mokeéjimo E i dieng

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per Sutarties
1.4 papunktyje nurodyta dieny skai¢iy. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés
perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“
nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés
Rangovui, Rangovas turi teisg prasyti Darby atlikimo termino sustabdymo pagal 6.6. papunktj.

UZzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy MedZiagy ir
Irangos kokybe, MedZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygu, bloginancius
Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai turi pranesti Rangovui.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma

yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Techniniame darbo projekte, kaip nustatyta 1.20
papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus ir Paslaugas, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame darbo
projekte nustatytais reikalavimais, laikydamasis Veikly sgrafe pateikto grafiko, Lietuvos
Respublikoje galiojanéiy jstatymu, jstatymy jgyvendinamuju teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimy bei tinkamai atlikti Sutartyje aptartas Paslaugas.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidzian¢ius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotoju veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
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5.6.

ST

5.8.

59,

5.10.

=N

5.12.

3,13,

5.14.

.18,

neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams, arba Paslaugoms, jskaitant Techninio darbo projekto dokumentus ir
duomenis. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus
pagal Sutartj ir visa, kas butina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant butinus
Sutaréiai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos
Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas buty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
5.11.2. sandeliuoti arba iSvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3. valyti ir prizioréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi buti
atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros ir vandens bei
kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZzsakovui galima
gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi
UZzsakovui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy istekliy
tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai
ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme
saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiiami asmenys, nurodyti Rangovo
pasililyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi bliti ne prastesné, nei jiems
nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [rangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus ar pries
atlikdamas bandymus, privalo informuoti Uzsakova, kuris gali patikrinti, apZitréti ir, jeigu reikia,
priimti bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
neprane$¢s UZzsakovui, tai, UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darba
atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakova nuo $ios atsakomybés tre¢iujy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré
del iy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei susipazinti su
visa Darby dokumentacija. ~

ﬂm Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
s, Medziagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami,
ngovas ir atsakomybé uz ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai
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5.16.

5.17;

518,

5.19.

5.20.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar
Iranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziliros instrukcijos turi biiti pakankamai i$samios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga. Instrukcijose
turi biti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tickta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi
biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti batini dokumentai.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes
savo civiling atsakomybe, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti
draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtintg kopija. Privalomojo draudimo sutartis turi galioti
nuo Darby pradzios datos iki Darby, kurie turi bati atlickami pagal Sutartj, pabaigos datos.

Rangovas Sutarties vykdymo metu gautg informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia,
iSskyrus tai, ko reikia prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti.
Rangovas, be iSankstinio Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba
atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame
dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus, taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties
vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas UzZsakova. Gaves tokj
prane$img ir jvertings Rangovo sililymg, UZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu
iformina susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei Rangovas kei¢ia Subrangova, kurio pajégumais rémeési pasitilyme Pirkimo konkursui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo Subrangovo dokumentus, jrodanéius, kad néra pasalinimo pagrindy ir
(arba) kvalifikacija pagrindzian¢ius dokumentus, o UZsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitima,
isitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka,

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutartj vykdys
tik tokia teisg turintys asmenys.

Jeigu Techniniame darbo projekte yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar prekés
zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmeés Medziagos, [ranga ar Mechanizmai,
Rangovas gali naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas, Irangg ar
Mechanizmus.

DARBU IR PASLAUGU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby ir Paslaugy atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas terminas nuo Darby pradZios.
Rangovas iki Darby ir Paslaugy atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma) ir Paslaugas.

Rangovas Darbus ir Paslaugas vykdo pagal grafika, nurodyta Veikly saraSe. Darby ir Paslaugy
vykdymo metu Rangovas gali koreguoti grafikg keiciant Darby ir Paslaugy vykdymo seka, bet
nekeiCiant Darby ir Paslaugy atlikimo termino.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus ar Paslaugas, véluoja atlikti bet kokig Darby ar Paslaugy grupe
pagal Veikly sarase pateikta vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs Darby ir Paslaugy
per Darby ir Paslaugy atlikimo termina, ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy, pateisinanéiy
vélavima, UZsakovas gali jteikti prane$ima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su
reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus ir Paslaugas. Jeigu Rangovas, gaves tokj pranesima, per 10
dieny nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada Uzsakovas gali pasinaudoti Sutarties
jvykdymo uztikrinimu ir jteikgs antra prane$ima, gali nutraukti sutartj pagal 12.3.3 papunkcio
salygas arba skai¢iuoti delspinigius.

Darby ir Paslaugy atlikimo terminas gali biti pratestas, o Darby ir Paslaugy vykdymo grafikas gali
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6.5.

6.6.

6.7.

T.1.

2

7.3.

biiti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratesimo terminui tik jeigu dél geopolitinés situacijos,
Covid-19 pandemijos ar kity nenumatyty aplinkybiy uzsitesty medziagy Rangovui pristatymas ar
valstybiniy institucijy funkcijy atlikimas.

Darby (rangos) pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Darby ir Paslaugy pabaiga bus
laikomas momentas, kai bus atlikti visi Darbai (rangos) ir bus atliktos visos Paslaugos,

Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir Paslaugy bei, kai
jos tampa zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos,
gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby ir Paslaugy vykdyma, nurodydamas (jeigu
imanoma) sustabdymo trukme.

A plmkybes del kuriy gali buti stabdomi Darbai ir Paslaugos, yra:

papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

atsiradusios papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

véluojama perduoti dalj statybvietés;

tre¢iyju Saliy jtaka;

triiksta finansavimo;

laiku neatlaisvinta Darby vieta;

biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby ar Paslaugy vie$aji pirkima;

laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas;

bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity galéjes tikétis;

0. fizinés klilitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta
Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygu Rangovas nebiity galéjes pagrjstai numatyti;

11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

12. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy tretiesiems asmenims;

13. kitos aplinkybeés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris

rangovas.

S0P N A LN

Sustabdyti Darbai ir Paslaugos neatliekami iki jy vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu
Darbai ir Paslaugos atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus
Darby ir Paslaugy vykdyma jie atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki
sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizioréti, sandeliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba zalos.

Jeigu Rangovas veéluoja atlikti Darbus ir Paslaugas iki Darby ir Paslaugy atlikimo termino,
nurodyto Sutarties 6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy,
pateisinanc¢iy Darby ir Paslaugy vélavima, UZzsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy
dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas, kad uztikrinty tinkama Sutarties jvykdyma, privalo gauti ir pateikti UZsakovui
uztikrinima pagal §j punkta ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo. UZztikrinimo
suma nurodyta 3.4 papunktyje. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti Sutart;.

Sutarties jvykdymo uZztikrinimo budai pagal §j punktg yra banko garantija, i8duota banko (pagal
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo sutartis), i§duotas
draudimo bendrovés (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.).

Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja jo i8davimo dieng ir turi galioti iki Darby ir Paslaugy
atlikimo termino pabaigos, jskaitant laikotarpj statybvietés perdavimui. Jei Darby ir Paslaugy
atlikimo terminas yra pratgsiamas arba Darbal ir Paslaugos yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja
uzbaigti Darbus ir Paslaugas, atitinkam itari buti prategstas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo
galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrininfu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus sumokéta



7.4.

it

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8:3.

nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles del to, kad Rangovas nejvykdé
jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimuy, Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas Rangovui per 10 dieny nuo Rangovo prasymo
pabaigus Darby ir Paslaugy vykdyma.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir,
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiggs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su prasymu dél
Darby perdavimo-priémimo ra$tu privalo kreiptis | UZsakovg kartu pateikdamas Darby
perdavimo-priémimo aktg.

Po Darby perdavimo-priémimo Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkéiy reikalavimais,
privalo iStaisyti defektus (jei reikia) bei parengti visg iSpildomgjg dokumentacija (jeigu ji dar
neparengta), parengti sklypo ir pastaty kadastrines bylas, pakeisti pastaty paskirtj bei uzpildyti
statybos uzbaigimo deklaracijg ir pateikti ja ,,Planuoju statau* sistemoje.

Uzsakovas, gaves Rangovo prasyma pagal 8.1 punkta, per 3 dienas privalo:

8.2.1. atlikti bendrg atlikty Darby apzitirg ir patikrinima, po kurio kartu su Rangovu pasiraSyti
Darby perdavimo-priémimo akta, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj
kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkan¢iy MedZiagy,
Irangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj,
sarasa. Jame turi buti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi bati
paSalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi virSyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir
laikas istaisyti defektus neturi buti ilgesnis kaip 10 dieny po Darby perdavimo-priémimo
akto pasiraymo dienos. Defekty neistaisymas per nustatyta laikg Uzsakovui suteikia teise
iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo termino pabaigos paiam iStaisyti
defektus ir (arba) iSskaiCiuoti defekty taisymo islaidy suma i§ galutinio mokéjimo
Rangovui;

arba

8.2.2. raStu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atliktus Darba, pasibaigus Sutarties salygu 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo buti perimti pagal Sutart], ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas paskuting
to laikotarpio diena.

Rangovas iki galutinio Darby ir paslaugy perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos privalo
padalinti i§ Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, 3iuksles,
laikinuosius statinius. Darby ir paslaugy perdavimo UZsakovui metu statinys turi buti $varus ir
sutvarkytas.

Rangovo sutartiniy jsipareigojimy (Darby ir Paslaugy) pabaiga bus laikomas momentas, kai bus
iStaisyti visi Darby defektai (jei reikia), perduota visa privalomoji iSpildomoji dokumentacija
UZzsakovui, perduotos sklypo ir pastaty kadastrinés bylos Uzsakovui, pakeista pastaty paskirtis,
uzpildyta statybos uzbaigimo deklaracija ir pateikta ,,Planuoju statau* sistemoje.



9.1.

9.2.

9.3;

94.

9.5

9.6.

9.7

9.8.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 3.4 papunktyje nurodyta bendra suma kartu su Sutartyje numatytais
Pakeitimais ir perziuréjimais pagal 9.8.1 — 9.8.2 papunkdéius.

Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas
Techninio darbo projekto dokumentuose yra orientacinis (projektinis) ir neturi buti laikomas
faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali buti
nustatyti Techninio darbo projekto dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Apmokegjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus ir Paslaugas sumai nustatyti turi buti
taikomos Veikly sgrase nurodytos fiksuotos Darby ir Paslaugy grupiy (etapy) kainos.

Veikly saraSe nurodytos Darby ir Paslaugy grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiSkai atliktg to Darbo ar Paslaugos grupés (etapo) dalj, 9.4.1 ir
9.4.2 papunk¢iuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, UZsakovas patikrindamas
dalinai atlikto Darbo ar Paslaugos grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly saraSe
numatyto Darbo ar Paslaugos grupés (etapo) dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir pranesti
Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaita faktira (Rangovas PVM saskaita fakturg turi pateikti
naudodamasis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis arba kitomis elektroninémis
priemoneémis, kai ji atitinka Europos elektroniniy sgskaity faktiry standartg). Uzsakovas, gaves
$iame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraS8ydamas atlikty darby
akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties arba Rangovo nurodytas atlikty
darby kiekis yra mazesnis uz faktiskai atlikty darby kiekj. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to
tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydziu, arba neatlikty darby kiekio dydziu; ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo ar Paslaugos, apie kurj jam
atitinkamai buvo pranesgs Uzsakovas. T'okiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo
suma to Darbo arba Paslaugos, arba jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezaséiy, turi buti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmokeéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby ir paslaugy perdavimo-
priémimo akta, kai Rangovas yra istaises visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo
metu, kai UZzsakovui pateikta visa i§pildomoji dokumentacija, sklypo ir pastaty kadastrinés bylos,
pakeista pastaty paskirtis, uZpildyta statybos uzbaigimo deklaracija ir pateikta ,,Planuoju statau*
sistemoje. Galutinio mokéjimo suma turi biiti nemazesné nei 15 proc. Pradinés sutarties vertés.

Uzsakovas privalo moketi Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokejimo
dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodyta dieny skaiiy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sut i‘é'é'-équgq 9.6 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi
teisg | delspinigius. Delspinigiy délv¢luojancio mokeéjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu gali buti pakeista ar perziuréta $iame punkte nurodytais
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atvejais:

9.8.1. pagal 10 skyriaus nuostatas jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali buti koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskaiiuojamos Zemiau
pateikiamais biidais, nustatant auks¢iau esanéio budo taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybés
taikyti auks¢iau esantj buida, gali buti taikomas zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina, jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius pagal prie Rangovo pasiiilymo
Pirkimo konkursui pridétas darby samatas, arba

- iSskaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio ar Sutartyje jkainotos
atskiros Darby sudedamosios dalies, vadovaujantis $io papunkcio b) pastraipoje
nurodytu budu arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius, vadovaujantis $io
papunkéio b) pastraipoje nurodytu biidu. Panasus darbas yra panasaus pobiidzio ir
(arba) atlickamas panasiomis sglygomis kaip kuris nors kitas Sutartyje numatytas
atskiras darbas. PanaSius darbus turi pagristi ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZzmokeséio ir su juo susijusius mokeséius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos, statybvietés) bei netiesiogines (pridétines,
pelno) idlaidas pagal Metodikos™ priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy i$laidy apskai¢iavimo
taisyklés“ nuostatas.

9.8.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokesCio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Perskai¢iavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas.
PVM tarifas neatliktiems statybos darbams ar paslaugoms kei¢iamas (mazinamas ar didinamas)
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskai¢iuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes¢io jstatymo pakeitimo, kuriuo keiiamas $io
mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:
S, —4
Sy=A4A+ (5 7 ) X

1+-—-
( 100)

Sy - Perskaigiuota Sutarties kaina (su PVM)

T
O
( 100)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
Ts - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

Atsizvelgiant j tai, kad pagal Sio arba kity papunk¢io nuostatas bet kuris kainy kilimas arba kritimas
kompensuojami ne visada, tai turi baiti laikoma, kad j Sutarties kaing jau yra jtrauktos sumos,
skirtos padengti kitiems nenumatytiems kainy kilimams arba kritimams.

9.8.3. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal 9.8.2 papunktj, atitinkamai pakeiiama ir Pradinés
sutarties verté ir, taikant Pakeitimu nuostatas pagal VP] 89 straipsnj, atsizvelgiama j pakeista
Pradinés sutarties verte.

* Vieduju pirkimy tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. isakymu Nr. 18-13 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo

metodika (toliau — Metodika).
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10.1.

10.2.

10.3:

10.4.

10.5.

10. PAKEITIMAI

Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro darbo atsisakymg arba Darby apimties sumazinima;
10.1.3. Darby kokybés ar kity bet kurio atskiro darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildoma darba, Iranga, MedZziagas arba Darby apimties padidinima.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais (jsk.
Techninio darbo projekto korektiira pagal jo nauja laida, ar kitais dokumentais), kurie turi bati
patvirtinti Rangovo bei rastu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimai gali buti atliekami vadovaujantis VP] 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punkto ir 2 dalies ir
Sios Sutarties nuostatomis.

Jeigu Pakeitimai atliekami pagal VP] 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, nenumatytomis
aplinkybémis laikomos aplinkybés, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad UZsakovas
pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties sudarymui, atsizvelgdamas j visas jo turimas
priemones, konkretaus projekto pobudj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir
poreikj uztikrinti tinkama rengiantis sutarties sudarymui panaudoty iStekliy ir numatomos jos
vertés santyki.

Pakeitimas jforminamas susitarimu dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus, vienetus,
kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindimg
ir skaiiavima (vadovaujantis 9.8.1 papunkéiu). Toks susitarimas turi buti patvirtintas ir
pasira$ytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal
Uzsakovo nurodymga atliktus Pakeitimus.

Pakeitimai forminami ir jkainojami tokia tvarka:

10.3.1. jer buitina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaiéiuotas pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitlyma, koreguojama Sutarties kaina;

10.3.2. jei Sutartyje numatyta atskira darba (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu atskiru darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
buidus, bei sitlyma dél kity Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby
lokaling samata, sudaryta pagal 9.8.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.3.3. jei butina/tikslinga atlikti papildoma darba ar butina/tikslinga didinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia siilymag dél papildomy Darby, t.y. papildomy Darby lokaling samata,
sudaryta pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo buidus, ir, Uzsakovui
jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina.

Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali buiti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas neprieStarauja Techninio darbo projekto (jo techniniy specifikacijy,
aiSkinamuyjy rasty, bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio darbo projekto klaida
arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis
apie tai privalo nedelsdamas eSti Uzsakovui. UZzsakovas, gaves tokj pranesima, privalo
pateikti Rangovui trukst informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti
Pakeitimg. Techninio dgrbo projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi bati patvirtintas
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L1.2.

1241,

12.2,

1223,

12.4,

12.5.

projekta rengusio projektuotojo.

11. ATSAKOMYBE UZ DARBU (RANGOS) DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustatgs Darby (rangos) tritkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darbus
(paslépti trukumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
ty¢ia paslepti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti
darbus, jeigu tie darbai susije su Sutarties neatitinkanciomis MedZziagomis, netinkama Darby
kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby ir Paslaugy vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 papunkt], trunka ilgiau
nei 60 diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby ir Paslaugy vykdyma. Jeigu per
10 dieny toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraais patvirtintos atlikty Darby ir Paslaugy
apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutarti, tai
UZsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus
Darbus ar Paslaugas per pagrijstai tinkama laikg, kuris negali bati ilgesnis kaip 30 dieny

Uzsakovas privalo bet kuriuo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 15 dieny
apie tai prane$gs Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés dél iy esminiy
sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty Uzsakovo nurodymy ir dél to
Uzsakovas i§ esmés negauna Darby ar Paslaugy rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 7.1 papunk¢io nuostatas arba visais
pagrjstais atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo uZztikrinimo galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, Kkitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darbuy ar Paslaugy pagal Veikly sarase
nurodytg grafika ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby ir Paslaugy atlikimo termino
pabaigos nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunkti:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrijstus UZzsakovo nurodymus dél turto iSsaugojimo
arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Tadiau UZzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas I$laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo
iSlaidas, atsiradusias dél $ios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visg
likusig Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada del objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 15 dieny apie tai rastu
pranesdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darbg ir Paslaugg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I8laidos uz [rangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui
jsigijo. Uzsakovui sumokéjus, §i [ranga ir Medziagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I$laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé
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12.6.

2.7

13:1.

14.1.

14.2.

14.3.

tikédamasis baigti Darbus ir Paslaugas.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus ir Paslaugas vykdyti pats
arba jpareigoti juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 15 dieny apie tai
rastu praneSes UZzsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy Sutarties pazeidimy:

12.6.1. per 30 dieny nuo Sutarties 9.6 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokejimo uz atliktus darbus;

12.6.2. Darby ir Paslaugy vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei
70 dieny;

12.6.3. Bendras Darby ir Paslaugy vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé¢ Darby ir
Paslaugy atlikimo termino ir ilgiau kaip 70 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylan¢iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1 papunktj, jam turi buti suteikta teisé atgauti
statybvietés palikimo i§laidas.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salyguy punkta, Rangovas per
UZsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesnj Darba ir Paslaugas, iSskyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybes ar
turto iSsaugojimo arba dél darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui [ranga ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu
i¥deésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gindo sprendima. Gavusi pasiiilyma ginda spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 15 dieny. Ginéas turi baiti iSsprestas per ne ilgesnj nei 30
dieny terming nuo deryby pradZzios. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako j pasiiilymg gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai
kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gin&ai, kuriy
nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal UZzsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikan&ios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobuidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybeés,
kurios turéty baiti laikomos ypatit;gmn‘l}bet’[iietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikafavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos

jégos (force majeure).
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15:2.

153,

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi biiti
siunciami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto paslaugos teikéja
ar kita tinkama veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama,
taciau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai
Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti ios Sutarties 15.3 papunktyje.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys $ia Sutartj perskaité, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiskai atitinkancia jy valig ir ketinimus, pasirase.

Saliy rekvizitai ir paragai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla UAB ,,Auksta‘

Kodas 190971271 Kodas 304341849

PVM mokeétojo kodas LT909712716 PVM mokétojo kodas LT100011178410
Registro tvarkytojas — V] Registry centras Registro tvarkytojas — VI Registry centras
Gelezinio Vilko 16, Vilnius LT-03163 Didlaukio g. 98-25, Vilnius LT-08332
A.s. Nr. LT357044060001698229 - A.s.Nr. LT687044060008114088

tel.: (8 5) 2618524 tel.: 8 670 98245

el. pastas: vavm@vavm.lt el. paStas: remigijus@auksta.lt

Direktoré Elena Pelakauskiené
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TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Techninio darbo projekto sudeétis:

Eil. Nr. Bylos pavadinimas Bylos Zymuo Lapu skaicius

L. Bendroji 22-08-TDP-BD 38

2. Sklypo planas, architektiiriné, konstrukcijos | 22-08-TDP-SP, SA, SK 26

3. Elektrotechnikos 22-08-TDP-E 41

4. Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas | 22-08-TDP-SVOK 18

3, Vandentiekio ir nuoteky $alinimo 22-08-TDP-VN 21
UZSAKOVAS RANGOVAS

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla

Direktoré Elena Pelakauski

B §

Q)
7 i

P
)
; * y
-

UAB ,,Auksta“

Direktorius Remigijus Salnis

Paradas ...& 7 ciiniiiiiiininiinns

AV.
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Veikly sgraso forma

Veikly sarasas

Darby (Paslaugy) grupés (etapo) kainos ménesinis
. iSskaidymas eurais pagal Rangovo planuojamq )
Fil Darby (Paslaugu) gupiy (etapy) Darby (Paslauguy) grupés (etapo) jvykdymq Kaina
Nr‘ pavadinimai (Eur) be
’ S z S S S PVM
3 3 — O 3 3
— E = E == 2 g > &
L. | Beiidiastatyhiiai darit 10000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 16000,00 | 928845 | 7128845
2. | Konstmeiy rengimn darba 5500,00 | 5000,00 | 1769,73 12269,73
Vandentiekio ir nuoteky Salinimo | 150999 | 300000 | 9000,00 |4000,00 |279,12 | 17279,12
tinkly bei inzineriniy sistemy
jrengimo darbai
4. | bldymo, vedinima rofa 4000,00 | 7074,37 11074,37
kondicionavimo inZineriniy
sistemy jrengimo darbai
5. | Elektros tinkly ir inZineriniy 4000,00 | 7000,00 |9000,00 |249,04 | 20249,04
sistemy jrengimo darbai
6. | BElyph sitvariemo dai 3000,00 | 5000,00 | 9000,00 |8000,00 |75502 | 2575502
7. Iépildomosiqs dokprpentacijos 500,00 500,00
parengimas ir pateikimas
8. Sklypt_) ir pastaty kadas_,lrlnlq 600,00 600,00
matavimy byly parengimas
9. | Pastaty paskirties keitimas 500,00 500,00
10. SEat:ybos uitfaigimf) fleklaracijos 400,00 400,00
uzpildymas ir pateikimas
,,Planuoju statau’ sistemoje
Suma be PVM (Eur): | 159915,73
PVM 21 proc.: | 33582,30
Bendra suma su PVM (Eur): | 193498,03
UZSAKOVAS RANGOVAS
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla UAB ,,Auksta*
Direktoré Elena Pelakauskiené Direktorius Remigijus Salnis
PATASHS crunvemnssssoilfobiosarssuassntsssnms spysansssss "'.“:‘{“IS'E; e
l\.‘)l_ ~
;,,rr, %\?‘ £
Data..... QJOW -0 ({,"O/C /%/,_\ o, N BT 2 "Oc{"o’é
' SRy AV.
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ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.

Data
UZsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m. mén.
. Atlikty Darby Afiikiy Darby Atlikty Darby
Kaina (Paslaugy) {Pslaigiy) - (Paslaugu)
Eil. Darby (Paslaugy) grupiy pagal Sutartj | grupés (etapo) | W) gl ? grupés (etapo)
i o (etapo) dalis (%) RO
Nr. (etapy) pavadinimas (Eur) be PYM | dalis (%) nuo Loy per atsiskaitoma
per atsiskaitoma . .
Darby Lkt laikotarpj suma
pradzZios Pl (Eur) be PVM
[Darby (Paslaugy) grupés (etapo)
pavadinimas pagal Veikly sqgraiq]
Suma be PVM (Eur):
PVM 21 proc.: :
Bendra suma su PVM (Eur):
UZsakovas Rangovas
20 men. d. 20 m. meén. d.
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Statybvietés perdavimo-priémimo aktas
[Data] 20235 ©% o

| Rangos sutarties data, numeris: J 84,3 -09-0( /N~ 43- UYL ‘

Statybvietés adresas: /7oé,§//¢ le g ,(,/f‘ AL Sse /zzi; eN. // /mgzuf il

Uzsakovas — [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties salygy 4.1 punkto nuostatomis S$iuo
Statybvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui — [pavadinimas] Statybvietés valdymo
teise.

Rangovas, $iuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybviet¢ ir jos pricigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasira§ydamas §j aktg patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymétos brézinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby bréZinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy biikle, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:

I

2

Priedai:
1. Statybvietés riby brézinys;
2. Esama Statybvietés priklausiniy biikle apibiidinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar kita.

\“/ 1]
Uzsakovo atstovas )Q ) v 9,,(57/ a ] L (02 ce 9/ g

Parasas: / // A 93, 3-9Y ‘—@ata
Rangovo atsto/as é/f/j’ ﬁ/{/z{/%/@/ 7 / uc_ﬁ’/(/&?{/ =L) )&o o J&ﬂ 0"&2'7

\/W

Parasas: /(M Data w2l 09 ¢(
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DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vietaj, ......... L vsspsnisasiee sagvsam s
[Rangovo pavadinimas], atstovaujama ............c...... wenenenensy vVeikian€io  pagal
......................................................................................................... , tohau vadinamas Rangovu, ir
[UzZsakovo pavadfnimas il atstovaujama ........................................... , veikian¢io  pagal

, ..., toliau vadinamas Uzsakovu (toliau kartu

vadinamos Qaﬁmis 0 k1ekv1ena atsklral — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties

pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr.
, sudare §j Darby (rangos) perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UZsakovui atliktus Darbus (rangos) pagal nurodyta Sutartj bei papildomus
susitarimus, o UZsakovas §iuos atliktus Darbus priima.

Pasirinktinai;

[2. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél
atlikty Darby kokybés.]

[2. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, i§skyrus defcktus, kurie neturés esminés
jitakos naudojant Darbus pagal paskirtj. Defekty sgrasas pridedamas. Defektai turi biti pasalinti per
[nurodyti dieny skaiciy, ne ilgesnj, nei 10 dieny] dieny po Sio Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraS§ymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situacijq]

3. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodg teisine galig. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovas UZzsakovas

[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveinés adresas] [Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]

[Imoneés kodas] [Imones kodas]

[PVM mokétojo kodas] [PVM mokétojo kodas]
Para3as ParaSas

[Pareigos, vardas ir pavarde] [Pareigos, vardas ir pavardé]

[PRIEDAS: Defekty sgrasas, taip pat nurodant pagrista laikg defekty taisymui ir
ikainotg defekty verte]
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DARBU IR PASLAUGU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... 11 VARSI d.
[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............ccceeeeenceneeneeannes , veikian€io pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
[UzZsakovo pavadinimas J,  atstovaujama  ...ccceceeeeceeneneseeeee e, ,  veikianio  pagal

..., toliau vadinamas UzZsakovu (toliau Kkartu
vadmamos Sa11m1s 0 klekvmna atsk1ra1 — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties
pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr.

, sudaré §j Darby ir Paslaugy perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda Uzsakovui atliktus Darbus ir Paslaugas .
[Darby ir Paslaugy pavadimmas sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darbq ir Paslaugq
pavadinimu], o UZsakovas §iuos atliktus Darbus ir Paslaugas priima.

2. Uz atliktus Darbus ir Paslaugas UZsakovas jsipareigoja sumoketi Rangovui likusig....
FUT (rrrriiiiieiiiieesceiiee e ceie e e sseeesssssseessbassesessanasseassnsssesssssssssnsassensnnesnns eury) suma Sahq sudarytOJe
Sutarlyje nuslatyla tvarka.

3. Kitos sglygos (jeigu reikia).

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teisine galig. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovas UZsakovas
[Pavadinimas] [Pavadinimas]
[Buveinés adresas] [Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]
[Imonés kodas] [Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas] [PVM mokétojo kodas]
Parasas Parasas

[Pareigos, vardas ir pavardé]

[Pareigos, vardas ir pavardé]
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