

RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. 85/2023

2023 m. vasario 23 d.

Panevėžys

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, juridinio asmens kodas 300127004, kurio buveinė yra Beržų g. 3, Panevėžys, atstovaujama direktoriaus Gintauto Ulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Ecoranga“, juridinio asmens kodas 302954935, kurios registruota buveinė yra Ežero g. 24A, Antezerių k., Vilniaus r., atstovaujama direktoriaus Gelmiaus Mažeikio, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šią sutartį (toliau - Sutartis), kurioje susitariame:

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti 2 (dviejų) (Savitiškio g. 8, Panevėžys ir Vytauto g. 52A, Joniškėlis, Pasvalio r.) mainų punktų Panevėžio regiono teritorijoje (toliau – Statinys) įrengimo darbus (toliau – Darbai) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

2. Rangovas, vadovaudamasis pirkimo dokumentais, Užsakovo pateikta technine specifikacija, techniniu darbo projektu, bei teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą, atlieka statybos darbus (toliau – Statybos darbai). **Darbų rezultatas**- atlikti visi statybos darbai, parengta ir perduota Užsakovui statybos užbaigimo dokumentacija, pasirašytas statybos darbų perdavimo- priėmimo aktas, bei atliktos statybos užbaigimo procedūros (jei reikalinga).

3. Statybos darbų atlikimo vietos nurodytos techniniame darbo projekte bei techninėje specifikacijoje.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

4. Sutartyje nustatoma fiksuotos kainos kainodara. Sutartyje nurodytų atliekamų darbų vertė be PVM 37 460,00 Eur (*trisdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt Eur*) ir PVM 7 866,60 Eur (*septyni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt šeši Eur 60 ct*), Darbų kaina su PVM yra 45 326,60 Eur (*keturiasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai dvidešimt šeši Eur 60 ct*) (toliau – Darbų kaina). Darbų kaina pateikiama Rangovo pateiktame užpildytame darbų žiniaraštyje ir pasiūlyme (Sutarties 1 priedas), kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Techninio darbo projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos darbų rangovui reikia atlikti, kiekiu.

6. Užsakovas pasilieka teisę atsisakyti atskirų darbų ar jų dalies. Toks atsisakymas įforminamas atskiru šalių susitarimu, atitinkamai sumažinant sutarties kainą. Sutartyje numatytų darbų gali būti atsisakoma dėl nuo sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po sutarties sudarymo, kurių sutarties šalys negalėjo protingai numatyti: esant aiškiai įrodomiems

praleidimams, netikslumams ar klaidoms techninėje specifikacijoje dėl kurių nebereikia atlikti darbų, techninių sprendinių keitimo, rinkoje nebegaminamų, nebetiekiamų prekių, medžiagų ar įrangos, išnyko darbų poreikis, dėl ko darbai ar jų dalis tapo nebereikalingi užsakovui, siekiant racionaliai naudoti sutarties vykdymui skirtas lėšas. Siūlymus dėl neatliekamų darbų gali inicijuoti Užsakovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

7. Už Sutartyje nurodytą Darbų kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2 punkte. Į Darbų kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai (įskaitant išlaidas E-sąskaitai), rinkliavos, draudimo, transportavimo, apsaugos išlaidos bei išlaidos, susijusios su išpildomųjų geodezinių nuotraukų, statinio kadastrinių matavimų bylos (jei reikalinga) parengimu, reikalingų bandymų, laboratorinių ir kitų tyrimų atlikimu, leidimų ar licencijų išėmimu, ir visos kitos (darbų organizavimo, statyb vietės paruošimo, technologinio projekto įgyvendinimo, inžinierinių tinklų atjungimo/pajungimo nuo/prie veikiančių tinklų ir pan., t.y. darbų kiekių, nenumatytų techninėje specifikacijoje ir Projekte) Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos, kurios būtinos, kad būtų pasiektas Darbų rezultatas. Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties 4 punkte nurodytą Darbų kainą.

8. Rangovo kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet yra būtini sutarčiai įvykdyti, o tiekėjas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

9. Darbų kaina be PVM, nurodyta 4 punkte, yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines su Darbų atlikimu susijusias išlaidas ir negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus numatytus šioje Sutartyje.

10. Sutartyje nurodyta Darbų kaina su PVM gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, keičiančių PVM dydį. Darbų kaina su PVM perskaičiuojama, kai pasikeičia Darbų kainos pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifo dydis. Darbų kainos su PVM pokyčio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui. Darbų kainos su PVM pakeitimas (dėl PVM dydžio pasikeitimo) įforminamas abiejų Sutarties šalių pasirašomu papildomu susitarimu prie Sutarties po Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių PVM dydį įsigaliojimo. Perskaičiuota Darbų su PVM kaina taikoma tai Darbų daliai, kuri bus atliekama po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokesčiams Darbų kaina perskaičiuojama nebus.

11. Sutarties vykdymo metu pasikeitus PVM mokesčiui kaina perskaičiuojama taip, kaip nurodyta Sutartyje ir tai nelaikoma Sutarties sąlygų keitimu.

12. Sutarties kaina dėl kitų mokesčių pasikeitimo, dėl infliacijos perskaičiuojama nebus.

13. Šalys susitaria, kad Rangovas, prieš pradėdamas Statybos darbus, detalizuoja Statybos darbų kainą (pagal pateiktą Rangovo pasiūlymą) detalioje darbų sąmatoje, kurią pateikia Užsakovui suderinimui. Detali darbų sąmata turi būti parengta vadovaujantis techninio projekto kiekių žiniaraščiuose nurodytais kiekiais. Detali darbų sąmata bus naudojama tik kas mėnesinių tarpinių mokėjimų, bei atsisakomų ir papildomų darbų apskaičiavimui.

14. Šalys susitaria, kad techninės specifikacijos patikslinimai, nekeičiant esminių techninės specifikacijos sprendinių, gali būti tik suderinus su Užsakovu, jeigu Statybos darbų vykdymo metu išaiškėja, kad jie neatitinka faktiškų statybos sąlygų, medžiagos nebegaminamos ar pan., bendru Rangovo, Užsakovo bei techninės priežiūros vadovo raštišku aktu. Minimi patikslinimai galimi, kai užtikrinami lygiaverčiai arba geresni sprendiniai, tačiau tai nesuteikia teisės Rangovui reikalauti padengti išlaidas, viršijančias Sutarties 4 punkte nurodytą Darbų kainą.

15. Per 14 kalendorinių dienų po sutarties įsigaliojimo dienos Rangovas privalo parengti mokėjimų grafiką išskaidydamas Darbų kainą Šalių neįpareigojančiais mėnesiniais mokėjimais pagal Rangovo planuojamą statybos darbų eigą. Rangovas kas ketvirtį privalo pateikti patikslintą mokėjimų grafiką.

16. Avansiniam mokėjimui gauti Paslaugų teikėjas turi pateikti Perkančiajai organizacijai **avansinio mokėjimo garantiją (visai avansinio mokėjimo sumai) ar laidavimo raštą** bei išankstinio mokėjimo sąskaitą.

17. Vykdamas pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ galima interneto adresu www.esaskaita.eu.

18. Avansinį mokėjimą, iki **30** proc. sutarties vertės (be PVM), Perkančioji organizacija perveda Paslaugų teikėjui ne vėliau kaip per **30** dienų nuo tinkamų dokumentų pateikimo Perkančiajai organizacijai dienos.

19. Avansinis mokėjimas išskaitomas po 30 proc. sumokėto avanso sumos per artimiausius tarpinius mokėjimus.

20. Tarpiniai mokėjimai atliekami:

19.1. už faktiškai atliktus darbus;

19.2. kai Rangovas pateikia Užsakovui atliktų darbų aktą ir suvestinį (supaprastintą) atliktų darbų aktą ir atskaitą apie atliktus darbus, Užsakovas dokumentus patvirtina ir Šalys pasirašo atliktų darbų aktą ir suvestinį (supaprastintą) atliktų darbų aktą.

21. Tarpinis mokėjimas Tiekėjui pervedamas per **30** dienų nuo tinkamų dokumentų pateikimo Perkančiajai organizacijai dienos.

22. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties sudarymo informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui.

3. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

23. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų: Darbų pradžia - sutarties įsigaliojimo diena, Darbų pabaiga – 7 (septyni) mėnesiai nuo darbų pradžios dienos. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasiektas Darbų rezultatas.

24. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną mėnesį tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo:

23.1. pakeitimų, atliekamų vadovaujantis rangos sutarties nuostatomis;

23.2. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui.

24. Darbus Rangovas vykdo pagal Grafiką, kurį paruošia ir pateikia suderinimui Užsakovui per 14 kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo. Grafike, turi būti išskirti tokie etapai kaip (neapsiribojant), statybos darbų atlikimas (pagal atskirus konstruktyvus), pridavimo dokumentacijos parengimas, statybos užbaigimas ir k.t.

25. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Darbų pabaigos termino. Užsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir už juos nemokėti, jei Darbai neužbaigti, tinkamai neatlikti, per nurodytą terminą neištaisyti Užsakovo ir/ar techninės priežiūros atstovų nurodyti defektai.

4. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

26. Atliktų Darbų tarpinis aktavimas atliekamas Užsakovui ir Rangovui pasirašant atliktų darbų aktą ir suvestinį (supaprastintą) atliktų darbų aktą ir Rangovui pateikiant ataskaitą apie atliktus darbus (toliau – Aktai). Sumos aktuose apskaičiuojamos procentais, pagal faktiškai Rangovo atliktus darbus. Rangovas pateikia 3 (tris) Aktų egzempliorius Užsakovui iki kiekvieno mėnesio 24 (dvidešimt ketvirtos) dienos, o jei ši diena yra ne darbo diena – prieš ją einančią darbo dieną. Užsakovas per 7 (septynias) darbo dienas nuo Aktų apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo arba nepasirašo pateiktus Aktus, tuo pačiu terminu grąžindamas juos Rangovui ir pareikšdamas raštu pretenzijas.

27. Šalims pasirašius Aktus, Rangovas pateikia sąskaitą – faktūrą.

28. Rangovas užbaigęs Darbus, pateikia Užsakovui užpildytus statybos darbų žurnalus, išpildomąsias geodezinės nuotraukas, medžiagų ir įrengimų sertifikatus, atitikties deklaracijas, išpildomąją dokumentaciją, techninį darbo projektą (su žyma „Pritariu statyti“ ir „Taip pastatyta“), statinio kadastrinių matavimų bylą (jei reikalinga) ir šių dokumentų kompiuterines laikmenas. Taip pat Rangovas pateikia ir kitus dokumentus, priklausančius pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, kad būtų atliktos statinio statybos užbaigimo procedūros pagal STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, bei jų kompiuterines laikmenas.

29. Rangovas užbaigęs Darbus, pateikęs dokumentaciją, reikalingą statybos užbaigimui (STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“), ir Šalims pasirašius užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) aktą, raštu praneša Užsakovui apie pasirengimą galutinai perduoti Statybos darbus.

30. Užsakovas, gavęs Rangovo pranešimą apie pasirengimą galutinai perduoti tinkamai užbaigtus Statybos darbus, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Statinio statybos užbaigimo procedūras (jei reikalinga).

31. Rangovas privalo per protingai trumpą laikotarpį neatlygintinai pašalinti Statinio statybos užbaigimo procedūros metu nustatytus Darbų defektus ir trūkumus.

32. Darbai laikomi baigtais, kai pasiekiamas Darbų rezultatas.

5. GARANTIJOS

33. Rangovas nuo Statinio statybos darbų perdavimo statytojui akto pasirašymo dienos suteikia Statybos darbų garantijas visiems Statinyje atliktiems darbams

33.1. 5 (penkeri) metai;

33.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.);

33.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų;

33.4. statybos metu sumontuotiems įrengimams ir įrangai – taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis nei 2 (du) metai.

34. Rangovas garantuoja, kad Statybos darbų užbaigimo metu darbai atitiks Projekte numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų statybos darbų vertę.

35. Užsakovas, pastebėjęs Statinio defektus, raštu informuoja Rangovą. Defektai nustatomi ir konstatuojami dvišaliame Užsakovo ir Rangovo akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovui nepagrįstai atsisakius nustatyti defektus ir pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas paštu registruotu laišku.

36. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

37. Užsakovas turi teisę:

37.1. kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų atlikimo eigą;

37.2. reikalauti, kad Rangovas vykdytu statybos darbus - pagal techninę specifikaciją ir Projektą, kitus Sutartyje nurodytus dokumentus ir laikytųsi normatyvinių projektavimo ir statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Projekto, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Statybos darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą iki nustatytų statybos darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

37.3. reikalauti, kad Rangovas laikytųsi Darbų atlikimo terminų, numatytų Kalendoriniame Darbų vykdymo grafike;

37.4. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų Statybos darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį;

37.5. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Užsakovo teisėmis.

38. Užsakovas įsipareigoja:

38.1. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

38.2. sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

38.3. po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus, kad Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais Darbais;

38.4. paskirti techninį prižiūrėtoją vykdomiems Statybos darbams.

39. **Rangovas turi teisę:**

39.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Rangovo teisėmis.

39.2. naudotis kitomis teisės aktuose numatytais Rangovo teisėmis.

40. **Rangovas įsipareigoja:**

40.1. prieš pradedant Darbus pateikti Užsakovui statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų (sutarčių, draudimo liudijimų ir kt.) kopijas. (jei reikalinga);

40.2. pradėti Darbus Grafike numatytais terminais;

40.3. iki statybos darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų nustatyta tvarka paskirti Statinio statybos vadovą, kuris buvo nurodytas viešojo pirkimų dokumentuose. Keisti Statinio statybos vadovą galima tik esant svarbioms priežastims (mirtis, išėjimas iš darbo ir kt.) ir tai pripažintų bei patvirtintų Užsakovas. Keičiamas Statinio statybos vadovas turi būti ne žemesnės kvalifikacijos, kaip nurodyta viešojo pirkimo dokumentuose;

40.4. iki statybos darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu paskirti statybos objekto saugos ir sveikatos koordinatorių;

40.5. vykdyti Statybos darbus pagal Projekto reikalavimus, kitus Sutartyje nurodytus dokumentus, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad Statybos darbų priėmimo metu jie atitiks Projekte nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą Projekte numatytam panaudojimui. Atlikti visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtiniais dėl technologinių įrenginių montavimo darbų atlikimo ir jų funkcionavimui pagal paskirtį, nepriklausomai nuo to, ar jie yra nurodyti arba apibūdinti techninėje specifikacijoje;

40.6. užtikrina, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktą Statybos įstatymo 22¹ straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka;

40.7. nustato kitų statybvietėje esančių asmenų, kurie nenurodyti Statybos įstatymo 22¹ straipsnio 1 dalyje, identifikavimo priemonę, jos išdavimo tvarką, registruoja šių asmenų buvimą statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką ir priežastį;

40.8. Vykdo kitus Statybos įstatyme ar poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus, susijusius su statybvietėje esančių asmenų identifikavimo prievolių tinkamu įgyvendinimu;

40.9. vykdyti Darbus pagal Grafike nurodytus Darbų atlikimo terminus;

40.10. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą,

apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitiktis dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Užsakovo paskirtam techniniam prižiūrėtoji;

40.11. laiku ir tinkamai įformintus Aktus, PVM sąskaitas – faktūras, kitą Darbų atlikimo dokumentaciją pateikti Užsakovui, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Darbų vykdymu susijusią informaciją;

40.12. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei techniniam prižiūrėtoji lankytis Statinyje bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija;

40.13. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų statybos darbų sukiamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

40.14. saugoti atliktus Statybos darbus ir reikmenis nuo sugadinimo, vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio. Statinyje ar jo dalyje, kurioje atliekami Statybos darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Statybos darbų atlikimo laikotarpį iki Statinio statybos užbaigimo. Vykdyti perduotos statybos aikštelės apsaugą;

40.15. savo sąskaita ištaisyti Statybos darbų, kurie yra netinkamai įvykdyti, defektus;

40.16. atlikti Statybos darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas;

40.17. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, įrangą, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

40.18. savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus Statybos darbus juos išardyti;

40.19. užtikrinti, kad į objektą, medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys;

40.20. darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdinių ir pan.), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamuose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt;

40.21. atlikus Statybos darbus, atlikti reikalingus bandymus ir tyrimus, parengti išpildomas geodezines nuotraukas, Statinio kadastrinių matavimų bylą (jei reikalinga) ir juos pateikti Užsakovui;

40.22. suteikti visiems Statinyje atliktiems Statybos darbams Sutarties 33 punkte nurodytas garantijas;

40.23. visiškai atsakyti už subrangovų atliktus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą.

40.24. atlikus visus Darbus, pateikti Užsakovui užpildytus statybos darbų žurnalus, išpildomas geodezines nuotraukas, medžiagų ir įrengimų sertifikatus, atitiktis deklaracijas, išpildomą ir darbų vykdymo dokumentaciją, techninį ir darbo projektus (su žyma „Pritariu statyti“ ir „Taip pastatyta“), statinio kadastrinių matavimų bylą (jei reikalinga) ir šių dokumentų kompiuterines

laikmenas. Taip pat pateikti Užsakovui ir kitus dokumentus, priklausančius pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, bei jų kompiuterines laikmenas;

40.25. Užsakovui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informaciją, pateikiamą aktuose ar jų prieduose;

40.26. bendradarbiauti su Užsakovu ir vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis Užsakovo nurodymus.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

41. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku apmokėtos sumos.

42. Rangovas, neužbaigęs Darbų sutartyje numatytu laiku, sumoka 5000 Eur (penki tūkstančiai eurų) baudą ir 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo bendros Sutarties kainos iki bus atlikti Darbai.

43. Jei Rangovas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų ir/ar Sutartyje numatytų įpareigojimų, Užsakovui pareikalavus juos įvykdyti ir nurodžius įvykdymo terminą, Rangovas moka 100,00 Eur (du šimtai eurų) baudą už 1 (vieną) vėlavimo dieną iki kol įsipareigojimas ar įpareigojimas bus įvykdytas.

44. Rangovas, nevykdantis Sutarties 40.12-40.14 papunkčiuose bei kitų Statybos įstatymo 22¹ straipsnyje nustatytų pareigų, susijusių su statybvietėje esančių asmenų indentifikavimo prievolių įgyvendinimu, arba netinkamai jas vykdančio, atsako Statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

8. NEKOKYBIŠKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

45. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Projekte ir šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių projektavimo ir statybos dokumentų ir/ar kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

45.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą arba

45.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba

45.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba

45.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus arba

45.5. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

46. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, įspėjęs Rangovą raštu prieš 20 kalendorinių dienų, ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

46.1. Rangovas per Užsakovo nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

46.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai tampa nemokus, turi įsiskolinimų kreditoriams arba vykdo veiklą prižiūrimas bankroto administratoriaus, patikėtinio arba vadybininko, veikiančio jo kreditorių naudai, arba jeigu atsitiks koks nors veiksmas, arba atsitinka koks nors įvykis, kuris pagal galiojančius įstatymus turi panašų poveikį kaip ir bet kuris kitas anksčiau minėtas veiksmas arba įvykis;

46.3. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

46.4. Jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradedą Darbų Grafike nustatyto laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti Darbus Grafike nustatyto laiku būtų tikrai neįmanoma;

47. Rangovas raštu įspėjęs Užsakovą prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų turi teisę nutraukti sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo prisiimtinių įsipareigojimų pagal Sutartį.

48. Šalys turi teisę nutraukti Sutartį abiejų šalių raštišku susitarimu.

49. Nutraukus Sutartį, Rangovas privalo parengti atliktų Statybos darbų išpildomąsias geodezines nuotraukas, kadastrinių matavimų bylą ir perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, projektinę, išpildomąją, statybos vykdymo bei kitą dokumentaciją ir suteikti atliktiems Statybos darbams garantiją nuo Statinio statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, Šalims pasirašant perdavimo – priėmimo aktą.

50. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

10. GINČŲ SPRENDIMAS

51. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu tai Šalys susitaria spręsti juos teisės aktų nustatyta tvarka teisme.

11. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

52. Sutartis įsigalioja pasirašymo dieną ir galioja iki Darbų rezultato perdavimo Užsakovui ir atsiskaitymo už Darbus, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

53. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos joje numatytais atvejais ir tvarka bei Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Negali būti atliekami pakeitimai, dėl kurių iš esmės pasikeistų sutarties pobūdis.

54. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali inicijuoti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikiant kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

55. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdančią Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektines ar pramonines nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

56. Šalys susitaria, kad sutartinių įsipareigojimų vykdymui šiame punkte nurodytus dokumentus naudos kaip paaiškinančius vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

56.1. Šios Sutarties sąlygos;

56.2. Pirkimo dokumentų paaiškinimai;

56.3. Techninė specifikacija, ir Techninis projektas;

56.4. Rangovo pasiūlymas su priedais

56.5. Darbų kiekių žiniaraščiai;

56.6. kiti dokumentai,

57. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami el. paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el.paštu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

58. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą – Ekologas Alvydas Stravinskas, tel. 8 610 23 775, el. p. alvydas.stravinskas@pratec.lt, už sutarties ir pakeitimų paskelbimą – viešųjų pirkimų specialistė Asta Strelčiūnienė, tel. 8 647 09311, el. paštas asta.strelciuniene@pratec.lt.

59. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

XVIII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Užsakovas

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

Beržų g. 3, 36237 Panevėžys

Įmonės kodas 300127004

PVM mokėtojo kodas LT100002135619

Tel. (8 45) 432 199

El. paštas info@pratec.lt

A. s. Nr. LT42 7044 0600 0480 1521

AB SEB banke, banko kodas 70440

Rangovas

UAB „Ecoranga“

Ežero g. 24A, Antezerių k., Vilniaus r.

Įmonės kodas 302954935

PVM LT100009355019

Tel. 8 676 88 888

El. paštas info@ecoranga.com

A.s. Nr. LT46 7044 0600 0787 1887

AB SEB banke, banko kodas 70440

Direktorius Gintautas Ulys

A. V.

Direktorius Gelmius Mažeikis

A.V.

PASIŪLYMAS
„8 MAINŲ PUNKTŲ ĮRENGIMO PANEVĖŽIO REGIONE RANGOS DARBAI“

2022-10-25

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Ecoranga“
Įmonės/įstaigos kodas	302954935
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Ežero g. 24A, Antezerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Gelmius Mažeikis
Telefono numeris	8-676 88888
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@ecoranga.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Atviro konkurso supaprastinto pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Siūlomų paslaugų kainą sudaro:

I pirkimo dalis:

Paslaugų pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	PVM	Kaina, Eur su PVM
----------------------	----------------------	-----	----------------------

II pirkimo dalis:

Paslaugų pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	PVM	Kaina, Eur su PVM
----------------------	----------------------	-----	----------------------

(Skaičiais ir žodžiais) Eur

III pirkimo dalis:

Paslaugų pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	PVM	Kaina, Eur su PVM
----------------------	----------------------	-----	----------------------

IV pirkimo dalis:

Paslaugų pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	PVM	Kaina, Eur su PVM
----------------------	----------------------	-----	----------------------

V pirkimo dalis:

Paslaugų pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	PVM	Kaina, Eur su PVM
----------------------	----------------------	-----	----------------------

VI pirkimo dalis:

Paslaugų pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	PVM	Kaina, Eur su PVM
-----------------------------	------------------------------	------------	------------------------------

VII pirkimo dalis:

Paslaugų pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	PVM	Kaina, Eur su PVM
Daiktų mainų punkto Savitiškio g. 8, Panevėžys, rangos darbai (kaina perkeliama iš žiniaraščio)	18 730,00	3933,30	22663,30

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM – 22663,30 EUR, dvidešimt du tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt trys Eur ir trisdešimt centų _____

(Skaičiais ir žodžiais) Eur

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 3933,30 EUR, trys tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt trys Eur ir trisdešimt centų.

VIII pirkimo dalis:

Paslaugų pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	PVM	Kaina, Eur su PVM
Daiktų mainų punkto Vytauto g. 52 A, Joniškėlis, Pasvalio r., rangos darbai (kaina perkeliama iš žiniaraščio)	18 730,00	3933,30	22663,30

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM – 22663,30 EUR, dvidešimt du tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt trys Eur ir trisdešimt centų _____

(Skaičiais ir žodžiais) Eur

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 3933,30 EUR, trys tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt trys Eur ir trisdešimt centų.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių, kuriose nurodoma kaina be PVM, nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Informacija apie subteikėjus:

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas ir adresas	Paslaugų aprašymas

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas*

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD	14
2.	Registrų centro pažyma dėl įsiskolinimo	2
3.	Registrų centro juridinių asmenų registro išrašas	2
4.	Tiekėjo objektų sąrašas, užsakovo atsiliepiamas	2
5.	Specialistų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašas, atestatas, gyvenimo aprašymas	6
6.	Priedas Nr. 3 darbų kiekių žiniaraštis	8

Pasiūlymas galioja iki 2023 m. sausio 26 d.

UAB „Ecoranga“

Direktorius



Gelmius Mažeikis

Darbų žiniaraštis:

Sutarties pavadinimas:

Daiktų mainų punkto įrengimas. Vytauto g. 52 A,
Joniškėlis, Pasvalio r.

Sutarties Nr.:


Užsakovas:

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

Rangovas:

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal sutartį		
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
1	Bendroji dalis				
1.1.	Laikinių informacinių stendų ir nuolatinių informacinių stendų įrengimas ir priežiūra. Ne mažesnio kaip A3 formato informacinio plakato parengimas	kompl.	100,00%	1 000,00	1 000,00
1.2.	Išpildomieji brėžiniai, geodezinė išpildomoji dokumentacija, kadastrinių matavimų byla.	kompl.	100,00%	1 000,00	1 000,00
	Viso (Bendroji dalis)				2 000,00
2	Statybos darbai				
2.1	Mainų pastato įrengimas	kompl.	100,00%	15 000,00	15 000,00
2.2	Stelažai	kompl.	100,00%	1 730,00	1 730,00
	VISO (Mainų punkto statybos darbai)				16 730,00
	VISO DARBAMS (1+2)				
	VISO (be PVM)				18 730,00
	PVM				3933,30
	VISO su PVM				22663,30

Direktorius
Gelmis Mažeikis



Darbų žiniaraštis:

Sutarties pavadinimas: Daiktų mainų punkto įrengimas. Savitiškio g. 8,
Panevėžys


Sutarties Nr.:

Užsakovas: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

Rangovas:

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal sutartį		
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
1	Bendroji dalis				
1.1.	Laikinių informacinių stendų ir nuolatinių informacinių stendų įrengimas ir priežiūra. Ne mažesnio kaip A3 formato informacinio plakato parengimas	kompl.	100,00%	1 000,00	1 000,00
1.2.	Išpildomieji brėžiniai, geodezinė išpildomoji dokumentacija, kadastrinių matavimų byla.	kompl.	100,00%	1 000,00	1 000,00
	Viso (Bendroji dalis)				2 000,00
2	Statybos darbai				
2.1	Mainų pastato įrengimas	kompl.	100,00%	15 000,00	15 000,00
2.2	Stelažai	kompl.	100,00%	1 730,00	1 730,00
	VISO (Mainų punkto statybos darbai)				16 730,00
	VISO DARBAMS (1+2)				
	VISO (be PVM)				18 730,00
	PVM				3933,30
	VISO su PVM				22663,30

Direktorius
Gelmis Mažeikis



MAINŲ PUNKTŲ ĮRENGIMO PANEVĖŽIO REGIONE DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Atliekų tvarkymo sistemos plėtra vykdoma ir parama plėtrai teikiama vadovaujantis Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano nuostatomis, siekiant plane įtvirtintų atliekų tvarkymo strateginių tikslų ir uždavinių. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų viena iš finansuojamų veiklų – išplėsti 8 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, įrengiant jose daiktų mainų punktus.

Projektas „Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ yra finansuojamas pagal Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas.

Projektas apima:

8 mainų punktų įrengimą Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje:

6 mainų punktų, kurie bus įrengiami veikiančiose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse (toliau- DGASA) Pasvalyje, Biržuose, Kupiškyje, Vabalninko mstl., Biržų r., Garuckų k., Panevėžio r., Pandėlio vs., Rokiškio r. pagal UAB „Statprojektas“ parengtus techninius darbo projektus. 6 mainų punktų statyba bus vykdoma žemės sklypuose:

1. Mūšos g. 12B, Pasvalys, kadastro Nr. 6750/0010:80; Unikalus Nr. 4400-1484-7399;
2. Krantinės g. 1, Biržų k., Biržų r., kadastro Nr. 3663/0008:237; Unikalus Nr. 4440-1220-8594;
3. Beržytės g. 10, Garuckų k., Panevėžio r., kadastro Nr. 6621/0002:280; Unikalus Nr. 4440-2195-7090;
4. Pandėlio vs. 5, Pandėlio k., Rokiškio r., kadastro Nr. 7323/0003:325; Unikalus Nr. 4400-4487-9774;
5. Kosmonautų g. 8, Vabalninkas, Biržų r., kadastro Nr. 3684/0008:4; Unikalus Nr. 4440-2143-9192;
6. Technikos g. 6I, Kupiškis, kadastro Nr. 5720/0009:67; Unikalus Nr. 4440-1169-3451.

2 mainų punktų, kurie bus įrengiami veikiančiose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse (toliau- DGASA) Panevėžio m. ir Joniškėlio m. (konteinerinio tipo pastatai) įrengimas. 2 mainų punktų statyba bus vykdoma žemės sklypuose:

1. Savitiškio g. 8, Panevėžio m., kadastro Nr. 2701/0015:104; Unikalus Nr. 4400-1228-8732;
- Konteinerinio tipo namelio, skirto daiktų mainams, techniniai parametrai:
- Pastatas (konteinerinio tipo namelis) gali būti gamyklinis ar surenkamas vietoje - lengvų konstrukcijų (5 m $\pm$ 2%, ilgio, 3 m pločio, 2,7 m $\pm$ 10% aukščio. Sienos ir stogas iš profiliuotos skardos. Stogo danga su antikondensacine danga ar plėvele. Pastatas nešildomas;

- Durys: metalinės 2,0 m pločio 2,1 m aukščio dvivėrės, per fasado vidurį atidaromomis į išorę (su užraktu). Virš durų stogelis 2,0 * 0,8 m. (profiluota skarda arba skaidri danga)

- Elektra: lubiniai šviestuvai - 2 vnt., elektros jungiklis dvipolis – 1 vnt., rozetės 220V16A – 3 vnt. ir 380V25A, - 1 vnt. išdėstymą derinti su užsakovu.

- Priešgaisrinė signalizacija – atitinkanti reikalavimus.

- Švieslangiai: išorinėse sienose (fasadinėje ir šoninėse) 2 m aukštyje įrengtais švieslangiais (skaidri danga, kurių aukštis tarp 0,5 m $\pm$ 2%).

- Lietaus nuvedimas - įranga pagal standartinius techn. reikalavimus.

- Grindys - tvirtos grindys (atsparios drėgmei, šalčiui, mechaniniam poveikiui). Medžiaga - fenolio plėvele padengta rifliuota fanera. Faneros sluoksniai turi būti suklijuoti vandeniui atspariais klijais. Klijuoti sluoksniai turi būti atsparūs aplinkos poveikiui ir drėgmei, mechaninei trinčiai, tiesioginiam vandens poveikiui, buitiniams cheminėms medžiagoms, skiestoms rūgštims ir šarmams, arba alternatyva;

Pagrindas - tvirtas betoninis (svarbu nesugadinti esamos asfalto dangos) - 0,16 m - 0,18 m $\pm$ 2%. aukščio (kad išlaikyti horizontalumą).

Pandusas (svarbu nesugadinant esamos asfalto dangos): plotis 2,3 m $\pm$ 2%, ilgis 3,5 m $\pm$ 2%, pakilimo aukštis būsimų patalpos grindų paviršius.

Pastatui numatomas lauko elektros tinklų įrengimas ir pajungimas nuo schemoje nurodyto esamo elektros skydo (priedas Nr. 1.1). El. privedimas numatomas apie 1, 5m.

Stelažai: pagal 3 sienas kurių ilgiai:

1. 5 m (stelažų užstatymas tarp 4,6-4,8 m.);
2. 1,5 m (stelažų užstatymas tarp 1,1-1,2 m.);
3. 1,5 m (stelažų užstatymas tarp 1,1-1,2 m.);

įrengti nerūdijančio metalo (arba dažyti antikoroziniais dažais), skirti eksploatuoti nešildomose patalpose - 2 m aukščio, 0,6 - 0,7 m gylio, 4 reguliuojamų aukščių lentynomis - pirmos lentynos nuo grindų aukštis 0,8 m $\pm$ 3%, o lentynos - MDF plokštės (ar kitos medžiagos kuri atlaikytų nurodytą lentynos apkrovą, būtų atspari drėgmei ir mechaniniam poveikiui) storis - 20 mm.

Laikančių stovų žingsnis pagal 5m. sienos ilgį pageidautinas 1,5 m $\pm$ 5% - 1,6 m $\pm$ 5% (kad užpildyti sienos perimetrą, paskutinis stelažas gali būti ir mažesnio tarp stovų žingsnio),

stovų žingsnis pagal 1,5m. sienos ilgį pageidautinas tarp 1,1 m – 1,2 m.

Stovų eilė, tam kad išlaikytų stabilumą, turi būti tvirtinama prie grindų ir prie sienos. Vienos lentynos apkrova ne mažiau 90 kg.

2. Vytauto g. 52 A, Joniškėlis, Pasvalio r. sav., kadastro Nr. 6713/000747; Unikalus Nr. 4400-4536-6254.

Konteinerinio tipo namelio, skirto daiktų mainams, techniniai parametrai:

Pastatas (konteinerinio tipo namelis) gali būti gamyklinis ar surenkamas vietoje - lengvų konstrukcijų (5 m $\pm$ 2%, ilgio, 3 m pločio, 2,7 m $\pm$ 10% aukščio).

Durys: 2,0 m pločio 2,1 m aukščio dvivėrės, per fasado vidurį atidaromomis į išorę (su užraktu).

Elektra: lubiniai šviestuvai - 2 vnt., elektros jungikliai – 2 vnt., rozetės 220V16A ir 380V25A, pagal poreikį.

Priešgaisrinę signalizaciją – atitinkanti reikalavimus.

Švieslangiai: išorinėse sienose (fasadinėje ir šoninėse) 2 m aukštyje įrengtais švieslangiais (kurių aukštis tarp 0,4-0,5 m $\pm 2\%$).

Lietaus nuvedimas - įranga pagal standartinius techn. reikalavimus.

Grindys - tvirto pagrindo (atsparios drėgmei, šalčiui, mechaninam poveikiui). Medžiaga - fenolio plėvele padengta rifliuota fanera. Faneros sluoksniai turi būti suklijuoti vandeniui atspariais klijais. Klijuoti sluoksniai turi būti atsparūs aplinkos poveikiui ir drėgmei, mechaninei trinčiai, tiesioginiam vandens poveikiui, buitiniams cheminėms medžiagoms, skiestoms rūgštims ir šarmams, arba alternatyva;

Pagrindas - tvirtas betoninis (svarbu nesugadinti esamos asfalto dangos) - 0,16 m - 0,18 m $\pm 2\%$ aukščio (kad išlaikyti horizontalumą).

Pandusas (svarbu nesugadinant esamos asfalto dangos): plotis 2,3 m $\pm 2\%$, ilgis 3,5 m $\pm 2\%$, pakilimo aukštis būsimų patalpos grindų paviršius.

Pastatui numatomas lauko elektros tinklų įrengimas ir pajungimas nuo schemoje nurodyto esamo elektros skydo (priedas Nr. 1.2). El. privedimas numatomas iki 60 m.

Stelazai: pagal 3 sienas kurių ilgiai:

1. 5 m (stelazų užstatymas tarp 4,6-4,8 m);
2. 1,5 m (stelazų užstatymas tarp 1,1-1,2 m);
3. 1,5 m (stelazų užstatymas tarp 1,1-1,2 m);

įrengti nerūdijančio metalo (arba dažyti antikoroziniais dažais), skirti eksploatuoti nešildomose patalpose - 2 m aukščio, 0,6 - 0,7 m gylio, 4 reguliuojamų aukščių lentynomis - pirmos lentynos nuo grindų aukštis 0,8 m $\pm 3\%$, o lentynos - MDF plokštės (ar kitos medžiagos kuri atlaikytų nurodytą lentynos apkrovą, būtų atspari drėgmei ir mechaniniam poveikiui) storis - 20 mm.

Laikančių stovų žingsnis pagal 5m. sienos ilgį pageidautinas 1,5 m $\pm 5\%$ - 1,6 m $\pm 5\%$ (kad užpildyti sienos perimetrą, paskutinis stelažas gali būti ir mažesnio tarp stovų žingsnio),

stovų žingsnis pagal 1,5m. sienos ilgį pageidautinas tarp 1,1 m – 1,2 m.

Stovų eilė, tam kad išlaikytų stabilumą, turi būti tvirtinama prie grindų ir prie sienos. Vienos lentynos apkrova ne mažiau 90 kg.

Šiuose pirkimo dokumentuose ir projekte pateikiami reikalavimai turi būti suprantami kaip minimalūs reikalavimai. Pateikti brėžiniai ir kita techninė informacija yra detalizuoti tik tiek, kiek reikalinga projekto ribų ir pagrindinio darbo turinio nustatymui.

Konkurso laimėtojas (Rangovas) bus atsakingas už:

- techninio - darbo projekto sprendinių įgyvendinimą;
- statybą;
- visus darbus, kurie yra reikalingi 8 mainų punktų įrengimui Panevėžio regiono teritorijoje, neprieštaraujant šiuose pirkimo dokumentuose pateikiamiems reikalavimams.
- visos dokumentacijos, reikalingos statybos užbaigimui ir įregistravimui (išpildomieji brėžiniai, išpildomoji geodezinė dokumentacija, kadastrinės bylos) parengimą.
- deklaracijos (jei reikalinga) ir k.t.) parengimą ir įkėlimą į IS „Infostatyba“.

Darbų rezultatas - atlikti visi statybos darbai, parengta ir perduota Užsakovui statybos užbaigimo dokumentacija, pasirašytas statybos darbų perdavimo-priėmimo aktas, bei atliktos statybos užbaigimo procedūros (jei reikalinga).

Konkurso dalyvis, norėdamas pilnai įgyvendinti Užsakovo išskeltus tikslus ir tinkamai įvykdyti Sutartį, privalo įtraukti visas reikalingas darbų ir medžiagų apimtis, nepaisant to, kad galbūt jie nebuvo įtraukti į šių pirkimo dokumentų apimtį, tačiau yra reikalingi, tam kad objektas būtų tinkamai ir laiku pastatytas bei pasiektas Darbų rezultatas. Atsižvelgdamas į tai, Rangovas, pasiūlymo rengimo metu, turi savo nuožiūra įvertinti visas reikalingas išlaidas. Vėliau, po sutarties pasirašymo, nėra numatytas kainų koregavimas, jeigu paaiškės, kad faktiniai dydžiai skiriasi.

Darbų atlikimo terminai:

- **Bendras statybos darbų įgyvendinimo laikotarpis – 7 (septyni) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.**

Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną mėnesį tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo:

- pakeitimų, atliekamų vadovaujantis rangos sutarties nuostatomis;
- bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui.

Numatomi atlikti statybos darbai yra nurodyti pridedamuose techniniuose darbo projektuose, kuriuos parengė UAB „Statprojektas“.

Pirkimo vykdytojas neplanuoja rengti susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo objekto apžiūros vietoje. Esant poreikiui Tiekėjai turi galimybę patys nuvykti į objektą (darbų atlikimo vietas). Pirkimo vykdytojas suteiks galimybę tiekėjui susipažinti su visa informacija, susijusia su pirkimo objektu ir reikalinga tiekėjo pasiūlymui parengti.

Tiekėjai yra atsakingi už rūpestingą visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, t. y. tiekėjai turi įvertinti reikiamus atlikti darbus pagal projekto technines specifikacijas, aiškinamuosius raštus, brėžinius, žiniaraščius bei įsivertinti visas galimas rizikas.

Rangovas prieš statybos darbus, susiderinęs su užsakovu, turi pakabinti bent vieną ne mažesnę kaip A3 formato informacinę plakatą Stendai įrengiami pagal ES 2014–2020 m. programos viešinimo priemonių reikalavimus, kurie numatyti internete adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas“.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Daiktų mainų punktų (Savitiškio g. 8, Panevėžyje ir Vytauto g. 52A, Joniškėlyje) rangos darbai
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-02-23 Nr. S-85
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintautas Ulys Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-07 15:41
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-22 10:09 - 2023-11-21 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gelmis Mažeikis Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-22 14:51
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-04-28 17:37 - 2025-04-27 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 1_Pasiūlymas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 2_Žiniaraštis.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 3_Techninė specifikacija.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230223.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-03-22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-03-22 nuorašą suformavo Asta Strelčiūnienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-