TINKLO PRIEZIOROS SKYRIAUS KLAIPEDOS GRUPES 110-330 KV
ITAMPOS ORO LINIJY TRASY VALYMO DARBU SUTARTIS

2016 m. vasario A4 d. , Vilnius, Nr. SUF %3 -4

LITGRID AB (toliau - ,,UZsakovas*), juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveiné yra A.
Juozapaviciaus g. 13 LT-09311, Vilnius, atstovaujama Perdavimo tinklo departamento direktoriaus Vidmanto
Gruso ir Finansy departamento direktoriaus Rimanto Busilos, veikianciy pagal 2013 m. spalio 31 d. prokiras
(toliau - ,,UZsakovas®), ir
UAB ,Skogran“ (toliau - ,Rangovas®), juridinio asmens kodas 300104144, kurios registruota buveiné yra
Lakdny g. 24, LT-09108, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Luko Sedereviciaus, veikiancio pagal bendrovés
jstatus,
sudaré 5ig sutartj (toliau - ,,Sutartis®) ir susitaré:
1. Vykdydamos §ig Sutartj Salys vadovausis toliau iame punkte nurodytais dokumentais:

a) Eksploatavimo darby sutarties specialiosios salygos (pridedama);

b) LITGRID AB eksploatavimo darby sutarties bendrosios salygos EDS:2015 (pridedama);

c) Rangovy saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprasas (perduodama
kompaktiniame diske);

d) Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentas (perduodama kompaktiniame diske);

e) Perdavimo tinklo operatyviniy ir techniniy pavadinimy sudarymo ir Zyméjimo tvarkos aprasas.
(perduodama kompaktiniame diske).

2. Visi auksciau nurodyti dokumentai sudaro $ig Sutartj ir yra suprantami bei aiSkinami kaip neatskiriama jos
dalis. Jeigu tarp auksciau nurodyty dokumenty bty neatitikimy ar priestaravimy, dokumentai bus
aiskinami pagal jy pirmuma, pagal kurj Zeméjancia tvarka jie yra iSvardinti auksciau.

Tai patvirtindamos, Salys $io dokumento pradzioje nurodyta dieng pasirase ir patvirtino Sig Sutartj dviem
originaliais egzemplioriais po vieng kiekvienai Saliai.
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TINKLO PRIEZIOROS SKYRIAUS KLAIPEDOS GRUPES 110-330 KV [TAMPOS ORO 2016 m. vasario /4 d.
LINIJU TRASU VALYMO DARBU SUTARTIS

EKSPLOATAVIMO DARBU SUTARTIES
SPECIALIOSIOS SALYGOS

Siose salygose didZiaja raide rasomos sgvokos atitinka Sutarties Bendrosiose salygose didziaja raide raSomas savokas, jei
kontekstas aiskiai nereikalauja kitaip. Zemiau ties atitinkamomis salygomis lauztiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir
skyriai, reiskia nuorodas j Bendrujy salygu punktus ir skyrius, su kuriais tos salygos yra susijusios.

1.

10.

11.

12.

UzZsakovas

[1.1.25. punktas]

Rangovas

| [1.1.17. punktas]

| Pirkimas

[1.1.14. punktas]

. Objektas
[1.1.11. punktas]

|kainiai
[1.1.5. punktas]

Sutarties kaina

| [1.1.21. punktas]

Sutarties terminas
[1.1.22. punktas]

Pagrindiniai darbai
[1.1.12. punktas]

Brigados
[2.1.3.. punktas]

Avarinio reagavimo

terminai

[2.5.3. punktas]

UzZsakovo sandéliai
[3.7.8. punktas]

Saliy atstovai
[4.1.1. punktas]

. apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre.

| Tinklo prieZiiiros skyriaus Vilniaus, Klaipédos ir Siauliy grupiy 110-330 kV oro linijy trasy
| valymo darby pirkimas supaprastinto atviro konkurso bidu. Paskelbimo data - 2015 m.
| gruodZio 31 d., numeris - 170646.

LITGRID AB, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmonée, juridinio
asmens kodas 302564383, kurios registruota buveiné yra A, Juozapaviciaus g. 13 LT-09311,
Vilnius, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre.

UAB ,SKOGRAN*, pagal Lietuvos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens
kodas 300104144, kurios registruota buveiné yra Lakdny g. 24, LT-09108 Vilnius, duomenys

| Tinklo priezidros skyriaus Klaipédos grupés 110-330 kV oro linijos

Rangovo atliekamy Darby |kainiai nurodomi Siy salygy priede Nr. 1.

Uz Neplaninius darbus Rangovui bus mokama 20% didesné kaina;

Uz Avarinius darbus Rangovui bus mokama 50% didesné kaina.

Sutarties kaina be PVM: 738 607,22 EUR (septyni Simtai trisdeSimt

astuoni tOkstanciai Sesi Simtai septyni eurai
22 ct);

155 107,52 EUR (vienas  Simtas
penkiasde§imt penki tdkstanciai vienas
simtas septyni eurai 52 ct);

893 714,74 EUR  (aStuoni  Simtai
devyniasdeSimt trys tikstanciai septyni
Simtai keturiolika eury 74 ct).

Pridetinés vertés mokestis (PVM):

Sutarties kaina:

36 ménesiai nuo Sutarties sudarymo dienos
Trasy valymo rankiniu/mechanizuotu biidu darbai
Rangovas turi uztikrinti, kad Objektuose vienu metu galés dirbti ne maziau kaip 2 Brigados.

Oro linijose, bet kuriuo laiku 2 val.

UZsakovo atstovas: Rangovo atstovas:
Tinklo priezilros skyriaus Klaipédos Direktoriaus pavaduotojas Giedrius
grupés vadovas Egidijus Vaiciulis Daugmaudis

Telefonas 8 686 17893 Telefonas 8 672 04744
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TINKLO PRIEZIDROS SKYRIAUS KLAIPEDOS GRUPES 110-330 KV [TAMPOS ORO
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LINIJY TRAS VALYMO DARBL SUTARTIS

13.

14, |

15:

16. |

17.

18.

| Saskaita
- apmokéjimui

| [6.2.1. punktas]

Papildomi
garantiniai
terminai

[8 2:2: punkms]

Sutartles
| uztikrinimas

: [8.7.1. punktas]

Saliy kontaktiniai
duomenys

[10.7.1. punktas]

Dokumentai
skaitmeninéje
| laikmenoje

Kitos salygos

| e pastas: egidijus.vaiciulis@litgrid.eu

| A.s. LT457300010124963570

e. pastas: info@skogran.com

Uzsakovo: Rangovo:

A.s. LT987300010089329181
»owedbank", AB

Banko kodas 73000

PVM mokétojo kodas LT100001990617

»Swedbank*, AB
Banko kodas 73000
PVM mokétojo kodas LT100005748413

Rangovas patelke UZsakovui priimting Sutarties 1vykdymo uztlknnlma"-’ea”jﬂt"l'bw

| garantijg. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dydis - 15 000 EUR (penkiolika tiikstanciy eury).
of

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas galioja ikidé/ # ac - d'Cbp1ed™ L7

| Rangovui nejvykdzius arba netinkamai jvykdzius savo sutartinius isipareigojimus, pagal

banko garantijos salygas garantas sumoka UZsakovui ne didesne kaip Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma per 10 (desimt) dieny nuo UZsakovo pirmo rasytinio reikalavimo gavimo

| dienos. UZsakovas neprivalo pagristi savo reikalavimy, taciau privalo radte nurodyti, kaip

Rangovas nejvykdé ar netinkamai jvykdé savo sutartinius {sipareigojimus.

Rangovas antriems ir tretiems metams priimting Sutarties jvykdymo uztikrinima - banko,
nurodyto pirkimo dokumentuose (Konkurso salygy 5 priede), besalygine ir neatSaukiama
garantija privalés pateikti likus ne maziau kaip 1 (vienam) ménesiui iki pries tai galiojusios
banko garantijos galiojimo pabaigos. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis - po 15 000
EUR (penkiolika tokstanciy eury) - kiekvieniems metams. Kiekviena banko garantija turi

| galioti 12 (dvylika) ménesiy plius 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny. Banko garantijose turi

| isipareigojimus,

blti nurodytas garantijos galiojimo terminas. Sutarties jvykdymo uztikrinime turi bati
nurodyta, kad Rangovui nejvykdZius arba netinkamai jvykdZius savo sutartinius
garantas {sipareigoja sumoketi Uzsakovui ne didesne kaip Sutarties
jvykdymo uztikrinimo sumg per 10 (desimt) kalendoriniy dieny, gaves pirmg Uzsakovo
rasytinj reikalavima, jam neprivalant pagristi reikalavimy, o tik raste nurodzius, kaip

Rangovas nejvykdé ar netinkamai jvykdé savo sutartinius 15|pare|g031mus

Uzsakovo:

A. Juozapaviciaus g. 13, LT-09311 Vilnius
Tel. +370 5 278 2777;

Faks. +370 5 272 3986;

E. pastas info®litgrid.eu

Pasirasydamos Sig Sutartj Salys taip pat patvirtina, kad UzZsakovas perdavé, o Rangovas
priemé kompaktinj diska, kuriame skaitmeniniame formate pateikiama:

‘ Rangovo
Lakdny g. 24, LT-09108 Vilnius
Tel. +370 5 270 0027;

| Faks. +370 5 270 0029;
E. pastas: info@skogran.com.

1) Rangovy saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos
aprasas;

2) Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentas;

3) Perdavimo tinklo operatyviniy ir techniniy pavadinimy sudarymo ir Zyméjimo
tvarkos aprasas

1) Tinklo priéiiﬁros skyriaus Klaripédos grupés 110 - 33 kV jtampos OL remonto (trasy
valymo) darby Bendryjy salygy 3.1.3 punkto reikalavimai taikomi nebus;

2) Tinklo priezidros skyriaus Klaipédos grupés 110 - 33 kV jtampos OL remonto (trasy
valymo) darby Bendrujy salygy 3.3 punktas taikomas nebus;

3) Tinklo priezitros skyriaus Klaipédos grupés 110 - 33 kV jtampos OL remonto (trasy
valymo) darby Bendruyju salygy 3.7.3-3.7.8 punkty reikalavimai taikomi nebus;

4) Tinklo priezitros skyriaus Klaipédos grupés 110 - 33 kV jtampos OL remonto (trasy
valymo) darby Bendrujy salygy 3.8. punktas taikomas nebus;

5) Tinklo priezidros skyriaus Klaipédos grupés 110 - 33 kV jtampos OL remonto (trasy
valymo) darby Bendrujy salygy 3.9. punktas taikomas nebus;

6) Tinklo prieZiiros skyriaus Klaipédos grupés 110 - 33 kV jtampos OL remonto (trasy
valymo) darby Bendruyjy salygy 3.10. punktas taikomas nebus;
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TINKLO PRIEZIOROS SKYRIAUS KLAIPEDOS GRUPES 110-330 KV [TAMPOS ORO 2016 m. vasario ///d
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19. | Specialiyjy salysy
| priedai

7)
8)
9)
10)

11)

12)

13)

14)

Tinklo prieZitiros skyriaus Klaipédos grupés 110 - 33 kV jtampos OL remonto (trasy
valymo) darby Bendruyjy salygy 4.2.3. punktas taikomas nebus;

Tinklo prieZitros skyriaus Klaipédos grupés 110 - 33 kV jtampos OL remonto (trasy
valymo) darby Bendryjy salygy 4.2.5. punkto a-f dalys taikomas nebus;

Tinklo priezidros skyriaus Klaipédos grupés 110 - 33 kV jtampos OL remonto (trasy
valymo) darby Bendrujy salyguy 5.1.2. punktas taikomas nebus;

Tinklo priezitros skyriaus Klaipédos grupés 110 - 33 kV jtampos OL remonto (trasy
valymo) darby Bendrujy salygy 5.1.4. punktas taikomas nebus;

Rangovas jsipareigoja nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas, informuoti
UZsakova apie visas ir bet kokias aplinkybes turincias arba galincias turéti jtakos
tinkamam Sutarties vykdymui.

Pries pradédamas Darbus, Rangovas turi gauti rastiskus gyventojy sutikimus dél
darby atlikimo jiems priklausanciuose Zemés sklypuose. Negavus sutikimo (arba
paaiskéjus tokiam faktui iS Zemés savininko) rangovui bus taikoma 30 € bauda uz
kiekvieng paaiskéjusi atvejj.

UZ faktiskai iskirstus, bet neiSveZtus (nesunaikintus) krimus aktuojama 30%,
iSvezus (sunaikinus) - likusi neuZaktuota 70% dalis. UZ faktiSkai iSkirstus, bet
neisveztus medzZius aktuojama 50%, iSveZus - likusi neuZaktuota 50% dalis. Uz
faktiskai nugenétas, bet neiSveztas Sakas aktuojama 50%, isveZus - likusi
neaktuota 50% dalis.

Meénesio darbo grafikuose turi bati nurodyti konkretiis tarpatramiai kuriuose bus
atliekami darbai bei darby kiekiai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti konkrety
meénes;.

Darby atlikimo reikalavimai, 2 lapai.
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LITGRID AB Eksploatavimo darby sutarties bendrosios sglygos EDS:2015

1.

SAVOKOS

Zemiau Siame punkte ivardintos, didZiaja raide raSomos, sgvokos Siose Salygose turi ties jomis nurodytas reikdmes, jei
kontekstas nereikalauja kitaip:

Tl

112

1.1.10.
1.1.11.
1.1.12,

1.1.13.

1.1.14.
1.1.15.

1.1.16.

1.4:7.

1.1.18.

1.1.19.
1.1.20.

1.1.21.

1.1.22.
1.1:23.
1.1.24.

1.1.25.

Atlikty darby pazyma — pagal UZsakovo pateiktg forma Rangovo parengiamas ir Uzsakovui pateikiamas
dokumentas, kuriame nurodomi Rangovo faktiskai atlikti Darbai;

Avariniai darbai — Darbai, kurie turi bati atliekami tam, kad baty likviduotos avarinés situacijos, kai del
nenumatyty aplinkybiy atjungiami ir (ar) nebeveikia elektros perdavimo jrenginiai, jy negalima eksploatuoti teisés
akty nustatyta tvarka ir (arba) kyla pavojus kity asmeny saugumui, ju turtui ir (arba) aplinkai;

Brigada - ne maziau kaip dvigjy specialisty komanda, turinti teise savarankiskai atlikti Sutartyje nurodytus
Darbus.

Darbai — pagal Sutartj vykdomi Objekto Planiniai darbai, Neplaniniai darbai ir Avariniai darbai;

|kainiai — Sutartyje nurodyti Darby jkainiai, pagal kuriuos apskaiéiuojama Rangovui uz atliktus Darbus mokétina
kaina; '

|renginiai — jrenginiai, jranga, prietaisai, jtaisai, mechanizmai, atsarginés dalys, kompiuterinés programos, kurie
turi bti sumontuoti ir (arba) instaliuoti vykdant Sutartj ir (arba) perduoti UZsakovui;

Medziagos — medziagos, gaminiai ir kiti produktai, kurie vykdant Sutart] turi bdti ilgam laikui jkonstruoti, jmontuoti,
jdéti, instaliuoti | Objekts ir (arba) perduoti Uzsakovui ir kurie néra laikomi |renginiais;

Metinis grafikas — UZsakovo Rangovui pateikiamas grafikas, kuriame nurodomi preliminards kalendoriniy mety
elektros jrenginiy atjungimai ir Darbai, kuriuos UZsakovas planuocja uzsakyti i Rangovo;

Ménesio grafikas — UZsakovo ir Rangovo suderintas grafikas, kuriame nurodomi darbai, kuriuos Rangovas
isipareigoja atlikti per kalendorinj ménesj, kuriam sudaromas grafikas;

Neplaniniai darbai — Sutartyje nurodyti Darbai, kurie néra Planiniai darbai ir kurie néra Avariniai darbai;
Objektas — Sutartyje nurodyti statiniai ir (arba) jrenginiai, kuriuose turi bati atliekami Darbai;

Pagrindiniai darbai — Sutartyje nurodyti Darbai, kuriuos Rangovas turi atlikti savo pajegumais (t.y. darbai, kuriy
Rangovas negali perduoti atlikti subrangovams);

Pagrindiniai jrenginiai — tai energetikos objekty jrenginiai, kurie atlieka 3io objekto pagrindines funkcijas:
gamina, perduoda, skirsto, transformuoja elektros ir Silumos energija;

Pirkimas — pirkimas, kurj atlikus buvo sudaryta Sutartis;

Planiniai darbai —Darbai, kurie yra jtraukti | patvirtinta Mé&nesio grafika arba Darbai dél kuriy su Rangovu sutarta,
kad jie bus atliekami kaip Planiniai darbai;

Papildomi darbai — Rangovo atliekami Objekty techninés priezidros ir remonto darbai, kurie yra susije su
Darbais, taciau nejeina j Sutartyje nurodytg Darby apimtj;

Rangovas — Sutarties $alis, kuri jsipareigoja atlikti ir uZbaigti Darbus (Rangovo sgvoka, taip pat apima Rangovo
subrangovus, darbuotojus ir kitus Rangovui dirbanéius asmenis, iSskyrus atvejus, kai Sutarties kontekstas
reikalauja kitaip);

Salygos - Sios eksploatavimo darby sutarties bendrosios sglygos;
Sistema — Remonto ir eksploatavimo valdymo informacine sistema (REVI);

Sutartis — tarp Saliy sudaryta sutartis, kuria Salys jsipareigojo vadovautis Siomis Sglygomis ir (arba) kurioje Sios
Salygos nurodytos kaip neatsiejama tos sutarties dalis;

Sutarties kaina — Sutartyje nurodyta maksimali kaina, uz kurig UZsakovas jsigys Darbuy per visg Sutarties terming,
Tekste naudojama savoka - ,pradiné Sutarties kaina", suprantama, kaip Sutarties kaina Sutarties sudarymo metu,
t.y. be Sutartyje nurodyty jos pakeitimy ir (arba) perskaiciavimuy;

Sutarties terminas - Sutartyje nurodytas laikotarpis, per kurj atliekami Sutartyje nurodyti Darbai.
Salys — Uzsakovas ir Rangovas, o Salis — bet kuris i§ ju;

Technologinés kortelés — Pagrindiniy jrenginiy remonto, techninés prieZidros ir bandymy technologings
kortelés, kuriose sutrumpintai apraSoma techninés remonto, techninés priezidros ir bandymo darby vykdymo
technologija, uzduotis, apimtys bei eiliSkumas;,

Uzsakovas — Sutarties 3alis, kuri perka Sutartyje nurodytus Darbus.

Kitos Sglygose vartojamos bendrinés statybos teisés savokos, raSomos ne didzigja raide, atitinka Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme ir kituose statybos teisés aktuose apibréztas sgvokas.
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241.

204

2:1:2,
2.1.3.

22,

221,

222,

2.2.3.

23.

2.3.1.

2.3.2

233

2.3.4.
2.3.5.

24,

2.4.1.

2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.

BENDROSIOS NUOSTATOS

DARBU APIMTYS

Rangovas turi pradeti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Darbus, kurie yra nurodyti Uzsakovo
patvirtintuose Ménesio grafikuose, UZzsakovo pateiktuose Neplaniniy darby uzsakymuose ir Avariniy darby
paraiskose, pagal Sutartyje, Menesio grafikuose ir uzsakymuose nurodytas salygas ir terminus.

Preliminarios Rangovo atliekamy apimtys nurodomos UZsakovo pateikiamame Metiniame grafike.

Rangovas jsipareigoja uztikrinti tokius pajégumus, kad vienu metu Darbai galéty bati atliekami ne maziau kaip
dviejuose Objektuose ir juos vykdyti galétu ne mazesnis nei Sutartyje nurodytas Brigady skaicius.

| Rangovo atliekamy Darby apimt] jeina visy Darbams atlikti bei Sutartyje nurodytiems jsipareigojimams jvykdyti
reikalingy |renginiy, Medziagy, transporto, personalo, dokumenty, draudimo ir kity priemoniy, prekiy bei paslaugy
isigijimas, i&skyrus atvejus, kai juos pateikia UZsakovas apie tai i§ anksto informuodamas Rangova.

| Rangovo atliekamy Darby apimtj taip pat jeina visy Sutaréiai jvykdyti reikalingy leidimy, suderinimy ir pritarimy,
pazymy, licencijy ir kity dokumenty gavimas, kuriy Rangovui nepateiké UzZsakovas. Jei Sie leidimai, suderinimai
ir pritarimai pagal teisés akty reikalavimus iSduodamai (atliekami) Uzsakovo vardu, Uzsakovas per 5 darbo dienas
nuo Rangovo prasymo gavimo i$duoda reikiamus jgaliojimus.

Abi Salys |sipareigoja vykdyti visus Sutartyje, Lietuvos Respublikos jstatymuose, statybos techniniuose
reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojanéiuose teisés aktuose nurodytus
reikalavimus.

METINIS GRAFIKAS

Kiekvieny mety Metinj grafika Uzsakovas pateikia Rangovui likus ne maziau kaip 1 (vienam) ménesiui iki ty mety
pradzios, taciau ne anksciau nei per 10(desimt) dieny nuo Sutarties sudarymo.

Metiniame grafike nurodomos Darby apimtys bei elektros jrenginiy atjungimo terminai yra orientaciniai ir
nejpareigoja Uzsakovo pirkti Darby nurodytomis apimtimis ar suteikti atjungimus nurodytais terminais. UZzsakovas
i5 Rangovo jsipareigoja jsigyti ne maziau kaip 70% visuose Metiniuose grafikuose numatyty Darby (skai¢iuojant
pagal Darby verte be MedZiagy ir [renginiy kainos). Si salyga negalicja, jei Rangovas nuolat veluoja atlikti Darbus,
nesilaiko technologiniy, Darby saugos, aplinkosaugos arba kity Sutartyje nurodyty reikalavimy, pazeidzia
esmines Sutarties sglygas arba Sutartis yra nutraukiama.

Rangovas privalo turéti reikiamus pajégumus Metiniame grafike nurodytiems darbams atlikti ir rezervg Metiniame
grafike nenumatytiems Darbams atlikti (Sie Darbai per visa sutarties vykdymo laikotarpj apytiksliai gali sudaryti iki
30 proc. Sutarties kainos).

PLANINIAI DARBAI

Rangovas, vadovaudamasis Metiniu grafiku, Sistemoje suformuotais uzsakymais bei darby nomenklatdros laiko
normomis per Sistema sudaro Ménesinj darby atlikimo grafikg, kuriame nurodo planuojamas Darby pradzios ir
pabaigos datas.

Meénesio grafikg Rangovas sudaro likus ne maziau kaip 25 dienoms (Darbams kuriems reikalingas jrenginiy
atjungimas, nutraukiangiy tranzitg per 330kV OL, likus ne maziau kaip 30 dieny) iki ménesio, kurj numatyta pradeti
Planinius darbus, pradZios ir apie sudaryma elektroniniu pastu informuoja UZsakova.

UZsakovas, gaves Rangovo pranesimg apie parengta Menesinj grafika, perzidri grafiko projekta ir jj derina su
tregiosiomis 3alimis dél atjungimy galimybes. Darby grafikas tarp Saliy ir tre€iyju asmeny derinamas iki 20
ménesio dienos. Grafikas patvirtinamas iki ménesio 25 d. (bet ne véliau kaip 5 darbo dienos iki ménesio, kurj
numatyta pradéti planinius darbus).

Planiniy darby Uzsakymai laikomi suderintais ir patvirtintais, kai abi Salys pasiraso Ménesio grafika.

Abipusiu Saliy sutarimu gali bati atliskami papildomi Ménesio grafike nenumatyti Planiniai darbai.

NEPLANINIAI DARBAI

UZsakymai Neplaniniams darbams sukuriami ir tvirtinami per Sistema. Apie sukurta uZzsakymg Rangovas
informuojamas elektroniniu pastu. Teikiamame Neplaniniy darby uzsakyme Uzsakovas nurodo reikalingus atlikti
Darbus ir teikiamus elektros jrenginiy atjungimus (jei reikalingi).

Rangovas Neplaniniy darby uzsakyma suderina su Uzsakovu ir jj patvirtina per 3 dienas nuo uzsakymo pateikimo.
Neplaninius darbus Rangovas privalo atlikti uzsakyme nurodytais terminais.

Jei gavus uzsakyma, Rangovui nepakanka pajegumy atlikti Neplaninius darbus, Rangovas pajégumus turi perkelti
i§ vykdomy Planiniy darby viety.
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2.5,

2.5.1.

25.2.

25.3.

2.5.4.
2.5.5.

256.

2.6.

26.1.

26.2.
26.3.

3.1.

31.1.

AVARINIAI DARBAI

Avariniai darbai atliekami pagal UZsakovo avarine paraiska, kurig UZsakovas teikia bet kuriuo paros metu, kai
Objekte jvyksta gedimas ar kita avariné situacija. Parai$ka teikiama telefonu ir ne véliau kaip sekancig darbo
dieng jforminama rastu. Avarinéje paraiskoje nurodomas konkretus Objektas, kuriame reikalinga atlikti Avarinius
darbus.

Rangovas telefonu informuoja Uzsakova apie pasirengima pradéti vykdyti Avarinius darbus:
a) darbo laiku = 30 min.;
b) ne darbo laiku — 1 val.

Patvirtinus Avariniy darby parai§ka, Rangovas kaip galima grei€iau, bet ne véliau kaip per Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytus Avarinio reagavimo terminus privalo:

a) nuvykti j nurodyta Objekta,

b) jvertinti situacija ir nustatyti jos priezastis,

c) jvertinti Avariniy darby apimtis ir galima jy trukme (pagal Sutartyje nurodytus darby atlikimo terminus),
d) apie tai informuoti ir suderinti su Uzsakovu atliekamy Darby apimtis,

e) UzZsakovui nurodzius pradéti vykdyti Avarinius darbus;

f) imtis priemoniy, kad bdty kaip jmanoma labiau sumaZinta avarijos padaryta ar daroma Zala UZsakovui,
tretiesiems asmenims, ju turtui ir aplinkai (jei Uzsakovas nenurodo kitaip).

Avarinius darbus Rangovas privalo atlikti uzsakyme nurodytais terminais.

Jei gavus avarine parai§kg, Rangovui nepakanka pajégumy atlikti Avarinius darbus, Rangovas pajégumus turi
perkelti i5 pagal $ig sutartj vykdomy Planiniu darbu ir Neplaniniy darby viety (tokiu atveju atitinkamy Planiniy
darbuy ir Neplaniniy darby atlikimas ir jy terminai derinami i$ naujo).

Rangovas per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties sudarymo turi pateikti UZzsakovui kontaktinius duomenis

darbuotojy, kuriems bus teikiamos avarinés paraiSkos. Pasikeitus Siems duomenims, nedelsiant apie tai
informuoti Uzsakovg rastu, nurodant naujus kontaktinius duomenis.

PAPILDOMI DARBAI

Jeigu sudarius Ménesio grafikg arba pateikus uzsakyma paaiskéja, kad jo jvykdymui reikalingi Papildomi darbai,
Rangovas apie jy reikalinguma nedelsiant informuoja Uzsakova.
Papildomi darbai vykdomi tik atlikus atskirg pirkimg ir sudarius Papildomy darby pirkimo sutartj.

Jei Rangovas papildomus darbus atlieka nesudares su UZzsakovu sutarties dél Papildomy darby vykdymo, bus
laikoma, kad Siuos darbus Rangovas atliko neatlygintinai.

DARBAI

DARBU VYKDYMAS
Pries pradédamas vykdyti Sutartj, Rangovas turi:

a) gauti visus reikalingus leidimus, atestatus, paZymas ir licencijas, reikalingus Sutartimi prisiimty
isipareigojimy vykdymui (jei tokiy dar neturi);

b) gauti leidima, suteikiant] teise dirbti perdavimo tinklo jrenginiuose, Sutartyje nustatyta tvarka;
c) su UzZsakovu pasirasyti tarpusavio saugos darbe atsakomybes riby akta;

d) jvykdyti visus saugos darbe reikalavimus;

e) jvykdyti kitus Sutartyje ir teisés aktuose nurodytus reikalavimus.

Atvykes | Objekta, pries vykdydamas Darbus, Rangovas turi apzidréti Objektg ir jvertinti jo fizine saugg
uztikrinangius jrenginius (tvoras, vartus, vartelius, uZraktus, apsaugos signalizacijos ir vaizdo stebéjimo sistemas)
pazeidimus, taip pat su atliekamais Darbais susijusiy jrenginiy technine bdkle. Rangovui pastebéjus trikumus,
defektus, jsilauzimo ar vagystés pozymius, arba kitas saugiam Objekto darbui jtakos turin€ias aplinkybes ar
galimas rizikas, Rangovas apie tai nedelsiant rastu turi informuoti Uzsakova ir Darbus testi tik gaves UZsakovo
nurodyma.

Rangovas turi remontuoti, montuoti, instaliuoti, konfigruoti, derinti ir iSbandyti jrenginius, jtaisus, gaminius, kit
jranga pagal Siy jrenginiy, jtaisy, gaminiy, kitos jrangos gamintojy nustatytus reikalavimus bei Uzsakovo pateiktas
elektros jrenginiy remonto, technines priezidros ir bandymy technologines korteles, eksploatavimo instrukcijas,
reglamentus ir kitus UZsakovo jrenginiy priezidrg reglamentuojanéiy norminiy dokumenty reikalavimus. Jeigu
gamintojy nustatytuose reikalavimuose yra nurodyta, kad atitinkamus darbus gali atlikti tik gamintojy atestuoti
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3.1.6.

3.2,

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.24.

3.25.

3.3.

3.3.1.

33.2

montavimo, instaliavimo, konfiglravimo, derinimo darbus ir bandymus atlikty personalas, turintis $ig teise, arba,

Pagrindiniy jrenginiy techninés priezidros ir remonto Darbus Rangovas turi vykdyti pagal Technologine kortele,
Rangovo darby vadovas jg iSduoda darby vykdytojui kartu su nurodymy. Jei atitinkamo jrenginio Technologinés
korteles Uzsakovas nepateiké — Pagrindiniy jrenginiy techninés priezitros ir remonto Darbai vykdomi pagal su
Uzsakovu suderintg forma.

Vykdydamas Darbus Rangovas turi uztikrinti turto, aplinkos ir Zmoniy apsaugg nuo Sutarties vykdymo ir/ar
atliekamy Darby sukeliamy pavojy. Jei, dél su Darby vykdymu susijusiy aplinkybiu, iskyla pavojus UZsakovui,
tretiesiems asmenims, juy turtui ir (arba) aplinkai, Rangovas privalo nedelsiant imtis visy pagristy priemoniy, kad
bty uzkirstas kelias galimai zalai atsirasti .

Rangovas turi pats pasirdipinti elektros energijos, vandens, dujy ir kity komunaliniy paslaugy, kuriy gali prireikti
Darbams atlikti tiekimu | Objekta, iSskyrus atvejus, kai yra galimybé pasinaudoti Objektuose esanciais atvadais
arba jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

Rangovas Darbus pradeda su UZsakovu suderintu laiku. Jeigu néra gamybinio batinumo, Rangovas privalo darbg
organizuoti taip, kad Darby pradzia, o taip pat Darby priemimas bdty vykdomas darbo dienomis Uzsakovo darbo
valandomis (pirmadieniais — ketvirtadieniais nuo 7:30 iki 16:30 val., penktadieniais nuo 7:30 iki 15:15 val.),
isskyrus Avarinius darbus, kurie nedelsiant turi biti vykdomi bet kuriuo savaités ir paros metu.

DARBU VIETA

UZsakovas Rangovui suteikia teise atlikti Darbus UZsakovo nuosavybés, nuomos ir (arba) kita teise valdomy
Zemés sklypy, kuriuose yra Objektas, taip pat Objektui nustatyty apsaugos zony ir (arba) servituty ribose, Ménesio
grafike ir uzsakymuose nustatytais terminais. Jei Siame punkte nurodytos Darby vietos Rangovui nepakanka
Darbams atlikti, Darby atlikimui trikstama vieta Rangovas pasirlipina pats savo léSomis.

Darby vykdymo metu Rangovas turi:
a) uztikrinti Darby vykdymo vietoje esancio Uzsakovo bei tretiesiems asmenims priklausancio turto apsauga;

b) Darby vykdymo vieta naudoti tik Darby atlikimui, garantuoti joje teisétg bei saugy darba, priesgaisrine ir
aplinkos apsaugg bei darbo higieng;

c) Darby atlikimo vietoje jrengti reikalingas Darbo vietas, jrenginius, aptvérimus, Zenklus ir atlikti kitus su tuo
susijusius darbus;

d) visg laika uztikrinti tinkamg Darby vietos bikle, Svarg ir pasalinti i§ jos visus kliuvinius, tinkamai saugoti
arba (suderines su UzZsakovu) pasalinti i§ visus nebereikalingus jrengimus, medziagas, duzenas,
Siuksles/atliekas;

e) uztikrinti laisva UZzsakovo ar jo nurodyty asmeny patekima j Darby atlikimo vieta, taip pat sudaryti sglygas
UzZsakovui ar jo nurodytiems asmenims atlikti kitus reikalingus atlikti darbus, kuriy Rangovas neatlieka;

f) atlikus Darbus, atstatyti Darby atlikimo vieta j iki Darby atlikimo buvusig bikle, iSskyrus atvejus, kai dél
objektyviy priezasciy to negalima padaryti arba Sutartyje nenurodyta kitaip.

Kai Darbai atliekami tretiesiems asmenims priklausanciuose Zzemeés sklypuose ir teritorijose, Rangovas teisés akty
nustatyta tvarka turi jy savininkus ar valdytojus informucti apie Darby atlikimg. Rangovas taip pat turi Zemes
sklypu ir teritorijy savininkams ar valdytojams sumokeéti kompensacija, uz del Darby vykdymo patirtus nuostolius,
jei toks apmokejimas yra privalomas teisés akty nustatyta tvarka.

Darby atlikimo vietoje Rangovas turi teise patiekti, ikrauti, priimti ir sandéliuoti bei saugoti Darbams reikalingus
|renginius, Medziagas ir technika, taip pat jrengti laikinus statinius (pried tai gaves rastiSka UZsakovo sutikima),
kurie reikalingi Darbams atlikti ir Jrenginiams, MedZiagoms bei asmeninéms apsaugos priemonéms saugoti ar
Darbams organizuoti.

Tais atvejais, kai Darby atlikimo vietoje dirba UZsakovas ar jo nurodyti asmenys, tarp Rangovo ir Uzsakovo (arba
UZsakovo nurodyty asmeny) gali biti sudaromas atskiras rastiskas susitarimas, kuriame bty nurodytos tokiy
darby atlikimo salygos ir tvarka.

UZSAKOVO PATALPOS

UZsakovas sudaro galimybe Rangovui pasinaudoti Objekty teritorijoje esanéiomis, jam priklausanciomis
patalpomis, tokj panaudocjimg i§ anksto suderinus abejoms Salims. Norédamas pasinaudoti atitinkamomis
patalpomis, Rangovas Uzsakovui pateikia patalpose norimy laikyti medziagy, jrankiy, jrenginiy ir kity daikty
sgrasa.

Salims sutarus, UZsakovo patalpos reikalingos su Darby atlikimu susijusioms Medziagoms, |renginiams,
prietaisams ir kitiems daiktams saugoti, bei kitai su Darby atlikimu susijusiai veiklai vykdyti gali bti perduodamos
Rangovui ne ilgesniam kaip Sutarties galiojimo laikotarpiui. Patalpos perduodamos Salims pasiragant patalpy
priemimo — perdavimo akta. Perduotoms patalpoms Rangovas turi;
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3.5.

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.

3.5.6.

a) paskirti atsakingus asmenis uZ gaisrinés saugos reikalavimy uztikrinimg naudojamuose objektuose ir jy
teritorijose;

b) pasirengti gaisrinés saugos instrukcijas ir instruktuoti savo darbuotojus;
c) vykdyti pirminiy gaisro gesinimo priemoniy ir vidaus gaisrinio vandentiekio priezidra;

d) uztikrinti prieSgaisrinés saugos, saugos darbe, aplinkos apsaugos ir sandéliavimo taisykliy ir kity teisés
akty susijusiy su Rangovo veikla reikalavimus;

e) paskirti asmenis atsakingus uz patalpy elektros Gkj ir teisés akty nustatyta tvarka vykdyti jy elektros tinklo
priezidrag ir smulkiy gedimy pasalinimo darbus;

f) teiseés akty nustatyta tvarka paskirti atsakingus asmenis ir vykdyti nuolatine technine priezirg
naudojamose patalpose esanciy mechanizmy (stakliy, kelimo ir kitos stacionarios jrangos);

g) atlikti inzineriniy jrenginiy (vandentiekio, buitiniy nuoteky, ventiliacijos ir kt.) ir statiniy ir juose esancio
inventoriaus smulkiy gedimy Salinimo darbus;

h) vykdyti kitus Darbo vietai keliamus reikalavimus, nurodytus Sutartyje.
Rangovui draudZiama savavaliSkai be UZsakovo rastisko sutikimo naudoti perduotas patalpas ne pagal paskirt].

Rangovui nesilaikant Sutartyje ir teisés aktuose nurodyty Patalpy naudojimo reikalavimy, Uzsakovas turi teise jas
vienasSaliskai perimti atgal, apie tai infformaves Rangova ne véliau kaip pries 14 dienu.

PRIVAZIAVIMO KELIAI

Rangovas turi pats rasti jam tinkamus privaziavimo kelius bei marsrutus j Darby atlikimo vietg ir (arba) juos jrengti,
jei tai reikalinga. UZsakovas negarantuoja galimybes (iSskyrus kai kelias priklauso UzZsakovui) ar tinkamumo
naudotis konkreciu privaziavimo keliu.

Privaziavimo | Darby atlikimo vietg keliais Rangovas privalo naudotis tinkamai, atsizvelgdamas | konkrecias
aplinkybes ir esamg situacija. Rangovas turi uztikrinti, kad:

a) visi privaziavimo keliai, kuriais vaziuoja Rangovo transportas, biity apsaugoti nuo Sio transporto ir Rangovo
persaonalo keliamos zalos;

b) privaziavimo keliais netrukdomai ir saugiai galétu naudotis Uzsakovas, kiti Darby atlikimo vietoje dirbantys
rangovai, bei asmenys, kuriems Sie keliai yra skirti.

Rangovas savo l&Somis turi jrengti reikalingus privaZiavimo keliy Zenklus, aptvérimus, atlikti kitus tinkamam Siy
keliy naudojimui reikalingus Darbus, taip pat gauti visus iy Darby atlikimui reikalingus leidimus ir suderinimus.

Rangovas visg Darby vykdymo laika turi uztikrinti Darby atlikimui naudojamy privaziavimo keliy tinkama bkle,
Svarg ir pasalinti i$ jy visus kliuvinius, baiges Darbus, privaziavimo kelius turi atstatyti j iki Darby atlikimo buvusig
jy bikle, isskyrus atvejus, kai Sutartyje nurodyta kitaip arba kelio savininkas ar valdytojas nurodo kitaip.

Rangovas turi pasirlipinti visais su privaziavimo keliy tinkamu naudojimu susijusiais leidimais ir suderinimais,
sumoketi reikiamus mokescius ir kompensacijas.

FIZINE APSAUGA

Sio skyriaus nuostatai taikomi, kai Darbai turi biti atliekami saugomuose Objektuose (ty. aptvertuose
transformatoriy pastotése, skirstyklose).

Pries pradédamas vykdyti Darbus Rangovas turi kreiptis | Uzsakova dél saugomy objekty apsaugos signalizacijos
jjungimo/is§jungimo kodu, elektroninés jeigos kontrolés sistemos korteliy ir (arba) rakty gavimo. Rangovui
saugomy Objekty raktai, apsaugos signalizacijos kodai ir elektroninés jeigos kontrolés sistemos kortelés
iSduodami tik j tuos Objektus, j kuriuos jie turi patekti vykdydami darbines funkcijas (Sutartyje numatytus darbus).
ISvykdamas i§ saugomo Objekto, Rangovas privalo uZrakinti teritorijos vartus.

Prie§ patekdamas | saugomg Objektg Rangovas telefonu turi informuoti UZsakovo apsaugos nuotolinio
monitoringo centra (toliau - NMC) apie planuojamus vykdyti Darbus, preliminarig Darby trukme, Darbus vykdancia
jmone, atsakingg uz darby vykdyma asmenj (nuradant jo kontaktinj telefona). ISvykstant i§ Objekto telefonu
informuoti NMC apie darby pabaiga.

| saugomy Objekty teritorijg Rangovo transporto priemonés gali jvaziuoti tik su UZzsakovo atsakingy asmeny
rastisku arba Zodiniu leidimu.

Rangovas turi uztikrinti, kad Darby vykdymo metu | saugomg Objekto teritorija nepatekty pasaliniai asmenys.
Rangovas atsako uz bet kokius UZsakovo nuostolius Objekte (vagystés, jrenginiy sugadinimas ir pan.), kurie
atsirado Rangovo buvimo Objekte metu.

Bendroveés saugos vadovo ir/ar apsaugos operatyvaus reagavimo ekipazo darbuotoju reikalavimu Rangovo
darbuotojai privalo pateikti patikrinimui visas Objekto patalpas, visas Objekto teritorijoje esancias transporto
priemones, visus patalpose ir transporto priemonése esancius bei asmeny turimus daiktus, asmeny dokumentus.
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3.6.

3.6.1.
3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

3.7.

3.7.1.

3.7.2.

3.7.3

3.7.4.

3.7.5.

3.7.6.

3.7.7.

3.7.8.

3.7.9.

3.8.

3.81.

ATJUNGIMAI
Visi Darbams atlikti reikalingi elektros jrenginiy atjungimai Rangovui suteikiami UZsakovo nustatyta tvarka ir laiku.

Pagal = patvirtinty Ménesinj darby grafikg elektros jrenginiy atjungimams reikalingas paraiSkas
Rangovas pateikia elektroniniu pastu, adresu: edkg@litgrid.eu. ParaiSkos sekancios savaités atjungimams
siunéiamos iki einamos savaités antradienio 16:00 valandos. Paraiskas dél Neplaniniy darby ir Avariniy darby
atlikimui reikalingy atjungimy duoda Uzsakovas. Siame punkte numatyty paraisky teikimo tvarka gali biti pakeista
UzZsakovo sprendimu, apie tai rastu informavus Rangova.

Rangovas yra informuotas, kad elektros jrenginiai gali bati atjungti tik esant palankioms aplinkybéms, atsizvelgiant
j esama perdavimo tinklo apkrovima ir patikimuma. Sios aplinkybés nepriklauso nuo UZsakovo valios, todel Salys
susitaria, kad bet koks atjungimo laiko nesuderinimas ar elektros jrenginiy atjungimo nesuteikimas suplanuotu
laiku, negali ir nebus laikomas Darby sustabdymu dél Uzsakovo kaltés.,

Atliekant transformatoriy pastociy ir skirstykly techninés priezitros, remonto ir (arba) eksploatacijos Darbus,
jiungus Pagrindinj jrenginj (prijunginj), Rangovas nedelsiant turi pradéti tikrinti darbo srovémis Sio jrenginio RAA.
Pabaigus tikrinimg, Rangovas matavimo rezultatus ir iSvadas jformina pagal Uzsakovo nustatyts tvarkg. Rangovo
personalas jsipareigoja neidvykti i objekto, kol vienu kartu nebaigtas relinés automatinés apsaugos (RAA)
tikrinimas darbo srovemis. Jei Rangovas Darbus uZbaigia ankséiau nei numatytas elektros jrenginiy jjungimas,
uz dalyvavima jrenginio tikrinime srovémis apskaitoma ne daugiau kaip viena papildoma Brigados darbo valanda.

|RENGINIAI IR MEDZIAGOS

Vykdydamas darbus, Rangovas vadovaujasi Sutartyje ir jos prieduose nurodytais reikalavimais. Rangovas
jrenginius, jtaisus, gaminius, kitg jranga privalo remontuoti, montuoti, instaliuoti, konfigruoti, derinti ir iSbandyti
pagal Siy jrenginiy, jtaisy, gaminiy, kitos jrangos gamintojy ir teises aktuose nustatytus reikalavimus.

Atliekamy darby ir naudojamy medziagy kokybeé turi atitikti galiojanciy Lietuvos arba Lietuvoje jteisinty Europos
Sajungos normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties, bei
aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus, visos privalomos sertifikuoti medzZiagos ir gaminiai turi turéti
Lietuvos Respublikoje galiojancius sertifikatus.

|renginiai, jtaisai, gaminiai ir kita jranga turi bti nauji, kokybigki, nenaudoti, pagaminti ne anksciau kaip pries 6
(5esis) menesius iki Sutarties sudarymo, jei kitaip nenurodyta Sutartyje. Atliekant transformatoriy pastociy ir
skirstykly techninés priezidros, remonto ir (arba) eksploatacijos Darbus, visos konstrukcijos bei Medziagos turi
biti pagamintos ne anksciau kaip pries 9 (devynis) menesius iki Darby pradzios.

Jeigu Rangovo teikiamoms Medziagoms yra nustatytas tinkamumo naudoti (galiojimo) terminas, Darby atlikimui
naudojamy Medziagy likes tinkamumo naudoti (galiojimo) terminas turi blti ne trumpesnis kaip 2/3 (dvi tre€iosios)
viso tinkamumo naudoti termino.

|renginiai, jtaisai, gaminiai ir kita jranga turi biti suderinami tarpusavyje ir su esamais perdavimo tinklo elektros
jrenginiais, neturéti neigiamos jtakos vienas kito darbui bei aplinkai.

Rangovo tiekiami jrenginiai, jtaisai, gaminiai, kita jranga turi bdti pagaminti pagal Europos standartus arba
atitinkamus tarptautinius standartus ir iSbandyti pagal IEC standartus arba lygiavercius standartus.

|renginiams tiekiamos atsarginés dalys ir medziagos turi atitikti jrenginiy (kuriems bus naudojamos Sios atsarginés
dalys ir medziagos) gamintojo eksploatavimo dokumenty ir standarty (pagal, kuriuos pagaminti jrenginiai)
reikalavimus.

Kai Sutartyje, Ménesio grafike, uzsakyme nurodyta arba UZsakovui atskirai nurodzius, kad atitinkamus Jrenginius
ir (arba) MedZiagas Rangovui pateikia UZsakovas, Rangovas Siuos |renginius ir Medziagas turi: [a] Sutartyje
nurodytoje jy perdavimo vietoje pakrauti, [b] transportuoti j Objekto teritorijg, [c] iSkrauti ir [d] sumontuoti. MedZiagy
irfar detaliy perdavimas atliekamas pasira§ant perdavimo-priegmimo akta. Jei |renginiai ir Medziagos Rangovui
perduodami pagal Sutartj aptarnaujamy Objekty regione, uz Siame punkte nurodyty Darby atlikimg Rangovui néra
mokama.

Jei Sutartyje nenurodyta kitaip, Darby atlikimui reikalingas SFes dujas Rangovui pateikia UZzsakovas. Pries paimant
SFs dujas Darby atlikimui ir jas grazinant | Uzsakovo sandélj po Darby atlikimo, Rangovas pasveria SFs dujy
baliona ir svarstykliy parodymus pazymi atitinkamame Zurnale. |ki kiekvieny mety sausio 25 dienos, Rangovas
Uzsakovo atstovui pateikia informacija apie jo per metus panaudotg SFs dujy kiekj (kilogramais) vykdant Sig
Sutartj. Rangovas SFes dujy apskaitai paskiria atsakinga asmenj ir apie tai informuoja UZsakovo atstova, jei toks
asmuo nepaskiriamas, bus laikoma, kad uz SFs dujy apskaitg atsakingas Rangovo atstovas (Salygu 4.1. skyrius).

IRANKIAI IR PRIETAISAI

Atliekant transformatoriy pastociy ir skirstykly techninés prieZidros, remonto ir (arba) eksploatacijos Darbus
Rangovas privalo turéti (nuosavybes teise, nuomos, panaudos ar kitu teisétu pagrindu ) Siuos specialius jrankius
bei prietaisus, reikalingus perdavimo tinklo jrangai eksploatuoti, ir moketi jais naudotis:

a) RAA patikros stendas nesudétingoms apsaugoms (srovinéms jtampos ir kitoms apsaugoms tikrinti);
b) patikros stendas srovés transformatoriy charakteristikoms tikrinti;

c) daznio generatorius iki 600 kHz auksto daznio kanaly ir aparatros charakteristikoms tikrinti;
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3.8.2

3.8.3.

3.9.
3.9.4.

3.9.2.

3.9.3.

3.9.4.

3.10.

3.10.1.

d) auksto daznio elektros signaly (selektyvus) lygio matuoklis iki 600 kHz auksto daznio kanaly ir aparatdros
charakteristikoms tikrinti;

e) oscilografas iki 5SMHz;

f) megaommetras;

a) multimetras (voltamperfazometras);

h) dinamometriniai raktai;

i) jungtuvy testavimo jranga;

i) SF6 dujy pildymo jranga;

k) jZeminimo kontdro matuoklis;

)] kiti jrankiai ir prietaisai, reikalingi jrenginiams tikrinti.

Atliekant oro linijy techninés priezidros, remonto ir (arba) eksploatacijos Darbus Rangovas privalo turéti
(nuosavybeés teise, nuomos, panaudos ar kitu teisétu pagrindu) Siuos specialius jrankius, prietaisus bei
mechanizmus, reikalingus perdavimo tinklo jrangai eksploatuoti, ir mokéti jais naudotis:

a) Laidy auk&éio matuoklj;

b) Lazerinj atstumy matuoklj;

c) |Zeminimo varzos matuoklj;

d) Pereinamujy varzy matavimo prietaisa;

e) Termovizoriy;

f) Tolimatj;

a) Atotampy jtempimo matavimo prietaisa;

h) Laidy, Zaibosaugos trosy bei ztsk tempimo ir iSleidimo masina.

Atliekant transformatoriy pastociy ir skirstykly techninés priezidros, remonto ir (arba) eksploatacijos Darbus
Rangovas turi turéti talpyklg alyvai laikyti (atsivezant izoliacine alyva vieng karta per meénesj i§ Uzsakovo
nurodytos alyvos saugojimo vietos), iSskyrus didZiatGriams alyviniams jungtuvams. lzoliaciné alyva meénesio
darbams paimama pasirasius perdavimo-prigmimo akta. lzoliacingé alyva turi biti laikoma tokiomis salygomis,
kurios uztikrinty izoliacinés alyvos kokybe bei minimalius kokybés rodikliy (pramusimo jtampos, rlgstingumo ir
kity) pokycius. Rangovas laiko izoliacine alyvg ir naudoja Uzsakovo eksploatuojamuaose jrenginiuose. Kiekvieng
kartg prie§ panaudojant izoliacine alyva perdavimo tinklo jrenginiuose ir UZsakovui pageidaujant, Rangovas
privalo pateikti saugomos izoliacinés alyvos kokybiniy rodikliy patikrinimo protokolus. Izoliacings alyvos tikrinamuy
kokybés rodikliy kiekiai nustatomi pagal norminiy dokumenty reikalavimus.

MATAVIMAI

Rangovo naudojamos matavimo priemonés turi bati metrologiskai patikrintos (kalibruotos) su gamintojo
laboratorijos arba kitos Europos Sajungos Salies akredituotos laboratorijos iSduotais dokumentais (sertifikatais)
ar Zzymenimis, patvirtinangiais nustatytg matavimo tikslumga bei iy matavimo priemoniy techniniais aprasymais ir
naudojimo instrukcijomis.

|renginiy darbiniy ir izoliacijos charakteristiky matavimams, patikrinimams ir bandymams turi bati naudojama
jranga, turinti jos patikrinima ar kalibravima atlikusios laboratorijos iSduotus dokumentus arba turi biti pazenklinta
galiojancéiais patikrinimg ir kalibravimg atlikusios laboratorijos Zymenimis. Matavimo priemoniy patikrinimo ir
kalibravimo periodiSkumas nustatytas Uzsakovo Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamente.

Atliekant jrenginiy matavimus, patikrinimus ir bandymus apmokama tik uz galutinj rezultata, pagal galutinj
matavimy, patikrinimy ir bandymuy protokolg, parengtg pagal Sutarties salygas. Matavimu, patikrinimy ir bandymu
protokoluose turi bati pateiktos konkreéios matavimy reikdmes ir konkrecios iSvados, kurios turi biti pagristos
nuoroda j galiojanciy norminiy dokumenty ar gamintojo instrukcijos atitinkama punktg (pastraipa).

Atlikus matavimo transformatoriy metrologine patikra Rangovas, kartu su patikros sertifikatais ar kitais
metrologinés patikros Zymenimis. Metrologinés patikros sertifikate ir metrologinés patikros duomeny protokole
turi bati indentifikuotas matavimo transformatorius, nurodant objekts, operatyvinj pavadinima, tipg, faze ir
gamyklinj numerj.

DEMONTAVIMAS

UzZsakovo reikméms nereikalingus demontuotus jrenginius Rangovas turi iSardyti, o susidariusias antrines
Zaliavas (metalus) Uzsakovo vardu, dalyvaujant Uzsakovo paskirtajam statinio statybos techniniam priziGrétojui
ar kitam UZsakovo atstovo nurodytam darbuotojui, perduoti Uzsakovui arba jo nurodytai Zaliavas perdirbanciai
jmonei. Rangovas Sias zaliavas iki jy perdavimo Uzsakovui arba jo nurodytai jmonei, privalo tinkamai saugoti
Objekte, taip pat sudaryti sglygas prie ju privaZiuoti (bet kuriai tam tikslui skirtai transporto priemonei), supjaustyti
ir iSvezti.
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3.10.2.

3.11.

Yl
3.11.2.

3.11.3.

3.11.4.

3.12.

3.12.1.
312.2,

3.12.3.

3.12.4.

3.13.

3.13.1.

4.1.
2

Tolimesniam naudojimui tinkamus demontuotus jrenginius, konstrukcijas ir medziagas Rangovas privalo perduoti
Uzsakovui pagal Saliy pasiradyta priémimo-perdavimo aktg. Siuos demontuotus jrenginius, konstrukcijas ir
medziagas Rangovas pristato (pakrauna, perveza, iSkrauna) j UZsakovo nurodytas vietas. Del tinkamumo
tolesniam naudojimui sprendzia UZzsakovas.

APLINKOSAUGA
Rangovas turi laikytis galiojanéiy teisés akty ir aplinkosaugos reikalavimu.

Rangovas turi organizuoti ir vykdyti Darby metu susidaranciy atlieky apskaitg, surinkima, risiavima, Zenklinima ir
perdavimg atitinkamiems pagal atlieky rOsj atlieky tvarkytojams. lki Darby vykdymo pradZios Rangovas turi
paskirti asmenj, atsakingg uz atlieky ir nuoteky tvarkyma Darby vykdymo vietose, ir apie paskyrima informuoti
Uzsakovo atstova

Atlieky tvarkymo dokumentuose turi biiti nurodytas Objekto pavadinimas, adresas, o atlieky gamintoju (turétoju)
- nurodomas Rangovas. UZsakovo pragymu, statybos Darby metu Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlieky
sutvarkyma patvirtinancius dokumentus.

Susidaranciy atlieky tvarkymui Rangovas arba jo pasamdyta jmoné turi biti jregistruotas atliekas tvarkangiy
jmoniy registre. Susidaranciy pavojingy atlieky tvarkymui Rangovas arba jo pasamdyta jmoné privalo turéti
pavojingy atlieky tvarkymo licencijg ir tureti kvalifikuotus darbuotojus, turinéius teise tvarkyti atliekas.

DARBU SUSTABDYMAS
Uzsakovui nurodzius Rangovas turi nedelsiant sustabdyti Darby arba jy dalies vykdyma.
Be kity priezasciy, UZsakovas nurodyma sustabdyti Darbus arba jy dalj gali ducti jei:

a) Darbai vykdomi UZsakovo eksploatuojamuose veikianCiuose elektros jrenginiuose, nepasiraius
tarpusavio saugos darbe atsakomybeés riby akto;

b) Rangovo darbuotojai neturi bitinos kvalifikacijos, reikalingos Darbams atlikti;

c) Darby vykdymo vietoje nera Rangovo paskirty atsakingy asmeny uz darbuotojy sauga (darby vykdytojai,
prizidrintieji, krany, aukstalipiy darby vadovai ir kt.);

d) Darbai veikiancgiuose elektros jrenginiuose vykdomi negavus leidimo i$ Uzsakovo budincio darbuotojo;

e) nejvykdytos organizacinés ir (arba) techninés priemonés Darbams veikianciuose elektros jrenginiuose
arba jy nepakanka darbuotojy saugai uztikrinti;

f) Rangovo darbuotojai dirba be asmeniniy apsauginiy priemoniu, apsaugos nuo elektros priemoniy,
nejrengtos kolektyvinés apsaugos priemones, reikalingos Darbams saugiai atlikti;

a) Rangovas neturi reikiamy leidimy ir suderinimy atlikti Darbus;
h) Rangovas maontuoja netinkamus |renginius ir MedZiagas,

i) Rangovas nesilaiko kity darby saugos, gaisrinés saugos, aplinkosaugos reikalavimy ar kity sutartiniy
jsipareigojimy ir dél to kyla pavojus Zmoniy sveikatai ar gyvybei, aplinkai, Uzsakovo arba treiujy asmeny
turtui ar teisétiems interesams;

i) Tokia Darby sustabdymo galimybé numatyta kitose Sutarties salygose ir (arba) teisés aktuose.

Del Salygy 3.12.2. punkte nurodyty priezasciy Rangovas Darbus turi bati sustabdyti iki kol bus paalinti atitinkami
pazeidimai, bus imtasi pagristy priemoniy uztikrinti, kad Sie paZeidimai nepasikartoty ateityje, ir bus gautas
Uzsakovo pritarimas testi Darbus.

Sustabdzius Darbus del Salygy 3.12.2. punkte nurodyty priezaséiy, bus laikoma, kad Darbai stabdomi del
Rangovo kaltés ir del tokio sustabdymo patirti Rangovo nuostoliai nebus atlyginami ir Rangovas nebus
atleidziamas nuo atsakomybés uz sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma laiku.

ISTAISYMAI

Jei bet kuriuo Darby vykdymo metu ar per kokybés garantijos terming paaiskéja, kad Rangovo atlikti Darbai
neatitinka Sutarties reikalavimy, Rangovas, Uzsakovo nurodymu, Siuos trikumus turi kuo skubiau pasalinti savo
saskaita.

DARBY ORGANIZAVIMAS
SALIY ATSTOVAI
Visi svarbiausi Sutarties vykdymo klausimai sprendziami per Sutartyje nurodytus Saliy paskirtus atstovus, arba

iy atstovy nurodytus asmenis.
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4.2,

421.

422

423.

4.2.4.

425,

4.2.6.

4.2.7.

4.3,

4.31.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

Salys patvirtina ir utikrina, kad paskirti atstovai yra ir visa Sutarties galicjima laikg bus jgalioti spresti visus su
Sutarties vykdymu susijusius klausimus ir priimti visus su tuo susijusius sprendimus, iskyrus sprendimus dél
Sutarties pakeitimo ir (arba) nutraukimo, dél netesyby taikymo ir nuostoliy atlyginimo, bei d&l nurodymy davimo
pagal Siy Salygy 4.6.2. punkta.

Visi sios Sutarties vykdymui reikalingi UZsakovo suderinimai ir patvirtinimai yra galiojantys tik jei jie yra gauti i8
Uzsakovo atstovo. Bet kokie kity asmeny Rangovui pateikti suderinimai ir patvirtinimai néra galutiniai, i§skyrus
atvejus kai sie asmenys pateikia atitinkamus rastiskus jgaliojimus arba tokie jgaliojimai yra numatyti galiojanciuose
teisés aktuose, arba UZsakovo atstovas nurodo kitaip.

Bet kuri Salis turi teise vienasaliskai pakeisti Sioje Sutartyje nurodytus savo atstovus ir/arba jy kontaktinius
duomenis, apie tai ne v&liau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuodama kitg Salj.

FIKSAVIMAS

Apie konkregiy Darby atlikimo pradZig Rangovas ta pacig diena turi pazyméti Sistemoje, o jei to padaryti néra
galimybeés — informuoti UZsakovo atstova elektraniniu pastu.

Pries atlikdamas jrenginio remonto Darbus (defekto $alinimg) Rangovas jrenginj (jo remontuojama/keiciama dalj)
uzfiksuoja foto nuotrauka. Foto nuotraukoje turi bati uzfiksuota nuotraukos padarymo data ir laikas (raiSkos
reikalavimas: 2 2560x1920 px|.). Uzsakovo prasymu, Rangovas atitinkamas nuotraukas padaro ir kitais atvejais.

Atlikdamas Darbus Pagrindiniuose jrenginiuose Rangovas turi atlikti atitinkamus Zyméjimus Technologinése
kortelese. Atlikdamas Darbus Rangovas taip pat turi sutvarkyti (papildyti ir pakoreguoti) jrenginiy, kuriems atliko
technings priezidros, remonto ar kitus priezidros darbus, eksploatavimo techninius dokumentus, vadovaujantis
UzZsakovo norminiais dokumentais.

Uzbaiges Ménesio grafike arba uzsakyme nurodytus Darbus Rangovas Sistemoje sukuria Atlikty darby pazyma,
nurodydamas Darby uzbaigimo datg, o jei to padaryti néra galimybés — informuoja UZsakovo atstova elektroniniu
pastu,

Atlikes konkrecius Darbus, Rangovas Uzsakovo perzidrai per 5 darbo dienas elektroniniu pastu pateikia visg su
Darby atlikimu susijusig dokumentacijg;

a) Jrenginiy kokybés pazymejimus (sertifikatus), pasus, techninius apradymus, bandymy protokolus, atitikties
deklaracijas, jskaitant atitikties deklaracijas medziagoms, naudojamoms jrenginiucse (pvz. SF6 dujoms,
alyvai), naudojimo ir priezitros instrukcijas, garantijos galiojimo sglygas;

b) Pagrindiniy jrenginiy Technologines korteles;
c) Darbo vietoje padarytas jrenginiy foto nuotraukas;

d) dokumentacija, patvirtinan¢ig sumontuoty |renginiy atitikimg Sutarties reikalavimams bei uztikrinancia
sumontuoty |renginiy tinkamg ir saugig eksploatacija;

e) programuojamy |renginiy konfiglravimo ir derinimo techninius dokumentus;
f) dokumentus, patvirtinancius statybos atlieky atidavima (lydrascius, aktus, pazymas) atlieky tvarkytojams;
a) kitg Sutartyje nurodytg technine dokumentacija.

Uzsakovas per 3 darbo dienas perzidri Rangovo pateiktg dokumentacijg ir patvirtina Darbuy atlikimg arba pateikia
argumentuotas pastabas, apie tai informuodamas Rangovg elektroniniu pastu.

Rangovas, gaves pastabas i$ Uzsakovo dél pateiktos dokumentacijos, jas jvertina per 1 darbo dieng ir pataisytg
dokumentacijg elektroniniu pastu pateikia Uzsakovui.

DARBUY PRIEMIMAS

Uzsakovui patvirtinus Darby atlikimg Sistemoje, Rangovas ne véliau kaip iki paskutinés menesio darbo dienos
jforminimui ir pasiraSymui Uzsakovas pateikia Darby priémimo pazymas, kuriose nurodyti visi per menesj
Rangovo uzbaigti Darbai. Atlikty darby pazyma turi biti parengta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai
Sutarties Saliai.

Atlikty darby pazymose nurodomi Rangovo atlikty Darby kiekiai, neisskiriant 8iy Darby atlikimui panaudoty
Medziagy ir |renginiy. Medziagos ir [renginiai Atlikty darby pazymose nurodomi ir uz juos mokama atskirai tik jei
Sutartyje yra isskirtas atitinkamos Medziagos ar |renginio |kainis, ir ju verté (skaiCiuojant atskirai kiekvieng
Medziagg ir Jrenginj, kuriy Jkainis i§skirtas) virsija 10% atitinkamo Darbo kainos.

Kartu su Darby priemimo pazyma Rangovas pateikia per menesj atlikty Darby suvestine (pagal Uzsakovo pateikta
forma) bei prideda visy elektroniniu pastu atsiysty dokumenty originalus ir jy skanuotus variantus .pdf formatu, o
nuotraukas - .jpg, .jpeg ar kitu Uzsakovui priimtinu formatu skaitmenines laikmenoje. Skaitmeniniy dokumenty
faily pavadinimai turi atitikti ju sudarymo principus, kuriuos Rangovui pateikia UZsakovas.

Rangovui laiku nepateikus tinkamai parengtos Darby atlikimo pazymos ir (arba) jg lydincios dokumentacijos
(jskaitant dokumentacijos nepateikima derinimui pagal Salygu 4.2.5. punktg), UZsakovas turi teise atlikty Darby
priémima vykdyti kartu su sekancio menesio atliktais Darbais.
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4.3.5.
4.3.6.

4.3.7.

4.4,
4.4.1.

4.5,
45.1.

45.2.

4.6.
4.6.1.

46.2.

5.1.
53 A

Darbai laikomi atliktais Atliktu darby pazymoje nurodyta dieng, kai UZsakovas jg pasirado.

Dalinis Darby priémimas gali bati atliekamas tik toliau nurodytais atvejais ir tokiy darby priemimg i8 anksto
suderinus su UZsakovu:

a) Kai buvo pakeista dalis elektros oro linijy atramuy;
b) Kai atliekami testiniai Darbai (t.y. atliekami periodigkai kiekvieng ménesj, ar kitg laiko tarpa).

Nesumontuotos |rangos ir Medziagy priemimas gali bati vykdomas tik jei Sie [renginiai ir Medziagos neturi bati
montuojami.

INFORMAVIMAS

Jei dél bet kokiy priezas&iy néra galimybés Darby atlikti tinkamai ir laiku, taip pat pastebéjus klaidas Sutartyje,
Menesio grafike, uzsakyme ir (arba) kituose dokumentuose, Rangovas apie tai nedelsiant privalo rastu informuoti
UZsakovo atstova.

PATIKRINIMAI

UZsakovo prasymu, Rangovas turi pateikti visg informacija ir dokumentacijg, kurios gali reikéti norint parodyti
Sutarties vykdymo progresa, rezultatus ir Sutartyje nurodyty reikalavimy laikymasi.

Rangovas jsipareigoja netrukdyti Uzsakovui ir jo atstovams ir (arba) valstybes institucijy jgaliotiems darbuotojams
patekti j Darby vykdymo vieta ir sudaryti visas salygas patikrinti kaip atliekami Darbai bei laikomasi kity Sutarties
salygy bei teisés akty reikalavimy.

NURODYMAI

Rangovas privalo vykdyti Uzsakovo (bei jo atstovu), valstybés, savivaldybiu, visuomenes ir kity institucijy teisetus
reikalavimus, kurie yra susije su Sutartyje numatytais Darbais. Jei, Rangovo nuomone, nurodyti reikalavimai
vir§ija Sutartyje numatytas Darby apimtis, Rangovas turi nedelsiant apie tai rastu informuoti UZsakova.

Jei del Darby apiméiy, terminy ir (arba) kity Sutarties salygu kyla tarp Saliy kyla ginéas, ir (arba) Rangovas be
pagristos priezasties nederina ir netvirtina Ménesio grafiko ar uzsakymo, UZsakovas Rangovui gali isduoti
vienasali§kg nurodyma deél tolimesnio Darby atlikimo. Uzsakovo nurodymas Rangovui yra privalomas vykdyti.
Rangovas nesutikdamas su Uzsakovo nurodyme numatytomis Darby apimtimis, jy apmokéjimu, terminais ir
(arba) kitomis salygomis gali juos ginéyti, taciau negali stabdyti nurodyme nurodyty Darby atlikimo.

DARBUOTOJAI IR SUBRANGOVAI

KVALIFIKACIJA

Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj jis pats bei jo
sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys asmenys turi ir turés visas licencijas, leidimus,
atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pazyméjimus, taip pat visg kita reikiamg kvalifikacijg ir kompetencija
Darbams ir jsipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje, vykdyti.

Atliekant transformatoriy pastaciy ir skirstykly techninés priezidros, remonto ir (arba) eksploatacijos Darbus,
Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad per visg Sutarties vykdymo laikotarpj Darby atlikimui turés Siuos specialistus:

a) ne maziau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokanéius eksploatuoti 110 kV jtampos MKP, MMO ir
VMT tipy alyvinius jungtuvus;

b) ne maziau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokangius eksploatuoti 110 kV jtampos SF6 dujomis
pripildytus jungtuvus;

c) ne maziau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokancius eksploatuoti 110 kV jtampos atviros
skirstyklos jrenginius (skyriklius, skirtuvus, trumpiklius, jZemiklius, iSkroviklius, matavimo transformatorius,
rysiy kondensatorius ir t.t.), pagamintus pagal GOST standartus;

d) ne maziau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokancius eksploatuoti 110 kV jtampos atviros
skirstyklos jrenginius (skyriklius, virsjtampiy ribotuvus, 10 kV ir 110 kV matavimo transformatorius ir t.t.),
pagamintus pagal IEC standartus;

e) ne maziau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokancius atlikti 110 kV jtampos atviros skirstyklos
jrenginiy diagnostinius matavimus, vadovaujantis LITGRID AB generalinio direktoriaus 2011 m. liepos 25
d. jsakymu Nr. IS-101 patvirtinto Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento (Sutarties 20
priedas) ir Elektros jrenginiy bandymuy normy ir apiméiy reikalavimais;

f) ne maziau kaip du operatyvinius remonto darbuotojus operatyviniy perjungimy vykdymui 110 kV
jrenginiuose per 6 savaites nuo Sutarties sudarymo;
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5.2,

821

522

5.3.

5:3:1

53.2.

53.3.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

g) ne maziau kaip du relinés apsaugos ir automatikos specialistus, mokancius aptarnauti perdavimo tinklo
objektuose eksploatuojamas mikroprocesorines reles REL, REB, REF, RET ir kitas (ABB, SIPROTEC
(Siemens), MiCOM (ALSTOM)), atlikti jy pagrindu sukonstruotos relinés apsaugos ir automatikos
techninés priezidros darbus, atlikti mechaninés ir elektrinés dalies nesudétingus remontus (relés
pakeitimas ir integravimas objekte, dalinis iSardymas, surinkimas, konfigiracijy keitimas ir t.t.),

h) ne maziau kaip du relinés apsaugos ir automatikos specialistus, mokancius aptarnauti perdavimo tinklo
objektuose eksploatuojamy elektromechanikos irfarba mikroelektronikos jtaisy pagrindu sukonstruotas
relines apsaugas ir automatika, elektromechanines reles, auksto daznio kanalus, auksto daznio postus,
atlikti jy techninés prieZidros darbus, atlikti mechaninés ir elektrinés dalies nesudétingus remontus (relés
ar jtaiso pakeitimas ir integravimas objekte, dalinis iSardymas, surinkimas, reguliavimas, nuostaty keitimas

irt.t.).
i) ne maziau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokancius eksploatuoti 110 VVBM tipo orinius jungtuvus.
i) ne maziau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokancius eksploatuoti suslégto oro kompresoriy

jrenginius ir automatika, 40 atm. suslégtojo oro talpas ir vamzdynus bei jy jrangg. Rangovas pateikia oro
kompresoriy masinisty, oro kompresoriy prieZiliros meistro, slégiminiy indy operatoriy, slégiminiy indy
prieZilros meistro pazymejimy kopijas.

k) ne maziau kaip du elektrotechnikos darbuotojai, mokantys eksploatuoti akumuliatariy baterijas, nuolatings
sroves, kintamos srovés skydus, savy reikmiy 10/04kV galios transformatorius.

1) specialistus turinCius teise vykdyti darbus Uzsakovo veikianciuose elektros jrenginiuose ir turingius
atitinkamag kvalifikacijg numatomiems Darbams objektuose atlikti.

Rangovo specialistai ir subrangovai, kurie pagal Pirkimo salygas privalo turéti jose nurodyta kvalifikacijg ir patirtj,
Darbus gali vykdyti tik pateikus juy kvalifikacija ir patirtj pagrindziangius dokumentus, bei gavus rastiska Uzsakovo
sutikima. Atskiras UZsakovo sutikimas néra reikalingas, kai Darbus atlieka Rangovo pasidlyme Pirkimo metu
nurodyti specialistai ir subrangovai.

Atliekant transformatoriy pastociy ir skirstykly techninés priezidros, remonto ir (arba) eksploatacijos Darbus,
Rangovas turi turéti akreditacijg pagal standartg LST EN IEC/ISO 17025:2005 , Tyrimy, bandymy ir kalibravimo
laboratorijy kompetencijai keliami reikalavimai* atlikti: srovés, jtampos, matavimo transformatoriy, jungtuvy
bandymus. Rangovas moka 1.000 eury baudg uz kiekvieng ménesj, kurj neturi atitinkamos akreditacijos arba
UZsakovo pradymu nepateikia tai patvirtinanéiy dokumenty.

SUBRANGOVAI

Atskiry Darby atlikimui Rangovas gali samdyti reikiama kvalifikacija turin€ius subrangovus, taciau Rangovas
subrangovams negali perduoti Pagrindiniy darby. Visus Pagrindinius darbus Rangovas turi atlikti pats.

Subrangovus, kuriy kvalifikacija ir patirtimi Rangovas nesirémé Pirkimo salygose numatytiems minimalios
kvalifikacijos reikalavimams pagrjsti, Rangovas gali keisti savo nuoZidra apie tai rastu informuodamas Uzsakovo
atstova.

SAUGA DARBE

Darbus Rangovas ir jo subrangovai gali vykdyti tik turédami galiojantj, Uzsakovo nustatyta tvarka iSduota, leidimg
dirbti veikianciuose aukstos jtampos elektros jrenginiuose.

Rangovas uztikrina, kad jo darbuotojai ar jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, atlikdami Sutartimi sulygtus
Darbus, vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos, apsaugos nuo elektros ir
higienos teisés akty reikalavimus, bei uztikrins teisétg bei saugy darba.

Rangovas uztikrina, kad jo ir jo pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys nebdty apsvaige nuo alkohoalio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy. Kilus jtarimy dél asmeny apsvaigimo nuo nurodyty
medziagy, UZsakovas turi teise juos patikrinti alkotesteriu ir kitais mediciniskai patvirtintais bddais. Jei patikrinimo
rezultatai yra teigiami arba asmuo atsisako biti patikrintas, Rangovas privalo uztikrinti, kad 8is asmuo nedelsiant
bty pasalintas i§ darbo vietos ir be atskiro Uzsakovo sutikimo j ja nebity jleistas.

Pries statybos Darby pradzig, su Rangovu suderintu laiku, Uzsakovas instruktuoja Rangovo darby vadovus kurie
vykdys Sutartyje nurodytus darbus, bendrais saugos darbe klausimais: supazindina su atliekamy darby tvarka,
esandiais ir galimais rizikos veiksniais, su praéjimais ir pravaziavimais, su Objekto teritorija, darbo tvarkos
taisyklémis, bei kitais darbuotojy saugos ypatumais ir tai jformina Rangovo ir kamandiruoto personalo saugos
darbe instruktavimy registravimo Zurnale. Rangovo darby vadovai instruktuojami lietuviy kalba. Uz visy kity
Rangovo, Subrangovo darbuotoju, kurie vykdys Sutartyje nurodytus darbus, saugos darbe klausimais
instruktavima ir supazindinima atsakingas Rangovas.

Rangovas privalo savo saskaita ir priemoneémis uztikrinti, kad darbuotojams, nesuprantantiems lietuviy kalbos,
instruktavimas baty tinkamai iSverstas j Siems asmenims suprantama kalba.

Rangovas uztikrina, kad prie$ pradédamas darbus pasirasys tarpusavio saugaus darbo atsakomybes riby aktg ir
atliekant darbus laikysis saugos darbe, technologiniy, aplinkos apsaugos, gaisrines saugos ir kity reikalavimy bei
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5.3.7.

6.1.

6.1.1.
6.1.2.

6.2.

6.2.4.

622,

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

7.1.

4% B 8

7.2

T

7.3.

7.3.1.

Uzsakovo nurodymuy, nepazeis treciujy asmeny interesy ir uztikrins, kad nurodyty reikalavimy laikysis Rangovo
bei darbams atlikti Rangovo pasitelkty subrangovy darbuotojai.

Rangovas jsipareigoja atlikti jvykusiy nelaimingy atsitikimy tyrima ir vykdyti jy apskaita (jei jvykyje dalyvavo
Rangovas ar jo atstovas). Prireikus, tyrimo komisijos vadovo prasymu, UZsakovas skiria kompetentingg asmenj
darbui komisijoje.

KAINA IR APMOKEJIMAS

DARBU KAINA
Uz atliktus Darbus Rangovui mokama kaina yra apskaiciuojama pagal nustatytus |kainius.

| lkainius yra jskaiCiuotos visos su Darby atlikimu susijusios tiesioginés bei netiesioginés islaidos jskaitant
jrenginiy, medziagy, gaminiy, jrankiy nupirkima (iSskyrus kai juos pateikia UZsakovas), transpaortavimg,
sumontavima, bandymu atlikima, Uzsakovo darbuotojy apmokyma, dokumentacijos parengimg, Rangovo
darbuotojy darbo uzmokestj, draudimg, visus moketinus mokeséius (iSskyrus PVM), kelioniy, komandiruogiy,
administracines ir kitas iSlaidas, kurios reikalingos Sioje Sutartyje nurodyty Darby atlikimui, jei Sios iSlaidos
Sutartyje neisskirtos j atskirus |kainius arba Sutartyje aiskiai nenurodyta kitaip.

Uz darbus, kuriuos Rangovas be iSankstinio rastiSko Uzsakovo suderinimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties
salygy, neapmokama.

APMOKEJIMAS

Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus UZsakovas sumokes per 30 dieny nuo Atlikty darby pazymos pasirasymo
ir PVM saskaitos faktdros gavimo dienos (gavimo diena nustatoma pagal UZsakovo Zymg ,gauta’) j Rangovo
banko saskaita.

PVM saskaita faktlra turi blti iSraSoma Atlikty darby paZzymu pagrindu. PVM saskaita faktiirg Rangovas pateikia
Uzsakovui ne veliau kaip per 2 darbo dienas nuo einamojo meén., per kurj buvo vykdyti Darbai, pabaigos.

KITOS APMOKEJIMO SALYGOS

UzZsakovui neatlikus mokéjimo Sutartyje nustatytais terminais, Rangovas turi teise reikalauti 0,04 proc. dydzio
delspinigiy nuo laiku nesumokétos sumos uz kiekvieng pavéluotg diena.

UzZsakovas savo piniginius reikalavimus turi teise bet kada vienasaliskai jskaityti i$ bet kokiy Rangovui mokétiny
sumy apie tai rastiSkai informuodamas Rangova. Jeigu moketiny jsipareigojimy valiuta skiriasi, UZsakovas
priedpriesiniams reikalavimams jskaityti gali konvertuoti bet kurio jsipareigojimo sumga pagal rinkoje galiojant]
valiutos keitimo kursg, naudojamg jprastingje veikloje.

Visi mokejimai, kurie turi bti atlikti tarp Saliy pagal Sutartj, bus atliekami bankiniais pavedimais j kitos Salies
banko saskaita. Mokgjimai bus laikomi atliktais, kai mokejimg atliekancios Salies bankas priims mokejimo
nurodyma,

PAKEITIMAI

DARBU PAKEITIMAI

Patvirtintuose Ménesio grafikuose ir Darby uzsakymuose nurodyty Darby apimtys ir terminai esant reikalingumui
gali biiti kei¢iami abejy Saliy sutarimu tokiu badu, kokiu jie yra tvirtinami.

Uzsakovas turi teise bet kada atSaukti Ménesio grafike arba uzsakyme nurodyty Darby atlikima. Tokiu atveju
priimami tik iki atSsaukimo faktiS§kai Rangovo atlikti Darbai, taip pat po Darby atS8aukimo bitinosios Rangovo
iSlaidos, kuriy |kainiai nurodyti Sutartyje (pvz. suveZty [renginiy ir Medziagy iSveZimas), jei Darbai atSaukiami ne
del Rangovo kaltes.

ISTATYMU PASIKEITIMAS

Pasikeitus (sumazéjus ar padidéjus) pridétinés vertés mokescio (toliau — ,PVM*) tarifui, atitinkamai pasikeicia
Darby |kainiai. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo PVM tarifo jsigaliojimo momento
iSraSsomoms PVM sgskaitoms faktlroms, taikant mokéting kaing be PVM ir atitinkamai perskaiciuojant PVM.
Pasikeitus jstatymu nustatytam PVM tarifui, mokestis mokamas pagal pakeista tarifa, be atskirto Sutarties keitimo
ar jforminimo.

KAINU INDEKSO PASIKEITIMAS

Jei Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.It) skelbiamo ménesinio statybos sgnaudy kainy
indekso ,InZineriniai statiniai* (toliau — ,Indeksas®) reik§mé per 12 ménesiy arba ilgesnj laikotarpj, kuris
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7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

8.1.

8.1.1.

8.2,

8.2.1.

8.2.2

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8:2.7;

skaiciuojamas nuo Sutarties sudarymo (arba nuo paskutinio Sutarties kainos perskaiciavimo del Indekso pokycio,
jei Sutarties kaina buvo perskaiciuojama), pakinta 20% arba daugiau, bet kurios i§ Saliy iniciatyva gali bati
perskaiciuojami Darby |kainiai.

Darby |kainiai deél Indekso pasikeitimo perskaigiuojami Rangovui Sutartyje nurodytus |kainius padauginant i§
Indekso pokycio koeficiento, kuris apskaitiuojamas pagal toliau nurodytg formule:

K=IPb/IPr

Kur: K — Indekso pokycio koeficientas;
IPr— Indekso reik$mé laikotarpio pradziaje;
IPb - Indekso reikimé laikotarpio pabaigoje.

Darby Jkainiy perskaigiavimu suinteresuota Salis parengia |kainiy perskaigiavimo aktg (toliau — ,Aktas*), kuriame
nurodo: [a] Indekso reik§me laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo data, [b] Indekso reikime laikotarpio gabaigoje
ir jos nustatymo data, [c] Indekso pokycio koeficientg [e] kitg perskaiciavimui reikmingg informacijg. Salis Akta
pasirado ir pateikia jj kitai Saliai. Akte nurodyta Indekso reikdme laikotarpio pabaigoje, negali bati ankstesné, kaip
2 menesiai iki Akto pateikimo kitai Sutarties Saliai.

Perskaiciuoti [kainiai bus taikomi tik uZ tuos Darbus, kurie bus priimti po tinkamai parengto Akto pateikimo kitai
Saliai. Rangovas iSra3omose PVM saskaitose faktOrose nurodo |kainius, Indekso pokyéio koeficients ir ju
sandaugos suma, kurig turi sumoketi UZsakovas.

ATSAKOMYBE

ATSAKOMYBES PASKIRSTYMAS

Kiekviena Salis privalo atlyginti kitai Saliai visus jos patirtus nuostolius, jei ji netinkamai vykdé savo jsipareigojimus
pagal 8ig Sutart] ar jai taikomus teisés aktus.

Rangovas prisima rizika jeigu dél nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy padidés su Sutarties vykdymu
susijusios Rangovo i§laidos, isskyrus Salyguy 7.2. ir 7.3. skyriuose nurodytus atvejus arba kai Sutartyje nurodytais
atvejais atliekamas Papildomy darby pirkimas.

Atlikty Darbuy, jy rezultaty ir Uzsakovo Rangovui perduoto turto sugadinimo, atsitiktinio Zuvimo bei praradimo rizika
tenka Rangovui iki Darby uzbaigimo dienos.

KOKYBES GARANTIJA

Rangovas |sipareigoja uztikrinti, kad per visg garantinj terming atlikty Darby rezultatas atitiks normatyviniy
statybos techniniy dokumenty ir Sutarties bei jos prieduose nustatytus reikalavimus, Objektai bus tinkami naudoti
pagal jiems nustatytg paskirtj.

Rangovo atliktiems Darbams, kurie pagal galiojancius teisés aktus priskiriami statybos darbams, nustatomi
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatyti garantiniai terminai.
Kitiems Darbams taikomas 24 ménesiy garantinis terminas, jei Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyti kitokie
garantiniai terminai.

Garantiniai terminai skai¢iuojami nuo Darby uzbaigimo dienos.
Kokybeés garantija negalioja Darby trikumams:

a) kurie atsirado po Darby uzbaigimo dél to, kad UZsakovas nepaisé nustatyty aptarnavimo, priezidros ir
eksploatacijos instrukciju;

b) apie kuriuos Rangovas informavo Uzsakovg Darby atlikimo metu, taciau UZsakovas atsisaké 3alinti Siuos
trikumus;

c) kuriy nebuvo galima pastebéti Darby atlikimo metu.

Kokybés garantijos terminas sustabdomas tiek laiko, kiek Objektas negaléjo blti naudojamas dél nustatyty
defekty (trikumuy), uz kuriuos atsako Rangovas.

Rangovas per garantijos terming atsiradusius Darby defektus privalo neatlygintinai pasalinti arba nekokybiskus
jrenginius, jrangg, gaminius ar jy dalis pakeisti kokybiskomis per 10 darbo dieny nuo rastiSko UzZsakovo
reikalavimo gavimo dienos arba per kita terming, kuris objektyviai reikalingas trikumy pasalinimui ir Salys jj
suderina rastu.

Jei Rangovas nepradeda taisyti defekty ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos
Zalos garantiniu laikotarpiu per Sutartyje nurodyta termina, Uzsakovas pats arba treciujy asmeny pagalba gali
atlikti tokius darbus Rangovo saskaita. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, iStaisydamas defekta ir atitaisydamas 2alg, jskaitant UZsakovo ka&tus ieSkant kito rangovo ir pan.
Rangovo garantiniai jsipareigojimai tokiu atveju néra nutraukiami.
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B8.3.

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.4.

8.4.1.

NETESYBOS

Uz kiekvieng pradelsta dieng jvykdyti Zemiau lenteléje nurodytus jsipareigojimus, Rangovas Uzsakovui maoka
lenteléje nurodytus delspinigius:

Nr. | PaZeistas jsipareigojimas Delspinigiy
dydis
a) | Planiniy darby neatlikimas laiku 20 eury* **
b) | Planiniy darby, kuriems reikalingas elektros jrenginiy atjungimas, neatlikimas 60 eury **
laiku
c) | Neplaniniy darby neatlikimas laiku [ 100 eury **
d) | Avariniy darby neatlikimas laiku 200 eury **
e) | Meénesio grafiko nepateikimas suderinti laiku - 30 eury T
f) Neplaniniy darby nesuderinimas laiku 60 eury
g) | Darby vélavimas dél kurio atlikimo Uzsakovas negali jjungti elektros jrenginiy 100 eury
suplanuotu laiku
h) | Darby velavimas deél kurio atlikimo UZsakovas negali jjungti elektras jrenginiu 1.000 eury
suplanuotu laiku, ir dél tokio atjungimo buvo atjungti elektros vartotojai arba
nukeltas kity suplanuoty darby vykdymas perdavimo tinkle arba buvo paZeisti
minimalls teisés aktuose nustatyti perdavimo tinklo patikimumo kriterijai (N-1
kriterijus) arba buvo pakeistas elektros energijos tiekimo réZimas | kategorijos
vartotojams.

* Netesybos UzZsakovo sprendimu Rangovui netaikomos, jei Darbai, kuriems nereikalingas elektros jrenginiy
atjungimas, buvo atlikti tg patj menesj, kurj buvo suplanuoti, ir dél vélavimo nebuvo padaryta Zzala UZsakovui,
aplinkai ir tretiesiems asmenims, bei nekilo rizika del tokios Zalos atsiradimo.

** Nurodytos netesybos ribojamos atitinkamo Darbo vertés suma, bet ne maziau kaip 3.000 eury.

Uz kiekvieng Zemiau lenteléje nurodyta jvykj, kuris jvyko dél Rangovo jsipareigojimy nevykdymo, Rangovas moka
Zemiau lenteléje nurodytg bauda:

Nr. | Jvykis Bauda

a) | Elektros jrenginiy atjungimas 200 eury

b) | Elektros jrenginiu atjungimas dél kurio nutriko elektros energijos tiekimas arba 3.000 eury
sugadinami elektros jrenginiai.

c) | Avariniy darby parai§kos nepatvirtinimas laiku 1.000 eury

d) | Darby saugos, aplinkosaugos, prieSgaisrinés apsaugos ir fizinés saugos 1.000 eury

reikalavimy pazeidimg, technologinj pazeidimg ar reikalingy leidimuy, sutikimy ir
suderinimy negavima, elektros tinkly apsaugos zony reikalavimy nesilaikyma (jei
atliekant bet kurios i§ iSvardinty sriciy patikrinima nustatomas daugiau kaip vienas
pazeidimas, uz visus tos srities pazeidimus taikoma viena bauda).

e) | Atlieky nerdsiavimas, metalo lauZzo neatskyrimas, rSiuojant susidariusias 150 eury
atliekas, ar metalo lauZo pridavimas atlieky tvarkytojui kartu su kitomis atliekomis

Jei uz ta patj pazeidima Rangovui gali bti taikomos kelios Sutartyje nurodytos baudos arba delspinigiai, taikoma
tik ta bauda ir delspinigiai, kurie yra didesni. Jei uz tg patj pazeidima Sutartyje numatyti ir delspinigiai ir bauda, uz

Pvz.: Rangovas padaro darby saugos paZeidima dél kurio atjungiami elektros jrenginiai. UZ §j paZeidimg Sglygose
nurmatyta 200 eury ir 3.000 eury bauda, tokiu atveju Rangovui taikoma didesne bauda (t.y. 3.000 eury). Jei dél to
paties paZeidimo véluoja Planiniy darby jvykdymas, nepriklausomai nuo pritaikytos baudos Rangovui papildomai
taikomi 20 eury delspinigial.

Salis, dél kurios kaltés nutraukiama Sutartis, moka kitai Saliai 5 proc. visy Sutarties kainas dydzio bauda ir atlygina
kitos Salies patirtus tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

Sutartyje numatytos netesybos Saliy susitarimu pripaZjstamos Saliy i3 anksto nustatytais Salies galimais
minimaliais nuostoliais del to, kad kita Salis pazeide atitinkama Sutarties salyga, kuriy dydZio nukentgjusiajai
Saliai nereikia jrodineti.

ISIPAREIGOJIMY NEVYKDYMAS
Salys yra atsakingos uz visy sutartiniy jsipareigojimy tinkama jvykdyma pagal Sios Sutarties salygas.
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8.4.2.

8.4.3.

8.5.

8.5.1.

8.5.2.
8.5.3.

8.5.4.

8.6.

8.6.1.

8.6.2.

8.6.3.

8.6.4.

8.6.5.

8.7.

8.4

8.7.2.

Jei Rangovas tinkamai nevykdo arba tampa akivaizdu, kad tinkamai nejvykdys, kurio nors i§ Sutartyje nurodyty

isipareigojimuy, Uzsakovas turi teise:

a) sulaikyti Rangovui pagal Sutartj mokeétinas sumas iki kol Sie jsipareigojimai bus jvykdyti tinkamai (Siame
punkte nurodyta sulaikymo teise UZsakovas gali pasinaudoti tik tokia apimtimi, kuri yra bitina uztikrinti
reikalavimy jvykdyma) ir (arba)

b) Rangovo jsipareigojimus jvykdyti pats, apie tai rastu informuodamas Rangovg (tokiu atveju, Uzsakovas
turi teise reikalauti Rangovo apmokeéti uz Siy jsipareigojimy jvykdyma patirtas iSlaidas ir 10%, bet ne
maziau kaip 1.000 eury, baudg nuo patirty i$laidy sumos, kaip kompensacijg uZ tokiy jsipareigojimy
jvykdymo organizavima), ir (arba)

c) reikalauti patirty nuostoliy atlyginimo ir juos bet kada jskaityti i§ Rangovui mokétiny sumu, ir (arba)

d) imtis kity Sutartyje ir teisés aktuose nurodyty priemoniu.

Bet kokie trikumai, kuriy Uzsakovas ir (arba) kiti asmenys nepastebéjo vertindami, derindami, tikrindami,
priimdami ir (arba) tvirtindami Rangovo atliktus Darbus, pateiktus dokumentus ar pasidlymus (nepriklausomai ar
tai buvo atlikta Pirkimo metu ar Sutarties vykdymo metu), neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz netinkama
jsipareigojimy nevykdyma pagal Sutarties salygas.

ATSAKOMYBES RIBOJIMAS

Pagal Sutartj Salys atsako tik uz tiesioginius nuostalius, patirtus kitos Salies, ir neatsako uz nuostolius dél negauto
pelno, negauty santaupy ar prarastos verslo galimybes.

Visi tiesioginiai nuostoliai ribojami pradinés Sutarties kainos dydzio suma.

Bendra Saliai priskaigiuoty pagal Sutartj netesyby suma negali virsyti 10 procenty pradings Sutarties kainos (be
PVM).

Sutartyje nurodytos atsakomybés ribojimo nuostatos negalioja Zalai, padarytai tycia, dél didelio nerdpestingumo,
taip pat zalai padarytai tretiesiems asmenims.

ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBES

Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma, jeigu jrodo, kad tai jvyko
dél Nenugalimos jegos aplinkybiy. Tokiomis aplinkybémis gali bati laikoma:

a) karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maistai, revoliucijos, teraristiniai aktai;

b) stichinés nelaimés: smarkios audros, ciklonai, Zemés drebéjimai, potvyniai;

c) boikotai, streikai, lokautai;

d) teiseti ar neteiséti valstybes valdymo institucijy veiksmai;

e) laiku nesuteikti elektros jrenginiy atjungimai,

f) kitos Salies jsipareigojimy nevykdymas ar netinkamas vykdymas.

Pagal sig Sutartj Nenugalimos jégos aplinkybémis nelaikoma tai, kad [a] rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy ir paslaugy, [b] Salis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba jos kontrahentai paZeidzia savo prievoles, taip

pat [c] Salies ir su ja susijusiy asmeny (ty. Salies tiesiogiai ar netiesiogiai valdomuy, bei jg valdangiy subjekty,
isskyrus Lietuvos Respublikg) valdymo organy bei darbuotojy veikimas ar neveikimas (jskaitant streikus).

Apie Nenugalimos jégos aplinkybes ir ju jtaka Sutarties vykdymui bei terminams Salis privalo nedelsiant, bet ne
véliau kaip per 5 darbo dienas nuo ju atsiradimo ar paaiskéjimo, rastu pranesti kitai Saliai, pateikdama minéty
aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Laiku neinformavus, praneiimo negavusi Salis turi teise laikyti, kad Sios
aplinkybés Sutarties vykdymo nejtakojo iki kol nebuvo iSsiystas pranesimas.

Atsiradus Nenugalimos jégos aplinkybems Salis privalo imtis visy pagristy priemoniy galimai Zalai sumazinti ir,
kad jos turéty kuo mazesne jtakg Sutarties vykdymo terminams.

Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybeés atsiranda tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, o jas pagalinus
Salis privalo nedelsiant atnaujinti jsipareigojimy vykdyma.

SUTARTIES UZTIKRINIMAS

Jei Sutartyje nurodyta, kad Sutarties jvykdymas turi bti uztikinamas Rangovo pateikta banko garantija, §i banko
garantija turi atitikti visus Sutartyje nurodytus reikalavimus, galioti visg laika iki Sutarties vykdymo termino
pabaigos ir 30 dieny po jo. Jeigu Sutartis nejvykdoma likus 30 dieny iki pateiktos banko garantijos galiojima
pabaigos, Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip prie$ 10 dienu iki pateiktos banko garantijos galiojimo termino
pabaigos pateikti naujg banko garantijg ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki numatomos Sutarties jvykdymo
pabaigos ir 30 dieny po to.

Rangovui tinkamai jvykdzius Sutartj ir visus sutartinius jsipareigojimus, Uzsakovas Rangovo prasymu grazina jam
pateiktg banko garantija.
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9.1.

9.1.1.

9.2,

9.21.
g22.

9.3.

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.3.4.

9.3.5.

9.3.6.

9.3.7.

SUTARTIES GALIOJIMO SALYGOS

SUTARTIES SUDARYMAS

Sutartis jsigalioja nuo jos sudarymo momento ir galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba
Sutarties nutraukimo.

Si Sutartis sudaro visg Saliy susitarima ir tarpusavio supratima ir pakeigia visus ankstesnius Zodinius ar rasytinius
susitarimus ir pareikimus, padarytus bet kuriuo metu iki $ios Sutarties sudarymo, kurie néra aiskiai jtraukti | Sios
Sutarties salygas. Tadiau aiskinant Sutarties dokumentus, tikrajai Saliy valiai nustatyti gali bdti panaudojama
informacija, Saliy pateikta deryby metu.

Kokybés garantijos, atsakomybes, konfidencialumo, intelektinés nuosavybés, pranesimy siuntimo ir gavimo,
ginéy sprendimo, ES finansavimo ir kitos salygos, kurios pagal savo esme turi galioti ir po Sutarties jvykdymo
galioja ir po Sutarties jvykdymo arba nutraukimo.

SUTARTIES KEITIMAS
Bet kokie Sutarties pakeitimai galioja tik jei jie sudaryti radtu ir pasiradyti abejy Saliu.

Jeigu kuri nors Sutarties salyga visiskai ar i dalies negalioty ar tapty negaliojancia dél jos priestaravimo
taikytiniems teisés aktams arba dél bet kokios kitos priezasties, likusios Sutarties salygos liks galioti visa apimtimi.
Tokiu atveju Salys gera valia derésis ir sieks pakeisti negaliojanéig salyga kita teiséta ir galiojancia salyga, kuri,
kiek tai jmanoma, leisty pasiekti tokj patj teisinj ir ekonominj rezultata, kaip Sutarties salyga, kuri bus tokiu bidu
pakeista. Pakeitimai atliekami abipusiu Saliy radytiniu sutarimu.

SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj nesikreipdamas j teisma, apie tai ne veliau kaip pries 30 dieny
rastu praneSdamas Rangovui:

a) Rangovas, pagal Sutartj nejgijes teisés pratesti Darby atlikimo terminy, nepaisydamas Uzsakovo raginimo,
nepradeda Darby sutartu laiku arba dirba per |étai ir nejmanoma baigti Darby Sutartyje, Ménesinio grafike
ir (arba) uzsakyme nustatytu laiku;

b) Rangovas gadina UZsakovo turtg, nesilaiko Sutarties salygy del Darby kokybes: naudoja nekokybiskas ar
netinkamas medzZiagas, gaminius ar kitus darby komponentus, netinkamai atlieka Darba, nepaiso
Uzsakovo nurodymy pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip, nei nustatyta Sutartyje;

c) Rangovas nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir, UZsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy
jrodymu, kad sugebés Siuos jsipareigojimus jvykdyti ateityje.

d) jei del Rangovo kaltés Darby vykdymas sustabdomas (sumuojant visy sustabdymuy laika) ilgiau kaip
vienam ménesiui;

e) jeigu Rangovas nebeatitinka Pirkimo salygose nurodyty minimaliy kvalifikaciniy reikalavimy ir (arba)
Rangovas netenka teisés verstis Sutartyje nurodyta veikla;

f) jeigu kyla pagristy abejoniy del auksciau nurodyty aplinkybiy, dél kuriy gali bati nutraukta i Sutartis,
egzistavimo ir Uzsakovo prasymu Rangovas nepateikia jrodymuy paneigianciy Sias aplinkybes;

g) kitais Sutartyje ir teisés aktuose nurodytais atvejais.

Jeigu UZsakovas nutraukia Sutartj dél Rangovo kaltés, Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visas dél $io
nutraukimo susidariusias papildomas ilaidas susietas su Sutartyje nurodyty Darby uzbaigimu, jskaitant
UzZsakovo i$laidas dél kito rangovo paieskos ir Darby pabrangimo.

Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj nesikreipdamas j teisma, apie tai ne véliau kaip pries 30 dieny
rastu pranesdamas Uzsakovui:

a) jeigu Rangovas negali atlikti Darby del Uzsakovo sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo, kuris tesiasi ilgiau
kaip 30 dienu, o UZsakovas nesiima priemoniy iy aplinkybiy pasalinimui;

b) kai UZzsakovas daugiau nei 45 dienas véluoja atlikti apmokejimg Rangovui.

Rangovui nutraukus Sutartj del Uzsakovo kalteés, UZsakovas privalo apmoketi Rangovui uz iki Sutarties
nutraukimo kokybiskai atliktus ir priimtus Darbus, bei atlyginti kitus Rangovo pagristus nuostolius.

Jei Sutartis nutraukiama deél kurios nors Salies kaltés ir per jspejimo apie nutraukima terming isnyksta aplinkybes,
del kuriy Sutartis nutraukiama, Sutartj nutraukianti Salis turi teise atSaukti Sutarties nutraukima.

Nutraukus Sutartj arba jai pasibaigus, Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas savo sgskaita turi ivezti savo
jranga, medziagas ir jrenginius i UZsakovo teritorijos ir patalpu, taip pat grazinti Uzsakovo perductas patalpas,
nepanaudotus UZsakovo perduotus jrenginius, detales, medziagas.

Sios Sutarties nutraukimas ar pasibaigimas neatleidzia Saliy nuo jy jsipareigojimy, kurie buvo prisiimti iki Sutarties
nutraukimo ar pasibaigimo.
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9.4.

9.4.1.
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9.4.3.

9.4.4.

9.45.

94.6.
94.7.

10.

10.1.
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10.1.2.

10.2.
10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.3.
10.3.1.

10.3.2.

SUTARTIES AISKINIMAS
Sutaréiai yra taikomi ir ji yra aiskinama pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.
Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir atvirksciai.

Sios Sutarties skyriy pavadinimai nurodyti tik tam, kad bty galima jg lengviau skaityti, ir negali biti tiesiogiai
naudojami Sutarties aiskinimui.

Sutartyje nurodyti terminai yra skaiciuojami kalendorinémis dienomis, ménesiais ir metais, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

Sutartyje nurodytos darbo dienos suprantamos, kaip bet kuri diena nuo pirmadienio iki penktadienio, iSskyrus
Lietuvos Respublikos Darbo kodekse nurodytas Svenciy dienas. Darbo valandos (darbo laikas) suprantamos,
kaip darbo dienos laikas nuo 07:30 iki 16:30.

Sutartyje naudojamos uzsakymo ir paraiskos sgvokos turi ta paciag reikdme

§i Sutartis sudaro visg Saliy susitarima ir tarpusavio supratima ir pakeigia visus ankstesnius Zodinius ar radytinius
susitarimus ir pareiskimus, padarytus per neapdairumg ar netygia bet kuriuo metu iki Sios Sutarties sudarymo,
kurie néra aigkiai jtraukti | Sios Sutarties sglygas. Taciau aiskinant Sutarties dokumentus, tikrajai Saliy valiai
nustatyti gali bti panaudojama informacija, Saliy pateikta deryby metu.

BAIGIAMOS NUOSTATOS

PAREISKIMAI IR GARANTIJOS
Salys pareigkia ir garantuoja, kad:

a) Sutartj sudare turédamos tikslg realizucti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje nurodytus
jsipareigojimus nurodyta apimtimi ir terminais;

b) jos yra mokios ir finansiskai pajégios jvykdyti Sutartj, jy veikla néra apribota, joms neiskelta arba néra
numatoma iSkelti bylos del restruktdrizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabde ar apriboje savo veiklos,
joms néra iSkeltos bankroto bylos.

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

a) pilnai susipazino su visa informacija ir dokumentacija, susijusia su Sutarties dalyku ir objektu, reikalinga
Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti bei Darbams atlikti, ir $i dokumentacija bei joje
pateikta informacija yra visiskai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas galety uztikrinti tinkama ir visiskg
visy Sutartimi prisimamu jsipareigojimuy vykdymg ir ju kokybe. Sudarydamas Sig Sutartj Rangovas
patvirtina, kad jis iSnagringjo Sutartyje nurodytus ir jam i$ anksto pateiktus dokumentus ir juos suprato bei
patikrino, taip pat jsitikino, kad, Rangovo geriausiomis Ziniomis, juose néra klaidy ar kity trikumuy, kurie
trukdyty tinkamai ir laiku jvykdyti Rangovo jsipareigojimus;

b) jis turi visas technines, intelektualines, fizines, organizacines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidziancias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uztikrinti auksciausig atliekamy Darby
kokybe.

NUOSAVYBE

Visi |renginiai ir Medziagos nuo jy pristatymo | Darby atlikimo vietg iki perdavimo UZsakovui turi bati teiséta
Rangovo arba jo subrangovy nuosavybe.

Rangovas uztikrina, kad |Jrenginiai ir Medziagos nebus apsunkinti jokiais turto arestais ar kitais apsunkinimais, ir
isipareigoja neperleisti ju ar jy dalies jokiam tre€iajam asmeniui arba naudoti bet kokiais kitais tikslais, nei
numatytais Sioje Sutartyje, visa laikg iki jy tinkamo perdavimo UZsakovo nuosavyben.

Nuosavybés teisés | atliktus Darbus pereina Uzsakovui nuo atitinkamos Atlikty darbu pazymos pasiraSymo
momento arba |renginiy ir Medziagy sumontavimo (instaliavimo) j Objekta momento, priklausomai nuo to, kuris
jvyksta ankséiau.

Rangovas gali pakeisti bet kuriuos Darbus, kol atitinkamy darby nuosavybé néra perduota UZsakovui, taip pat
defekty taisymo arba pakeitimy atlikimo metu. Bet kurie Rangovo pasalinti Jrenginiai ir Medziagos nuo jy pakeitimo
tampa Rangovo nuosavybe.

KONFIDENCIALUMAS

Rangovas jsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu biidu neperleisti tretiesiems asmenims jokios i§ Uzsakovo
Sutarties vykdymui gautos infarmacijos, taip pat informacijos, kurig jis sukuria vykdydamas Sutartj, bei Sutarties
turinio, nepriklausomai nuo to kokia forma ta informacija pateikiama (toliau — ,Konfidenciali informacija“).

Konfidencialia informacija nelaikoma tokia informacija, kuri: [a] yra viesai prieinama; [b] yra gauta is trecios $alies,
kuriai UZzsakovas netaiko jokiy apriboéimq dél jos atskleidimo; [c] pagal galiojancius teisés akty reikalavimus negali
biiti laikoma konfidencialia; [d] kitos Salies yra rastiskai nurodyta kaip nekonfidenciali.
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10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

10.4.

10.4.1.

10.4.2.

10.5.

10.5.1.

10.5.2.

10.6.

10.6.1.

10.6.2.

10.6.3.

10.6.4.

10.7.

10.7.1.

10.7.2.

10.7.3.

10.7.4.

10.8.

10.8.1.

10.8.2.

Jei Rangovui kyla abejoniy ar informacija yra Konfidenciali informacija, Rangovas elgsis su tokia informacija kaip
su Konfidencialia informacija.

Rangovas [sipareigoja Konfidencialig informacijg saugoti tinkamai ir protingai, laikantis taikytiny profesiniy
standarty, naudoti, dauginti ir atskleisti darbuotojams, valdymo organy nariams, tretiesiems asmenims
(subrangovams, teisiniams, finansiniams, verslo ir techniniams konsultantams), kurie bus susaistyti atitinkamais
konfidencialumo jsipareigojimais, tiktai tiek, kiek tai batina jsipareigojimams pagal Sutartj vykdyti.

Rangovas, atskleides Konfidencialig informacija, UZsakovui moka 3.000 eury bauda.

INTERESL) KONFLIKTAS

Rangovas jsipareigoja vengti bet kokio intereso konflikto, kuris gali turéti neigiamos jtakos be3aliSkam ir
objektyviam Sutarties vykdymui. Toks interesy konfliktas gali kilti dél ekonominiy, politiniu, Seimyniniy, emociniy
ar bet kokiy kity priezaséiy.

Rangovas nedelsiant rastu privalo informuoti UZzsakova apie Sutarties vykdymo metu kylant] ar galintj kilti interesy
konfliktg ir imtis visy batiny veiksmuy, siekiant istaisyti situacija.

KALBA

Vykdant Sutartj bus bendraujama ir susiradingjimas tarp Saliy vykdomas lietuviy kalba, jei Salys nesusitaria kitaip.
Tais atvejais, kai Rangovo buveinés (arba gyvenamosios vietos) registracijos vieta yra ne Lietuvos Respublikoje,
susiradingjimas gali bati vykdomas angly arba kita, abejy Saliy suderinta, kalba.

Visa Rangovo teikiama dokumentacija turi bati parengta lietuviy kalba, jei Sutartyje nenurodyta arba Salys rastu
nesusitaria kitaip. Dokumentacija, kurig reikalinga pateikti valstybés institucijoms, bet kuriuo atveju turi bati
parengta lietuviy kalba (arba atliktas jy vertimas).

DOKUMENTAI

Uzsakovas jsipareigoja Rangovui pateikti visus turimus dokumentus, kurie reikalingi Darbams atlikti arba pateikia
igaliojimg Rangovui Sutarties vykdymui reikalingy dokumenty gavimui.

Visuose Atlikty darby pazymose, pranesimuose, praSymuose, reikalavimuose, saskaitose batina jrasyti Sutarties
numerj ir data, investicinio projekto pavadinima ir numerj (jei toks numatytas).

Kai Salis teikia patvirtintas dokumenty kopijas, &iy kopiju tikrumas turi biti patvirtintas dokumentg teikiangios
Salies ar jos jgalioto atstovo.

Jei Rangovo parengti dokumentai neatitinka Sutartyje ir (arba) teisés aktuose keliamy reikalavimy, yra neisbaigti,
juose randama techninio pobilidZzio ar kity klaidy UZsakovas turi teise laikyti juos nepateiktais apie tai
informuodamas Rangova.

PRANESIMAI

Bet koks pranesimas, prasymas, reikalavimas, saskaita ar kita informacija, kurig reikia pateikti pagal Sutart],
laikoma pateikta, jeigu jteikiama Uzsakovui pasirasytinai, per pasiuntinj arba atsiunciama registruotu laisku, is
anksto apmokéjus pasto i$laidas, Sutartyje nurodytais ar kitos Salies atskiru rastiku prane&imu nurodytais
adresais.

Visi pranesimai, pradymai, reikalavimai, sgskaitos, taip pat visas kitas siunc¢iamas susiradingjimas turi turéti savo
registracijos numerj, kuris turi biti jraSomas ant siungéiamo dokumento voko, per pasiuntinj jteikiamo dokumento
jteikimo patvirtinime, faksu ar elektroniniu pastu siungiamo pranesimo temos laukelyje.

Kiekviena Salis j kitos Salies paklausima ar pradyma jsipareigoja atsakyti ne véliau, kaip per 5 darbo dienas nuo
jo gavimo, jei paciame paklausime ar Sutartyje nenurodyta velesné data. Salys gali pateikti atsakyma j paklausima
per ilgesnj laika, jeigu toks ilgesnis terminas yra objektyviai reikalingas, siekiant pateikti praSoma informacijg ar
atlikti nurodytus veiksmus.

Apie savo rekvizity ir kontaktiniy asmeny pasikeitimg Salis privalo i& anksto pranesti kitai Saliai rastu. Visi
pranedimai (dokumentai), kuriuos viena Salis idsiunéia kitai Saliai iki gaudama pranesima apie pastarosios adreso
pasikeitima, laikomi tai Saliai jteiktais tinkamai.

GINCY SPRENDIMAS

Bet kokie gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Sios Sutarties ar susije su ja, jos paZeidimu, nutraukimu
ar galiojimu, sprendziami Saliy derybose.

Jeigu Salims nepavyksta idspresti gingo, nesutarimy ar reikalavimy deryby bidu per 30 dieny nuo pirmosios
pretenzijos issiuntimo dienos, jie sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveines vieta
arba, Uzsakovo pasirinkimu, pagal Objekto buvimo vieta.
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10.9.
10.9.1.

10.9.2.
10.9.3.
10.9.4.
10.9.5.

10.9.6.

10.9.7.

10.9.8.

10.10.
10.10.1.

10.10.2.

10.11.
10.44.4.

BANKO GARANTIJA

Tais atvejais, kai Sutartyje numatyta, kad Rangovas turi pateikti Banko garantija, Si garantija turi atitikti Siame
skyriuje nurodytus reikalavimus.

Banko garantija turi bati iSduota Sutartyje nurodyto Uzsakovui priimtino banko.

Banko garantija turi bati pirmo pareikalavimo, besaglyginé ir neatsaukiama.

Banko garantija uztikrinamos sumos turi bati nurodomos tokia valiuta, kokia pagal Sutartj atliekami mokejimai.
Banko garantijoje turi bati nurodyta, kad:

a) Bankas jsipareigoja per 10 dieny nuo rastiSko UzZsakovo reikalavimo gavimo sumokéti UZsakovui
reikalavime nurodytg suma, bet ne daugiau, nei nurodyta Banko garantijoje.

b) Rastiskame reikalavime UZsakovas neprivalo pagristi savo reikalavimy, o tik nurodyti, kad Rangovas
nejvykdé ar netinkamai jvykdé savo sutartinius jsipareigojimus.

c) Banko garantijai turi bati taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos rimy patvirtintos
taisykles — ,The ICC Uniform rules for demand guarantees ICC Publication No. 758"

d) Gincai tarp Saliy sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose arba Vilniaus komercinio arbitrazo teisme.
e) Banko garantijos galiojimo terminas ir Banko garantija uztikrinama suma.

Pries pateikdamas Banko garantija, Rangovas gali prasyti Uzsakovo patvirtinti, kad Rangovo silloma Banko
garantija jis sutinka priimti. Tokiu atveju UZzsakovas privalo atsakyti Rangovui ne véliau kaip per 3 darbo dienas
nuo prasymo gavimo dienos,

UZsakovas turi teise nepriimti Banko garantijos ir (arba) laikyti ja negaliojancia, ir (arba) kreiptis j Rangova del
naujos Banko garantijos pateikimo UZsakovui, o Rangovas privalo tokig garantijg pateikti per trumpiausiai
jmanoma terming, jei Banko garantija neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy arba UZsakovas turi informacijos,
susijusios su Banko garantijg isdavusio banko veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (jskaitant
nemokuma, likvidavima ar teisinés apsaugos taikymo procediras).

Rangovui laiku nepateikus naujos Banko garantijos, UZsakavas turi teise pareiksti reikalavimag pagal turima Banko
garantijg ir (arba) sulaikyti mokejimus Rangovui Banko garantijoje nurodytai sumai. Tokiu atveju sulaikytos sumas
Rangovui bus iSmokétos ne anksciau, nei bus pateikta nauja Banko garantija arba iSnyks sipareigojimas jg
pateikti.

TEISIY) PERLEIDIMAS

Uzsakovas turi teise perleisti tre¢iajam asmeniui savo teises ir (arba) pareigas, kylanéias i§ Sutarties, be atskiro
Rangovo sutikimo. Apie teisiy ir (arba) pareigy perleidima treciajam asmeniui Rangovas informuojamas rastisku
pranesimu.

Rangovas neturi teisés perleisti savo teisiy ir (arba) jsipareigojimy pagal sig Sutart] tretiesiems asmenims be
radtiSko Uzsakovo sutikimo. Jei Rangovas nesilaiko io reikalavimo, UZsakovas ir teises bei pareigas perémes
tretysis asmuo pries UZsakovg atsako solidariai.

TEISIY ATSISAKYMAS

Saliy nesinaudojimas Sutartyje nurodytomis teisemis nereiskia $iy teisiy atsisakymo, igskyrus atvejus, kai Salis
§iy teisiy atsisako tai aiskiai nurodydama rastu.
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Darby atlikimo reikalavimai.
Trasy valymas rankiniu/mechanizuotu bidu:

Darbus pradeti tik suderinus su Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos regioniniais aplinkos
apsaugos departamentais, Zzemés (misky) savininkais arba valstybiniy misky valdytojais. Pries pradédamas
darbus rangovas privalo gauti rastiSkus Zemeés (misky) savininky ir valstybiniy misky valdytojy sutikimus dél
sutartyje nurodyty darby atlikimo ju sklypuose ir/ar privaziavimo iki darbo vietos per jy sklypus bei jy kopijas
pateikti uzsakovo tinklo priezitros skyriaus Vilniaus grupei. Su Zemeés (misky) savininkais ar valstybiniy misky
valdytojais rangovas turi sudaryti radytines sutartis del darby metu i8kirsty krimy, medeliy irfarba medziy
perdavimo Zemeés (misky) savininkams ar valstybiniy misky valdytojams. Jiems rastiSkai atsisakius iSkirsta
medieng priimti, jg sunaikinti. Tais atvejais, kai nukirsta medieng ir krimus i5 OL proskynos jsipareigoja
pasalinti jos savininkas arba valdytojas, sutartyje su Zzemés (misky) savininku arba valdytoju turi biiti nurodyta,
kad jis (savininkas/valdytojas) &iy darby atlikimui privalo gauti uzsakovo tinklo priezidros Vilniaus grupes
leidimus darbams elektros tinkly apsaugos zonoje. Siuo atveju mediena ir krimai turi biti isveti iki darby
priemimo akto pasirasymo. Atlyginti Zemés (misky) savininkams, valstybiniy misky valdytojams uz atliekant
darbus jy sklypams padarytg 2alg. Atliekant trasy valyma, darby vykdytojas arba prizidrintysis darbo vietoje
privalo tureti midko ruoSos darby vadovo, o dirbantys kriimapjove — medziy, krimy ir $aki pjoveéjo apsaugos
zonoje pazymejimus. Kertant medzius ar krimus OL trasoje nepalikti kelmy aukstesniy nei 10 cm nuo Zemeés
pavirsiaus. Valant ar platinant oro linijy trasas, kai yra pavojus, kad kertamos Sakos ar medziai gali priartéti
prie laidy arCiau kaip Saugos eksploatuajant elektros jrenginius taisyklése nurodytais leistinais atstumais,
darbus vykdyti pagal pavedimg ar nurodyma skiriant darby vykdytojg ar prizidrintjjj arba darbus vykdyti
atjungus oro linijg pagal leidima dirbti oro linijos apsaugos zonoje. Pildyti statybos darby Zurnalo formg F-7

Medziy &aky genejimas OL trasoje:

Darbus pradéti tik suderinus su Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos regioniniais aplinkos
apsaugos departamentais, zemés (misky) savininkais arba valstybiniy misky valdytojais. Prie3 pradédamas
darbus rangovas privalo gauti rastiskus Zemes (misky) savininky ir valstybiniy misky valdytojy sutikimus del
sutartyje nurodyty darby atlikimo jy sklypuose irfar privaziavimo iki darbo vietos per jy sklypus bei jy kopijas
pateikti uzsakovo tinklo priezitros skyriaus Vilniaus grupei. Su Zemeés (misky) savininkais ar valstybiniy misky
valdytojais rangovas turi sudaryti radytines sutartis dél darby metu igkirsty krimy, medeliy irfarba medziy
perdavimo zemeés (misky) savininkams ar valstybiniy misky valdytojams. Jiems rastiSkai atsisakius iSkirstg
mediena priimti, jg sunaikinti. Tais atvejais, kai nukirsta medieng ir krimus i§ OL proskynos jsipareigoja
pasalinti jos savininkas arba valdytojas, sutartyje su Zemés (misky) savininku arba valdytoju turi biiti nurodyta,
kad jis (savininkas/valdytojas) &iy darby atlikimui privalo gauti uzsakovo tinklo priezidros Vilniaus grupes
leidimus darbams elektros tinkly apsaugos zonoje. Siuo atveju mediena ir krdmai turi bati iSve2ti iki darby
priemimo akto pasirasymo. Atlyginti Zemés (misky) savininkams, valstybiniy misky valdytojams uZ atliekant
darbus jy sklypams padaryta Zalg. Atliekant trasy valyma, darby vykdytojas arba priziGrintysis darbo vietoje
privalo tureti midko ruo3os darby vadovo, o dirbantys krimapjove — medziy, krimy ir $aky pjovéjo apsaugos
zonoje pazymejimus. Valant ar platinant oro linijy trasas, kai yra pavojus, kad kertamos $akos ar medziai gali
priarteti prie laidy arGiau kaip Saugos eksploatucjant elektros jrenginius taisyklése nurodytais leistinais
atstumais, darbus vykdyti pagal pavedima ar nurodyma skiriant darby vykdytojg ar priZidrintjjj arba darbus
vykdyti atjungus oro linijg pagal leidima dirbti oro linijos apsaugos zonoje. Pildyti statybos darby Zurnalo formg
F-7

Atskiry medziy iskirtimas OL trasoje:

Darbus pradeti tik suderinus su Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos regioniniais aplinkos
apsaugos departamentais, Zemés (misky) savininkais arba valstybiniy misky valdytojais. Pries pradedamas
darbus rangovas privalo gauti rastiskus Zzemés (misky) savininky ir valstybiniy misky valdytojy sutikimus del
sutartyje nurodyty darby atlikimo jy sklypuose ir/ar privaZiavimo iki darbo vietos per juy sklypus bei jy kopijas
pateikti uzsakovo tinklo priezidros skyriaus Vilniaus grupei. Su zemeés (misky) savininkais ar valstybiniy misky
valdytojais rangovas turi sudaryti rasytines sutartis dél darby metu i3kirsty krimy, medeliy irfarba medziy



perdavimo zemes (misky) savininkams ar valstybiniy misky valdytojams. Jiems radtidkai atsisakius i3kirstg
mediena priimti, jg sunaikinti. Tais atvejais, kai nukirsta medieng ir krimus i§ OL proskynos jsipareigoja
pasalinti jos savininkas arba valdytojas, sutartyje su Zemeés (misky) savininku arba valdytoju turi bati nurodyta,
kad jis (savininkas/valdytojas) Siy darby atlikimui privalo gauti uzsakovo tinklo prieZitiros Vilniaus grupés
leidimus darbams elektros tinkly apsaugos zonoje. Siuo atveju mediena ir krimai turi bati isvezti iki darby
priemimo akto pasirasymo. Atlyginti Zzemes (misky) savininkams, valstybiniy misky valdytojams uz atliekant
darbus jy sklypams padaryta Zalg. Atliekant trasy valyma, darby vykdytojas arba prizitrintysis darbo vietoje
privalo turéti misko ruo3os darby vadovo, o dirbantys kriimapjove — medziy, krimy ir Saky pjovejo apsaugos
zonoje pazyméjimus. Kertant medzius ar krimus OL trasoje nepalikti kelmy aukstesniy nei 10 cm nuo Zemés
pavirdiaus. Valant ar platinant oro linijy trasas, kai yra pavojus, kad kertamos Sakos ar medziai gali priartéti
prie laidy aréiau kaip Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklese nurodytais leistinais atstumais,
darbus vykdyti pagal pavedimg ar nurodyma skiriant darby vykdytojg ar prizidrintjjj arba darbus vykdyti
atjungus oro linijg pagal leidima dirbti oro linijos apsaugos zonoje. Pildyti statybos darby Zurnalo formg F-7



