
PAGRINDINĖ SUTARTIS  

2023 m. balandžio 14 d. Nr. PIR23-192 

Kaunas 

 

AB „Kelių priežiūra“, buveinės adresas Savanorių pr. 321C, Kaunas, juridinio asmens kodas 232112130, 

atstovaujama Vakarų regiono vadovo Algmino Šmito, veikiančio pagal 2022-12-23 įgaliojimą Nr. GG-390 

(toliau – Užsakovas),  

Ir 

UAB „Baltuvos projektai“, buveinės adresas Technikos takas 7, Karkiškių k., Ringaudų sen., Kauno rajonas, 

juridinio asmens kodas 302485911, atstovaujama komercijos vadovo Aleksandro Dubatausko, veikiančio 

pagal 2023-04-06 įgaliojimą atstovauti įmonę (toliau – Rangovas), 

 

Užsakovas ir Rangovas toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Darbų pirkimo 

pagrindinę sutartį (toliau – Sutartis). 

 

1. SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS 

1.1. Sutartyje vartojamos šios sąvokos: 

1.1.1. Darbai – tai Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka Rangovui pateiktame Užsakyme 

(Sutarties priedas Nr. 1) nurodyti darbai. 

1.1.2. Konkursas/Pirkimas – Užsakovo vykdytas atnaujintas varžymasis dėl Atitvarų sistemų 

montavimo darbų projekte „Rajoninio kelio Nr. 1710 Liudvinava – Pažėrai – Girdžiai ruožo nuo 0,000 

iki 3,490 km kapitalinis remontas“, CVP IS pirkimo (atnaujinto varžymosi) Nr. 663784. 

1.1.3. Konkurso pasiūlymas – Konkurso metu remiantis Konkurso sąlygomis Rangovo parengtas 

ir Užsakovui Konkurso sąlygose nustatyta tvarka pateiktas Rangovo pasiūlymas. 

1.1.4. Pasiūlymas – Atnaujinto varžymosi metu Rangovo pateiktas Rangovą įpareigojantis 

pasiūlymas, kuris negali prieštarauti Konkurso pasiūlymui ir turi būti aiškinamas sistemiškai su 

Konkurso pasiūlymu.  

1.1.5. Preliminarioji sutartis – 2022-10-12 (PU-9693/22) Kelio atitvarų įrengimas Vakarų 

regione preliminarioji sutartis Nr. PRE22-68.  

1.1.6. Užsakymas – Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka Atnaujinto varžymosi metu 

Rangovams pateiktas Užsakymas, pagal kurį buvo pateiktas Pasiūlymas (Sutarties priedas Nr. 1). 

1.1.7. Pagrindinės sutarties sudarymo mokestis – tai mokestis, į kurį yra įskaičiuotos dokumentų 

paruošimo išlaidos (įvertinamos laiko, kanceliarinių medžiagų ir priemonių sąnaudos, reikalingos 

Rangovo Pasiūlymui paruošti); vizualinės Darbų objekto apžiūros ir įvertinimo išlaidos (atvykimo į 

Darbų objektą ir su tuo susijusios išlaidos); PVM (jei taikoma), kiti LR įstatymų nustatyti mokesčiai ir 

kitos išlaidos, turinčios įtakos Pasiūlymo parengimui ir pateikimui. 

1.2. Sutartyje neapibrėžtos sąvokos aiškinamos vadovaujantis Preliminariojoje sutartyje, Konkurso sąlygose,  

Sutartyje ir teisės aktuose nustatytu reglamentavimu. 

 

2. SUTARTIES OBJEKTAS 

2.1. Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, savo lėšomis, rizika ir priemonėmis 

atlikti Darbus Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja, nenustatęs trūkumų arba Rangovui juos pašalinus 

per Užsakovo nurodytą terminą, priimti tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus ir už juos sumokėti 

Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka. 

2.2. Rangovas privalo atlikti Darbus pagal raštišką Užsakovo pateiktą užsakymą. Užsakovas turi teisę 

nemokėti už Rangovo atliktus Darbus, kurių Užsakovas neužsakė Sutartyje numatyta tvarka. 

2.3. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovo prievolė atlikti Darbus pagal Sutartį reiškia prievolę pasiekti 

Sutartyje nurodytą rezultatą, o ne prievolę dėti maksimalias pastangas, kad būtų pasiektas Sutartyje 

nurodytas rezultatas. 

2.4. Šiai Sutarčiai priskirtini BVPŽ kodai: 45233280-5. 

 

3. KAINA IR SUTARTIES VERTĖ 

3.1. Sutarties kaina yra 29 787,78 EUR (dvidešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt septyni 

eurai 78 ct), iš kurių PVM sudaro (5 169,78) EUR (penki tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt devyni 

eurai 78 ct). Sutarties kaina yra lygi Atnaujinto varžymosi metu pateikto Pasiūlymo kainai (į Pasiūlymo 



kainą turi būti įtrauktas ir Pagrindinės sutarties sudarymo mokestis). Sutarties kaina Sutarties vykdymo 

metu gali būti padidinta, Šalims nustačius faktiškai didesnį Darbų poreikį nei buvo numatyta Atnaujinto 

varžymosi metu, jeigu Rangovas pateikdamas Pasiūlymą negalėjo numatyti tokio padidinto Darbų 

poreikio. Tokiu būdu Sutarties kaina gali būti padidinta ne daugiau kaip 15 procentų nuo pradinės 

Sutarties kainos. 

3.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara nustatyta laikantis Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (aktualios redakcijos) „Dėl Kainodaros taisyklių 

nustatymo metodikos patvirtinimo“, kuri detalizuota šioje Sutartyje, Preliminarioje sutartyje ir Pirkimo 

sąlygose. 

3.3. Kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu nebus perskaičiuojama. 

3.4. Į Darbų kainą yra įskaičiuotas Pagrindinės sutarties sudarymo mokestis ir visos Rangovo tiesioginės ir 

netiesioginės išlaidos, mokesčiai, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, papildomi ir nenumatyti 

darbai, transporto ir visos kitos, įvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su Darbų atlikimu pagal šią 

Sutartį, Rangovo išlaidos. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus 

darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini 

Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. 

3.5. Užsakyme bei Sutartyje nurodyti Darbų kiekiai orientaciniai, t. y. Užsakovas pasilieka teisę atsisakyti 

viso ar dalies Darbų kiekio, jeigu jis neturės pakankamo, nuo jo nepriklausančio finansavimo, arba Darbų 

ar jų dalies nereikės vykdant savo funkcijas, arba/ir dėl kitų priežasčių. Tokio atsisakymo atveju 

Užsakovas sumoka Rangovui už iki atsisakymo faktiškai atliktus Darbus. 

3.6. Jeigu Sutarties galiojimo metu pasikeitus teisės aktams, pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio dydis, 

Sutarties kaina be PVM dėl to nebus keičiama, t. y. Užsakovas apmokės Sutarties sudarymo mokestį ir 

tinkamai atliktų Darbų kainą, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutarties sudarymo mokesčio ir Darbų 

kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės 

aktai numatytų kitaip. 

3.7. Vadovaujantis LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. Sutarties pagrindu atliekamiems statybos 

darbams, kaip šie apibrėžti LR Statybos įstatymo 2 str. 90 d., taikomas atvirkštinis PVM apmokėjimas. 

 

4. ATSISKAITYMO TVARKA 

4.1. Atsiskaitymai atliekami už faktiškai tinkamai, laiku ir kokybiškai atliktus Darbus, o kai Darbai yra 

atliekami etapais – pasibaigus atitinkamam Darbų atlikimo etapui. Bet kuriuo atveju Darbų atlikimas 

įforminamas Rangovo ir Užsakovo pasirašomu Darbų perdavimo-priėmimo aktu. Užsakovas turi teisę 

nemokėti už Rangovo atliktus Darbus, kurių Užsakovas neužsakė Sutartyje numatyta tvarka. 

Apmokėjimo suma nustatoma pagal Atnaujinto varžymosi metu Pasiūlyme pateiktą Darbų kainą. 

Užsakovas sumoka Rangovui Pagrindinės sutarties sudarymo mokestį, kai Rangovo bendra atliktų Darbų 

vertė viršija 20 (dvidešimt) procentų visų Rangovo atliekamų Darbų vertę. Pagrindinės sutarties sudarymo 

mokestis dalimis nėra mokamas.  

4.2. Rangovas įsipareigoja parengti ir pateikti Užsakovui 2 (du) pasirašytus atliktų  

Darbų perdavimo - priėmimo aktų egzempliorius, kuriuose detalizuojami atlikti Darbai ir nurodoma 

Sutarties nuostatas atitinkanti Darbų atlikimo kaina. Jeigu Užsakovas turi pastabų Darbų rezultatui, šias 

pastabas Užsakovas įrašo Darbų perdavimo - priėmimo akte arba kitais šioje Sutartyje numatytais 

susirašinėjimo būdais, o Rangovas privalo pašalinti Užsakovo nurodytus atliktų Darbų trūkumus ne vėliau 

kaip per 3 (tris) darbo dienas, nebent Šalys sutartų kitą terminą. Kartu su Darbų priėmimo - perdavimo 

aktu Rangovas įsipareigoja pateikti ir kitus su Darbais susijusius dokumentus. Užsakovas turi teisę 

reikalauti Rangovą ištaisyti Darbų trūkumus ir defektus ir po Darbų priėmimo - perdavimo momento, 

jeigu vėliau nustatoma, jog Darbai neatitinka jiems keliamų reikalavimų. 

4.3. Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui PVM sąskaitą - faktūrą vieną kartą per einamąjį mėnesį per 2 

d. d. nuo Darbų perdavimo - priėmimo akto grąžinimo Rangovui dienos, bet ne vėliau kaip iki sekančio 

mėnesio ketvirtos darbo dienos. Rangovas turi užtikrinti, jog PVM sąskaitą - faktūrą Užsakovas gautų per 

informacinę sistemą „E.sąskaita“. Kartu su pateikiama PVM sąskaita - faktūra Rangovas privalo pateikti 

Sutarties Šalių pasirašytą Darbų priėmimo - perdavimo aktą. Mokėjimo dokumentai išrašomi išimtinai tik 

už Rangovo atliktus Darbus, kurių atžvilgiu Užsakovas neturėjo pretenzijų. Mokėjimo dokumentai už 

Darbus, kurių atžvilgiu Užsakovas turėjo pretenzijų, išrašomi tik po to, kai Rangovas ištaiso atliktų Darbų 

trūkumus ir Užsakovas priima ištaisytus Darbus atskiru perdavimo - priėmimo aktu šioje Sutartyje 

nustatyta tvarka. 



4.4. Rangovas pateiktame mokėjimo dokumente privalo nurodyti atsakingą Užsakovo kelių tarnybą 

(struktūrinį vienetą), Sutarties sudarymo datą bei Užsakovo suteiktą Sutarties numerį. 

4.5. Užsakovas už kokybiškai ir tinkamai atliktus Darbus apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo 

Sutartyje numatyta tvarka, sistemoje „E.sąskaita“ gautos ir patvirtintos PVM sąskaitos - faktūros dienos. 

Šalys gali susitarti ir dėl trumpesnių apmokėjimo terminų, jeigu dėl apmokėjimo terminų sutrumpinimo 

Užsakovui atsiranda papildoma ekonominė nauda. 

4.6. Rangovui nesilaikant PVM sąskaitos - faktūros pateikimo terminų ir tvarkos, numatytos šioje Sutartyje ir 

(ar) teisės aktuose, gali būti sulaikomi mokėjimai. Toks mokėjimų sulaikymas nėra laikomas Sutarties 

sąlygų pažeidimu (t. y. nėra skaičiuojami delspinigiai). 

4.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti bet kokius mokėjimus pagal šią Sutartį, jeigu Rangovas neatlieka Sutartyje 

numatytų Darbų (arba jų dalies) arba juos atliko nekokybiškai, arba nepašalina atliktų Darbų trūkumų per 

šioje Sutartyje nustatytus terminus. 

 

5. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ 

5.1. Darbai turi būti atlikti laikantis Darbų kalendoriniame grafike nustatytų terminų. Jeigu Darbų kalendorinis 

grafikas nenustatomas, Darbai turi būti atlikti per Užsakyme numatytą terminą.  

5.2. Šalys sutaria, kad Darbų atlikimo terminas, gali būti pratęstas bendru Šalių susitarimu ir tik dėl 

aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo. Sutarties vykdymas taip pat gali būti sustabdytas bendru 

Šalių Sutarimu esant teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, dėl kurių Šalys negali vykdyti savo 

Sutartinių įsipareigojimų. 

5.3. Jeigu Sutarties pagrindu atliekami statybos darbai, Šalys turi teisę raštu susitarti dėl Darbų atlikimo 

sustabdymo (technologinės pertraukos), laikotarpiu nuo gruodžio 15 d. iki kitų metų kovo 15 d.. 

Atitinkamai, sustabdymo laikotarpiui, gali būti nukeliami Darbų atlikimo terminai bei Sutarties terminai.  

5.4. Laiku neatlikęs Darbų ar neįvykdęs kitų šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų ar jų dalies, tai yra 

pažeidęs terminą daugiau kaip vieną dieną, Rangovas moka Užsakovui 0,05 % dydžio delspinigius nuo 

neįvykdytų įsipareigojimų vertės už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 

50,00 EUR (penkiasdešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį. Rangovui vėluojant atlikti ar ištaisyti 

Darbų defektus daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Užsakovas turi teisę apie tai iš anksto pranešus 

Rangovui pirkti Darbus iš kito rangovo ir reikalauti tiesioginių nuostolių atlyginimo, įskaitant, bet 

neapsiribojant, kainų skirtumo, susidarančio Užsakovui įsigyjant trūkstamus Darbus iš trečiųjų asmenų, 

ar išlaidas, susidariusias Užsakovui ištaisant Darbų trūkumus. Atitinkamai, Užsakovas turi teisę nutraukti 

šią Sutartį Sutarties 9.5. punkte numatyta tvarka. 

5.5. Laiku neapmokėjus už tinkamai atliktus Darbus, Užsakovas, Rangovui raštu pareikalavus, moka 0,05 % 

dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos PVM sąskaitos - faktūros vertės. 

5.6. Rangovas privalo visiškai atlyginti Užsakovo tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo Darbų 

atlikimo, Darbų vėlavimo ar Rangovui pažeidus kitus savo sutartinius įsipareigojimus.  

5.7. Užsakovas turi teisę už Rangovo padarytų tiesioginių nuostolių, Užsakovo naudai priskaičiuotų 

delspinigių ir (ar) taikytinų baudų (toliau – Netesybos) dydžiu sumažinti pagal Sutartį Rangovui 

mokėtinas sumas, vienašališkai atliekant tarpusavio prievolių įskaitymą, t. y., Rangovo Užsakovui 

mokėtinas Netesybų sumas įskaitant į Užsakovo Rangovui mokėtiną atlyginimą už atliktus Darbus. 

Rangovui pagal Sutartį mokėtinos sumos yra sumažinamos ir tomis sumomis, kurias Užsakovas sumokėjo 

tretiesiems asmenims už Rangovo nekokybiškai ar ne laiku atliktų Darbų trūkumų pašalinimą.  

5.8. Rangovui atlikus nekokybiškus Darbus, Darbų neatlikus iš viso ar juos atlikus tik iš dalies, ar atsisakant 

atlikti Darbus, Užsakovas turi teisę šiuos Darbus pirkti iš trečiųjų asmenų ir reikalauti Rangovą atlyginti 

dėl to susidariusius tiesioginius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį 

Užsakovui įsigyjant trūkstamus Darbus iš trečiųjų asmenų ar išlaidas susidariusias Užsakovui ištaisant 

Darbų trūkumus. 

5.9. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo bei nuo pareigos 

atlyginti tiesioginius nuostolius.  

5.10. Darbų garantinis laikotarpis yra skaičiuojamas nuo galutinio Darbų priėmimo akto pasirašymo dienos. 

Atliktiems Darbams nustatomi Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyti garantiniai terminai, nebent 

Sutartyje ar Užsakyme numatyti kitokie Darbų garantiniai terminai.  

5.11. Rangovas prisiima visą atsakomybę už Darbų atlikimui naudojamų medžiagų kokybę. 

5.12. Jeigu Sutartimi Rangovas įsipareigojo parengti projektą, projekto autorinės teisės priklauso Užsakovui, 

kuris galės jį perduoti trečiosioms šalims ir kitaip naudoti jį ar jo dalį pagal poreikį.  



5.13. Rangovas įsipareigoja: 

5.13.1. nepažeidžiant terminų, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje 

nurodytus Darbus ir (ar) ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį 

laikotarpį. Defektai turi būti ištaisyti per 3 (tris) darbo dienas nuo Rangovo informavimo apie defektus 

momento, nebent Šalys sutaria kitą defektų ištaisymo terminą. Laiku neištaisęs defektų, Rangovas moka 

Užsakovui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės už kiekvieną uždelstą ištaisyti defektus 

dieną, tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 50,00 EUR (penkiasdešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo 

laikotarpį; 

5.13.2. Darbus atlikti pats arba šioje Sutartyje numatyta tvarka pasitelkdamas trečiuosius asmenis, 

savo rizika bei sąskaita, rūpestingai bei efektyviai, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius 

standartus ir gerąją praktiką, panaudojant visus reikiamus įgūdžius, žinias, vadovaujantis Rangovo 

vykdomai veiklai taikomais reikalavimais; 

5.13.3. savo sąskaita pašalinti visus atliktų Darbų trūkumus; 

5.13.4. pradėti Darbus ne vėliau kaip po 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos, jei 

Šalys nesusitarė kitaip. 

5.13.5. Darbus atlikti vadovaujantis Preliminariosios sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 

3.1.3. punkte nurodytais LR teisės aktais ir normatyviniais dokumentais, taip pat vadovaujantis Darbų 

aprašymais, Darbų projektu bei visa kita pateikta informacija apie Užsakovo poreikius; 

5.13.6. užtikrinti darbų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų 

gyvendinimą bei tinkamas darbo higienos sąlygas darbų objekte, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir 

nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių (jeigu tokių yra) apsaugą ir greta darbų objekto gyvenančių, 

dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų sukeliamų pavojų, taip pat 

nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų visą statybos laikotarpį. Pažeidus šiame punkte 

numatytus reikalavimus, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1 proc. nuo Sutarties vertės dydžio 

baudą; 

5.13.7. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys (jei Sutarties tinkamas įvykdymas 

yra susijęs su teise verstis atitinkama veikla); 

5.13.8. užtikrinti, kad Darbai būtų atliekami naudojant atitinkamiems Darbams atlikti būtiną ir 

kokybišką darbo įrangą, o taip pat užtikrinti pakankamą darbo įrangos kiekį. Darbams atlikti  naudojama 

darbo įranga turi būti saugi, tinkamai sertifikuota ir atitikti taikomus standartus;  

5.13.9. baigęs darbus sutvarkyti Darbų objekto teritoriją;  

5.13.10. vykdyti visus Užsakovo nurodymus, susijusius su Darbų atlikimu, neprieštaraujančius 

įstatymams ir (ar) šiai Sutarčiai; 

5.13.11. netrukdyti Užsakovo ar generalinio užsakovo darbuotojams atlikti darbus toje pačioje Darbų 

atlikimo vietoje.  

5.13.12. visus objekto Darbų procesus vykdyti taip, kad esami statiniai, gaminiai, įranga ir kitas turtas, 

nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui, ar trečiam asmeniui, nebūtų be reikalo arba 

nederamai naudojami ar sugadinami, bei privalo atlyginti žalą, padarytą Užsakovui ir (ar) tretiesiems 

asmenims; 

5.13.13. pateikti Užsakovui įsakymo (ar kito dokumento) dėl Rangovo paskirto Darbų vadovo kopiją 

ir raštu nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis; 

5.13.14. Užsakovui ir (ar) Užsakovo techniniam prižiūrėtojui raštu pateikti visų naudojamų 

medžiagų pasus ir sertifikatus ir (ar) kitus dokumentus, susijusius su Darbais;  

5.13.15. Rangovas užtikrina, kad Užsakovo atstovai ar statybos techninis prižiūrėtojas bet kuriuo 

metu turėtų priėjimą prie visų vykdomų (atliktų) Darbų ir suteikti jiems galimybę apžiūrėti Darbų 

rezultatus, medžiagas, priemones bei įrangą. Jeigu Užsakovo atstovai, techninė priežiūra nustato, kad 

naudojamos medžiagos, priemonės, įranga neatitinka Sutarties sąlygų, Rangovas privalo jas nedelsiant 

pašalinti bei savo lėšomis pakeisti jas tinkamomis. 

5.13.16. Net ir po paskutinio Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, Rangovas įsipareigoja 

bendradarbiauti su Užsakovu tam, kad būtų užtikrintas pagal Sutartį atliktų darbų patikrinimas, 

pridavimas generaliniam užsakovui ir valstybės institucijoms, kiek tai priklauso nuo Rangovo atliktų 

Darbų. Iš Rangovo pusės atliktas bendradarbiavimas yra neatlygintinis. 

5.14. Rangovas patvirtina, kad turi visas licencijas, leidimus ir įgaliojimus vykdyti (jei taikoma). Rangovas 

patvirtina, jog šios Sutarties pasirašymo metu ir viso Sutarties vykdymo metu atitinka Pirkimo 

dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus (jei taikoma). Jei Sutarties vykdymo metu 



paaiškėtų, jog Rangovo kvalifikacija neatitinka nustatytų reikalavimų ir Rangovas jų neištaiso per 

Sutartyje nurodytą terminą, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu. 

5.15. Rangovas privalo užtikrinti, jog jo pasitelkiami darbuotojai ir (ar) tretieji asmenys, vykdantys Darbus 

statybvietėje, turėtų skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą arba, kai jiems kodas negali būti 

suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus, arba būtų užregistravę 

atvykimo į statybvietę pradžios laiką ir priežastį bei turėtų Rangovo nustatytą identifikavimo priemonę. 

Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu Rangovui netinkamai vykdant šiame punkte nustatytus 

įsipareigojimus Užsakovui yra pritaikoma atsakomybė, tame tarpe, už statybvietėje esančių asmenų 

identifikavimo reikalavimų nevykdymą, Rangovas įsipareigoja nedelsiant kompensuoti Užsakovui visus 

dėl to Užsakovo patirtus nuostolius, įskaitant, Užsakovo sumokėtas baudas. 

5.16. Užsakovas įsipareigoja: 

5.16.1. Rangovui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus tinkamam 

Darbų atlikimui; 

5.16.2. informuoti Rangovą apie bet kokius pastebėtus atliktų Darbų trūkumus ir pateikti kitas pastabas 

dėl Darbų kokybės ir (ar) Darbų atlikimo terminų bei kitų klausimų, susijusių su šios Sutarties nevykdymu 

ir (ar) netinkamu vykdymu, taip pat apie Rangovo darbuotojų Darbų atlikimo metu padarytą žalą; 

5.16.3. laiku atsiskaityti su Rangovu už tinkamai, laiku ir kokybiškai atliktus Darbus pagal Sutarties 

sąlygas. 

5.17. Užsakovas turi teisę: 

5.17.1. tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį, kokybę ir medžiagų naudojimą; 

5.17.2. atsisakyti priimti nekokybiškai ar ne laiku atliktus Darbus ar jų dalį; 

5.17.3. reikalauti neatlygintinai ištaisyti netinkamai atliktų Darbų trūkumus arba pašalinti trūkumus 

trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Šalių patvirtinto Darbų 

kalendorinio vykdymo grafiko ir (arba) Darbus atlieka nekokybiškai, nesilaikant teisės aktų ir (arba) 

Sutarties reikalavimų; 

5.17.4. reikalauti sustabdyti Darbus, jei Darbai atliekami nesilaikant šios Sutarties sąlygų, Lietuvos 

Respublikos teisės aktų reikalavimų, kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai, Užsakovo ir (ar) trečiųjų 

asmenų turtui ar aplinkai, taip pat esant grėsmei tokiai situacijai kilti ir (ar) nustačius avarijos grėsmę. 

5.17.5. Užsakovas turi Darbų bei jų kokybės priežiūros teisę ir teisę pateikti būtinus vykdyti nurodymus 

bei patvarkymus Sutartyje numatytiems darbams atlikti, jeigu tokie nurodymai ar patvarkymai 

neprieštarauja imperatyvioms teisės aktų nuostatoms. Neatsižvelgiant į tai, tinkama Darbų kokybės 

kontrolė ir Darbų kokybės užtikrinimas yra viena esminių Rangovo pareigų, kurią Rangovas privalo 

savarankiškai vykdyti neatsižvelgiant į kitas statybos darbų priežiūros bei kontrolės formas, nes jos 

neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už netinkamą Darbų vykdymą. 

 

6. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ 

VEIKLA 

6.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, 

neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi Rangovo agentais. 

Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai. 

Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia šiuos trečiuosius asmenis (Subrangovus): 

 

Subrangovo pavadinimas ir rekvizitai Sutarties dalis, kuriai pasitelkiamas Subrangovas 

- - 

 

6.2. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo pasiūlyme. Jeigu 

Rangovas šioje Sutartyje numatytiems Darbams vykdyti nori samdyti kitą, nei nurodyta pasiūlyme, 

Subrangovą, jis privalo prieš tai Užsakovui įrodyti jo patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas, 

gauti raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto Subrangovo bei pateikti Subrangovo dokumentus, 

pagrindžiančius atitikimą Pirkimo sąlygose Subrangovams nustatytiems reikalavimams. Už Subrangovo 

atliktų Darbų kokybę atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant 

Subrangovams perduodamos vykdyti Sutarties ir (ar) Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą. Tuo atveju, 

jei Rangovas Sutarties vykdymo metu savo sutartiniams įsipareigojimams vykdyti pasitelkia kitus nei 

Rangovo pasiūlyme pirkimui nurodytus Subrangovus, Rangovas pasiūlyme pirkimui nurodytus 

Subrangovus pakeičia be Užsakovo žinios arba jeigu Rangovas, savo pasiūlyme nenurodęs apie ketinimą 



pasitelkti Subrangovus, pasitelkia Subrangovus be Užsakovo raštiško sutikimo, Rangovas moka 

Užsakovui 5 (penkių) procentų nuo Sutarties vertės dydžio baudą bei Užsakovui pareikalavus, nedelsiant 

privalo atsisakyti tokio Subrangovo paslaugų. 

6.3. Subranga nesukuria sutartinių santykių tarp Užsakovo ir Subrangovo. Rangovas atsako už savo 

Subrangovų veiksmus ar neveikimą. Užsakovo sutikimas, kad sutartiniams įsipareigojimams vykdyti būtų 

pasitelkiamas Subrangovas, neatleidžia Rangovo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį. 

6.4. Atsiradus poreikiui keisti Jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami 

pagal Jungtinės veiklos sutartį), Jungtinės veiklos partneriai privalo įvykdyti visas žemiau nurodytas 

sąlygas:  

6.4.1. Užsakovas gaus šiuos dokumentus: 

6.4.1.1. pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą dėl Jungtinės veiklos partnerio(-ių) 

keitimo; 

6.4.1.2. pasitraukiančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą pasitraukti iš Jungtinės veiklos 

sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal Jungtinės veiklos sutartį naujajam(-iems) / 

pasiliekančiam (-iams) Jungtinės veiklos partneriui(-iams); 

6.4.1.3. naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) raštišką sutikimą(-us) pakeisti 

pasitraukiantį(-čius) Jungtinės veiklos partnerį (-ius) bei prisiimti visus pasitraukiančio(-ių) Jungtinės 

veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal Jungtinės veiklos sutartį bei naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) 

Jungtinės veiklos partnerio(-ių) kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma); 

6.4.2. Rangovas įrodys Užsakovui naujojo(-ų) / pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) 

patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas;  

6.4.3. Rangovas gaus Užsakovo rašytinį sutikimą keisti Jungtinės veiklos partnerius; 

6.4.4. Rangovas pateiks Užsakovui naujos Jungtinės veiklos sutarties ar esamos Jungtinės veiklos 

sutarties pakeitimo kopiją, kurioje pasiliekančiojo(-iųjų) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimai 

išliks tokie patys kaip ir ankstesnėje Jungtinės veiklos sutartyje, o naujasis(-ieji) / pasiliekantis(-ys) 

Jungtinės veiklos partneris(-iai) perims visus pasitraukiančiojo(-iųjų) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) 

įsipareigojimus pagal ankstesnę Jungtinės veiklos sutartį. 

6.5. Šiai Sutarčiai gali būti taikoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybė, kuri įgyvendinama 

šia tvarka: 

6.5.1. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo VPĮ 88 str. 4 d. numatytos informacijos gavimo 

raštu dienos, informuoja Subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o Subrangovas, norėdamas 

pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai Subrangovas išreiškia 

norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 

Rangovo ir jo Subrangovo. Šioje sutartyje nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems 

mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Pirkimo dokumentuose ir 

subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. 

6.5.2. Subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. Suderinimas 

laikomas tinkamu, kai Subrangovo išrašytą sąskaitą - faktūrą raštu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, 

kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai Subrangovui pagal jo pateiktas 

sąskaitas – faktūras atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Sutarties 

sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas - faktūras Užsakovui, atitinkamai į jas 

neįtraukia Subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų - faktūrų sumų. 

6.5.3. Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal 

Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu, Rangovo Sutartimi 

numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina Subrangovui. 

6.5.4. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu faktiškai nesutampa Rangovo ir Subrangovo 

mokėtinos sumos, atsakomybė prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo 

sąskaita. 

6.5.5. Atsiskaitymai su Subrangovu atliekami trišalėje sutartyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje 

nustatytą kainodarą ir atsiskaitymo tvarką. Su Subrangovais gali būti atsiskaitoma tik po to, kai pilnai 

atlikti visi šioje Sutartyje nurodyti Darbai, atitinkamai pagal pasirašytus aktus. 

6.6. Šiame skyriuje numatytų Rangovo įsipareigojimų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties 

pažeidimu. 

 

7. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE) 



7.1. Šalys neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų 

neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys turi teisę susitarti dėl Sutartinių įsipareigojimų 

sustabdymo, Darbų atlikimo termino ar Sutarties galiojimo termino pratęsimo Force Majeure galiojimo 

laikotarpiu.  

7.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (Force Majeure) 

aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu 

Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybės 

liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

8. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

8.1. Šio skyriaus nuostatos Sutarčiai netaikomos  

8.2. Sutarties įvykdymas bei Rangovui Sutarties pagrindu taikomos netesybos už prievolių pagal Sutartį 

neįvykdymą ar netinkamą vykdymą turi būti užtikrintos Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto 

banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštu (pateikiant jį kartu su laidavimo draudimo 

liudijimo (poliso) kopija. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties 

pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui ___ procentų nuo bendros Sutarties vertės dydžio Garantą bei 

visus jį lydinčius dokumentus (originalus), kuris turi galioti visą Sutarties galiojimo terminą ir 1 (vieną) 

mėnesį po Sutarties pasibaigimo.  

8.3. Garante turi būti nurodyta, kad Garanto davėjas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti 

Užsakovui ne didesnę nei Garante nurodytą sumą per 7 (septynias) darbo dienas nuo pirmo raštiško 

Užsakovo pranešimo Garanto davėjui apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar 

visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Garanto davėjas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas 

pagrįstų savo reikalavimą. 

8.4. Šalims pratęsus Sutartį, Rangovas privalo ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Garanto 

galiojimo pabaigos pateikti Užsakovui Sutarties 8.3. punkto sąlygas atitinkantį naują Garantą arba pratęsti 

esamą. Rangovui neįvykdžius šiame punkte nurodyto įsipareigojimo, tai laikoma Sutarties pažeidimu, 

kurio pagrindu Užsakovas turi teisę panaudoti galiojantį Sutarties garantą visa apimtimi. Užsakovui 

panaudojus esamą Sutarties garantą, Rangovas privalo įvykdyti įsipareigojimus, nurodytus Sutarties 8.5. 

punkte. 

8.5. Užsakovui panaudojus dalį ir (ar) visą Garantą, Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo 

dienas pateikti atnaujintą arba naują Sutarties 8.3. punkto sąlygas atitinkantį Garantą pilnai Garanto 

apimčiai. Rangovui neįvykdžius šiame punkte arba 8.4. punkte numatyto įsipareigojimo, Rangovas moka 

Užsakovui 5 procentų nuo Sutarties vertės dydžio baudą, o Užsakovas įgyja teisę nutraukti Sutartį 

neatlyginant Rangovo patirtų tiesioginių nuostolių. 

8.6. Rangovas kartu su draudimo bendrovės laidavimo raštu privalo pateikti ir Garanto apmokėjimą 

patvirtinantį dokumentą. Jeigu Rangovas už draudimo bendrovės laidavimą moka dalimis, Rangovas 

privalo Užsakovui pateikti dalinius apmokėjimus patvirtinančius dokumentus draudimo liudijime 

numatytais terminais. Už šiame punkte numatytų įsipareigojimų nevykdymą Rangovas moka Užsakovui 

0,05 % dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną. 

8.7. Užsakovas grąžina Rangovui Garantą (jei buvo pateiktas popierinis originalas) ne vėliau kaip per 10 

(dešimt) kalendorinių dienų nuo Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos ir Rangovo prašymo 

gavimo. 

8.8. Šiame skyriuje numatytų Rangovo įsipareigojimų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties 

pažeidimu. 

 

9. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, KEITIMAS IR PASIBAIGIMAS 

9.1. Darbai atliekami per 40 darbo dienų. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir 

Rangovas pateikia Sutarties sąlygas atitinkantį Garantą (jeigu taikomas Sutarties 8 skyrius) ir galioja iki 

visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba tol, kol yra nuperkama Darbų už Sutarties vertę 

(priklausomai, kuri sąlyga įvyksta anksčiau).  

9.2. Darbų terminas pratęsiamas nebus. 

9.3. Šalys turi teisę nutraukti šią Sutartį raštišku Šalių sutarimu. 



9.4. Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 10 

(dešimt) darbo dienų raštu pranešęs apie tai Rangovui. Tokiu atveju Rangovui sumokama tik už 

kokybiškai faktiškai iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus ir jokios kitos pareigos Užsakovui 

neatsiranda, įskaitant, bet neapsiribojant, Užsakovas neturi mokėti Rangovui jokių kitų sumų ir (ar) 

mokėjimų.  

9.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 5 (penkias) kalendorines dienas raštu 

apie tai įspėjęs Rangovą, nutraukti Sutartį, o Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 5 (penkių) procentų 

dydžio baudą nuo bendros Sutarties kainos, jeigu Rangovas iš esmės pažeidė Sutartį. Rangovo padarytas 

Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, kai: 

9.5.1. atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ir (ar) konkrečiame Užsakyme numatytų reikalavimų ir 

Rangovas neištaiso Darbų trūkumų per Sutartyje numatytą terminą; 

9.5.2. Rangovas pažeidžia Darbų atlikimo terminus; 

9.5.3. Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Sutarties reikalavimų ir šie neatitikimai 

nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia  dienos; 

9.5.4. kitais Sutartyje numatytais atvejais. 

9.6. Užsakovas be išankstinio įspėjimo vienašališkai, prieš 5 (penkias) kalendorines dienas raštu apie tai 

įspėjęs Rangovą, nutraukia Sutartį Lietuvos Respublikos Vyriausybei Nacionaliniam saugumui užtikrinti 

svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priėmus sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis 

neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Tokiu atveju Tiekėjui yra sumokama tik už kokybiškai faktiškai 

iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus ir jokios kitos pareigos Užsakovui neatsiranda, įskaitant, 

bet neapsiribojant, Užsakovas neturi mokėti Rangovui jokių kitų sumų ir (ar) mokėjimų. 

9.7. Šalis turi teisę vienašališkai, nesikreipdama į teismą, nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjusi kitą Šalį 

prieš 5 (penkias) kalendorines dienas, jei Šalis bankrutuoja arba yra likviduojama, sustabdo ūkinę veiklą 

arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 

9.8. Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjęs 

Užsakovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jei Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal 

Sutartį, kai dėl konkrečių savo įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas ne mažiau kaip du kartus buvo 

įspėtas. 

9.9. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos Preliminariojoje sutartyje, Sutartyje ar Viešųjų pirkimų įstatyme 

numatytais atvejais ir tvarka.                                          

 

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

10.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

10.2. Sutarčiai, sprendžiant jos galiojimo, vykdymo, taikymo ir aiškinimo klausimus, taip pat neaptartoms 

sąlygoms taikomos Preliminariosios sutarties Sąlygos. Esant prieštaravimų tarp Sutarties ir Techninės 

specifikacijos, Šalys turi vadovautis Technine specifikacija. Esant prieštaravimų tarp Sutarties ir kitų jos 

priedų, Šalys turi vadovautis Sutartimi.  

10.3. Šalių adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimo atveju Šalys įsipareigoja apie tai viena kitai pranešti per 3 (tris) 

darbo dienas nuo atitinkamo pasikeitimo dienos. Nepranešusioji Šalis atlygina visus dėl nepranešimo 

atsiradusius tiesioginius nuostolius ir prisiima su nepranešimu susijusią riziką. 

10.4. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, 

turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali 

būti išspręsti derybų keliu, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka 

Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės registracijos vietą. 

10.5. Visa informacija, įspėjimai ar pranešimai, susiję su šia Sutartimi, privalo būti raštiški ir turi būti siunčiami 

elektroniniu paštu, registruotu laišku ar kurjeriniu paštu (su patvirtinimu apie įteikimą) arba įteikiami 

pasirašytinai žemiau nurodytais adresais. Pranešimai, išsiųsti elektroniniu paštu yra laikomi gautais jų 

išsiuntimo dieną. Pranešimai, siųsti registruotu laišku, laikomi įteiktais ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo 

dienas nuo jų išsiuntimo. 

10.6. Šalys skiria savo atstovus Sutarties vykdymo kontrolės ir ryšių palaikymo tikslais. Visi su Sutarties 

vykdymu susiję pranešimai gali būti siunčiami šių atstovų kontaktiniais duomenimis: 

10.6.1. Užsakovo už šios Sutarties vykdymą atsakingas asmuo – Tauragės MT vyr. inžinierius, 

Manvydas Lukošaitis, tel. +370 698 53718, el. p. manvydas.lukosaitis@keliuprieziura.lt; 



10.6.2. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą Viešųjų pirkimų 

įstatyme nustatyta tvarka – Pirkimų vadybininkė Gražina Žilevičienė, tel. +370 618 70564, 

el. p. grazina.zileviciene@keliuprieziura.lt; 

10.6.3. Rangovo už šios Sutarties vykdymą atsakingas asmuo – Komercijos vadovas 

Aleksandras Dubatauskas, tel. +370 677 45417, el. p. aleksandras@baltuva.eu. 

10.7. Sutartyje nurodytos baudos, delspinigiai ir Garanto dydis skaičiuojamas nuo sumų be PVM. 

10.8. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių po 1 (vieną) tenka abiem 

Šalims. 

 

11. SUTARTIES PRIEDAI 
1 priedas – Užsakymo kopija. 

2 priedas – Rangovo pasiūlymo kopija su priedais. 

 

12. ŠALIŲ REKVIZITAI 

Užsakovas: Rangovas: 

  

Akcinė bendrovė „Kelių priežiūra“  UAB „Baltuvos projektai“ 

Juridinio asmens kodas 232112130 Juridinio asmens kodas 302485911 

PVM mokėtojo kodas LT321121314 PVM mokėtojo kodas LT100006183015 

Savanorių pr. 321C, Kaunas Technikos takas 7, Karkiškių k., Ringaudų sen., 

Kauno rajonas 

Tel.: (8-37) 202293 Tel. (8 677) 45417 

El. paštas: info@keliuprieziura.lt El. paštas: aleksandras@baltuva.eu 

A.s. LT617044060003560452 A.s. LT304010042502219796 

AB SEB bankas, b. k. 70440 AB Luminor bankas, b. k. 40100 

 

Užsakovo vardu: Rangovo vardu: 

  

____________________________ 

Užsakovas antspaudo nenaudoja 

____________________________  

A.V. 
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UŽSAKYMAS 

PATEIKTI PASIŪLYMUS ATNAUJINANT VARŽYMĄSI PAGAL  2022 M. SPALIO 12 D.  (PU-

9693/22) KELIO ATITVARŲ ĮRENGIMAS VAKARŲ REGIONE DARBŲ PIRKIMO 

PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ NR. PRE22-68 

2023-04-05 

Kaunas 

 

Užsakovui nusprendus nustatyta tvarka įsigyti atitvarų sistemų montavimo darbus projekte 

„Rajoninio kelio Nr. 1710 Liudvinava – Pažėrai – Girdžiai ruožo nuo 0,000 iki 3,490 km kapitalinis 

remontas“, prašome įvertinti šiame Užsakyme pateiktą informaciją ir iki 2023-04-11 13:00 val. (PU-

9693/22) Kelio atitvarų įrengimas Vakarų regione darbų pirkimo preliminariojoje sutartyje Nr. 

PRE22-68 (toliau – Preliminarioji sutartis) nustatytomis sąlygomis ir tvarka pateikti Pasiūlymus. 

Užsakyme vartojamos sąvokos atitinka ir turi būti aiškinamos pagal Preliminariojoje sutartyje pateiktas 

sąvokas ir apibrėžimus. 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Informacija apie Darbų pirkimą 

Preliminariosios sutarties pagrindu 

1. Pirkimo objektas (Darbai, 

nurodyti Preliminariojoje 

sutartyje) ir jam keliami 

reikalavimai  

Kelio atitvarų sistemų įrengimo darbai projekte: Rajoninio 

kelio Nr. 1710 Liudvinava – Pažėrai – Girdžiai ruožo nuo 

0,000 iki 3,490 km kapitalinis remontas. 

Darbų kiekiai nurodyti darbų kiekių žiniaraštyje (Užsakymo 

priedas Nr. 3). 

2. Darbų atlikimo terminas 40 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. 

 

3. Planuojamos sudaryti 

Pagrindinės sutarties sąlygos, 

nenurodytos Preliminariojoje 

sutartyje (įskaitant įkainių 

peržiūros sąlygos, jeigu 

taikoma) 

- 

4. Kvalifikaciniai reikalavimai 

specialistams  

 

5. Atnaujintame varžymesi 

pateiktų Pasiūlymų vertinimo 

kriterijus 

Mažiausia kaina. 

Rangovo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele, 

nepriimtina, jeigu viršys 37 510,00 Eur su PVM. 

6. Terminas arba data, iki kurios 

turi būti pateikti Rangovų 

Pasiūlymai atnaujintam 

varžymuisi 

Pasiūlymas turi būti pateiktas CVP IS priemonėmis iki 

2023-04-11 13:00 val. 

7. Informacija apie Pasiūlymų 

pateikimo, vertinimo, 

Pagrindinės sutarties sudarymo 

tvarką, Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo reikalavimą ir/ar 

kitas svarbias ar tokiomis 

galinčias būti aplinkybes 

1. Pasiūlyme pateikiama galutinė visų ketinamų 

įsigyti Darbų kaina. 

2. Su laimėtoju bus pasirašoma Pagrindinė sutartis. 

3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas nebus 

reikalaujamas. 

4. Kartu su pasiūlymu prašome pateikti užpildytą 

darbų kiekių žiniaraštį. 
 

Pastaba: 



Rangovai, kuriuos Užsakovas pasitelks pirkimo sutarties 

vykdymui, privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis 

pasitelkiamas, kai atitinkamos teisės suteikimui yra 

nustatyta speciali tvarka, kurioje yra reglamentuojama 

atitinkamos specifinės teisės įgijimo, suteikimo bei 

naudojimosi tvarka ir sąlygos. Užsakovas atnaujinto 

varžymosi procedūros metu turi teisę patikrinti (jei 

informacija prieinama viešai) arba kreiptis į Rangovą su 

prašymu pateikti dokumentus įrodančius teisę verstis veikla 

reikalinga pirkimo sutarties vykdymui, jei yra žinoma, kad 

Rangovo atliekamiems darbams turi būti išduoti specialūs 

leidimai/dokumentai ar pan. Rangovui nepateikus ar 

neturinčiam pagal LR įstatymus suteiktos teisės atlikti 

pirkimo sutarties vykdymui reikalingus darbus, jo 

pasiūlymas, pateiktas atnaujinto varžymosi procedūrai, bus 

atmestas. 

8. Kontaktiniai duomenys dėl 

šiame Užsakyme pateiktos 

informacijos patikslinimo 

Užsakymą pateikė: Tauragės MT vyr. inžinierius 

Manvydas Lukošaitis  

Tel. +370 69853718,  

El.p. manvydas.lukosaitis@keliuprieziura.lt. 

Už pagrindinės sutarties vykdymą atsakingas asmuo: 

Tauragės MT vyr. inžinierius Manvydas Lukošaitis  

Tel. +370 69853718,  

El.p. manvydas.lukosaitis@keliuprieziura.lt. 

 

PRIDEDAMA: 

1 Užsakymo priedas. Rangovo Pasiūlymo forma. 

2 Užsakymo priedas. Pagrindinės sutarties projektas (su neesminiais pakeitimais ir papildymais, kuriuos 

nulemia pirkimo objekto specifika). 

3 Užsakymo priedas. Darbų kiekių žiniaraštis. 

4 Užsakymo priedas. Techninis darbo projektas „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1710 Liudvinava 

–Pažėrai – Girdžiai ruožo nuo 0,000 iki 3,490 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas“ 

 

Tauragės MT vyr. inžinierius  2023-04-05  Manvydas Lukošaitis 
(įgalioto atstovo pareigos)  (parašas, data)  (įgalioto atstovo vardas, pavardė) 
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