		
		 
2 priedas 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1. Pirkėjas – Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras.
1.2. Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį. 
1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto. 
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. [bookmark: _Hlk46986110]Statinio statybos techninės priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos).
3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/KIEKIAI
3.1. Apimtys: 
[bookmark: _Hlk123285342]3.1.1. Paslaugų apimtis yra statinio ,,Kitos paskirties - maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k. Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.“ statybos techninės priežiūros paslaugų teikimas. Pagal Sutartį Paslaugų teikėjas  privalės:
· Statybos laikotarpiu nuolatos arba periodiškai vykdyti Projekto ,,Kitos paskirties - maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k. Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.“ statybos darbų techninę priežiūrą, fiziškai tikrinti ir kontroliuoti statinių statybos darbų ir įrenginių montavimo darbų kokybę bei, glaudžiai bendradarbiaujant su Pirkėju, užtikrinti, kad darbai atitiktų brėžinius ir specifikacijas;
· Statybos laikotarpiu nuolatos užtikrinti statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas: tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas ir juos fiksuoti fotonuotraukose;
· Statybos techninis prižiūrėtojas privalo dalyvauti visuose atliekamuose bandymuose, kurių rezultatai atspindi paslėptų darbų kokybę ir juos fiksuoti fotonuotraukose;
· Atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoti specialiąją (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą;
· Kontroliuoti ir tvirtinti rangovo įrašus statybos darbų žurnaluose;
· Registruoti darbų pažangą ir tikrinimų bei medžiagų ir įrenginių bandymų rezultatus, o taip pat visą su statyba susijusią veiklą, ir teikti pastabas / konsultacijas Pirkėjui;
· Patikrinti ir patvirtinti visus projektus ir brėžinius, įrenginių gamintojų ir tiekėjų ruoštus darbo brėžinius;
· Pirkėjui teikti kvalifikuotas technines pastabas bei išvadas dėl rangovų siūlomų techninių sprendimų pagrįstumo;
· Kontroliuoti medžiagų ir įrenginių pristatymą ir saugų sandėliavimą, tikrinti į aikštelę pristatytas medžiagas bei įrenginius ir, jei būtina, stebėti darbams naudojamų medžiagų ir įrenginių bandymus, atliekamus gamintojo teritorijoje;
· Patvirtinti pagal sutartį statybos aikštelėje vykdomus matavimus ir medžiagų bei darbų kiekius, pasirašyti visas rangovų pristatomus atliktų darbų aktus prieš pateikiant jas Pirkėjui, ir užtikrinti, kad jos atspindėtų faktiškai atliktus ir tinkamos kokybės darbus;
·  Atlikti galutinį patikrinimą ir suderinti darbų perdavimo-priėmimo aktą, trūkumų sąrašą ir kitus dokumentus, kurie yra reikalingi pagal sutarties sąlygas;
· Kartu su rangovais rengti statinio užbaigimo procedūrai privalomus dokumentus ir dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūroje;
· Vykdyti kitas numatytas statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, numatytas LR Statybos įstatyme, statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei kituose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose statybos techninę priežiūrą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 
· Pagal LR teisės aktus, statinio statybos techninis prižiūrėtojas už pareigų nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą atsako pagal Civilinį kodeksą ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksą;
· Periodiškai tikrinti rangovo taisomus trūkumus bei defektus, jeigu yra, ir dalyvauti sprendžiant klausimus pagal rangos sutarties sąlygas;
· Teikti Tarpines pažangos ataskaitas. Pateikiama kas mėnesį. Tarpinėse pažangos ataskaitose turi būti aprašyta rangos darbų vykdymo eiga (pažanga, fotofiksacinė medžiaga), įvertintas ir užfiksuotas atliktų darbų atitikimas rangovo darbų grafikui. Rangos darbų nuotraukos turi būti pateiktos kartu su statybos žurnalų atvarto nuotraukomis, kurios atspindėtų statybos techninės priežiūros vadovo nuotraukose užfiksuotų rangos darbų priėmimo datas, paslėptų darbų priėmimo aktų kopijos, defektinių aktų kopijos, grunto sutankinimo protokolų kopijos ir panašūs dokumentai, parodantys statybos techninės priežiūros darbų atlikimo chronologiją ir kokybę. Pateikiami nurodymai dėl darbų grafiko laikymosi užtikrinimo priemonių (pvz. dėl grafiko atitikimui būtinų rangovo pajėgumų). Pateikiamos rekomendacijos dėl reikalingų papildomų statybos darbų poreikio, jei tokios yra, ir kita aktuali informacija; 
· Pateikti galutinę ataskaitą, kuri pateikiama su galutiniu mokėjimo aktu. Galutinėje ataskaitoje turi būti:  atsispindėtas savalaikis visų sutartyje numatytų užduočių atlikimas, pateikta įvykdytos darbų sutarties eigos analizė,  atliktų užduočių aprašymas ir palyginimas su numatytomis sutartyje;
· Pirkėjui pranešus apie pastebėtus defektus, patikrinti, įvertinti ir patarti dėl būtinų veiksmų defektams pašalinti.
3.1.2. Techninio projekto sudedamosios dalys:
1. Bendroji – BD.
2. Sklypo sutvarkymas (sklypo planas) – SP.
3. Statinio architektūra –  SA.
4. Statinio konstrukcijos –  SK.
5. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas – VN.
6. Šildymas – vėdinimas ir oro kondicionavimas – ŠVOK.
7. Elektrotechnika – E.
8. Elektroniniai ryšiai  (telekomunikacijos) – ER.
9. Apsauginė signalizacija – AS.
10. Gaisrinės signalizacijos – GSS.
11. Gaisrinė sauga – GS.
12. Procesų valdymas ir automatizacija – PVA.
13. Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas – SO.
14. Gamybos (paslaugų) technologijos – GT.
15. Susisiekimo – S. 
16. Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis - KS.
4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA
4.1. Ketvergių g. 2, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.
5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
5.1.  Esamos situacijos aprašymas
5.1.1.  2022 m. UAB „Medstatyba“ šio objekto statybai parengė techninį projektą.
5.1.2.  Šiuo metu vykdomos statybos leidimo gavimo procedūros. Numatoma, kad statybos leidimas bus gautas iki sutarties su Paslaugos tiekėju pasirašymo.
5.1.3.  Darbo projektą rengs ir projekto vykdymo priežiūrą atliks UAB „Medstatyba“ pagal Pirkėjo ir minėtos bendrovės sutartį.
5.2.  Pirkimo objekto aprašymas
5.2.1. [bookmark: _Hlk41056080]Vadovaujantis LR statybos įstatymo 35 str. 1 d. ,,Statinio statybos techninė priežiūra privaloma (išskyrus atvejus, kai ne didesnių kaip 300 m2 bendrojo ploto nesublokuotų vieno buto gyvenamųjų namų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų, nesudėtingųjų statinių statyba vykdoma ūkio būdu), kai statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis šiais dokumentais: statybos projektu <...>”. 
5.2.2. Pirkimo tikslas: vykdyti statinio ,,Kitos paskirties - maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k. Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.“ statybos techninės priežiūros paslaugas. Statinių grupė – ypatingasis statinys. Statybos rūšys: nauja statyba. 
5.3. [bookmark: _Hlk40957178]Sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminai
5.3.1.  Paslaugų teikimo terminas: 8 mėnesiai. Galimas pratęsimas pratęsus projekto „Maisto atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos RATC“ Nr. 05.2.1-APVA-R-008-31-0005 įgyvendinimo terminą, bet ne ilgiau kaip iki 2023-12-20.
5.4. Kokybė ir trūkumų šalinimas
5.4.1.  Nekokybiškos ar užsakymo neatitinkančios Paslaugos turi būti ištaisytos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 5 d. d. Kokybiškomis paslaugomis laikomos Paslaugos, kurios suteiktos pagal Techninės specifikacijos reikalavimus. 
5.5. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija
5.5.1.  Pirkėjas pateikia Paslaugų teikėjui techninį projektą. 
5.5.2.  Paslaugų teikėjas, suteikęs techninės priežiūros paslaugas, pateikia galutinio ar tarpinio akto el. versiją el. paštu Pirkėjui. Aktas el. paštu turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po paslaugų atlikimo termino pabaigos. 
6. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
6.1. Pirkėjas turi teisę:
1) organizuoti savo ir Paslaugų teikėjo susitikimus Sutarties vykdymui aptarti.
2) nepriimti Techninės specifikacijos reikalavimų neatitinkančių Paslaugų.
3) Pirkėjas turi visas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.
4) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tarpinio ar galutinio Paslaugų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos, pasirašyti Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą arba pateikti prieštaravimus raštu. 
7. APLINKOSAUGOS REIKALAVIMŲ LAIKYMĄSIS
7.1.  Šis pirkimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), 4.4.4.3. p., laikomas žaliuoju. Atsižvelgus į tai, teikdamas paslaugas (vykdydamas sutartį) tiekėjas turi laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų bei Perkančiajai organizacijai paprašius pateiks informaciją ir/ar dokumentus, kurie įrodytų tiekėjo aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi:
1) mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, parengtus dokumentus, paslaugų perdavimo–priėmimo aktus Perkančiajai organizacijai pateikti tik elektroniniu formatu ir juos pasirašyti elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas);
2) siekti, kad teikiant paslaugas būtų neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.




