Pirkimo sutartis CP0244278-20204
(vertinimo kriterijus — kainos ir kokybes santykis)
Siauliy energija, AB,
atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)
(tdiau — UZSAKOVAS), ir

Akira Group, UAB ,
atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos)
(toliau — TIEKEJAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos
darby be/su projektavimu uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg“ Nr. CPO244278 pagrindu jvykusiu rangos darby be projektavimo
paslaugy konkreciu pirkimu, sudarome Sig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT - VieSqji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSyjy pirkimy procediras kity perkanciyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informacine sistema, kurige vykdomi uzsakymai. Internetinis adresas
http://www.cpo.lt.

1.1.3 Darbai — Pirkimo sutartyje uZsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderintg techninj darbo projekta
ir statybg leidziantj dokumentg (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradzia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO
patvirtintas techninis darbo proektas, iSduotas statyba leidZiantis dokumentas, pasiraSytas statybvietés perdavimo ir priemimo aktas) ir
1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uzpildytas statybos darby
zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomgji dokumentacija ir pasiraSytas atlikty Darby aktas ir
TIEKEJO atlikty darby perdavimo UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perducti visi statybos uzbaigimoir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasitlymo
kainai be PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr.2 uz visg perkamy Darby apimtj.

1.1.7. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uz visus Darbus, lygi TIEKEJO pasialymo kainai su PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 2.

1.1.8. Valstybés parama administruojanti institucija — DaugiabuCiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos jgyvendinimag
administrugjanti institucija.

1.1.9. Paraidka — TIEKEJO pateikta paraiSka CPO LT vykdomam pirkimui Nr. 580201 ,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo)
rangos darby be/su projektavimu uzsakymai per CPO LT elektroninj kataloga*, kurio metu patikrinta TIEKEJO (jo pasitelkiamy subtiekéjy
ir specialisty) kvalifikacija.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su
TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tre¢iyjy asmeny nuosavybeéje ir intervencijos j jg tiek, kiek tai yra bati

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI savo jégomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateiktg
suderintg techninj darbo projekta, atlikti Darbus, 0 UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) atliktus Darbus ir sumokéti uz
juos Pirkimo sutartyje aptartomis saglygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimovieta — statybos objekto adresas nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2.
3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perzidra kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perzidra taikoma
visiems perkamiems Darbams.
3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uz visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas
projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys
susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasirasius rastiska susitarimg su UZSAKOVU.
3.3, | Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo, techninés
dokumentacijos statybos uzbaigimo komisijai parengimo iSlaidos, (iSpildomgji dokumentacija ir (ar) Kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos,
TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausancios iSlaidos. Pirkimo sutarties kaina
apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra batini Pirkimo sutarCiai
jvykdyti, o TIEKEJAS turéjoir galéjojuos numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos.
3.4. | Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy i3laidy,
virijan¢iy Pirkimo sutarties kaing , jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo.
3.5. PVM mokamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties
vykdymu.
3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskai¢iugama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazéjus) PVM tarifui. RastiSkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo
—priémimo akto pasiraSymo dienocs, perskaiCiuojami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio
mokescio dydziu.
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3.7. Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavimag dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijugja TIEKEJAS, kreipdamasis
j UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkregius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokesg&io tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS
taip pat turi teise inicijucti Pirkimo sutarties kainos perskaiciavima dél pasikeitusio (padidejusio ar sumazejusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasiraSomu protokdu/susitarimu, kuriame uZfiksugama perskaiciuota
Pirkimo sutarties kaina ir Sio perskaiCiavimo jsigaliojimo sglygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaiCiavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galigimas kartu su pratesimu yra ilgesnis nei vieneri metai), vieng
karta metuose Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perskaiCiugiama (didinama ar mazinama) dél kainy lygio
pokycio. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perziaros dél kainy lygio pokyc€io tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskaiCiuogjama kiekvieny mety kovo ménesj, ne véliau kaip kovo 31 d., taikant Lietuvos statistikos
departamento paskelbtus statybos sgnaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigaligjimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perzidréta — nuo Pirkimo sutarties kainos paskutinés perzidros, statybos sgnaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki
procentai). (Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintgje daugiabu€iy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programaje ir preliminariai atlikus Pirkimo sutarties Siame punkte numatytg perskaiCiavimg Darby suma virSija investicijy plane ir
Valstybes paramos daugiabu€iams namams atnaujinti (modernizuati) teikimo sutartyje numatytg Darby suma, kainos perskaiiavimas
priimamas buty ir kity patalpy savininky priimto daugumos sprendimo pagrindu) ;

3.10.2. Perskaiciavimas kiekvieny mety kovo ménesj atliekamas neatlikty Darby kaing dauginant i$ perskai¢iavimo koeficiento, gauto
pragjusiy mety gruodzio ménesio kainy indeksg dalijant i$ kainy indekso Pirkimo sutarties jsigaligimo dieng, o jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perzidréta — iS paskutinioindeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perzitrima Pradinés Pirkimo sutarties verté;
3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;
3.10.4. Perskaiciuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaligjimo diencs. Nauja kaina taikoma tik
UZSAKOVO mokéjimams pagal Pirkimo sutartj uz atliktus poindeksavimo Darbus nuo balandZio ménesio;

3.10.5. Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavima dél kainy lygio pokycio gali inicijucti tiek TIEKEJAS, tiek UZSAKOVAS. Pirkimo sutarties
Salis, kreipdamasi del Pirkimo sutarties kainos perzitros, pateikia konkregius skai¢iavimus dél pasikeitusio kainy lygio pokycio jtakos
Pirkimo sutarties kainai;

3.11. Jei kiekvienu perskai¢iavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausan&iy priezaséiy néra pasiraSomas
iki kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teise uz Darbus, atliktus po einamyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki
to momento galigusia Pirkimo sutarties kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi bati atlikti per 12 ménesiy nuo Darby pradzios.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali bati pratesiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausan&ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo biti atliekami Darbai, terminui, kol
iSnyks Sios aplinkybés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i$ Siy atvejy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i$ dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3,8.2.6, 8.2.7 ir 82.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti treciyjy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudotojy teisetus interesus, jvykus inzineriniy tinkly avarijai, iSkilus gresmei pastato savininkams ir
(ar) naudotojams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. iSskirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti (iSskirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios
klimatinés salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines sglygas), arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klittys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte, pratesti ir (ar) stabdyti Darby
atlikimo termina, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas
jvykj arba aplinkybes, del ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4, Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafikg (priedas Nr.4), kuris gali bati Saliy rastisku susitarimu
detalizugamas.

4.5. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO raSytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties. Atnaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikimo terming, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.
4.6. Iki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines sgmatas, kuriose numatytos
sumos pagrindzia ir atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaina ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby
atlikimui.

4.6. Pastebéty Darby troikumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priemimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy Darby trakumy negali bti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemoketi.

4.7. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali bdti ilgesnis kaip 12 mén.

4.9. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby aktg (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo
sutarties priede Nr.7. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasira3o dvialj Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby
pavadinimg (nurodytg pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) jvardinti atlikty Darby procenta bei jy verte.

5.2. TIEKEJUI uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasde3imt penki procentai) atlikty Darby kainos.
Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akto pasiradymo dienos,
UZSAKOVUI gavus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZztikrinima.

5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priemimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng meénesj, o atlikus visus Darbus —
priduodamas visas uZbaigtas statinys. ] Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Aktg
pasiraso: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i UZSAKOVO pusés — Techninis prizidrétojas ir
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UZSAKOVO vadovo jgalictas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas
ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uZ papildomus Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo
susitarta rasStu iS anksto.
5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasira3o pateiktus Aktus, tuo paciu terminu grazindamas jj TIEKEJUI, arba tuo
paciu terminu priima neginCijamg atlikty Darby dalj ir pareiSkia raStu Pirkimo sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél netinkamo
Darby atlikimo.
5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atliekamas visiSkai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka
perdavus technine — iSpildomajg dokumentacijg. TIEKEJAS pried 10 (deSimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos praneda
UZSAKOVUI rastu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasiradyta Aktg ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo TIEKEJO
pranesimo gavimo dienas ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasira3oAktg ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba
tuo paciu terminu pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS
pagrjstai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas. IStaisius
Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,pasléptus Darbus"), pateikti
UZSAKOVO priemimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai prie$ dvi darbo dienas, bei tinkamai jforminti paslépty Darby akta.
5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaisSkeja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieducse nustatyty
kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby
reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jraSais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasiraSomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasiradyti nustatyty Statybos defekty akta, jis
pasirasomas UZSAKOVO viena$aligkai ir jteikiamas TIEKEJUI pasirasytinai arba i$siun&iamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako,
jei defektai atsirado del neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausan&iy sprendimy, ar Kkity
jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanc€iy aplinkybiy.
5.8. UZSAKOVAS turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol TIEKEJAS savo sgskaita nepa3alina nustatyty Statybos defekty
akte nurodyty trakumy ir nekompensugja nuostdliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos.
UZSAKOVAS turi teise pareiksti TIEKEJUI pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty Darby trikumy, jei bity nustatyta, kad jie atsirado dél
TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty
nustatytus traikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protingg UZSAKOVO nurodytg terming nurodyty trikumy neistaiso arba atsisako
juos istaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant UZSAKOVO savo léSomis
jgyvendinty statybos darby, kuriais iStaisomi nurodyti trdkumai, iSlaidas).
5.9. TIEKEJAS privalo per pratinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pa3alinti Statybos uZzbaigimo komisijos nustatytus trokumus.
Trakumy iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant | Statybos uZbaigimo komisijos nustatytg trakumy istaisymo
laikotarpj ir fforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami statybos darbai trakumy paSalinimui ir jy atlikimo laikotarpis.
5.10. Sagskaitg faktirg TIEKEJAS gali iSradyti tik po to, kai abi 3alys pasirasé Aktg (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty
Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg ir TIEKEJUI pateikus Defekty itaisymo garantiniu laikotarpiu uZztikrinima). Saskaitgje faktargie turi
bati nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto numeris. Prie saskaitos faktdros turi bati pridétas abiejy Saliy pasirasytas Aktas (galutiniam
mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai.
TIEKEJAS saskaitgje faktiroje Galutiniam apmokeéjimui turi nurodyti ne maZiau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos
mokétinos sumos.
5.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasiraSymo per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra
vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasiraSymo ir Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu,
gaunamu i$ treCiyjy Saliy, gali bati pratesti, taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju
ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinangius apie
finansavimois treciyjy Saliy vélavima.
5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybeés jgyvendinamos $ia tvarka:
5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia praSymg UZSAKOVUI ir inicijucja trisalés
sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi bati sudaryta ne veéliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu). Sige sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsiZzvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu objektas
dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, Si triSalé sutartis
turi bati suderinta su Valstybés paramg administrugjancia institucija.
5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), prie$ pateikdamas saskaitg faktirg UZSAKOVUI, turi jg suderinti su TIEKEJU. Suderinimas
laikomas tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) iSradyta saskaitg faktrg rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra
nurodytas trisaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas faktdras atitinkamai
maZina suma, kurig UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, iSraSydamas ir
pateikdamas sgskaitas faktiras UZSAKOVUI, atitinkamai | jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir
TIEKEJO patvirtinty saskaity faktary sumy.
5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuojo prisiimty jsipareigojimy pagal sudarytg Pirkimo
sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teiseés,
pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).
5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos faktdros
pateikimo UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ treciyjy 3aliy, gali bati pratesti,
taCiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinanc¢ius apie finansavimo i$ trediyjy 3aliy
velavima.
5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant j Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara.
Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami triSaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.
5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika pries UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.
5.13. Saskaita faktlra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymoir jo jgyvendinamujy teises akty
nuostatomis.
5.14. Jei faktiSkai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 4 numatyta menesio Darby apimtimi, visi
reikalaujami dokumentai jforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiSkai atlikty Darby apimtimis.
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5.15. Saskaita fakttra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymoir jo jgyvendinamyjy teises akty
nuostatomis.

5.16. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokejimy dokumentai (saskaitos faktiros, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu biadu. Elektroninés saskaitos faktaros, atitinkancios Europos elektroniniy
saskaity faktary standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos
| Europos elektroniniy saskaity faktlry standartg ir sintaksiy saraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toiau — Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktdros gali bdti teikiamos tik
naudogjantis informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis. Perkanc€igji organizacija elektronines saskaitas faktdras priima ir apdorgja
naudodamasi informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis, iSskyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uztikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimalls garantiniai terminai. Tiekéjui sitlant papildomo garantinio laikotarpio
jsipareiggjimy jvykdymo uZztikrinimo terming, Civiliniame kodekse nurodytas Statinio 5 mety garantinis terminas prilyginamas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimoterminui (nurodytam Sutarties 7.7 punkte).

6.2. TIEKEJAS garantuga, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo
projektuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz i3aiskejusius atlikty Darby
defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZzeisdamas techninéje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose
ir Pirkimo sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi
teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy Salinimoislaidas.

7. UZtikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiradymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio
verté ne mazesneé kaip 10% (deSimt procenty) nuo pradinés Pirkimo sutarties vertes (uztikrinimo verté yra fiksuota visam uZztikrinimo
laikotarpiui — ji negali bati maZzinama proporcingai jvykdyty Darby sumai). Pateikiama (-as) UZSAKOVO naudai iSducta (-as) Lietuvoje
ar uZsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimas arba tokios pat vertés mokéjimas j UZSAKOVO saskaita.
Uztikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir galioti iki visisko TIEKEJO jsipareigojimy UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas
reikalavimus atitinkantis Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZztikrinimas, nurodytas 7.7 punkte, taCiau ne trumpiau kaip iki 30
(trisdeSimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareiggjimy vykdymo termino pabaigos.
Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti tokios pat vertés Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg dalimis,
ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimag TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau
nei pasibaigia anksciau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo galigjimas.

7.2. Salims rastiSkai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiraSymo dienas privalo pateikti
UZSAKOVUI 8iy Darby jvykdymo uztikrinima 7.1. punkte nustatytomis salygomis, kurio verté ne mazesné kaip 10% (deSimt procenty)
nuo papildomy Darby vertes.

7.3. Jeigu Darbai buvo pratesti/ sustabdyti Saliy rastisku susitarimu, ir Darby vykdymas pratesiamas/ atnaujinamas, Pirkimo sutarties
jvykdymo uztikrinimo dokumento galigjimas per 5 (penkias) darbo dienas turi bati pratesiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte.

7.4. ki kol bus pateiktas Pirkimosutarties 7.1., 7.2. ir 7.3 punktucse reikalaujamas naujas/ pratesiamas uztikrinimas, UZSAKOVAS turi
teise suma, lygia Pirkimo sutarties uZztikrinimo jvykdymui, iSskai¢iuati (sulaikyti) i3 TIEKEJO mokétiny sumy.

7.5. TIEKEJAS likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki statybos rangos darby prazios privalomai apdraudZia statybos laikotarpiui visus
Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galigjantj
draudimo liudijimg UZSAKOVUI.

7.6. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biti apdrausta Darby atlikimg reglamentugjanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka.
TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodan&ius dokumentus.

7.7. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybos rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimag — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai iSduotg Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija, /
draudimo bendrovés laidavima 5 % (penkiy procenty) Pradinés Pirkimo sutarties vertés [ir papildoma 10.00 Eur]. Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty statybos
rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo diencs ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais
terminais [ir pridedant papildoma TIEKEJO pasitlyta terming Om. ].

7.8. Jei Lietuvge ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rastg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti
savo jsipareiggjimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima tomis paciomis
salygomis kaip ir ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuati ir prizidreti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO

parengtus uzsakyty Darby kiekiy Ziniarasg€ius, Aktus, saskaitas faktiras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudojima. Pastabas dél

vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo priezidros, techninés priezidros vadovai raStu — jraSais statybos darby Zurnale ir

UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo proiekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
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reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendarinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy,
UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus
iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pasalinti trakumus tre€iyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. ducti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar
pazeidziami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita paSalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.1.5. pradyti TIEKEJO pateikti informacijg ir/ar dokumentus, kurie jrodyty Darby atitikima Pirkimo sutarties 8.4.36. reikalavimams.

8.1.6. nustacius, kad vykdant Darbus naudojamos medziagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.36. punkto nuostaty, reikalauti
TIEKEJO pakeisti jas (-uos) j atitinkangias (-us).

8.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

82.1. per 10 (desimt) dieny po radytinio TIEKEJO pradymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaligimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriucs pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo
pateikti TIEKEJUIL. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti
UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turéty bati pateikti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuctoms Salims nustagius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose
dokumentuose, organizucati techninio darbo projektoir kity Uzsakovo pateikty dokumenty iStaisyma savo [éSomis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumokéti TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo vietg iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby technine prieZiora. Darby technine prieZitrg vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis
prizidrétgjas. UZSAKOVAS turi teise Pirkimo sutarties galigjimo metu keisti techninj priziarétoja arba pasitelkti dar kelis techninius
prizidrétojus, prie$ tai prane$damas TIEKEJUI. Techniniu priziorétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotojg arba tam tikslui
samdyti kita fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylan&ias problemas, klausimus;
8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

82.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu
informuocti Siuos subtiekéjus (subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. Netaikoma.

8.3. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudatis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentucse ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. gauti UZSAKOVO apmokéjima uz jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS jsipareigoja:

8.4.1. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiradymo dienos, paskirti TEKEJO atstovg ir suteikti jam visus
jgaligiimus, batinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO
vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova;

8.4.2. ne veliau kaip per 10 (deSimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaligjimo dienos:

8.4.2.1. sudaryti Kalendorinj Darby vykdymo grafika ir radtu suderinti jj su UZSAKOVU (4 priedas).

84.2.2. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programoje pateikti uzpildytg bendros pasidlymo kainos iSskaidymo pagal priemones, atitinkan€ias numatytoms jgyvendinti konkretaus
objekto investicijy plane forma (8 priedas). Pildant forma neturi bati virsijamos $ios UZSAKOVO nurodytos sumos:

84.2.2.1 Statybos darby, tenkancCiy energijos efektyvumag didinanCioms priemonémis maksimali kaina Eur su visais mokesciais
187778.69, iS jy Statybos darby tenkan€iy individualioms investicijoms, kurios iSskirtos iS energinj efektyvumg didinanciy priemoniy
maksimali kaina Eur su visais mokesciais 21121.76

84.2.2.2. Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina Eur su visais mokesc€iais 3025.00

84.3. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradima/paaiSkéjimo rastu informuoti UZzsakovg apie
atsiradimag aplinkybiy, galingiy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Darbus (jskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos,
duomeny, dokumenty tradkuma, realig tikimybe, kad Uzsakovo nurodymai kelia gresme Darby kokybei, jy atlikimo terminams);

8.4.4. prieS 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti kvalifikuota statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadova (-us) ir atestuotg asmenj, atsakinga uz elektros tkj ir
darby sauga ir paskyrimo dokumenty kopijas pateikti UZSAKOVUI (specialistai, kuriy pajégumais TIEKEJAS rémési kvalifikacijai atitikti,
skiriami ir kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 16 skyriaus nuaostatomis);

84.5. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiSkai apie
tai informuoti UZSAKOVA, nurodant konkredias priezastis bei Darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones;

8.4.6. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad baty tinkamai paruosta ir pateikta Statybos
uzbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos
uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procedurose;

84.7. dalyvauti suraSant Statybos uzbaigimo aktg, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad buty paSalinti bet kokie
esami ir (arba) potencialls trakumai, del kuriy nebity iSductas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie baty nurodyti Statybos uzbaigimo
akte, Statybos uZbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame
punkte numatytas prievales, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu baty Salinami bet kokie techninio darbo
projekto defektai ir (arba) statinio statybos trikumai, jeigu jucs nulémé netinkamas ir (arba) neiSsamus techninis darbo projektas arba jo
priedai;

8.4.8. savo jégomis bei saskaita, gavus i8 UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgalioimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiSkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus
TIEKEJAS privaloi$spresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

84.9. savo jegomis bei sgskaita gauti pagal galigancCius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus iS treCiyjy Saliy,
jforminti reikalingg vykdomaja dokumentacija ir perducti ja UZSAKOVUI;

5



8.4.10. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuganciy
statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuati, kad Darby priemimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas
savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma,
techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

8.4.11. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uZzbaigti ir perducti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

84.12. savarankiSkai apsirupinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui
naudoti medziagas, gaminius, atitinkan€ius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoati Lietuvos Respublikos
jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priémima,
organizucti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima.
Garantuoti tinkama statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés priezidros vadovui,
organizuoti jy sandéliavima bei apsauga,;

84.13. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programaoje, iSoriniy sieny ir cokolio darbams turi bati naudojama iSoriné termaizoliaciné sistema, turinti Europos techninj jvertinimag ir
pazenklinta CE Zenklu, arba turinti Nacionalinj techninj jvertinimg be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi bdti suproektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus;

8.4.14. inicijucti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiskg sutikima, o Kalendorinj Darby
vykdymo grafika, pasiraSant papildomus susitarimus;

8.4.15. laiku ir tinkamai informucti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti
UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akta, iSraSyti sgskaitas faktdras, kitg normatyviniy statybos
dokumenty nurodytg statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
raStu pranesSti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su techninio darbo projekto / techninio ir darbo proekty vykdymu susijusia
informacija;

84.16. sudaryti sglygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZirétojui, projekto vykdymo prieZidros vadovui bei valstybiniy
kontraliugianciy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

84.17. garantucti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zongje, taip pat
gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanc€iy, pailsiaujanc€iy ir judanc¢iy Zmoniy apsauga nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebdty apsvaige nuo alkohalio, narkatiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

84.18. saugati atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo Uzsakovui dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurigje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty pasiraSymo;

8.4.19. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie del TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties sglygy bei
projektines dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trokumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar
atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaligant statinio garantiniam laikatarpiui, UZSAKOVUI pateikus
rastiskg pretenzijg, per protinga termina, suderintg su UZSAKOVU, jeigu dél defekto pobdzio jie neturi biti padalinti ankséiau;

8.4.20. Darbams naudoati tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, taip pat atitinkancius
jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

84.21. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiSkai laikyti statybos atliekas bei iSveZus jas i teritorijos pateikti
UZSAKOVUI patvirtinan¢ius dokumentus apie statybiniolauZo, gruntoidveZima j tam specialiai skirtas vietas;

84.22. esant bitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly geodezines nuatraukas ir apmokéti jy parengimo
iSlaidas;

8.4.23. esant batinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatugjanciomis organizacijomis veikianciy
inZineriniy tinkly perjungima;

8.4.24. pagal statybvie€iy jrengimo reikalavimus savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti ir sutvarkyti
statybvieteés teritorija;

8.4.25. uztikrinti, kad | medziagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty paSaliniai asmenys;

84.26. atlikus Darbus, pagal techninio darbo proekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo
prie$ pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perducti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu.
ISvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo saskaita;

8.4.27. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.28. atsakyti uz subtiekeéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg zalg;

84.29. suraSant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus, normatyviniuose dokumentuaose ir techniniame darbo
projekte / techniniame ir darbo proektuose nustatytg iSpildomaja projektine dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus,
eksploatavimoinstrukcijas ir kitus batinus dokumentus;

8.4.30. savo sgskaita sumokéti uz suvartotg elektros energijg, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.31. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

84.32. sudarius Pirkimo sutartj, taiau ne véliau negu ji pradedama vykdyti, pranesti tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus
visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

8.4.33. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

8.4.34. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama TIEKEJO kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvotikrinama ne
visa apimtimi, TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

8.4.35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 221 straipsniu, uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys bty
identifikuati: statybos darbus atliekantys darbuotojai, savarankiSka veiklg vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys asmenys,
neatliekantys statybos darby.

8.4.36. UZSAKOVUI pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé, jvertinusi
rizikg, kad veiksniai, del kuriy buvo ar gali bati paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastgji padétis, kelia grésme nacionaliniam
saugumui, yra priemusi sprendimg deél VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj21 dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudcati
medziagy, jrenginiy, kuriy kilmés Salis yra i$ valstybiy ar teritorijy, nurodyty VieSujy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 punkte.

9. Saliy atsakomybé



9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. vélugjantis apmokéti uz atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka
0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng paveéluotg dieng nuo véluogjamos sumokéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS, véluogjantis priimti statybos rangos darbus (pasiradyti Aktus ir grazinti juos Tiekéjui), ar pateikti rastu pretenzijas dél
netinkamo statybos rangos darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo vélugamy priimti statybos
rangos darby kainos.

9.3. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO
patirtus nuostolius.

9.4. Pirkimo sutartj nutraukus deél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI
negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negraZzinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradgjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezidros vykdytojy radtiSkus reikalavimus del atlikty
Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagrjstiems TIEKEJO argumentams per technologidkai bating laikg, Pirkimo
sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negraZzinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame
uztikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepa3alina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.8. TIEKEJUI 7.1., 7.2., 7.3. punktuose nustatytais terminais ir sglygomis nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinancio
dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantj
dokumentg nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.9. Netaikoma.

9.10. Netaikoma.

9.11. TIEKEJUI Pirkimo sutarties 8.4.2 punkte nustatyta tvarka ir terminais nepateikus iame punkte nurodyty dokumenty dél TIEKEJO
kaltes, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.12. TIEKEJUI vélugant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybidkai, su trikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo
moketi 0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelstg diena nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.13. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostalius, atsirandancius dél jsipareigojimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj.

9.14. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali iskai¢iuoti netesybas ir kitus dél TIEKEJO kaltés patirtus
nuostolius i3 TIEKEJUI mokétiny sumy, pries tai radtu informaves TIEKEJA,.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galigjimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediros, gali bati keiciama joje nustatytomis salygomis ir
tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali bati keiCiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4
punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali bati keiCiama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis sglygomis
ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.3 kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. VieSyjy pirkimy statyme nustatytais pagrindais, salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas
Pirkimo sutartyje.

10.1.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés jforminami atskiru rasytiniu Saliy sutarimu. Jeigu objektas
dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, visi Pirkimo
sutarties pakeitimai prieS juos pasiraSant derinami su Valstybés paramg administrugancia institucija.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas pries termina

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kitg Salj prie$ protingg termina, o $iam suéjus ir papildomai jspéjus prie$ 10 (desimt)
dieny, vienaSaliSkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos pazeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4
punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio 3ios sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis
vieSuosius pirkimus reglamentuganciy teisés akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy sara3a. Esminiais
pazeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi pazeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i§ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj darby vykdymo grafikg (priedas Nr. 4) del TIEKEJO kaltés,
iSskyrus galutinj Darby atlikimo terming,

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad SiurkSciai pazeidZiama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, treCiyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. Netaikoma;

11.1.4. Netaikoma;

11.1.5. kai Defekty iStaisymo papildomam laikotarpiui jsipareigojimy jvykdymas yra uZztikrinamas trumpesniu papildomu terminu nei
TIEKEJAS pasitlé konkretaus uZsakymo metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI papraSius $is trakumas per nurodytg
terming neistaisomas;

11.1.6. kai Defekty iStaisymo papildomu garantiniu laikotarpiu jsipareigojimy jvykdymas yra uztikrinamas mazesne papildoma verte nei
TIEKEJAS pasitlé konkretaus uZsakymo metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI papraSius $is trakumas per nurodytg
terming neiStaisomas;

11.1.7. Pirkimo sutarties 15.4, 15.7, 16,2 ir 16.5 punktuose nustatytais atvejais;

11.1.8 TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo sutarties
7.1,7.2 ir 7.3 punktuose.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI iZkeliama bankroto byla;

11.2.2. po rastisko UZSAKOVO jspéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesj nevykdo statybos rangos darby kokybés uztikrinimo reikalavimy
ar kity Pirkimo sutarties salygy arba po rastisko UZSAKOVO jspéjimo jas dar kartg pazeidZia; Sis galéty bati prie esminiy
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11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentugjancias sutarties pakeitimo salygas
ir tvarka;

11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais ir pagrindais.

11.3. TIEKEJAS turi teise viena3alikai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.31. UZSAKOVAS be pateisinamy priezasciy véluoja apmokéti ilgiau kaip 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje
5.11 punkte nurodyty terminy;

11.32. UZSAKOVAS be pateisinamy priezasgiy neatlieka nuo jo priklausanéiy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny iS eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdeSimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties Salis gali vienaSaliSkai nutraukti
Pirkimo sutartj, praneSdama apie tai kitai Saliai raStu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arbavTIEKEJUI vienaSaliSkai nutraukus Pirkimo suvtartj TIEKEJAS privglo perduati iki Pirkimo sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasiraSant Aktg ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uz tinkamai
atliktus Darbus, iS moketiny sumy iSskai€iugjant netesybas ir nuostdlius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama del TIEKEJO kaltes.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bati visiSkai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareiggiimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms
reglamentugjamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése” (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo").

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimes jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti
savo jsipareiggjimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzingimo apie jy
atsiradima) informugja apie tai kita Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurodo kitaip, TIEKEJAS tdiau vykdo savo jsipareiggiimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ie3ko alternatyviy bady savo
jsipareiggjimams, kuriy vykdyti nenugalimaos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pa3alinti ir dél kuriy visiSkai ar i$ dalies baty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
|sipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émeési visy pagristy atsargos priemoniy
ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad Si Pirkimo sutartis bty
tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareiggjimy nebus traktugjamas kaip
Pirkimo sutarties pazeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareiggjimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybeés
atsiranda nuo nenugalimos jegos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néera laiku pranesta, nuo praneSimo
momento. Laiku neprane$usi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigoimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uz nuostdliy, kuriy prieSingu atveju baty buve iSvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidZiamos nuotolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Ginéy sprendimas

131. Visus ginc€us, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to, kas
neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei
Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentugjanciais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bt
sprendziamas deryby badu. Jeigu anksciau nurodyti ginCai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 20
(dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos
14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja nuo 3aliy Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama

Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo,
laikoma, kad TIEKEJAS atsisake sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galigja iki visiSko Pirkimo sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo ar Pirkimo sutarties nutraukimo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties sglygos paskelbiamos negaliganciomis, kitos Pirkimo sutarties sglygos lieka ir toliau galiati,
jeigu jy negaligimas nedarokitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

15. Subtiekéjy pasitelkimas ir keitimas

15.1. Pirkimo sutarties vykdymui tiekéjas pasitelkia Siuos savo pasitlyme nurodytus:

1 lentelé



Subtiekéjus, kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta ParaiSkos tikrinimo metu

Imon és pavadinimas Imon és kodas Kvalifikacijos
reikalavimo eilés Nr.*

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty Adalyje ,Nurodymai dalyviams" 2 priede. Nuoroda j dokumentus:
CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

2 lentelé

Kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI Z2inomus subtiekéjus

Jmonés pavadinimas | Jmonés kodas

15.2. TIEKEJAS atsako uz visus pagal Pirkimo sutartj prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami
subtiekéjai.

15.3. Sudarius Pirkimo sutartj, ta¢iau ne veliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI pranesti
tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS
informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis
ketina pasitelkti veliau.

15.4. TIEKEJAS neturi teisés keisti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nurodyty subtiekéjy, kuriais TIEKEJAS réemesi kvalifikacijai
atitikti, be UZSAKOVO rastisko sutikimo. TIEKEJAS, pakeites Siuos subtiekéjus be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumokeéti
UZSAKOVUI 500 Eur bauda. Pakartatinis Sio Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimo sutarties paZeidimu.
15.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus. Keigiantysis
subtiekéjas, kuriuo tiekéjas remési kvalifikacijai atitikti, turi neturéti paSalinimo pagrindy bei atitikti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1
lenteléje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie keiGiamus ir/ar naujai pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS rémési
kvalifikacijai atitikti, TIEKEJAS turi informucti UZsakovg rastu nurodant subtiekéjo keitimo priezastis ir pateikiant kvalifikacijg (jei
informacija apie kvalifikacijg néra prieinama vieSai) bei pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinancius dokumentus ir gauti UZSAKOVO
radytinj sutikima. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie visy subtiekeéjy (kuriais jis nesiremé kvalifikacijai
atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau. NustacCius
vieSuosius pirkimus reglamentugjanciuose teisés aktuose numatytus Tiekéjo pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekéjo, kuriuo
remiamasi kvalifikacijai atitikti, pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja Tiekéjo per pratinga terming tokj subtiekéjg pakeisti kitu.
15.6. Jei UZSAKOVAS turi pagristy jtarimy, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad
Tiekéjas surasty kitg subtiekéja, kuris neturéty paSalinimo pagrindy ir turéety kvalifikacijg, atitinkancig Pirkimo sutarties Pirkimo
sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei TIEKEJAS rémeési subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy
atitikimui). UZSAKOVAS rastisku prasSymu kreipiasi j TIEKEJA dél Sio subtiekéjo pakeitimo, nurodydamas motyvus. TIEKEJAS, gaves
UZSAKOVO pradyma del TIEKEJO subtiekéjo pakeitimo, turi pareigg per protinga terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturidika) dieny,
pasidlyti kitg subtiekéjg Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikima jo paskyrimui. UZSAKOVUI sutikus su subtiekéjo
pakeitimu, UZSAKOVAS kartu su TIEKEJU rastu sudaro susitarimg dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasiraso abi Pirkimo sutarties 3alys.
Sis susitarimas yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.

15.7. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per vieng ménesj nuo tos dienos, kai paaiskéja, kad subtiekéjas nekompetentingas
vykdyti nustatytas pareigas, j jo vieta nepaskiria kito subtiekéjo su ne Zemesne kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties
paZeidimu, ir UZSAKOVAS turi teise vienaSaliSkai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy
gynimo priemones.

15.8. Subtiekéjams pageidaujant, UZSAKOVAS su jais atsiskaitys tiesiogiai Pirkimo sutarties 5.12. punkte nustatyta tvarka.

16. Pirkimo sutarties vykdymui paskirty darbuotojy (specialisty) pasitelkimas ir keitimas

16.1. Pirkimo sutartj vykdys TIEKEJO pasialyme nurodyti:

Darbuotojai (specialistai), kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta ParaiSkos tikrinimo metu
Specialistovardas ir pavardé** Atestato numeris Kvalifikacijos reikalavimo eilés Nr.*
Stasys Sliazas 29344 5
Antanas Latoza 33110 5

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty Adalyje ,Nurodymai dalyviams". Nuoroda j dokumentus:
CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

**jei tuos pacius kvalifikacijos reikalavimus atitinka keli specialistai, TIEKEJAS turi rastu informuoti UZSAKOVA, kurie specialistai
dalyvaus Pirkimo sutarties vykdyme.

16.2. TIEKEJAS neturi teisés keisti savo pasitlyme nurodyty darbuotgjy (specialisty) be UZSAKOVO rastisko sutikimo. TIEKEJAS,
pakeites Siuos darbuotojus (specialistus) be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumoketi UZsakovui 500 Eur bauda. Pakartatinis $io
Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

16.3. Apie tai, kad UZSAKOVO patvirtintas darbuotojas (specialistas) (dél ligos, darbo santykiy pasibaigimo ar pan.) negali vykdyti
Pirkimo sutarties, TIEKEJAS UZSAKOVA rastu privalo informucti ne véliau kaip kitg darbo dieng po to, kai tai suZino. Naujai
pasitelkiamas ar keiCiamas specialistas turi turéti ne Zemesne nei Pirkimo sutarties 16.1 punkte atitinkamam specialistui nustatytg
kvalifikacija. Apie sitloma kandidatg j kei¢iamo darbuctojo (specialisto) vietg Tiekéjas UZSAKOVA informuoja rastu, kartu pateikdamas
reikiamus kandidato kvalifikacijg pagrindZiancius dokumentus. UZSAKOVAS sutikima Tiekéjui paskirti naujg darbuotojg (specialista)
patvirtina rastu.

16.4. UZSAKOVAS turi teise inicijucti darbuotojo (specialisto), kuris netinkamai atlieka Pirkimo sutartyje numatytas pareigas, pakeitima,
nurodydamas tokio praSymo matyvus. TIEKEJAS, gaves Siame Pirkimo sutarties punkte nurodyta UZSAKOVO prasyma dél paskirto
darbuotojo (specialisto) pakeitimo, turi pareigg per protingg terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, paskirti kita
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darbuotojg (specialista) ar uztikrinti, kad subtiekéjas paskirty kitg darbuoctojg (specialistg) Pirkimo sutarties vykdymui, kuris atitikty
Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 16.1 punkte nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Prie$S paskiriant naujg darbuotojg (specialistg),
TIEKEJAS turi informuoti UZzsakova apie jj bei UZSAKOVUI pateikti jo kvalifikacijg patvirtinan¢ius dokumentus. UZSAKOVAS sutikima
TIEKEJUI paskirti naujg darbuctojg (specialistg) patvirtina rastu.

16.5. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per vieng ménesj nuo tos dienos, kai paaiskéja, kad darbuotojas (specialistas) negali
vykdyti Pirkimo sutarties, | jo vieta nepaskiria kito asmens su tokia pat kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu,
ir UZSAKOVAS turi teise vienaSali§kai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo
priemones.

17. Baigiamosios nu ostatos

17.1. Pirkimo sutartis yra vieSa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriucs suZingjo vykdant
Pirkimo sutartj, iSskyrus atvejus, kai Si informacija yra vieSa arba turi buti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

17.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareiggimus, laikosi visy Europos
Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

17.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra siunciami elektroniniu paStu,
kiekvienam i$ jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu el. paSto adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma,
kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunc€iamas elektroniniu paStu. Dokumentai, kurie negali bati pateikiami
elektroniniu pastu (popieriniai dokumenty egz.) jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar
siungiant registruotu ar kurjeriniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo diencs, rastu informuogja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka
nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

17.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo ilaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu,
Pirkimo sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

17.5. Bet kokius mokesgius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

17.6. Pirkimo sutartis sudaroma 2 (dviem) vienoda juridine galig turinciais egzemplioriais — povieng kiekvienai i$ Saliy.

17.7. TIEKEJO apskaita privalo bati vedama taip, kad baty galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktiry
teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio
mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.
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18.

181.

Pirkimo sutarties dokumentai

Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy

daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesneés eilés dokumentas turi Zemesne teisine galig nei prie$ jj nurodytas dokumentas:

181.1.

Priedas Nr. 1 — Pirkimo dokumenty B dalis ,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be projektavimo

paslaugy techniné specifikacija“.

181.2.
181.3
181.4.
181.5.
181.6.
181.7.
181.8

Priedas Nr. 2 — Uzsakymo salygos ir TIEKEJO pasitlymas pirkimui (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

Priedas Nr. 3— Techninis darbo projektas ir statybg leidZiantj dokumentas, pateiktas UZSAKOVO uZsakymo metu.
Priedas Nr. 4 — Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

Priedas Nr. 5 — Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

Priedas Nr. 6 — Draudimo palisai.

Priedas Nr. 7 — Atlikty statybos rangos darby akto forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

Priedas Nr. 8— Bendros pasidlymo kainos iSskaidymo pagal priemones forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

19. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir paraSai

UZSAKOVAS: TIEKEJAS:

Siauliy energija, AB 5 5 Akira Group, UAB 5 5

Adresas: Pramonés g.10, LT-78502 Siauliai, Siauliy apskritis Adresas: Draugystés pr.25, 76289 Siauliai, Siauliy apskritis
Kodas: 245358580 Kodas: 301536737

PVM kodas: 453585811 PVM kodas: LT100004426115

A. s Nr.: LT357180000003467599 A. s Nr.: LT'917180000020467878

Bankas: AB Siauliy bankas Bankas: UAB “Siauliy bankas®

Tel.: (8-41)59 12 00 Tel.: 861255765

El. pastas: El. pastas:

Atsakingas asmuo/asmenys:

Jurgita Caikauskiene, Daugiabuciy renovacijos administravimo skyriaus
projekty  koordinatoré tel. 37065097133 tel. 841591238, el.paStas

jurgita.c@ senergija.lt
Atsakingas asmuo/asmenys:
Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbimg atsakingas asmuo: Stasys Sliazas, direktorius, 861255765, akirastatyba@ grmail.com
Jurgita Caikauskiene, Daugiabuciy renovacijos administravimo skyriaus
projekty koordinatoré tel. 37065097133 tel. 841591238, el.paStas
jurgita.c@ senergija.lt
Atstovaujantis asmuo: Atstovaujantis asmuo:
Vardas, Pavardeé: Vardas, Pavardé:
Pareigos: Pareigos
Parasas: ParaSas:
Data: Data:

(kai sutartis pasirasoma fiziniu parasu, atstovaujancio asmens rekvizitus ir Pirkimo sutarties pasiraSymo datg nurodyti privaloma)
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Pirkimo sutarties CP0244278-20204 priedas Nr. 2

UZSAKYTY DARBU SARASAS IR TIEKEJO PASIULYMAS PIRKIMUI

202302-21 0831:10

UZsakymo salygos

Uzsakovas:

Siauliy energija, AB

Ar objektas, kuriame ketinama vykdyti Darbus, dalyvauja LR vyriausybés
patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje?

Taip

Pasitlymy vertinimo kriterijus:

Pagal kainos ir kokybés santykj

Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy lyginamieji svoriai balais:

1. Pasitlymokainos lyginamasis svoris (C): 70

2. Darby atlikimo termino lyginamasis svoris (D): 10
3. Papildomo garantinio laikotarpio jsipareiggjimy
jvykdymo uZtikrinimo termino lyginamasis svoris
(GT): 10

4. Papildomo garantinio laikotarpio jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimo vertés lyginamasis svoris (GV):
10

Kuris subjektas (uzsakovas ar tiekéjas) turi uztikrinti, kad visi statybvieteje
esantys asmenys buaty identifikuati: statybos darbus atliekantys darbuotgjai,
savarankiSkg veiklg vykdantys asmenys bei Kiti statybvietéje esantys
asmenys, neatliekantys statybos darby:

Tiekejas

Rangovas privalo pildyti statybos vykdymo dokumentacija naudojantis
elektroniniu statybos darby Zurnalu.

Taip

UZsakovo pageidaujamas sutarties jvykdymo uZztikrinimas:

Lietuvoe ar uZsienyje registructo banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimas

Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimo dydis (proc.):

10%

Ar bus taikomas avansinis mokéjimas (UZsakovas patvirtina, kad pries
skelbiant pirkimg CPO LT Elektroniniame kataloge, jis jsitikino, kad avansui
sumoketi bus suteiktas lengvatinis kreditas arba jis turi kity 1eSy)?

Ne

Konfidenciali informacija:

Patvirtiname, kad Europos bendrajame vieSuyjy pirkimy dokumente (EBVPD)
nurodyta informacija, kuri pateikta CPO LT, teikiant paraiSkg DPS, yra
nepasikeitusi.

Taip
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Objekto duomenys

Pastato paskirtis: GYVENAMOJI (TRIJY IR DAUGIAU BUTY - DAUGIABUCIAI
PASTATAI)
Statybos objekto adresas: VARPO G. 53, SIAULIAI
Pastato kadastro bylos Nr.: 40/96832
Investicijy plano IP numeris.: S13S60509
Ar reikalinga parengti kadastrine byla? Ne
Ar uzsakovas suteiks tiekejui prisijungimus elektros Ne
energijai?
Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? Ne
Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus nuotekoms? Ne
Ar tiekejas turi jrengti informacinj stendg? Taip
Darby (techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo priezidraos, .
g ; . 12 mén.
statybos rangos darby) atlikimo terminas (mén.):
Papildomas garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo terminas om
(GT): '
Papildomo garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo verté
. 10.00 Eur.
(GV):
. UZsakovonurodytal . . . . 21% PVM Tiekéjo pasialymo
Statybos objektas Nr. 1 maksimali kaina Tlilg?rjlgp(aESL::JIngO kaina (Eur su
(Eur su PVM) PVM) PVM)
D (d1+d2) - rangos darby maksimali kaina Eur 190805.69 15768000 11280 19079280
su visais mokesciais:
d1- Statybos darby, tenkanciy energijos 18777869
efektyvuma didinan€ioms priemonémis
(programos |éSos, finansuojamos APVA)
maksimali kaina Eur su visais mokesciais:
d1.1- Statybos darby, tenkanciy energinj 21121.76
efektyvuma didinanciy priemoniy
individualioms investicijoms, maksimali kaina
Eur su visais mokesciais:
d2- Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina 3025.00
Eur su visais mokesciais:
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