

RANGOS SUTARTIS Nr.		LTS437/23		Data	
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS					
1. UŽSAKOVAS (1.2. p.)					
Pavadinimas		UAB "LITESKO"			
Buveinės adresas		Konstitucijos pr. 7, LT- 09308 Vilnius			
Juridinio asmens kodas		110818317			
PVM mokėtojo kodas		LT108183113			
Sąskaitos Nr., bankas, banko kodas		A. s. LT787044060001419259 AB SEB bankas, banko kodas 70440			
Telefonas, faksas, el. paštas		Tel. +370 5 266 7500, faksas +370 5 266 7510			
KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS:		Vardas, pavardė			
		Telefonas	8-655 20187	El. paštas	@veolia.com
Asmuo, atsakingas už Sutarties tinkamo vykdymo priežiūrą ir valdymą UAB "LITESKO" (Vardas, Pavardė, telefonas, el. paštas)				mob.tel. +37065520187 el. paštas @veolia.com	
Atstovaujamas (pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)		generalinio direktoriaus, veikiančio pagal įmonės įstatus			
2. RANGOVAS (1.3 p.)					
Pavadinimas		UAB "Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba"			
Adresas		Dubysos g. 66, LT-94107 Klaipėda			
Juridinio asmens kodas		140605314			
PVM mokėtojo kodas		LT406053113			
Sąskaitos Nr., bankas, banko kodas		LT867044060000501883, AB SEB bankas, banko kodas 70440			
Telefonas, faksas, el. paštas		Tel. +370 46 341414, info@kits.lt			
KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS:		Vardas, pavardė			
		Telefonas	8-618 45673	El. paštas	@kits.lt
Atstovaujamas (pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)		generalinio direktoriaus, veikiančio pagal įmonės įstatus			
3. OBJEKTAS (1.4 p.), adresas		Šilumos tiekimo tinklų įvado įrengimas prijungiant naują vartotoją, pastatų kompleksas S. Daukanto g. 35, Telšiai			
4. DARBŲ SUDĖTIS					
Pagal technines sąlygas (Specialiųjų sąlygų priedas Nr.1)					
5. PROJEKTINĖ - TECHNINĖ DOKUMENTACIJA (4.1. p.)					
Projekto dalies pavadinimas		Kas rengia	Papildomos pastabos		
Techninis projektas		-			
Darbo projektas		-			
Techninis darbo projektas		Rangovas			
Kita (įrašyti)		-			
Techninio (techninio darbo) projekto derinimo terminas darbo dienomis (4.3. p.) nuo projekto pateikimo Užsakovui dienos		-			
6. PAGAL UŽSAKOVO PAREIKALAVIMĄ DARBŲ SĄMATŲ PATEIKIMO TERMINAI (4.7p.)					
Objektinė darbų sąmata pateikiama per				5	d.d. nuo pareikalavimo
Lokalinė darbų sąmata pateikiama per				5	d.d. nuo pareikalavimo
7. SUTARTIES (DARBŲ) KAINA (3.1 p.)					
Sutarties Kaina be PVM		32.000,00 Eur (trisdešimt du tūkstančiai eurų, 00 euro ct)			
PVM		6.720,00 Eur (šeši tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt eurų, 00 euro ct)			
Sutarties Kaina su PVM		38.720,00 Eur (trisdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt eurų, 00 euro ct)			
Valiutų kursų pasikeitimo įtaka kainai				neįtakoja	
Kainos perskaičiavimas				numatomas	
Sutarties Kainos perskaičiavimo terminas mėnesiais nuo Sutarties įsigaliojimo (3.1.1. p.)				6 mėn.	
Sutarties Kainos perskaičiavimui taikomi Statybos sąnaudų kainų indeksai pagal Statinių tipą (3.1.1. p.):				inžineriniai tinklai (išskyrus nuotekų šalinimo)	
Minimalus statybos sąnaudų kainų pokytis procentais, kuriam esant perskaičiuojama Sutarties kaina pagal Bendrųjų sąlygų 3.1.1 p.				10 (dešimt)	
8. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI					
Darbų pradžia		Pasirašius sutartį		Darbų pabaiga	
				Pagal techninėse sąlygose nurodytus terminus	
Darbų trukmė mėnesiais (pradedant skaičiuoti nuo Sutarties pasirašymo dienos)				Pagal techninėse sąlygose nurodytus terminus	
Šiame punkte numatyti Darbų pabaigos terminai gali būti pratęsti Bendrųjų sąlygų 12.5.1 punkte nustatyta tvarka pratęsiant Darbų atlikimo terminus (tokiam pat laikotarpiui kokiam laikotarpiui buvo pratęstas Darbų atlikimo terminas)					

9. DETALIZUOTAS DARBŲ ATLIKIMO BEI MOKĖJIMŲ RANGOVUI GRAFIKAS		
Detalus Darbų grafikas (11.2)	teikiamas	
Detalaus grafiko suderinimo terminas darbo dienomis, jei toks Grafikas yra teikiamas (11.2 p.)	15	
Grafiko detalumas (11.2 p.)	savaitinis	
Mokėjimų Rangovui grafikas (11.2.) (pažymėti)	neteikiamas	
10. DARBŲ ATLIKIMUI NAUDOJAMOS PREKĖS		
Užsakovas pateikia Rangovui Prekes (pažymėti)	neteikia	
* Užsakovo pateikiamų Prekių sąrašas nurodomas Techninėse sąlygose priede Nr. 2		
Kitos sąlygos dėl Prekių pateikimo ar/ir užsakymo (5.1., 5.4.)	Pasirašius Sutartį ir atlikus projektavimo darbus Rangovas gali užsakyti medžiagas, reikalingas darbų atlikimui, pagal	
11. BANDYMAI, TESTAVIMAI		
Rangovas apie planuojamus bandymus/ testavimus įspėja Užsakovą ne vėliau kaip prieš (7.1 p.)	5	darbo d.

12. DARBŲ SUSTABDYMAS				
Pagrindas (Bendrųjų sąlygų p.)	Kitos sąlygos			
12.2.1. p.	Užsakovas Rangovą apie Darbų sustabdymą įspėja prieš		5	d. d.
	Užsakovas Rangovą apie Darbų sustabdymą įspėja prieš		5	d. d.
12.2.2. p.	Nepertraukiamas Darbų sustabdymo laikotarpis kiekvienam atvejui		10	d. d.
	Bendras dienų, už kurias Rangovui nėra dengiamos prastovos, skaičius		10	d. d.
12.2.3. p.	Rangovas Užsakovą apie Darbų sustabdymą įspėja prieš		5	d. d.
	Pagal Bendrųjų sąlygų 12.2.3 p. Rangovo nurodymu Užsakovas Rangovo nurodytus pažeidimus turi pašalinti per		5	d. d.
13. DARBŲ PRIĖMIMAS - PERDAVIMAS				
Rangovo Atliktų darbų aktų Užsakovui tvirtinti pateikimo periodiškumas (13.2 p.)		Aktuojama tris kartus: 1. Atlikus projektavimo darbus ir gavus statybą laidžiantį dokumentą; 2. Pistačius visas medžiagas reikalingas projekto atlikimui pagal projekto medžiagų žiniaraštį; 3. Atlikus statybos ir dokumentacijos pridavimo Užsakovui darbus po galutinio atliktų darbų akto pasirašymo; arba vieną kartą: 1. Rangovui atlikus visus darbus, po galutinio atliktų darbų akto pasirašymo		
Užsakovas Rangovo pateiktus Atliktų darbų aktus patvirtina per (13.3 p.)		10	darbo d.	
Užsakovas Galutinį darbų priėmimo - perdavimo aktą patvirtina per (13.11 p.)		5	darbo d.	
14. ATSISKAITYMO SU RANGOVU TVARKA, SĄLYGOS				
Avansiniai mokėjimai (AM) (14.2. p) (pažymėti)		nemokami		
Eil. Nr.	Dydis % nuo Kainos/ar jos dalies (nurodyti)	Sąskaitos AM pateikimui reikalinga aplinkybė/įvykis	AM apmokėjimui būtinos sąlygos, nenumatytos Bendrųjų sąlygų 14.2 p.	AM atlikimo terminas
1-as AM				d. d.
2-as AM				d. d.
3-as AM				d. d.
Sąskaitos padengimo iš sumokėto avanso dydis procentais		-		
		-		
Iki Galutinio darbų priėmimo - perdavimo akto sumokama Kainos dalis procentais (14.4 p.)		90		
Po Galutinio darbų priėmimo - perdavimo akto sumokama Kainos dalis procentais (14.4 p.)		10		
		-		
15. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJOS				
Prekių, įrangos minimali garantinio laikotarpio trukmė (15.1 p.)		Pagal technines sąlygas		
Prekės/Darbai, kurioms/kuriems taikomi trumpesni garantiniai terminai (15.2p.)		Garantijos trukmė		
1				
2				
Greitai besidėvinčios Medžiagos, Įranga, Priemonės, kurioms netaikoma garantija (15.2 p.)				
1.				
2				
Papildomi, nenurodyti 15.3. p. garantijos netaikymo atvejai (15.3 p.)				
Išaiškėjusių trūkumų (defektų) šalinimo terminai darbo dienomis (15.5 p.)		5	nuo pranešimo gavimo	
16. STATYBOS DARBŲ IR CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMASIS DRAUDIMAS(16.1 p.)				
Statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas (įrašyti privalomas/neprivalomas)			privalomas	
Draudimo suma % nuo Kainos	Maksimalus frančizės dydis vienam draudimui įvykiui	Draudimo galiojimo terminas (draudimo laikotarpiu) po Darbų pabaigos	Draudimo pateikimo terminas (d.d.) nuo Sutarties pasirašymo	
ne mažiau kaip 43 400,00	870 EUR	2 metai	per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Techninio projekto priėmimo	
Projektuotojo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas (įrašyti privalomas/neprivalomas)			privalomas	
Draudimo suma % nuo Kainos	Maksimalus frančizės dydis vienam draudimui įvykiui	Draudimo galiojimo terminas (draudimo laikotarpiu) po Darbų pabaigos	Draudimo pateikimo terminas (d.d.) nuo Sutarties pasirašymo	
ne mažiau kaip 43 400,00	870 EUR	2 metai	per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo	
17. RANGOVO SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS (16.2-16.5)				
Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonės (16.3.p) (pažymėti)		teikiamos		
Užtikrinimo priemonė	Suma % nuo Kainos	Pateikimo terminas	Bendras galiojimo terminas	
Avansinio mokėjimo laid. /				

garantija	-	-	-
Sutarties įvykdymo laid./garantija	5 (penki)	15 d.d. nuo Sutarties pasirašymo	iki darbų užbaigimo termino pabaigos plus 30 kalendorinių dienų.
Garantinio laikotarpio laid./garantija	5 (penki) nuo kainos sumos su PVM	15 d.d. nuo galutinio atliktų darbų akto pasirašymo	3 metai
Sutarties įvykdymo garantija/laidavimo raštu avansinio mokėjimo panaudojimas (16.3. p.) (pažymėti)		negali būti užtikrinamas	
18. DARBŲ SAUGA			
Statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatorių skiria (18.8. p.)		Rangovas	
Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių skiria (18.8. p.)		Rangovas	

19. NETESYBOS			
Maksimali galimų pritaikyti netesybų suma % nuo Kainos (20.13 p.)		20	
Už neatliktus, netinkamai atliktus Darbų trūkumų (defektų) šalinimo darbus (20.4. p.) netesybų dydis % nuo Kainos (už kiekvieną dieną už kiekvieną atvejį)		0,2	
20.SUTARTIES NUTRAUKIMAS			
Bendrųjų sąlygų 21.3. p. numatytas baudos Rangovui dydis % nuo Kainos		Bendrųjų sąlygų 21.5. p. numatytas baudos Užsakovui dydis % nuo Kainos	
20 (dvidešimt)		0 (nulis)	
21. PATALPŲ SUBNUOMA (1.19 p.)			
Patalpos (sub)nuomuojamos (pažymėti)		ne	
Subnuomojamų patalpų adresas		Plotas	
Subnuomojamose patalpose esantis turtas			
Subnuomos mokesčio dydis			
22. RANGOVO ATLIEKAMAS PROGRAMINĖS ĮRANGOS ADMINISTRAVIMAS(4.8 p.)			
Rangovas programinės įrangos administravimo paslaugas (pažymėti)		neteikia	
Administravimo paslaugų įkainis			
Kitos sąlygos			
23. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS(3.1 p.)			
Šiai Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas		ne	
24. BENDRŲJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR/AR PAPILDYMAI			
Atsižvelgiant į Bendrųjų sąlygų 23.5 punktą, Sutaritis papildoma 23.10 punktu		23.10. Subrangovams pageidaujant, Užsakovas su jais atsiskaito tiesiogiai. Apie šią galimybę Užsakovas informuos Subrangovą atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamą Subrangovą gavimo raštu dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Subrangovas turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo pranešimo iš Užsakovo gavimo dienos, raštu pateikti Užsakovui prašymą dėl tiesioginio atsiskaitymo taikymo. Tokiu atveju, kai Subrangovas išreikš norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus, bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Šiame punkte nustatytas reikalavimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. Subrangovas prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. Suderinamas yra tinkamas, kai Subrangovo išrašytą sąskaitą patvirtina atsakingas Rangovo atstovas. Užsakovo atlikti mokėjimai Subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia Subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų. Atsiskaitymas su Subrangovu vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamos PVM sąskaitos - faktūros pateikimo Užsakovui. Užsakovas, atsižvelgdamas į Sutarties sudėtingumą bei specifiką turi teisę pratęsti mokėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos. Į PVM sąskaitas – faktūras gali būti įtraukiami tiksliai faktiškai atlikti ir Užsakovui perduoti darbai.	
25. PRIEDO Nr.	Pavadinimas	Pridedamas/nepridedamas	
Priedas Nr. 1	Bendrosios rangos sutarties sąlygos	Pridedamas	
Priedas Nr. 2	Techninės sąlygos	Pridedamas	
Priedas Nr. 3	Techninis projektas	Nepridedamas	
Priedas Nr. 4	Rangovo pasiūlymas ir Kainos kalkuliacija	Pridedamas	
Priedas Nr. 5	Subnuomojamų patalpų, jose esančio turto priėmimo – perdavimo aktas	Nepridedamas	
Priedas Nr. 6	Socialinio atsakingumo įsipareigojimai	Pridedamas	
Priedas Nr. 7	Socialinio atsakingumo principai tiekėjui	Nepridedamas	
Priedas Nr. 8			
Šalių parašai	UŽSAKOVAS	RANGOVAS	
	Generalinis direktorius	Generalinis direktorius	