

RANGOS SUTARTIS

2023 m. balandžio 18 d. Nr. 1
Paliūniškio k.

Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinė mokykla (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 190400881, atstovaujama direktorės Daivos Morkūnienės, ir UAB „Sontena“, juridinio asmens kodas 304323356, atstovaujama direktoriaus Henriko Kervaičio, toliau bendrai vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į mažos vertės pirkimo „Vidaus patalpų (laiptinės) remonto darbai“ (pirkimo Nr. 660300) rezultatus, sudaro šią sutartį.

I SKYRIUS SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nustatytais sąlygomis atlikti ir perduoti šiuos Darbus: **Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinės mokyklos vidaus patalpų (laiptinės) remonto darbus** (1 priedas). Kaip numatyta Sutartyje, Rangovas taip pat įsipareigoja ištaisyti po Darbų atlikimo nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui sutarties kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka.

1.2. Ši sutartis yra fiksuotos kainos sutartis.

1.3. Bendra Sutarties kaina yra 7236,58 Eur (septyni tūkstančiai du šimtai trisdešimt šeši eurai penkiasdešimt aštuoni centai) su PVM. Iš to skaičiaus PVM sudaro 1255,94 Eur (vienas tūkstantis du šimtai penkiasdešimt penki eurai devyniasdešimt keturi centai). Į šią kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir išlaidos.

1.4. Dėl pasikeitusio (sumažėjusio arba padidėjusio) PVM tarifo Sutarties kainos perskaičiavimas, Sutarties kainos sumažinimas ar padidinimas, būtų atliekamas Užsakovo iniciatyva per 10 darbo dienų po pasikeitusio PVM tarifo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuojama tik ta kainos dalis, kuriai bus atliekami darbai ir paslaugos po pasikeitusio PVM tarifo įsigaliojimo dienos, t.y. paskelbimo Teisės aktų registre. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu dvišaliu pasirašomu susitarimu. Pasikeitus kitiems mokesčiams, kaina nebus perskaičiuojama.

II SKYRIUS DARBŲ ATLIKIMO TRUKMĖ IR MOKĖJIMO TVARKA

2.1. Darbai turi būti atlikti nuo 2023-04-24 iki 2023-06-16.

2.2. Mokėjimas bus atliekamas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų patikrinimo ir priėmimo dienos pagal Rangovo pateiktą sąskaitą faktūrą ir pasirašytą faktiškai atliktų darbų aktą.

2.3. Avansinis apmokėjimas ir tarpiniai mokėjimai netaikomi.



II SKYRIUS RANGOVO IR UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI


- 3.1. Rangovas įsipareigoja:
- 3.1.1. kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
 - 3.1.2. darbus atlikti vadovaujantis pirkimo sąlygomis bei specifikacija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir techniniais reglamentais bei norminiais dokumentais;
 - 3.1.3. darbus atlikti nustatytu laiku ir kokybiškai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir techniniais reglamentais bei norminiais aktais, mažos vertės skelbiamo pirkimo sąlygomis, specifikacija, savo sąskaita ištaisyti defektus, trūkumus, nustatytus per garantinį terminą ar darbų priėmimo metu;
 - 3.1.4. atliekant darbus užtikrinti saugos darbe, ekologinės apsaugos reikalavimų laikymąsi, žmonių apsaugą nuo sutarties darbų keliamų pavojų ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;
 - 3.1.5. suteikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį terminą;
 - 3.1.6. vykdyti kitus teisės aktuose Rangovui priskirtus įsipareigojimus, turėti kitų teisės aktais numatytų pareigų ir teisių.
- 3.2. Užsakovas įsipareigoja:
- 3.2.1. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus, pasirašydamas priėmimo-perdavimo aktą, sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus darbus šioje Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka;
 - 3.2.2. užsakovas turi teisę paskirti atsakingą asmenį, kuris prižiūrės visus darbus;
 - 3.2.3. užsakovas turi teisę atsisakyti priimti nekokybiškus darbus;
 - 3.2.4. užsakovas turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei netesybas.

IV SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Rangovas, Sutartyje nustatytu laiku neatlikęs sutartų darbų, už kiekvieną uždelstą dieną moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigių nuo Sutarties vertės ir atlygina Užsakovui turėtus nuostolius, viršijančius netesybas.
- 4.2. Rangovas, per Užsakovo nustatytą terminą nepašalinęs per garantinį laikotarpį ar atliktų darbų priėmimo metu nustatytų trūkumų, moka Užsakovui 50 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną bei atlygina Užsakovo patirtus nuostolius.
- 4.3. jei Rangovas ne dėl Užsakovo kaltės nutraukia Sutartį, jis moka 10 proc. dydžio Sutarties kainos baudą ir atlygina Užsakovo dėl to turėtus nuostolius, viršijančius baudą.
- 4.4. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus per nustatytus terminus, moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

V SKYRIUS SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

- 5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 5.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.



5.3. Užsakovas šią Sutartį gali nutraukti vienašališkai, raštu įspėjęs Rangovą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jeigu:

5.3.1. Rangovas vėluoja daugiau kaip 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties 2.1 papunktyje nurodyto termino;

5.3.2. rangos darbų kokybė neatitinka šiems darbams keliamų kokybės reikalavimų ir po raštiško pranešimo per Užsakovo nurodytą terminą Rangovas trūkumų nepašalina.

5.4. Sutartis keičiama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir atvejais. Susitarimai dėl sutarties pakeitimo turi būti sudaromi raštu ir patvirtinti abiejų Šalių parašais.

VI SKYRIUS PAPILDOMOS SĄLYGOS

6.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas, vadovaujantis aktualiomis Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijomis.

6.2. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys iš šios Sutarties ir / ar susiję su jos aiškinimu ir vykdymu, tarp Šalių sprendžiami derybomis. Jei Sutarties Šalys šių ginčų ir nesutarimų negali išspręsti derybomis, tai jie sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka teisme.

6.3. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

VII SKYRIUS ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinė mokykla
Kodas 190400881
Vabalninko g. 15, Paliūniškio k., Panevėžio r.
LT-38440
A.s. LT61 4010 0510 0547 7858
Luminor bankas
Tel.: 8 45 559367

RANGOVAS

UAB „Sontena“
Kodas 304323356
Beržyno g. 14, Molainiai, Panevėžio r.
LT-04111
A.s. LT24 4010 0510 0387 8412
Luminor bankas
Tel.:

Direktoriė
Daiva Morkūnienė

Parašas


Direktorius
Henrikas Kervaitis

Parašas


**2023 m. Statybos ir remonto
darbai
PALIŪNIŠKIO
PAGRINDINĖ MOKYKLA
Vidaus patalpų (laiptinės)
remonto darbai**

1 priedas

Sudaryta 2022 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso:

**7236,58
EUR**

Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Laiptų aikštelės ir pakopų atnaujinimas-perdažymas, paruošiant paviršių	m2	24	56,099	1346,37
Laiptinės sienų dažymas, paruošiant paviršių	m2	120	21,389	2566,63
Durų angokraščių paruošimas ir dažymas	m2	5,4	18,608	100,48
Langu angokraščių paruošimas ir dažymas	m2	7,2	19,556	140,81
amstrong' akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	24	31,078	745,88
Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko)	vnt	2	540,237	1080,47
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				5980,64
Įrengimai				
Bendra vertė be PVM				5980,64
PVM				1255,94
Bendra vertė su PVM				7236,58

[Signature]



[Signature]