

RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2023 m. balandžio mėn. ____ d.

Druskininkai

Druskininkų savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188776264, kurios registruota buveinė yra Vilniaus al. 18, Druskininkai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama savivaldybės administracijos direktorės Vilmos Jurgelevičienės, veikiančios pagal Druskininkų savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas)

ir uždaroji akcinė bendrovė „Saugus eismas“, juridinio asmens kodas 300110439, kurios registruota buveinė yra Draugystės g. 17, Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Daliaus Kazakevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis atlikto viešojo pirkimo sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas – Druskininkų miesto pėsčiųjų perėjų taktilinių paviršių ir pritaikymo neįgaliesiems, išmaniųjų perėjų sistemų įrengimo darbai (toliau – darbai).

Išsamesnė perkamų darbų informacija ir reikalavimai pateikiami Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) ir Paprastojo remonto apraše (Sutarties 1 priedas).

Sutarties kaina:

1.1. Sutarties kaina – 81 500,76 eurų (aštuoniasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai eurų, 76 centai), įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM).

1.2. Pradinės Sutarties vertė yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM – 67 356,00 eurų (šešiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt šeši eurai, 00 centų). Pradinės Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus, jei Sutarties vertė peržiūrima pagal Sutarties 2.2 p. nurodytas kainos peržiūros sąlygas.

2. Kainodaros taisyklės:

2.1. Sutartyje **nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina.**

2.2. Kainos peržiūros sąlygos:

2.2.1. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų Sutarties pasirašymo metu darbams taikomas PVM tarifas, fiksuota kaina būtų perskaičiuojama tokiu pat santykiu, koku pasikeičia PVM tarifas. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuota kaina taikoma tiems darbams, už kurių atlikimą sąskaita faktūra išrašoma po papildomo susitarimo įsigaliojimo.

2.2.2. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo kaina neperskaičiuojama.

2.3. Paprastojo remonto apraše (toliau – Aprašas), Techninėje specifikacijoje nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliau darbų, kuriuos darbų Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto Apraše), laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio Sutarties kaina negali būti keičiama. Jei nesikeičia darbų apimtys, didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais. Užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir Sutartyje pirkimo vykdytojo nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 10 procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės. Taikomos sąvokos nustatytos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.

birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 aktuali redakcija, kuri galiojo skelbimo apie pirkimą paskelbimo metu).

2.4. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal Aprašą, Techninę specifikaciją, Sutarties Šalys susitaria, kad tokie darbai nebus laikomi papildomais darbais ir už juos papildomai nebus sumokama. Bet kokie Užsakovo darbuotojų ar kitų įgaliotų asmenų pareiškimai, nurodymai, įrašai pasitarimų protokoluose nėra laikomi Užsakovo pritarimu papildomų darbų įsigijimui. Tinkamas Užsakovo pritarimas papildomų darbų įsigijimui yra tik papildomas susitarimas dėl Sutarties pakeitimo.

2.5. Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas bei papildomus darbus, t. y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą. Darbų keitimas įforminamas papildomu susitarimu.

2.6. Jei darbų vykdymo eigoje paaiškėja, kad atskirų darbų atlikimas nereikalingas ar neįmanomas, tokių darbų atsisakymo būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais, nurodant priežastis ir raštu suderintas su Užsakovu, surašant nevykdomų darbų aktą, kurį pasirašo Užsakovas ir Rangovas. Surašius nevykdomų darbų aktą, Užsakovas ir Rangovas taip pat sudaro papildomą susitarimą prie Sutarties.

2.7. Apskaičiuojant atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienu darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taikomi žemiau nurodyti būdai prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

2.7.1. Pritaikant Rangovo pateiktose sąmatose nurodytus darbų įkainius;

2.7.2. Jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sąmatose įkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio, pavyzdžiui, trinkelio atstatymo įkainį išskaičiuojant iš sąmatose numatyto „Trinkelio klojimo“ darbo įkainio;

2.7.3. Pritaikant sąmatose numatytus panašių darbų ir (ar) paslaugų įkainius. Panašius darbus ir (ar) paslaugas turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

2.7.4. Įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statyb vietės ir pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 aktuali redakcija, kuri galiojo skelbimo apie pirkimą paskelbimo metu) priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

2.8. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavališkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Užsakovu nepasirašius papildomo susitarimo dėl Sutarties pakeitimo, Rangovui už tokius darbus nebus apmokama.

II. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TERMINAI

3. Darbų atlikimo terminas – 4 mėnesiai nuo Darbų pradžios. Darbų pradžia statyb vietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statyb vietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.

4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui. Rangovui gali būti suteikiama teisė į terminų pratęsimą:

4.1. jeigu Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali tinkamai vykdyti įsipareigojimų iš dalies arba pilnai;

4.2. jeigu Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo prievolių įvykdymo terminams;

4.3. jeigu pasikeičia arba panaikinami teisės aktai, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, arba įsigalioja nauji teisės aktai;

4.4. jeigu atsiranda išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos (taikoma Darbams, kurių

kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurių nebuvo įmanoma numatyti arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;

4.5. dėl Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties nuostatomis;

4.6. dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors 4 p. nurodytą nuostatą jam gali būti suteikta teisė gauti kokį nors terminų pratęsimą, tai Rangovas privalo nedelsiant raštu pranešti Užsakovui, nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantį įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir Rangovas gali įgyti teisę į terminų pratęsimą atitinkamai atidedant prievolių įvykdymo pabaigos datą. Įvykis arba aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti prievolių įvykdymo terminą, jokių būdu negali priklausyti nuo Rangovo. Prievolių įvykdymo termino pratęsimas įforminamas Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Pratęsus darbų atlikimo terminus, bendra Sutarties vertė nesikeičia.

6. Į darbų atlikimo laikotarpį neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. (toliau – technologinė pertrauka), išskyrus šias aplinkybes:

6.1. Jei technologinės pertraukos metu Rangovas vykdo ne rangos (statybos) darbus (t. y. darbų pakeitimų rengimas, įvairūs derinimai, leidimų gavimas ir pan.), tokiu atveju šie Rangovo vykdomi darbai neįskaitomi į darbų atlikimo terminą, t. y. darbų atlikimo terminas netrumpėja.

6.2. Jei technologinės pertraukos metu Rangovas vykdo bet kokius rangos (statybos) darbus statybvietėje (tam turi būti gautas techninę priežiūrą vykdančio subjekto raštiškas suderinimas ir Užsakovo raštiškas sutikimas) ir oro sąlygos yra tinkamos darbų atlikimui, tokiu atveju darbų atlikimo termino skaičiavimas nėra stabdomas, t. y. darbų atlikimo terminas trumpėja. Šiame papunktyje numatyta tvarka netaikoma statybvietės priežiūros darbams, nuolatinės priežiūros darbams/paslaugoms (pvz. kelio barstymas, sniego valymas ir pan.).

7. Darbai bus laikomi tinkamai užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, pateiktos išpildomosios nuotraukos, medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

8. Atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka:

8.1. Mokėjimai Rangovui už tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus darbus atliekami ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dokumentų, patvirtinančių atliktus darbus (sąskaitų faktūrų ir atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktų) gavimo dienos. Mokėjimai Rangovui už tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus darbus, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, negali būti ilgesni kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo dokumentų, patvirtinančių atliktus darbus (sąskaitų faktūrų ir atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktų) gavimo dienos.

8.2. Visos Rangovo sąskaitos apmokėjimui turi būti pateikiamos Užsakovui tik elektroniniu būdu:

8.2.1. naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (pasiekama adresu www.esaskaita.eu);

8.2.2. elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 Dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), gali būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis;

8.2.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroninio būdu.

8.3. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

9. Finansavimo šaltinis: Sutartis vykdoma įgyvendinant projektą „Viešosios infrastruktūros pritaikymas neįgaliesiems Druskininkų mieste“, Projekto Nr. 04.5.1-TID-R-514-11-0004, Druskininkų savivaldybės administracijos biudžeto lėšos.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

10. Užsakovas įsipareigoja:

10.1. sudaryti Rangovui visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus Sutartyje numatytiems darbams atlikti;

10.2. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje;

10.3. priimti ir sumokėti už tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

11. Užsakovas turi teisę:

11.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medžiagų kokybė atitinka Sutarties, Aprašo reikalavimus, pareikšti reikalavimus dėl darbų atlikimo rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą;

11.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal Sutartį ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, Aprašo, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ar bet kokių Rangovo priimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą iki nustatytų statybos darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

11.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei sistemingai pažeidžiami Sutartyje ir Apraše nurodyti kokybiniai reikalavimai;

11.4. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį;

11.5. jei darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atskaityti iš Rangovui mokėtinų sumų, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti;

11.6. reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš subrangovo ar kito ūkio subjekto, vykdančio Rangovo sutartines prievoles, atlikusio konkretų darbą;

11.7. nepriimti netinkamai, nekokybiškai atliktų darbų, iki kol bus ištaisyti nurodyti trūkumai.

12. Rangovas įsipareigoja:

12.1. pasirašius Sutartį, ne vėliau kaip **per 10 darbo dienų pateikti objektines ir lokales sąmatas** (sąmatose turi atsispindėti sąnaudos darbo užmokesčiui, medžiagoms, pelnas, pridėtinės ir kitos išlaidos). Pateiktos sąmatos negali būti keičiamos, išskyrus Sutarties 2.2 p. nurodytus atvejus, taip pat gali būti taisomos klaidos sąmatose, jeigu dėl to nenukenčia Užsakovo interesai;

12.2. Darbus vykdyti pagal darbų vykdymo kalendorinį-finansinį grafiką (Įkainotą veiklų sąrašą). Darbų vykdymo metu Rangovas gali koreguoti grafiką keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant bendro Darbų atlikimo termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis, pakoreguotą darbų vykdymo kalendorinį-finansinį grafiką (Įkainotą veiklų sąrašą) privalo suderinti su Užsakovu. Rangovas privalo taip pat koreguoti grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų

vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams. Vėlavimas atlikti darbus negali būti grafiko keitimo priežastis;

12.3. pasirašius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, pateikti Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų ir kitų ūkio subjektų, vykdančių Rangovo sutartines prievolės, pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį, taip pat apie naujus subrangovus ar kitus ūkio subjektus;

12.4. prieš pradedant darbus, eismo organizavimo schemą derinti su Druskininkų policijos veiklos skyriumi (*esant poreikiui*);

12.5. pradėti darbus tik po to, kai pasirašytas statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas;

12.6. atlikti darbus, pagal Sutarties reikalavimus, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, pagal Sutartį, Aprašą, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad darbų priėmimo metu darbai atitiks Apraše nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą Apraše numatytam panaudojimui;

12.7. Sutartyje, kalendoriniame-finansiniame grafike nurodytais terminais pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Techninėje specifikacijoje ir Apraše, Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį;

12.8. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems įsipareigojimams įvykdyti, darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius Apraše jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Objekte, kuriame atliekami darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Sutarties galiojimo laikotarpį;

12.9. laiku informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų priėmimo-perdavimo datą ir pateikti atliktų darbų aktus, išrašyti sąskaitas faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su darbų vykdymu susijusią informaciją;

12.10. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis objekte bei susipažinti su visa darbų dokumentacija;

12.11. savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus (jei reikalinga), o baigus darbus – juos išardyti;

12.12. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų teritorijos gyvenančių, dirbančių, judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltamų pavojų;

12.13. užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir (ar) tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (ar) psichotropinių medžiagų;

12.14. užtikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti specialistai, nurodyti pateiktame konkursiniame pasiūlyme, atitinkantys Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos kriterijus, turintys galiojančius kvalifikacijos dokumentus;

12.15. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;

12.16. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes,

trukdančias ar galinčias sutrukdyti Rangovui vykdyti įsipareigojimus nustatytais terminais;

12.17. darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus, juos pažeidus – atkurti savo lėšomis ir jėgomis;

12.18. atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas, išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;

12.19. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų, Aprašo, Techninės specifikacijos. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau. Rangovo sutartyse su subrangovais ir kitais ūkio subjektais, vykdančiais Rangovo sutartines prievoles, turi būti nurodyta, kad subrangovo ar kito ūkio subjekto atliekamiems darbams suteikiami Sutartyje nurodyti garantiniai terminai ir Užsakovas turi teisę reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš subrangovo ar kito ūkio subjekto, atlikusio konkretų darbą;

12.20. atlyginti Užsakovui nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės – dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo;

12.21. atsakyti už subrangovų ir kitų ūkio subjektų, vykdančių Rangovo sutartines prievoles, atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą;

12.22. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

12.23. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus pirkimo sąlygose, Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti;

12.24. jei Rangovas yra Rangovų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, tokiu atveju jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą;

12.25. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

13. Rangovas turi teisę:

13.1. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Rangovo teisėmis;

13.2. gauti Užsakovo apmokėjimą už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

14. Baudos ir delspinigiai:

15. Rangovui nustatoma 500 Eur vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus/darbų defektus ir laiku neištaisius darbų kokybės/nepašalinus defektų ir kitus Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant pažeidimo (defektinį) aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo (defektinis) aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimų (defektinis) aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinų sumos. Jei darbai atlikti nekokybiškai, Užsakovas nustato terminą ne ilgesnį nei 28 kalendorinės dienos, per kurį trūkumai turi būti pašalinti.

16. Rangovui nepradėjus vykdyti darbų pagal su Užsakovu suderintą kalendorinį-finansinį grafiką (Įkainotą Veiklų sąrašą) ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, Rangovui taikomi 50 Eur delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną, iki kol pradedami vykdyti darbai, bet ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų.

17. Rangovas pradelsęs galutinį darbų atlikimo terminą moka Užsakovui 100 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų.

18. Rangovui nustatoma 500 Eur vertės bauda už kiekvieną Sutarties vykdymo metu pasitelktą, tačiau Sutartyje nustatyta tvarka neišviešintą subrangovą, kitą ūkio subjektą, vykdančią

Rangovo sutartines prievoles, surašant pažeidimo aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimo aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos.

19. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus, Rangovui raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo neįvykdytos prievolių dalies už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną.

20. Rangovui vėluojant atlikti darbus ar atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat vilkinant darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

21. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

21.1. pažeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;

21.2. pažeidimas, kai Rangovas raštiškai įspėtas, per nustatytą protingą terminą (Sutarties 24.1 p.), nepašalina trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų, neužtikrina darbų kokybės;

21.3. pažeidimas, kai Rangovas pradelsia galutinius darbų atlikimo terminus – daugiau kaip 30 kalendorinių dienų dėl savo kaltės arba dėl aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas;

21.4. pažeidimas, kai Rangovas pradelsia darbų pradžios terminą, nustatytą Sutarties 3 p. daugiau kaip 30 kalendorinių dienų dėl savo kaltės arba dėl aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas;

21.5. pažeidimas, kai Rangovas neištaiso Sutarties pažeidimo per Užsakovo nurodytą terminą;

21.6. pažeidimas, kai Užsakovas raštiškai įspėtas, daugiau nei 30 kalendorinių dienų be objektyvių priežasčių nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus.

22. Garantijos:

22.1. Statinio garantinis terminas, skaičiuojant nuo visų Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui dienos, yra:

22.1.1. 5 metai – statybos darbams;

22.1.2. 10 metų – paslėptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

22.1.3. 20 metų – esant tyčia paslėptų defektų.

22.2. Rangovas garantuoja, kad darbų užbaigimo metu jo atlikti darbai atitiks Apraše numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

22.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

22.4. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę pats pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito Rangovo ir pan.

23. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas Sutartį, Aprašą, nesilaikė teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

23.1. nedelsdamas sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;

23.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;

23.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;

23.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;

23.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

24. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka:

24.1. Darbų priėmimo-perdavimo metu Šalys pasirašo darbų perdavimo-priėmimo aktą arba Užsakovas pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas (jei yra). Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose, Apraše nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos blogesnės kokybės medžiagos, tokiu atveju sudaromas abiejų Šalių pasirašomas defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu. Defektai turi būti ištaisomi per Užsakovo nurodytą protingumo kriterijų atitinkantį terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 28 k. d. Ištaisius darbų defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

24.2. Užsakovas turi teisę nepasirašyti sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas nepašalina defektyviame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atliktų darbų garantiniams laikotarpiais. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

25. Sutarties nutraukimas prieš terminą:

25.1. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 14 kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

25.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

25.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

25.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

25.1.4. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

25.2. Įspėjęs Rangovą apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis nutraukiama po 14 kalendorinių dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu.

25.3. Rangovas, prieš 14 kalendorinių dienų įspėjęs Užsakovą apie esminį Sutarties pažeidimą, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą.

25.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos jau atliktus darbus Šalims pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už jau atliktus darbus iš mokėtinų sumų išskaičiavęs netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

25.5. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį Rangovas privalo Užsakovo reikalavimu sumokėti 2 procentų baudą nuo pradinės Sutarties vertės.

26. Nenugalimos jėgos aplinkybės:

26.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimams vykdyti.

26.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

26.3. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

26.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

26.5. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes, kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

26.6. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes, įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

26.7. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų, tada bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjusi apie tai kitą Šalį prieš 60 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 60 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

27. Sutarties vykdymo sustabdymas:

27.1. Sutarties vykdymas gali būti sustabdomas atsiradus aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos iki Sutarties sudarymo. Jei Sutartis stabdoma ne Rangovo prašymu, Užsakovas apie Sutarties stabdymą informuoja Rangovą raštu. Sutarties vykdymas gali būti stabdomas dėl:

27.1.1. dokumentų derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių;

27.1.2. paaiškėjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kurių tolimesnis sutarties vykdymas nebegalimas;

27.1.3. atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai, kiti ūkio subjektai, vykdančys Rangovo sutartines prievoles pagal Sutartį, nelaikomi trečiaisiais asmenimis);

27.1.4. dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimo ar vėlavimo priimti sprendimus);

27.1.5. dėl su darbų atlikimu nesuderinamų ekstremalių gamtinių sąlygų (pvz. kritulių kiekis, žymiai besiskiriantis nuo daugiamečio vidutinio kiekio, patvirtintas oficialiais kompetentingų institucijų dokumentais, temperatūra žemesnė nei 5 laipsniai);

27.1.6. dėl esminių Aprašo rengėjo klaidų ar netikslumų, turinčių reikšmingos įtakos darbų vykdymui tinkamai ir laiku;

27.1.7. dėl atsiradusių papildomų darbų, turinčių reikšmingos įtakos darbų vykdymui

tinkamai ir laiku;

27.1.8. dėl būtinybės atlikti gamtos saugos ir (ar) archeologinius tyrinėjimus, kurie nebuvo numatyti techninėje specifikacijoje ir (ar) projektinėje dokumentacijoje;

27.1.9. esant ekstremaliai situacijai dėl ligos epidemijos, pandemijos (tokios, kaip: COVID-19 ir pan.) ir (ar) su tuo susijusių teisės aktais įvestų sąlygų ir (ar) kitų, su ekstremalia situacija susijusių, tačiau iš anksto nežinomų ir negalimų numatyti aplinkybių, kurių joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ar kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas, darbų vykdymas tampa objektyviai nebegalimas vykdyti ir Rangovas pateikia Užsakovui dokumentus, pagrindžiančius aplinkybes už visą laikotarpį, dėl kurių Rangovas nebegali vykdyti darbų. Užsakovas, įvertinęs pateiktus pagrindžiančius dokumentus, priima sprendimą dėl Sutarties stabdymo;

27.1.10. dėl finansavimo trūkumo. Jei darbų vykdymas stabdomas dėl to, kad Užsakovas praranda finansavimą ar susiduria su finansavimo trūkumais, ar dėl kitų panašių su finansavimu susijusių priežasčių, Užsakovas apie tai praneša Rangovui ne vėliau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki darbų vykdymo sustabdymo. Gavęs tokį pranešimą, Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą apie iki pranešimo gavimo dienos objekte atliktus darbus ir suderinti su Užsakovu technologiškai būtinus užbaigti darbus ir darbus, kuriuos būtina atlikti, kad nebaigtas statyti objektas išliktų saugus sustabdytus darbus. Šie darbai turi būti baigti ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Užsakovui neskirtą finansavimą gavimo dienos. Jeigu dėl kokių nors priežasčių Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą dėl darbų sustabdymo, per 10 kalendorinių dienų darbų pagal Sutartį nesustabdo, Užsakovas neįsipareigoja už atliktus darbus sumokėti tol, kol Užsakovui neatsiras finansinė galimybė atsiskaityti su Rangovu už atliktus darbus. Šiuo atveju Užsakovui nebus taikomos kokios nors sankcijos, numatytos Sutarties ar teisės aktais, už neatsiskaitymą laiku, o Rangovui – už darbų atlikimo terminų nesilaikymą. Šalys viena kitai nekels jokių pretenzijų dėl nuostolių atlyginimo.

27.2. Įvykus Sutarties 27.1 p. nurodytoms aplinkybėms, Sutartis gali būti stabdoma iki atsiradusių aplinkybių pasibaigimo.

27.3. Sutarties vykdymas taip pat gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padaryta klaidų ar pažeidimų, taip pat tais atvejais, kai nustatoma netikslumų techninėje dokumentacijoje. Klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

27.4. Sutarties 27.1–27.3 p. nurodytais atvejais sustabdytus Sutarties vykdymą, Užsakovui nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas, pravaikštos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisės aktais dėl Sutarties sustabdymo, o Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis stabdoma įvykus 27.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar kad minėta klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės.

27.5. Jei Sutarties vykdymas sustabdomas pagal Sutarties 27.1.1.-27.1.9. p. daugiau nei 180 kalendorinių dienų ir stabdoma ne dėl Rangovo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

27.6. Apie Sutarties vykdymo atnaujinimą Užsakovas informuoja Rangovą ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki atnaujinimo, išskyrus jei stabdoma dėl Sutarties 27.1.5 p. nurodytų priežasčių.

28. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų būdu per 15 kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieškinį teismui pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre.

29. Subrangovų, kitų ūkio subjektų ir specialistų keitimo, įtraukimo tvarka:

29.1. Jei Rangovas pasiūlyme Sutarčiai vykdyti nurodė pasitelkiamą (-us) subrangovą (-

us) ar kitą ūkio subjektą, jie turi būti nurodomi Sutartyje, nurodant subrangovo (-ų) ar kito ūkio subjekto pavadinimą (-us) bei perduodamus įsipareigojimus.

29.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą, gali keisti subrangovą (-us) ar kitą ūkio subjektą ir (ar) įtraukti naują subrangovą ar kitą ūkio subjektą.

29.3. Jeigu Rangovas remiasi kito ūkio subjekto pajėgumais (kvalifikacija), turi būti pateikti kito ūkio subjekto pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai ir kito ūkio subjekto kvalifikacija turi atitikti konkurso sąlygų apraše keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi kito ūkio subjekto pajėgumais, tačiau kitas ūkio subjektas atitinka pašalinimo pagrindus ir (ar) neatitinka keliamų kvalifikacijos reikalavimų, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą ūkio subjektą reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu, o Rangovui to nepadarius Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

29.4. Subrangovo ir (ar) kito ūkio subjekto pakeitimas ar įtraukimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

29.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausančiais atvejais) Rangovas gali keisti pasiūlyme nurodytus specialistus tik gavęs Užsakovo pritarimą. Jeigu tenka keisti specialistą, kandidatas į jo vietą privalo turėti ne žemesnį išsilavinimą ar kvalifikaciją nei nurodyta konkurso sąlygų apraše. Rangovas privalo pateikti siūlomo specialisto atitikimą reikalavimams patvirtinančius dokumentus. Užsakovas privalo patikrinti, ar siūlomo specialisto išsilavinimas ar kvalifikacija atitinka reikalavimus. Jei Rangovas neranda naujo specialisto, atitinkančio nustatytus reikalavimus, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

30. Kitos Sutarties sąlygos:

30.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo.

30.2. Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo. Jei prievolių vykdymo terminas būtų pratęsiamas, Sutarties galiojimo terminas pratęsiamas tam pačiam laikotarpiui. Jei į Sutarties galiojimo laiką patenka technologinė pertrauka, Sutarties galiojimo terminas prasitęsia (prailgėja) technologinės pertraukos laikotarpiui.

30.3. Nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp šalių pagal šią sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po sutarties nutraukimo.

30.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas. Sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti keičiamos medžiagos ar įranga, jei jie yra nebegaminami arba nebeleidžiama jų eksploatuoti, arba nebegalima įsigyti rinkoje. Tokios medžiagos ar įranga turi būti pakeistos medžiagomis ar įranga, kurios yra lygiavertės ar geresnės techninių parametrų nei nurodytos Sutartyje.

30.5. Šalys laiko paslapyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad konkurso ir Sutarties vykdymo metu sužinota informacija apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslapyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

30.6. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

30.7. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka toliau galioti.

30.8. Užsakovas laimėjusio Rangovo pasiūlymą, sudarytą Sutartį ir Sutarties sąlygų

pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus rangovo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį rangovų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

30.9. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą (Rangovų grupės atveju – visus grupės narius), taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas ir kurie su Rangovu prisiėmė solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti. Paskelbęs tokią informaciją, Užsakovas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai informuoja Rangovą.

30.10. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie Rangovą, kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnį.

31. Baigiamosios nuostatos:

31.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami el. paštu, įteikiami pasirašytinai, jų originalai gali būti įteikiami kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiami registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laišakai (pranešimai) yra laikomi gautais.

31.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba;

31.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

32. **Prie Sutarties pridedami priedai yra neatskiriama Sutarties dalis**, Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais, neaiškumo ar prieštaravimo atveju, vadovaujamas nurodyta eilės tvarka (dokumentai saugomi pas Užsakovą):

32.1. Pirkimo dokumentai su priedais ir paaiškinimais;

32.2. Rangovo užpildyta pasiūlymo forma ir Užsakovo prašymai paaiškinti pasiūlymą bei Rangovo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus).

33. **Rangovo asmuo atsakingas už Sutarties vykdymą ir kontrolę** – Dalius Kazakevičius, Direktorius, Draugystės 17, 51229 Kaunas, tel.: +370 615 38828, el. paštas dalius.kazakevicius@sauguseismas.lt.

34. **Užsakovo asmuo atsakingas už Sutarties vykdymą ir kontrolę** – Saulius Žilevičius, Ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, Vilniaus al. 14, 66118 Druskininkai, tel. (8 313) 53 770, el. paštas saulius.z@druskininkai.lt; Giedrius Gudaitis, Ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, Vilniaus al. 14, 66118 Druskininkai, tel. (8 313) 51 645, el. paštas giedrius.gudaitis@druskininkai.lt; Rasa Lukšienė, Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. (8 313) 52 676, el. paštas rasa.luksiene@druskininkai.lt, kurie koordinuoja šios Sutarties vykdymą (organizuoja Užsakovo įsipareigojimų įvykdymą, kontroliuoja darbų vykdymą, jų kokybę ir atitiktį Sutarties reikalavimams, organizuoja visą susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja netesybų taikymą, Sutarties pakeitimus, terminų pratęsimus (jei reikia), kontroliuoja kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus).

VII. SUTARTIES PRIEDAI

1 priedas – Techninė specifikacija ir Druskininkų savivaldybės pėsčiųjų perėjų ir šaligatvių remonto (taisymo) ir priežiūros darbų paprastojo remonto aprašas;

2 priedas – Darbų vykdymo kalendorinis-finansinis grafikas (Įkainotas Veiklų sąrašas) ir objektinės ir lokalinės sąmatos (Rangovo pateikiami pasirašius sutartį);

- 3 priedas – Atliktų darbų akto forma;
- 4 priedas – Statybvietės priėmimo- perdavimo akto forma;
- 5 priedas – Darbų perdavimo–priėmimo aktas;
- 6 priedas – Subrangovų sąrašas (*sudaromas jeigu jie pasitelkiami*).

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Druskininkų savivaldybės administracija
Kodas 188776264
PVM mokėtojo kodas LT100008196411
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Vilniaus al. 18, 66119 Druskininkai
A.s. Nr. LT087300010129482690
tel.: (8 313) 55 355
el. paštas: info@druskininkai.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė

Druskininkų savivaldybės administracijos
direktorė
Vilma Jurgelevičienė

RANGOVAS

UAB „Saugus eismas“
Kodas 300110439
PVM mokėtojo kodas LT100001767519
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Draugystės 17, LT-51229 Kaunas
A.s. Nr. LT547300010089694984
tel.: +370 615 38828
el. paštas: info@sauguseismas.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė

UAB „Saugus eismas“
direktorius
Dalius Kazakevičius

Statybos Rangos sutarties 1 priedas

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS PĖSČIŲJŲ
PERĖJŲ IR ŠALIGATVIŲ REMONTO (TAISYMO) IR PRIEŽIŪROS DARBŲ
PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS**

Statybos Rangos sutarties 2 priedas

**DARBŲ VYKDYMO KALENDORINIS-FINANSINIS GRAFIKAS (Įkainotas Veiklų
sąrašas) IR OBJEKTINĖS IR LOKALINĖS SĄMATOS (Rangovo pateikiamos pasirašius
sutartį)**

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____

Data

Užsakovas:

Rangovas:

Sutartis:

Objektas:

Sudaryta už laikotarpį nuo _____ **iki** _____

[illegible]

Užsakovas

20 ____ m. _____ mèn. ____ d.
d.

Rangovas

20 m. mēn.

Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas [Data]	
Rangos sutarties numeris:	
Statybvietės adresas:	
Užsakovas – <i>[pavadinimas]</i>, vadovaudamasis sutarties sąlygų 3 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės priėmimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui – <i>[pavadinimas]</i> Statybvietės valdymo teisę. Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: 1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. 2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. Statybvietės priėmimo - perdavimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas: 1. 2.	
Priedai: 1. Statybvietės ribų brėžinys; 2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.	
Rangovo atstovas	_____
Parašas:	_____ Data
Užsakovo atstovas	_____
Parašas:	_____ Data

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS*

[Akto sudarymo vieta], m. d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _____, sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus [Darbų pavadinimas], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
 2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią..... Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
 - [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]
 - [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 kalendorinės dienos] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]
- [Pasirenkama pagal situaciją]
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Užsakovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Statinio statybos

techninės priežiūros vadovas

[Vardas, Pavardė]
[Atestato numeris]

Parašas

[PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę]

*Sutarties galiojimo laikotarpiu forma gali būti keičiama

SUBRANGOVŲ SĄRAŠAS
(sudaromas jeigu jie pasitelkiami)

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Perduodamų darbų apibūdinimas	Pastabos
1.	Nepasitelkiami		
2.			

ĮKAINOTAS veiklų sąrašas
Žiniaraštis (Veiklų sąrašas)

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas eurais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą					Kaina [Eur] be PVM
		I mėn uo	II mėn uo	III mėn uo	IV mėn uo	V mėn uo	
1.	Pėsčiųjų perėjų Maironio g. – T. Kosciuškos g. sankryžoje 4 perėjos						
1.1.	Taktilinių pavišių įrengimas	1656,15					1656,15
1.2.	Led juostų įmontavimas			17540,64			17540,64
2.	Pėsčiųjų perėja T. Kosciuškos g. prieš Laisvės aikštės žiedą 1 perėja						
2.1.	Taktilinių pavišių įrengimas	484,78					484,78
2.2.	Led juostų įmontavimas			4360,48			4360,48
3.	Pėsčiųjų perėjų prie Laisvės aikštės žiedo 6 perėjos						
3.1.	Taktilinių pavišių įrengimas		2441,08				2441,08
3.2.	Led juostų įmontavimas				26472,92		26472,92
4.	Pėsčiųjų perėja Maironio g. prieš parko tiltą 1 perėja						
4.1.	Taktilinių pavišių įrengimas	337,63					337,63
4.2.	Led juostų įmontavimas			4338,19			4338,19
5.	Pėsčiųjų perėja Vasario 16-osios g. prieš Laisvės aikštės žiedą 1 perėja						
5.1.	Taktilinių pavišių įrengimas	478,10					478,10
5.2.	Led juostų įmontavimas				4368,87		4368,87
6.	Pėsčiųjų perėja Šv. Jokūbo g. prieš Laisvės aikštės žiedą 1 perėja						
6.1.	Taktilinių pavišių įrengimas	444,65					444,65
6.2.	Led juostų įmontavimas				4432,51		4432,51
	Bendra pasilymo kaina Eur be PVM:						67356,00
	PVM Eur:						14144,76
	Pasilymo kaina Eur su PVM:						81500,76

Dirktorius Dailius Kazakevičius



Eksploatacinių savybių deklaracija



LED juosta: SE-1,5LED-Yelow

Šviečianti LED juosta pėsčiųjų perėjų indikacijai keliuose

Šviečiančios LED juostos naudojamos kaip papildoma saugos priemonė pėsčiųjų perėjose keliuose. Šviečiančios LED juostos padaro saugesnį pėsčiųjų, įnikusių į išmaniuosius telefonus, bei neįgaliųjų su sutrikusiu regėjimu, perėjimą per gatvę.

Atitikimas standartams

LST EN 50293	Elektromagnetinis suderinamumas. Kelių eismo signalų sistemos EN 50293:2002
LST EN 12368	Eismo reguliavimo įranga. Šviesoforai. EN 12368 :2006
LST EN 60529	Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai (IP klasė) LST EN 60529:1999/A1+AC:2002
LST EN 62262	Elektrinės įrangos gaubtų sudaromos apsaugos nuo išorinių mechaninių poveikių laipsniai (IK klasė). LST EN 62262:2004
LST EN 60068	Aplinkos poveikio bandymai.

Techniniai duomenys

- Korpusas pagamintas iš anoduoto aliuminio.
- Spalva Geltona
- Ilgis 1500 mm
- Plotis 30,5 mm
- Gylis 27,2 mm
- IP68 apsauga nuo vandens.
- IK10 atsparumas smūgiui.
- Eksploatavimo laikas „LED life time“ $\geq 50\,000$ val.
- Pritemdymo funkcija (nuo 100% iki 20%).
- Darbinė temperatūra: -40°C - $+60^{\circ}\text{C}$
- Maitinimo įtampa: prie maksimalaus švietimo režimo 24V DC
- Maksimalaus švietimo režime vartojamas galingumas ne didesnis nei 100 W
- Pritemdymo režimas 256 lygiai, minimalus vartojamas galingumas 15 W
- Maksimalaus švietimo režime šviesos stipris 3600 lm.
- Pritemdymo švietimo režime šviesos stipris 800 lm.
- LED bangos ilgis 590-595 nm.

UAB „Saugus eismas“
direktorius

Dalius Kazakevičius

2023.09.06

Pasiūlymo priedas Nr.3

6. Reikalavimai LED juostoms			
Eil. Nr.	Parametras	Reikalavimai	Pasiūlymo duomenys* ir nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (pasiūlymo priedo Nr.4 psl. Nr. 1)
1.	Tipas	Tarp trinkelų įmontuojama LED juosta	Tarp trinkelų įmontuojama LED juosta
2.	Siūlomo įrenginio modelis	SE-1,5LED-Yelow	
3.	Spalvos	Geltona	Geltona
4.	Ilgis	1500 mm +-10mm	1500 mm +-10mm
5.	Plotis	30,0mm +-5mm	30,0mm +-5mm
6.	Gylis	27,7mm +-5mm	27,7mm +-5mm
7.	Aplinkos temperatūra	Ne mažiau kaip -40 +60	-40 +60
8.	Korpuso medžiaga	Anoduotas aliuminis arba lygiavertė	Anoduotas aliuminis
9.	Atsparumas smūgiams IK	≥ 10	10
10.	Eksplotavimo laikas „LED life time“	≥ 50 000 val.	> 50 000 val.
11.	Atsparumas atmosferiniams poveikiams	≥IP68	IP68
12.	Maitinimo įtampa	24 Volt	24 V
13.	Galingumas švietimo režime	≤ 100 W	< 100 W
14.	Pritemdymo švietimo režime, minimalus vartojimo galingumas	≤ 15 W	< 15 W
15.	Maksimalus šviesos stipris	≥ 3600 lm	3600 lm
16.	Pritemdymo šviesos stipris	≥ 800 lm	800 lm
17.	Led bangos ilgis	590-595 nm	590-595 nm
18.	Maitinimas	Baterijos: 1. gilaus ciklo AGM tipo arba lygiavertė; 2. numatyta galimybė įkrauti nuo apšvietimo tinklo; 3. dėžė su apsauga nuo saulės poveikio (dviguba dėžės sienelė)	Baterijos: 1. gilaus ciklo AGM tipo; 2. galimybė įkrauti nuo apšvietimo tinklo; 3. dėžė su apsauga nuo saulės poveikio (dviguba dėžės sienelė)
19.	Valdymas	Ne mažiau kaip aštuonių programuojamų darbo režimų pasirinkimo keitimas saugia bevieline sąsaja. Artėjančių pėsčiųjų aptikimo sensoriai montuojami ant saugių atramų Aplinkos apšvietimo sensoriai	Dvidešimt programuojamų darbo režimų pasirinkimo keitimas saugia bevieline sąsaja. Artėjančių pėsčiųjų aptikimo sensoriai montuojami ant saugių atramų Aplinkos apšvietimo intensyvumo sensoriai

20.	Garantinis laikotarpis	Ne trumpesnis nei 36 mėn., aptarnaujant įrangos buvimo vietoje. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.	36 mėn., aptarnaujant įrangos buvimo vietoje.
-----	------------------------	---	---

7. Reikalavimai Perėjų indikatoriams ir stulpeliams

Eil. Nr.	Parametras	Reikalavimai	Pasiūlymo duomenys* ir nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (pasiūlymo priedo Nr.4 psl. Nr. 2)
1.	Siūlomo įrenginio modelis	SE-1,5LED-DT	
2.	Indikatoriai	1. Stebėti pėsčiuosius perėjos aplinkoje buvimo indikatoriais (integralinis matavimo būdas, juntantis ir stacionarų būvimą aplinkoje (diferencialinis matavimo būdas, juntantis tik judesį su PIR jutikliu netinka); 2. Turi būti apsaugotas nuo vandalizmo; 3. Signalai apdorojami siekiant išvengti lietaus, sniego simuliacijos; 4. Pastebėjus įjungti mirksinčią geltonos spalvos LED indikaciją šaligatvio borte (8 skirtingų mirksėjimo profilių). Indikatoriaus švytėjimo intensyvumas priklausys nuo foninio apšvietimo, kam numatomas šviesos jutiklis, taip taupant elektros energiją;	Perėjų jutiklis atitinka šias technines savybes ir parametrus: 1. Integralinis matavimo būdas, juntantis ir stacionarų būvimą aplinkoje. 2. Apsaugotas nuo vandalizmo; 3. Signalai yra apdorojami siekiant išvengti lietaus, sniego simuliacijos; 4. Jutiklis suveikęs įjungia mirksinčią geltonos spalvos LED indikaciją šaligatvio borte (20 skirtingų mirksėjimo profilių). Švytėjimo intensyvumas priklausys nuo jutiklio fiksuojamo foninio apšvietimo, kam numatomas šviesos jutiklis, taip taupant elektros energiją
3.	Atsparumas atmosferiniams poveikiams	≥IP65	IP65
4.	Stulpelis	Stulpelio aukštis 1,0 m. (- + 0,15 m)	Stulpelio aukštis 1,0 m. (- + 0,15 m)

8. Maitinimo (akumuliatorių) bei valdymo įrangos ant apšvietimo stulpo skydas

Eil. Nr.	Parametras	Reikalavimai	Pasiūlymo duomenys* ir nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (pasiūlymo priedo Nr.4 psl. Nr. 3-4)
1.	Tipas	LED juostų maitinimo ir švietimo valdymo skydas	

2.	Siūlomo įrenginio modelis	SE-1,5LED-PW	
3.	Skydo įvadinė įtampa	230 v / 50 Hz	230 V / 50 Hz
4.	Įtampa, skirta LED juostų maitinimui	24 volt.	24 V DC
5.	Nepertraukiamo LED juostų maitinimo laikas, kai nėra įvadinės įtampos	≥ 18 val	≥ 18 val
6.	Minimalūs valdiklio reikalavimai:	• LED juosta turi mirksėti 24/7 režimu; • Mirksėjimo dažnumo intervalas turi būti reguliuojamas; • LED juostos šviesumo intensyvumas turi kisti, priklausomai nuo aplinkos apšvietimo (esant didesniam aplinkos apšviestumui - LED juosta šviečia intensyviau) .	LED juostos mirksėjimas 24/7 režimu; Reguliuojamas mirksėjimo dažnumo intervalas; LED juostos šviesumo intensyvumas kinta priklausomai nuo aplinkos apšvietimo (esant didesniam aplinkos apšviestumui - LED juosta šviečia intensyviau) .
7.	Dėžė	Pagaminta iš metalo ir dažyta milteliniu būdu arba lygiavertė	Pagaminta iš metalo ir dažyta milteliniu būdu.
8.	Matmenys	≤ A600 mm x P500 mm x G250 mm	Ne didesnė nei A600 mm x P500 mm x G250 mm +- 50 mm
9.	Dėžės atsparumas atmosferiniams poveikiams	≥ IP66	IP66
10.	Tvirtinimas	Turi būti numatytas tvirtinimas ant stulpo	Numatytas tvirtinimas ant stulpo
11.	Užraktas	Būtinai	Yra
12.	Garantinis laikotarpis (akumuliatoriui, valdymo įrangai ir skydui)	Ne trumpesnis nei 24 mėn., aptarnaujant įrangos buvimo vietoje. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.	24 mėn., aptarnaujant įrangos buvimo vietoje.

Direktorius
Dalius Kazakevičius

2023.04.04

Eksploatacinių savybių deklaracija



Perėjimo indikatorius: SE-1,5LED-DT

Perėjimo indikatorius (Jutiklis)

Perėjimo jutiklis skirtas stebėti pėstiesiems, kurie patenka į perėjimo aplinką.

Jutiklis, aptikęs numatytoje aplinkoje judantį arba stacionarų objektą, siunčia signalą į LED juostų valdiklį, kuris uždega LED juostą numatytu režimu.

Atitikimas standartams

LST EN 50293	Elektromagnetinis suderinamumas. Kelių eismo signalų sistemos EN 50293:2002
LST EN 60529	Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai (IP klasė) LST EN 60529:1999/A1+AC:2002
LST EN 62262	Elektrinės įrangos gaubtų sudaromos apsaugos nuo išorinių mechaninių poveikių laipsniai (IK klasė). LST EN 62262:2004
LST EN 60068	Aplinkos poveikio bandymai.

Techniniai duomenys

- Maitinimo įtampa 24V DC
- IP65 apsauga nuo vandens
- Apsauga nuo vandalizmo (sumontuotas apsauginiame metaliniame stulpelyje)
- Integralinis matavimo būdas, juntantis ir stacionarų buvimą aplinkoje;
- Apsauga apdorojant signalus siekiant išvengti lietaus, sniego simuliacijos


Montavimas

- Jutiklis montuojamas metalinio stulpelio viršutinėje dalyje. Stulpelio aukštis 1,0 m (-+0,15 m)

Gamintojo garantija

- 24 mėnesiai indikatoriumi (jutikliui). Garantinis aptarnavimas įrangos sumontavimo vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

UAB „Saugus eismas“
direktorius



Dalius Kazakevičius

2023.04.04.

Eksploatacinių savybių deklaracija



Maitinimo bei valdymo įrangos skydas: SE-1,5LED-PW

Atitikimas standartams

LST EN 50293	Elektromagnetinis suderinamumas. Kelių eismo signalų sistemos EN 50293:2002
LST EN 60529	Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai (IP klasė) LST EN 60529:1999/A1+AC:2002
LST EN 62262	Elektrinės įrangos gaubtų sudaromos apsaugos nuo išorinių mechaninių poveikių laipsniai (IK klasė). LST EN 62262:2004
LST EN 60068	Aplinkos poveikio bandymai.

Techniniai duomenys

- Maitinimo įtampa 230 V AC 50Hz
- LED juostų maitinimo įtampa 24 V DC
- Nepertraukiamo LED juostų maitinimo laikas, kai nėra įvadinės įtampos daugiau kaip 18 val.
- Galimybė įkrauti akumuliatorius nuo apšvietimo tinklo
- Akumuliatoriai gilaus ciklo AGM tipo.
- IP66 apsauga nuo vandens.
- Skydo korpusas metalinis ir dažytas milteliniu būdu
- Matmenys ne didesni nei 600x500x250 mm
- Skydas užrakinamas raktu.
- Komplekte tvirtinimas ant stulpo
- Korpusas su apsauga nuo saulės poveikio (dviguba dėžės sienelė)

LED juostų valdiklio techniniai duomenys

- LED juostos mirksėjimas 24/7 režimu;
- Mirksėjimo dažnumo intervalas reguliuojamas saugia bevieline sąsaja;
- LED juostos šviesumo intensyvumas kinta, priklausomai nuo aplinkos apšvietimo (esant didesniam aplinkos apšvietumui - LED juosta šviečia intensyviau);
- 20 skirtingų mirksėjimo profilių

Išorinis valdymas

- Artėjančių pėsčiųjų aptikimo detektoriai montuojami ant saugių atramų;
- Aplinkos apšvietimo sensoriai;

Funkcinė/pajungimų schema:**Gamintojo garantija**

- 24 mėnesiai akumuliatoriui, valdymo įrangai ir skydui. Garantinis aptarnavimas įrangos sumontavimo vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

UAB „Saugus eismas“
direktorius

Dalius Kazakevičius

2023.04.04

Įm. k.:300110439; PVM k.:LT100001767519; Kuršių 7-114, LT-48107 Kaunas, Bankas
 “Swedbank” AB; A/s LT547300010089694984; Banko kodas 73000
info@sauguseismas.lt

PASIŪLYMAS
DĖL DRUSKININKŲ MIESTO PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ TAKTILINIŲ PAVIRŠIŲ IR
PRITAIKIMO NEĮGALIESIEMS, IŠMANIŲJŲ PERĖJŲ SISTEMŲ ĮRENGIMO
DARBU
2023-04-04
 (Data)
Kaunas
 (Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Saugus eismas“
Tiekėjo juridinio asmens kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių juridinio asmens kodai /Jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo, įregistravęs individualią veiklą, nurodomas individualios veiklos pažymos numeris (asmens kodas nenurodomas)/	300110439
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Draugystės 17, LT-51229 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Dalius Kazakevičius
Telefono numeris	+370 61538828
El. pašto adresas	info@sauguseismas.lt

/Pastaba. Pildoma jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-us)/

Kito ūkio subjekto (subrangovo), kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) remiamasi, pavadinimas	
Kito ūkio subjekto adresas	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti kitą ūkio subjektą	
Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti kitam ūkio subjektui	
Specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio, kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ar subtiekęjo darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti konkurso laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju:	
Kito ūkio subjekto (subrangovo), kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) nesiremiamas, pavadinimas	
Kito ūkio subjekto adresas	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti kitą ūkio subjektą	
Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti kitam ūkio subjektui	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- 2) Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

3) Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, Eur
1.	Pėsčiųjų perėjų Maironio g. – T. Kosciuškos g. sankryžoje 4 perėjos	19 196,79
2.	Pėsčiųjų perėja T. Kosciuškos g. prieš Laisvės aikštės žiedą 1 perėjos	4 845,26
3.	Pėsčiųjų perėja Vasario 16-osios g. prieš Laisvės aikštės žiedą 1 perėja	4 846,97
4.	Pėsčiųjų perėja Šv. Jokūbo g. prieš Laisvės aikštės žiedą 1 perėjos	4 877,16
5.	Pėsčiųjų perėja Maironio g. prieš parko tiltą 1 perėjos	4 675,82
6.	Pėsčiųjų perėjų prie Laisvės aikštės žiedo 6 perėjos	28 914,00
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM:		67 356,00
PVM Eur:		14 144,76
Pasiūlymo kaina Eur su PVM:		81 500,76

Pastabos:

- Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
 - Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Įkainotas veiklų sąrašas	1
2	Kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija	1
3	Techninė specifikacija	3
4	Gaminių eksploatacinių savybių deklaracijų kopijos	4

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumento puslapis arba nurodomas dokumento pavadinimas

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas **negali** nurodyti, kad konfidenciali **informacija yra pasiūlymo kaina / vieneto kaina (įkainis)**, arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pastabos:

1. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
2. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
3. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka

Dalius Kazakevičius
 Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**TVIRTINU:**

KOMPLEKSAS	Druskininkų savivaldybės pėsčiųjų perėjų ir šaligatvių remonto (taisymo) ir priežiūros darbai
OBJEKTAS	Pėsčiųjų perėjos Maironio g. , Kostiuškos g. , Laisvės aikštės žiedas. , Šv. Jokūbo g. , Vasario 16-osios g. , Druskininkuose
ADRESAS	Maironio g. , Druskininkai Kostiuškos g. , Druskininkai Laisvės aikštės žiedas. , Druskininkai Maironio g. , Druskininkai Vasario 16-osios g. , Druskininkai Šv. Jokūbo g. , Druskininkai
STADIJA	Pėsčiųjų perėjų pritaikymas neįgaliesiems, panaudojant universalaus dizaino sprendimus, įdiegiant išmaniąsias perėjų sistemas
DALIS	Bendroji
METAI	2023

Suderinta:

Pareigos	Atestato Nr.	Parašas	Vardo r., pavardė
Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas	3213		S. Žilevičius

Sudarė : Saulius Žilevičius

Pėsčiųjų perėjų Maironio g. – T. Kosciuškos g. sankryžoje numatomi atlikti darbai

SPRENDINIAI

Siekiant pritaikyti 4 perėjas Maironio g. – Kosciuškos g. sankryžoje neįgaliesiems ir įdiegti išmaniąsias perėjų sistemas būtina atlikti šiuos darbus:

Taktilinių paviršių įrengimas

Darbų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
Trinkelį prie gatvės pėsčiųjų perėjų išardymas	m ²	23,1
Pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis iki 3 cm)	100 m ²	0,231
Taktilinių paviršių įrengimas iš betono trinkelį rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100 m ²	0,231
Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100 m ²	0,11
Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais - savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,6

Led juostų įmontavimas šaligatvio dalyse bei sutvarkymas taip, kad neregiai bei kiti neįgalieji galėtų be kliūčių pereiti gatvę pėsčiųjų perėjoje.

Darbų aprašymai	Mato Vnt.	Kiekis
Trinkelį išardymas kabelio paklojimui	m ²	6,0
Grunto kasimas rankiniu būdu apie 8 m juostų prijungimui	m ³	1,9
Led juostų iki 1,5 m. įrengimas 20 cm iki važiuojamosios dalies krašto	vnt.	8,0
Kabelių apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm nuo Led juostos iki apšvietimo stulpo	m	41,0
Kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	m	41,0
Kabelių įrengimas, kryptinio/valdymo gręžimo įrenginiu	m	18,0
Maitinimo (akumuliatorių) bei valdymo Įrangos ant apšvietimo stulpo arba vertikalios pėsčiųjų ženklo montavimas	vnt.	8,0
Saugių atramų sumontavimas valdymo įrangos pakabinimui	vnt.	8,0
Kabelių pajungimas prie gatvės apšvietimo tinklo	vnt.	8,0
Trinkelį atstatymas po kabelio paklojimo	m ²	6,0
Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100 m ²	0,1

Led juostos įrengiamos, paliekant 15 – 20 cm iki šaligatvio krašto arba susikirtimo su važiuojamąja dalimi. Perėjose įrengiamos mirksinčios geltonos spalvos Led juostos įrengiamos 1,5 m pločio (1 vnt. centre) ir prijungiamos prie esamo apšvietimo tinklo. Led juostos mirksės (geltona spalva) 24/7 režimu

nuo akumuliatorių kurie krausis įsijungus perėjų apšvietimui. Galimas mirksėjimo laikų valdymas laiko rele.

Darbai bus atliekami valstybinėje žemėje pagal paprasto statinio remonto aprašą, vadovaujantis Statybos techniniame reglamente STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir, kad transporto infrastruktūra bus pritaikyta specialiųjų poreikių turintiems žmonėms ir darbai atliekami vadovaujantis Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, nustatytais reikalavimais.

Saugi atrama – pasyviosios saugos reikalavimus (pagal standartą LST EN 12767 [4.13]) atitinkanti atrama, t.y. ne didesnė kaip 89 mm skersmens ir 3,2 mm sienutės storio iš PVS įrengta kelio ženklo atrama (KŽA), kuri nuo transporto priemonės smūgio gali deformuotis.

PRIDEDAMA:

Pėsčiųjų perėjų foto fiksacijos ir įrenginių pastatymo vietos



Pėsčiųjų perėjų prie Laisvės aikštės žiedo numatomi atlikti darbai

SPRENDINIAI

Siekiant pritaikyti 6 perėjas prie Laisvės aikštės žiedo neįgaliesiems ir įdiegti išmaniąsias perėjų sistemas būtina atlikti šiuos darbus:

Taktilinių paviršių įrengimas

Darbų aprašymai	Mato Vnt.	Kiekis
Trinkelų prie gatvės pėsčiųjų perėjų išardymas	m ²	34,0
Pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis iki 3 cm)	100 m ²	0,34
Taktilinių paviršių įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis	100 m ²	0,34
Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100 m ²	0,22
Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3,3

Led juostų įmontavimas šaligatvio dalyse bei sutvarkymas taip, kad neregiai bei kiti neįgalieji galėtų be kliūčių pereiti gatvę pėsčiųjų perėjoje.

Darbų aprašymai	Mato Vnt.	Kiekis
Trinkelų išardymas kabelio paklojimui	m ²	4,0
Grunto kasimas rankiniu būdu apie 14 m vienai juostai prijungti	m ³	3,4
Led juostų iki 1,5 m. įrengimas 20 cm iki važiuojamosios dalies krašto	vnt.	12,0
Kabelių apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm nuo Led juostos iki apšvietimo stulpo	m	30,0
Kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	m	30,0
Kabelių įrengimas, kryptinio/valdymo gręžimo įrenginiu	m	42,0
Maitinimo (akumuliatorių) bei valdymo įrangos ant apšvietimo stulpo arba vertikalaus pėsčiųjų ženklo montavimas	vnt.	12,0
Saugių atramų sumontavimas valdymo įrangos pakabinimui	vnt.	12,0
Kabelių pajungimas prie gatvės apšvietimo tinklo	vnt.	12,0
Trinkelų atstatymas po kabelio paklojimo	m ²	4,0
Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100 m ²	0,32

Led juostos įrengiamos, paliekant 15 – 20 cm iki šaligatvio krašto arba susikirtimo su važiuojamąja dalimi. Perėjose įrengiamos mirksinčios geltonos spalvos Led juostos įrengiamos 1,5 m pločio (1 vnt. centre) ir prijungiamos prie esamo apšvietimo tinklo. Led juostos mirksės (geltona spalva) 24/7 režimu nuo akumuliatorių kurie krausis įsijungus perėjų apšvietimui. Galimas mirksėjimo laikų valdymas laiko rele.

Darbai bus atliekami valstybinėje žemėje pagal paprasto statinio remonto aprašą, vadovaujantis Statybos techniniame reglamente STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir, kad transporto infrastruktūra bus pritaikyta specialiųjų poreikių turintiems žmonėms ir darbai atliekami vadovaujantis Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, nustatytais reikalavimais.

Saugi atrama – pasyviosios saugos reikalavimus (pagal standartą LST EN 12767 [4.13]) atitinkanti atrama, t.y. ne didesnio kaip 89 mm skersmens ir 3,2 mm sienutės storio iš PVS įrengta kelio ženklo atrama (KŽA), kuri nuo transporto priemonės smūgio gali deformuotis.

PRIDEDAMA:

Pėsčiųjų perėjų foto fiksacijos ir įrenginių pastatymo vietos







Pėsčiųjų perėja Šv. Jokūbo g. prieš Laisvės aikštės žiedą numatomi atlikti darbai

SPRENDINIAI

Siekiant pritaikyti pėsčiųjų perėją Šv. Jokūbo g. neįgaliesiems ir įdiegti išmaniąsias perėjų sistemas būtina atlikti šiuos darbus:

Taktilinių paviršių įrengimas

Darbų aprašymai	Mato	Kiekis
	Vnt.	
Trinkelį prie gatvės pėsčiųjų perėjų išardymas	m ²	5,6
Pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis iki 3 cm)	100 m ²	0,056
Taktilinių paviršių įrengimas iš betono trinkelį rankiniu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis	100 m ²	0,056
Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100 m ²	0,1
Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,3

Led juostų įmontavimas šaligatvio dalyse bei sutvarkymas taip, kad neregiai bei kiti neįgalieji galėtų be kliūčių pereiti gatvę pėsčiųjų perėjoje

Darbų aprašymai	Mato Vnt.	Kiekis
Trinkelį išardymas kabelio paklojimui	m ²	3,6
Grunto kasimas rankiniu būdu apie 9 m juostų prijungimui	m ³	2,2
Led juostų iki 1,5 m. įrengimas 20 cm iki važiuojamosios dalies krašto	vnt.	2,0
Kabelių apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm nuo Led juostos iki apšvietimo stulpo	m	14,0
Kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	m	14,0
Maitinimo (akumuliatorių) bei valdymo įrangos ant apšvietimo stulpo montavimas	vnt.	2,0
Saugių atramų sumontavimas valdymo įrangos pakabinimui	vnt.	2,0
Kabelių pajungimas prie gatvės apšvietimo tinklo	vnt.	2,0
Trinkelį atstatymas po kabelio paklojimo	m ²	3,6
Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100 m ²	0,1

Led juostos įrengiamos, paliekant 15 – 20 cm iki šaligatvio krašto arba susikirtimo su važiuojamąja dalimi. Perėjose įrengiamos mirksinčios geltonos spalvos Led juostos įrengiamos 1,5 m pločio (1 vnt. centre) ir prijungiamos prie esamo apšvietimo tinklo. Led juostos mirksės (geltona spalva) 24/7 režimu nuo akumuliatorių kurie krausis įsijungus perėjų apšvietimui. Galimas mirksėjimo

laikų valdymas laiko rele.

Darbai bus atliekami valstybinėje žemėje pagal paprasto statinio remonto aprašą, vadovaujantis Statybos techniniame reglamente STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir, kad transporto infrastruktūra bus pritaikyta specialiųjų poreikių turintiems žmonėms ir darbai atliekami vadovaujantis Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, nustatytais reikalavimais.

Saugi atrama – pasyviosios saugos reikalavimus (pagal standartą LST EN 12767 [4.13]) atitinkanti atrama, t.y. ne didesnio kaip 89 mm skersmens ir 3,2 mm sienutės storio iš PVS įrengta kelio ženklo atrama (KŽA), kuri nuo transporto priemonės smūgio gali deformuotis.

PRIDEDAMA:

Pėsčiųjų perėjų foto fiksacijos ir įrenginių pastatymo vietos



Pėsčiųjų perėja Vasario 16-osios g. prieš Laisvės aikštės žiedą numatomi atlikti darbai

SPRENDINIAI

Siekiant pritaikyti pėsčiųjų perėją Vasario 16-osios g. neįgaliesiems ir įdiegti išmaniąsias perėjų sistemas būtina atlikti šiuos darbus:

Taktilinių paviršių įrengimas

Darbų aprašymai	Mato	Kiekis
	Vnt.	
Trinkelį prie gatvės pėsčiųjų perėjų išardymas	m ²	6,1
Pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis iki 3 cm)	100 m ²	0,061
Taktilinių paviršių įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100 m ²	0,061
Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100 m ²	0,1
Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,3

Led juostų įmontavimas šaligatvio dalyse bei sutvarkymas taip, kad neregiai bei kiti neįgalieji galėtų be kliūčių pereiti gatvę pėsčiųjų perėjoje

Darbų aprašymai	Mato	Kiekis
	Vnt.	
Trinkelį išardymas kabelio paklojimui	m ²	3,6
Grunto kasimas rankiniu būdu apie 4 m juostų prijungimui	m ³	1,0
Led juostų iki 1,5 m. įrengimas 20 cm iki važiuojamosios dalies krašto	vnt.	2,0
Kabelių apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm nuo Led juostos iki apšvietimo stulpo	m	11,0
Kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	m	11,0
Maitinimo (akumuliatorių) bei valdymo Įrangos ant apšvietimo stulpo montavimas	vnt.	2,0
Saugių atramų sumontavimas valdymo įrangos pakabinimui	vnt.	2,0
Kabelių pajungimas prie gatvės apšvietimo tinklo	vnt.	2,0
Trinkelį atstatymas po kabelio paklojimo	m ²	3,6
Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100 m ²	0,05

Led juostos įrengiamos, paliekant 15 – 20 cm iki šaligatvio krašto arba susikirtimo su važiuojamąja dalimi. Perėjose įrengiamos mirksinčios geltonos spalvos Led juostos įrengiamos 1,5 m pločio (1 vnt. centre) ir prijungiamos prie esamo apšvietimo tinklo. Led juostos mirksės (geltona spalva) 24/7 režimu nuo akumuliatorių kurie krausis įsijungus perėjų apšvietimui. Galimas mirksėjimo laikų valdymas laiko rele.

Darbai bus atliekami valstybinėje žemėje pagal paprasto statinio remonto aprašą, vadovaujantis Statybos techniniame reglamente STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir, kad transporto infrastruktūra bus pritaikyta specialiųjų poreikių turintiems žmonėms ir darbai atliekami vadovaujantis Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, nustatytais reikalavimais.

Saugi atrama – pasyviosios saugos reikalavimus (pagal standartą LST EN 12767 [4.13]) atitinkanti atrama, t.y. ne didesnio kaip 89 mm skersmens ir 3,2 mm sienutės storio iš PVS įrengta kelio ženklo atrama (KŽA), kuri nuo transporto priemonės smūgio gali deformuotis.

PRIDEDAMA:

Pėsčiųjų perėjų foto fiksacijos ir įrenginių pastatymo vietos



Pėsčiųjų perėja T. Kostiuškos g. prieš Laisvės aikštės žiedą numatomi atlikti darbai

SPRENDINIAI

Siekiant pritaikyti pėsčiųjų perėją T. Kostiuškos g. neįgaliesiems ir įdiegti išmaniąsias perėjų sistemas būtina atlikti šiuos darbus:

Taktilinių paviršių įrengimas

Darbų aprašymai	Mato	Kiekis
	Vnt.	
Trinkelų prie gatvės pėsčiųjų perėjų išardymas	m ²	6,2
Pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis iki 3 cm)	100 m ²	0,062
Taktilinių paviršių įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100 m ²	0,062
Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100 m ²	0,1
Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,3

Led juostų įmontavimas šaligatvio dalyse bei sutvarkymas taip, kad neregiai bei kiti neįgalieji galėtų be kliūčių pereiti gatvę pėsčiųjų perėjoje

Darbų aprašymai	Mato Vnt.	Kiekis
Trinkelų išardymas kabelio paklojimui	m ²	1,6
Grunto kasimas rankiniu būdu apie 10 m juostų prijungimui	m ³	2,5
Led juostų iki 1,5 m. įrengimas 20 cm iki važiuojamosios dalies krašto	vnt.	2,0
Kabelių apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm nuo Led juostos iki apšvietimo stulpo	m	14,0
Kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	m	14,0
Maitinimo (akumuliatorių) bei valdymo Įrangos ant apšvietimo stulpo montavimas	vnt.	2,0
Saugių atramų sumontavimas valdymo įrangos pakabinimui	vnt.	2,0
Kabelių pajungimas prie gatvės apšvietimo tinklo	vnt.	2,0
Trinkelų atstatymas po kabelio paklojimo	m ²	1,6
Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100 m ²	0,1

Led juostos įrengiamos, paliekant 15 – 20 cm iki šaligatvio krašto arba susikirtimo su važiuojamąja dalimi. Perėjose įrengiamos mirksinčios geltonos spalvos Led juostos įrengiamos 1,5 m pločio (1 vnt. centre) ir prijungiamos prie esamo apšvietimo tinklo. Led juostos mirksės (geltona spalva) 24/7 režimu nuo akumuliatorių kurie krausis įsijungus perėjų apšvietimui. Galimas mirksėjimo laikų valdymas laiko rele.

Darbai bus atliekami valstybinėje žemėje pagal paprasto statinio remonto aprašą, vadovaujantis Statybos techniniame reglamente STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir, kad transporto infrastruktūra bus pritaikyta specialiųjų poreikių turintiems žmonėms ir darbai atliekami vadovaujantis Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, nustatytais reikalavimais.

Saugi atrama – pasyviosios saugos reikalavimus (pagal standartą LST EN 12767 [4.13]) atitinkanti atrama, t.y. ne didesnio kaip 89 mm skersmens ir 3,2 mm sienutės storio iš PVS įrengta kelio ženklo atrama (KŽA), kuri nuo transporto priemonės smūgio gali deformuotis.

PRIDEDAMA:

Pėsčiųjų perėjų foto fiksacijos ir įrenginių pastatymo vietos



Pėsčiųjų perėja Maironio g. prieš parko tiltą numatomi atlikti darbai

SPRENDINIAI

Siekiant pritaikyti pėsčiųjų perėją Maironio g. neįgaliesiems ir įdiegti išmaniąsias perėjų sistemas būtina atlikti šiuos darbus:

Taktilinių paviršių įrengimas

Darbų aprašymai	Mato	Kiekis
	Vnt.	
Trinkelų prie gatvės pėsčiųjų perėjų išardymas	m ²	4,0
Pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis iki 3 cm)	100 m ²	0,04
Taktilinių paviršių įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100 m ²	0,04
Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100 m ²	0,1
Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,3

Led juostų įmontavimas šaligatvio dalyse bei sutvarkymas taip, kad neregiai bei kiti neįgalieji galėtų be kliūčių pereiti gatvę pėsčiųjų perėjoje

Darbų aprašymai	Mato Vnt.	Kiekis
Trinkelų išardymas kabelio paklojimui	m ²	3,6
Grunto kasimas rankiniu būdu apie 2 m juostų prijungimui	m ³	0,5
Led juostų iki 1,5 m. įrengimas 20 cm iki važiuojamosios dalies krašto	vnt.	2,0
Kabelių apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm nuo Led juostos iki apšvietimo stulpo	m	11,0
Kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	m	11,0
Maitinimo (akumuliatorių) bei valdymo įrangos ant apšvietimo stulpo montavimas	vnt.	2,0
Saugių atramų sumontavimas valdymo įrangos pakabinimui	vnt.	2,0
Kabelių pajungimas prie gatvės apšvietimo tinklo	vnt.	2,0
Trinkelų atstatymas po kabelio paklojimo	m ²	3,6

Led juostos įrengiamos, paliekant 15 – 20 cm iki šaligatvio krašto arba susikirtimo su važiuojamąja dalimi. Perėjose įrengiamos mirksinčios geltonos spalvos Led juostos įrengiamos 1,5 m pločio (1 vnt. centre) ir prijungiamos prie esamo apšvietimo tinklo. Led juostos mirksės (geltona spalva) 24/7 režimu nuo akumuliatorių kurie krausis įsijungus perėjų apšvietimui. Galimas mirksėjimo laikų valdymas laiko rele.

Darbai bus atliekami valstybinėje žemėje pagal paprasto statinio remonto aprašą, vadovaujantis Statybos techniniame reglamente STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir, kad transporto infrastruktūra bus pritaikyta specialiųjų poreikių turintiems

žmonėms ir darbai atliekami vadovaujantis Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, nustatytais reikalavimais.

Saugi atrama – pasyviosios saugos reikalavimus (pagal standartą LST EN 12767 [4.13]) atitinkanti atrama, t.y. ne didesnio kaip 89 mm skersmens ir 3,2 mm sienutės storio iš PVS įrengta kelio ženklo atrama (KŽA), kuri nuo transporto priemonės smūgio gali deformuotis.

PRIDEDAMA:

Pėsčiųjų perėjų foto fiksacijos ir įrenginių pastatymo vietos

