U7DAROJI AKCINE BENDROVE ,MOLETU SILUMA*

U#daroji akciné bendroveé ,Molét giluma®, Mechanizatoriy g. 7, LI-33114 Molétai, tel.: (8 - 383) 5 19 62, faks.: (8-383) 51698,
el. p. ms@moletusiluma.lt, Duomenys kaupjami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 167610175

RANGOS SUTARTIS NR. 23/04
2023 m. geguzés mén. 10 d.

Moletai

Uzdaroji akciné bendrové ,,Moléty Siluma®, juridinio asmens kodas 167610175, kurios
registruota buveiné yra Mechanizatoriy g. 7, LT-33114, Molétai, atstovaujama direktoriaus Rimanto
Grainio, veikian&io pagal bendrovés jstatus (toliau — ,,UZsakovas®), ir UAB ,Energosistemos®,
pagal Lietuvos Respublikos jstatymus isteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens kodas
304436304, kurios registruota buveiné yra Taikos pr. 149, LI-52119, Kaunas, duomenys apie
bendrove kaupiami ir saugomi juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Vaido
Rimavitiaus, veikiantio pagal bendroves jstatus (toliau — ,Rangovas®), toliau kartu vadinami
Salimis, o kiekvienas atskiral — ,Salimi“, sudaréme $ig sutartj (toliau — Sutartis), kurioje
susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis UZdaroji akciné bendrové ,Moléty Siluma“ mazos vertes
pirkimo konkurso, organizuoto atviro pirkimo biidu, paskelbto 2023-04-12 , CVP IS, pirkimo Nr.
664551, pirkimo komisijos 2023 m. geguZzés men. 03 d., protokolo Nr. 3, posédZio rezultatais.

1.3. Sioje Sutartyje nurodyti priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salyguy, kurie gali atsirasti vykdant Sig
Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Tietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymu Nr. I-1491 (toliau —VieSyju pirkimy istatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir
pirkimo salygomis su visais $iy dokumenty, priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS
2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja

atlikti darbus, nustatytus Pirkimo salygose (toliau — Darbai) pagal Sutarties 1 priede pateikty
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Rangovo pasitlyma ir perduoti Darby rezultata Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis,
terminais ir tvarka.

2.2. Darbai - Silumos tinkly jvado i sklypg Liepy g. 29A statybos darbai, Molétuose, pagal pateikta
techninj projekta ,,Daugiabuciy gyvenamyjy namy Liepy g. 27 ir 29, Molétai, statybos projektas, ilumos
tiekimo dalis“(priedas Nr.11); Silumos tinkly | Liepy g. 23, 25 rekonstravimo darbai, pagal pateikts techninj
projekta ,,Silumos tinkly Liepy g. 13, 17, 25 prieigose, Moléty mieste rekonstravimo projektas” (priedai
Nr.12-14); Silumos perdavimo tinkly remonto darbai nuo kameros SK 4-11 iki Vilniaus g. Nr. 87 pastato
sienos;

2.3. Salys susitaria, kad vykdydamas 2.1. punkte nurodytus jsipareigojimus, Rangovas atlieka
tokius darbus:

2.3.1. Silumos tinkly jvado | sklypa Liepy g. 29A statybos darbams ir Silumos tinkly i Liepy
g. 23, 25 rekonstravimo darbams parengia darbo projektus, i kurj jeina statybiniy konstrukcijy,
inZineriniy sistemy skaiciavimas; visy bréziniy, reikalingy statinio statybos ir montavimo darbams
vykdyt, parengimas; techniniuose projektiose pateikty statybos produkty, jrenginiy ir darby kiekiy
ZiniaraSCiy patikslinimas; specifiniy ar naujy konstrukcijy, inZineriniy sistemy bei jrenginiy
naudojimo nurodymy patikslinimas. Darbo projektuose turi biti nustatyti pakankami projektiniai
sprendiniai ir techninés specifikacijos, pagal kurias buty galima: patikrinti ir jsitikinti, kad bus
ivykdyti statinio esminiai reikalavimai; nupirkti reikiamus jrenginius, gaminius bei medZiagas;
kokybiSkai ir operatyviai vykdyti statybos darbus;

2.3.2. suderina darbo projektus normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka;

2.3.3. atlieka visus biitinus $ilumos tinkly jvado j sklypa Liepy g. 29A statybos darbus
(techniné uZduotis priedas Nr. 7);

2.3.4. atlieka visus biitinus Silumos tinkly | Liepy g. 23, 25 rekonstravimo darbus (techniné
uzduotis priedas Nr. 8);

2.3.5. atlieka Silumos perdavimo tinkly remonto darbus nuo kameros SK 4-11 iki Vilniaus g.
Nr. 87 pastato sienos (techniné uzduotis Priedas Nr. 9);

2.3.6. sutvarko gerbiivj;
2.3.7. parengia ir priduoda i$pildomaja dokumentacija;
2.3.8. atlieka kitus bitinus darbus.

2.4. Sia Sutartimi Salys taip pat susitaria, kad pagal §ia Sutart] Rangovas turi atlikti visus
darbo projektuose suprojektuotus darbus.

2.5, Sia Sutartimi Salys taip pat susitaria, kad pagal §ig Sutart] Rangovas turi visus darbus
atlikti vadovaujantis reikalavimais pateiktais konkurso salygu 7-9 prieduose ,,techninés uzduotys®.

2.6. Darby atlikimo vieta Moléty miestas.
3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina 96000,00 Fur (devyniasdeSimt Se¥i tikstanciai eury ir 00 ct.) ir
PVM 20160,00 Eur (Dvydesimt tikkstanéiy vienas imtas Seiasdeimt eury ir 00 centy). Detalizuota
sutarties kaina pateikiama Sutarties 1 priede. Si suma atitinka Rangovo pateiktam pasitlymui
skelbiamo atviro rggaios vertés-pirkimo metu.
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3.2. U% §ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. [
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesciai (t.t. mokesciai uz
semes kasimo, medZiy kirtimo leidimus), draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui
priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teises aktus bei §ig Sutartj, i8laidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarti, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant §ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo pateiktus
Techninius projektus ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, ir jie yra biitini Siai SutarCiai
tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

3.4. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virSijanciy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro
radytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Salys susitaria, kad Sutarties darby kaina ir (ar) atskiry statybos darby kaina gali kisti
(didéti ar mazeti) dél Valstybes institucijy priimty istatymy ir pojstatyminiy teisés akty, keiCianciy
mokestiy dydj (tokiy kaip PVM, Socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesioginés jtakos Rangovo
statybos darby sanaudy pasikeitimui, ir priimty Sios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties
kaina pasikeiCia tiek, kiek pasikeicia mokestis.

3.6. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy aktu ir papildomu susitarimu prie
Sutarties po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ianciy mokesciy
dydj jsigaliojimo ir (arba) Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes statybos
kainy indekso oficialaus paskelbimo.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI
4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis Siy terminy:
4.1.1. Darby pradZia — ne véliau kaip per (5) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo;
4.1.2. Silumos tiekimo trasy darbo projekty parengimas — 20 darbo dienu;
4.1.3. Darby pabaiga — 2023 m. rugséjo 15 d..
4.2. Vamzdyny montavimo darby pabaiga -2023 m. rugpjtcio 14 d.

4.3. Darby metu bendras §ilumos atjungimas abonentams vykdomas pagal prie§ tai su
uZzsakovu suderintus terminus.

4.4, Darby prad¥ia pagal §ig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus,
Uzsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti, dokumentus.

4.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, patiekti {renginiai ir suteiktos paslaugos, iStaisyti-defektai ir pasirasyti darby
priémimo — perdavimo aktai, Objekto statyba pripaZinta uzbaigta teisés akty nustatyta tvarka ir
UZsakovui perduoti visi statinio statybos uzbaigimo pripaZinimo ir su tuo susije dokumentai,
kuriuos teisetai turi saugoti UZsakovas.

4.6, Pastebéty Darby trikumy ar defekiy Salinimas neprailgina Sutarties 4.1.3. punkte
nustatyto galutinio Darby termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiSkia Darby priémimo ir
perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai velesnis UZsakovo papildomy pretenzijy
pareikimas dél akivaizdZiy Darby trikumuy negali biti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali
atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemoketi.
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4.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostaty jam turi biiti suteikta teisé
gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakowvui,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla &is reikalavimas ir Rangovas jgyja teise | Darby
atlikimo terminy pratesimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo datg, rastiskai suderinus su
Uzsakovu.

4.8. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Projektavimo darby (ju dalies) bei projektinés dokumentacijos perdavimui jforminti
Rangovas  pateikia ~ UZsakovui  pasirasyti perdavimo—priémimo  akta. UZsakovas §j
perdavimo—priémimo akta per 5 darbo dienas privalo pasirasyti ir graZinti Rangovui. Atsisakius
priimti darbus, UZsakovas per pirmiau nurodytg terming privalo pateikti Rangovui motyvuota
atsisakyma priimti darbus. Jei per §j terming UZsakovas nepateikia jokiy pastaby ir nenurodo, kad
Jam bitinas papildomas susipaZinimo su pateiktais dokumentais terminas, laikoma, kad su Sia
projekto dalimi UZsakovas sutinka.

5.2. Uzsakovu atsisakius priimti Darbus (jy dalj) ir nepasirasius perdavimo-priémimo akto,
Salys suraSo Defekty nustatymo akta, kuriame nurodomi Darby triikumai ir terminai jiems pagalinti.
Defekty nustatymo akte nurodytus trikumus Rangovas paSalina savo jégomis ir saskaita.

5.3. UZsakovas turi teise pareik$ti Rangovui pretenzijas dél jau priimty projektavimo darby ar
veiksmy ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) darbo dieny po perduoty duomeny neatitikimo
pastebéjimo momento.

5.4. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis ios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymu ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy
gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminimg ir jos perdavimg UZsakovui, o taip
pat reikalingus matavimo, iSbandymy darbus.

5.5. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami u, darbus, atliktus per viena
kalendorinj ménesj, o atlikus visus Darbus, nurodytus Sutarties priede — priduodami visi uZbaigti
Objektai. [ atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokeétinos
sumos. Darby priemimo aktg pasiraso: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas
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asmuo, o i§ UZsakovo pusés — Techninis priZifirétojas ir UZsakovo vadovas arba igaliotas asmuo.

5.6. Rangovo atlikti Objekto statybos darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje
numatyti statybos darbai, uzpildytas statybos darby Zumalas, pateiktos iSpildomosios nuotraukos,
medziagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i$pildomoji dokumentacija bei atlikti
visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus,

5.7. Atlikty darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty darby perdavimo — priémimo aktg
(forma F2), paZyma apie atlikty darby ir islaidy verte (Forma F3) (toliau — Aktai). Rangovas
pateikia 2 Akty egzempliorius UZsakovui iki einamojo ménesio 3 (trecios) dienos, o jei §i diena yra
ne darbo diena — kit diena po jos einanc¢ia dieng. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu
terminu grazindamas jj Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negincijama atlikty Darby dalj ir
pareisSkia raStu sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

5.8. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi
bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus technine — iSpildomajq dokumentacija, atlikus $iluminiy
trasy inventorizacija. Rangovas prie§ 10 darbo dieny pranefa UZsakovui rastu aplie pasirengima
galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutin} Darby priémimag ne véliau kaip per 3

e




darbo dienas nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per sekantias 5 darbo dienas pasiraso
perdavimo ir priémimo akta arba tuo paciu terminu pareiskia raStu Sutarties nuostatomis pagristas
pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos
informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZjagas, jrangg. IStaisius Darby defektus, Darbai
nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.9, Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti U¥sakovo priémimui, ispéjes ji apie tai maZiausiai
pries tris darbo dienas, bei jforminti paslépty Darbu aktg.

5.10. Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybeés
medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be UZsakovo
radtigko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jraSais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasiradomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasira§yti Defektin akta, Jis
pasiraomas UZsakovo vienaSaliSkai (vienagalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba
i¥siunciamas registruotu pastu.

5.11. U¥sakovas turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol Rangovas savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (rastu) dél ju kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareiksti Rangovui
pretenzijas dél iSaiSkejusio atlikty Darby trikumuy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant Sia Sutartimi
nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sios Sutarties 5 punkte. Tokiu
atveju UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita,
arba kompensuoty UZzsakovo patirtus nuostolius.

5.12. U¥sakovas organizuoja Statiniy statybos uZbaigimo komisijos sudaryma ir paruosia
Statiniy statybos uZbaigimo komisijos aktus dél statybos uzbaigimo.

5.13. Rangovas uZbaigus Sutartyje numatytus darbus, teises akty nustatyta tvarka, priduoda
statinius statybos uzbaigimo komisijai Lietuvoje nustatyta tvarka ir perduoda UZsakovui komisijos
pasiradyta akta ir visa iSpildomajg techning dokumentacija.

5.14. Kadastriniy matavimy bylos parengimo iSlaidas apmoka UZsakovas.

6. GARANTIJOS
6.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio statybos uzbaigimo dienos ir yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams,
Jaidams ir kt.);

6.1.3. mety — esant tyCia paslépty defekty;

6.1.4. darby metu sumontuotiems jrengimams, jrangai — taikomas gamintojo nustatytas
garantinis laikotarpis, kuris negali biti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai,

6.2. Rangovas garantuoja, kad Statiniy statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks
projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.




6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uZ iSaiskéjusius atlikry Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSry§keje Darby defektai
fiksuojami Sios Sutarties 5 punkte nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj
Rangovas pats arba treCiyjy asmeny pagalba isipareigoja Rangovo sgskaita itaisyti garantiniu
laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo biida bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai
atsirado deél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity
Istatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiu,

6.4. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas
defektq ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir panasiai.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

7.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasira§ymo privalo pateikti
pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko arba draudimo
bendroveés garantija 10 (de¥imt) procenty nuo visos pasitlymo sumos (be PVM). Sutarties
vykdymo uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti visg Sutarties galiojimo
laikotarpj iki bus pateikta Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas - Lietuvoje ar
uZsienyje registruoto banko arba draudimo bendroveés garantija.

7.2. Jeigu Sutarties galiojimas $aliy rastisku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratesiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas
per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uzsienyje registruoto arba draudimo bendroves
banko garantija.

7.3. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo $ios Sutarties pasiraSymo dienos apdraudZia
statybos laikotarpiui statybos ir montavimo darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky
Uzsakovo naudai Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo),
griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomuoju draudimu ne trumpesniam kaip Rangos sutarties jgyvendinimo laikotarpiui.

7.4. Visos siame straipsnyje minimos garantijos pateikiamos U¥sakovui priimtinos draudimo
istaigos pagal suderintg su UZsakovua formaq ir teksta.

8. ATSISKAITYMU TVARKA

8.1. Rangovas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai iSraSo PVM sgskaitas
— faktiiras ir pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Akty pasiragymo
dienos.

8.2. UZsakovas apmoka Rangovui u7 faktiZkai atliktus Darbus, 80% atlikty darby vertés,
pagal gautas PVM saskaitas — faktiiras per 15 (penkiolika) darbo dieny. Perkancioji organizacija su
rangovu atsiskaito tarpiniais mokeéjimais ne re¢iau kaip kas 30 dieny.

8.3. Uzsakovas visiSkai su Rangovu atsiskaito galutinai uzbaigus ir priemus Rangovo atliktus
Darbus, jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, pasalinima, nuostoliy, jei tokiy buvo,
kompensavima, per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Sutarties Salys paragais patvirtins tinkamai
atlikty visy Sutartyje numatyty Darby perdavimo — priémimo aktg.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teise:




9.1.1. Kontroliuoti ir priZifiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy
kokybe ir jrangos naudojimas atitinka Statybos Objekto technini projektg, Rangovo parengtus
ikainotus darby kiekiy Ziniarascius, Aktus, PVM saskaitas — faktiiras, Uzsakovo pateikty medZiagy
naudojima.

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateikiq projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio projekto,
Saliy patvirtinto Kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
isipareigojimy, UZsakovas turi teise raStu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiSkai atlikty
Darby ir nemoketi uZ netinkamai atlikta Darba iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba
pasalinti triikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

9.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama
nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.

9.1.4. Projektavimo bei Statinio statybos darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo
saskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekei¢iancius Statinio projektiniy

sprendimy.

9.1.5. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantini laikotarpi.

9.2, Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. Per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais.

9.2.2. Pateikti darbo projektams parengti bei suderinti ir statybos darbams vykdyti reikalingus
dokumentus: Techninj projekty ir statybos leidima, kuriuos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus
UZsakovas privalo pateikti . Tuo atveju, jeigu UZsakovui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti
dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspeti UZsakova ne veliau kaip prie§ 5 darbo dienas, rastu
nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty bati pateikti.

9.2.3. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.4, Sumoketi Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

9.2.5. U#tikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti i Objekto Darby viety iki
sutartiniy Darby pabaigos.

9.2.6. Vykdyti UZsakovo funkcijas ir darby techning prieziiira. Technine prieZifira vykdo
U¥sakovo paskirtas techninis prizifirétojas. UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti
Techninj priZirétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius prizidrétojus, prie§ tai praneSdamas

e

Rangovui. Techniniu priZitirétoju UZsakovas gali skirti savo atsakinga (-us) darbuotojus arba tam
tikslui samdyti kit (-us) fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridini asmenj.

9.2.7. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i Rangovo tinkamai atliktus Darbus .

9.3. Rangovas turi teise: .




9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo ir Projektuotojo teisémis.

9.3.2. Keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiska
UZsakovo sutikima.

9.3.3. gauti UZsakovo apmokéjima uZ jvykdytus projektavimo ir statybos darbus pagal
Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

9.3.4. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. Parengti ir pateikti UZsakovui Statiniy darbo projektus Sutarties nustatyta tvarka ir
terminais. Tuo atveju, jeigu véluoja Sioje Sutartyje numatyty darby atlikimo terminai, Rangovas
privalo rastiskai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti konkrecias prieZastis bei
nurodyti darby atlikimo terminy paZeidimo pa3alinimo priemones; vykdydamas projektavimo
darbus ir su tuo susijusius veiksmus, Rangovas privalo laikytis visy Sutartyje nustatyty terminy.

9.4.2. Atlikdamas projektavimo darbus ir derindamas parengta Statinio darbo projekta,
bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovu ir (arba) Projekto ir (arba) Statybos valdytoju,
neatlygintinai konsultuoti UZsakova su ios Sutarties objektu susijusiais klausimais; bendradarbiauti
su Uzsakovu ir operatyviai bei neatlygintinai paSalinti visus pastebetus Statinio darbo projekto
triikumus, netikslumus ir iSspresti visus su tuo susijusius klausimus.

9.4.3. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtus ir suderintus Statiniy darbo projektus
po 1 egzemplioriy ir 1 elektroninéje laikmenoje bei 2 kopijas perduoti UZsakovui.

9.4.4. Pradéti darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasirasyta Sutartis ir UZsakovas:
9.4.4.1. pateikia Rangovui §iuos dokumentus:
9.4.4.1.1. statybos darby Zurnala.

9.4.5. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios isakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
Istatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne Zemesnés kvalifikacijos ir
turétyy ne maZesne patirt{ negu nurodyta Rangovo pasitilyme. Paskirti atestuotq asmeny, atsakingg u?
Darby sauga.

9.4.6. Laiku atlikti visus $ilumos tinkly jvado, rekonstravimo ir remonto darbus,

9.4.7. Vykdant Silumos tinkly montavimo darbus, §ilumos tiekimo stabdymas karsto vandens
vartotojams, ne daugiau 5 k. d.. Silumos tiekimo stabdymo grafikas i§ anksto turi bti suderintas su
Uzsakovu.

9.4.8. Darby vykdymui naudoti tik naujas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus,
atitinkancius  projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti TLietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius,
garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagu, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti
Ju sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, iskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir
taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi
atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai
pateikti juos UZsakovul,




9.4.9. Keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima.

renovuojamuose objektuose bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

9.4.11. Informuoti UZsakova apie objekte dirbanius subrangovus. Ju sarasas turi sutapti su
konkursinio pasifilymo dokumentuose pateiktu sqrasu.

9.4.12. Garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebfity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy.

9.4.13. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystes, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar ju dalyje, kurioje
atliekama rekonstrukcija , atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties
galiojimo laikotarpj.

9.4.14. Uzsakovui nurodius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus.
Jei po to paaidkéja, kad Darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir reikalavimy ir/arba
projektinés dokumentacijos, uZ visas su tuo susijusias iglaidas (tarp ju ir iSlaidas, susijusias su
atitinkamy trikumu Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiSkéja, kad viskas atlikta laikantis
galiojan¢iy statybos normuy ir reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo
susijusias ilaidas apmoka UZsakovas.

9.4.15. Savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti
atlikty Darby trikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiSkq pretenzija, ne
véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu del defekto pobiidZio jie neturi biiti pasalinti
anksciau.

9.4.16. Atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei i§veZus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinancius dokumentus apie statybinio lauZo,
grunto i§veZima i tam specialiai skirtas vietas.

9.4.17. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.18. U7tikrinti, kad { renovuojamus objektus, medZiagy saugojimo aikSteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys.

9.4.19. Aflikus Darbus, pagal projekto reikalavimus (bet me blogiau negu buvo pries
pradedant Darbus) sutvarkyti renovuojamus objektus ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. I§veZti savo statybines atliekas ir statybini lauzg savo saskaita.

9.4.20. Suteikti Darbams Sutarties 6 skyriuose nurodytas garantijas.
9.4.21. Atsakyti uz subrangowvy atliktus Darbus ir ju kokybe ar padaryta zalg.

9.4.22. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo
nurodymus. ,
/*/
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10.1. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausancias sumas Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejy simtyjy) procento delspinigiy uz kiekvieng
pavéluotg dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

10.2. Rangovas, neuzbaiges Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves UzZsakovui
Objekto ir nejgijes teisés | terminy pratesima arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal
techninés arba projekto prieZitiros vykdytojy rastidkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés
ilgiau negu per tris (tris) kalendorines dienas, U¥sakovui pareikalavus, Sutarties jvykdymo
garantijos davéjas sumokés UZsakovui suma, nurodyta Sioje garantijoje, ir Rangovas papildomai
moka Uzsakovui 0,02 (dviejy fimtyjy) dydZio delspinigius uZ kiekvieng pavéluoty diena nuo
nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty pagal Sutartj Darby vertés iki bus atlikti Darbai ar iStaisyti
defektai.

10.3. UZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos
priezasties nevykdo Sutarties 8 punkte prisiimty isipareigojimy, arba véluoja atlikti numatytus
darbus ilgiau kaip 15 kalendoriniy dieny. Siuo atveju Sutarties jvykdymo garantija Rangovui
negraZinama ir UZsakovui pareikalavus, garantijos davéjas sumokés UZsakovui sumg, nurodyty
Sioje garantijoje.

10.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybisSkai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienaZalius sandorius).

10.5. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaSalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantini laika, jis atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.6. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui naujg
Sutarties jvykdymo garantijg to paties dydZio sumai.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

11.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Statinio projekte ir Sioje Sutartyje numatytas
salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimy, UZsakovas turi
teisg reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba
11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medZiagas, gaminius, dirbinius, jrangg, arba
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba
11.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba
11.1.5. atlyginty UZsakovui Darby tritkumy $alinimo i§laidas.
12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA
12.1. Uzsakovas turi teise vienaSalikai nutraukti Sig Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo

grazinti visas sumoketas sumas ir atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Rangovas per pagristai nustatytq laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius isipareigojimus.

12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ukine veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

-10-




12.1.3. Rangovas daugiau nei 15 dieny veluoja uzbaigti Sutartyje numatyty Darby etapa pagal
darby pradZioje suderintg Kalendorinj darby vykdymo grafika, iSskyrus, kai veluojama ne del
Rangovo kaltés.

12.1.4. Po ragtisko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina Darby kokybés ar nevykdo kity
$ios Sutarties salygy arba rastiSkai perspétas dar kartq jas paZeidZia.

12.2. Rangovas turi teise vienaalidkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu UZsakovas be pateisinamy prieZas¢iy veluoja apmokéti daugiau kaip 30 dieny, nuo PVYM
saskaitos faktiiros isragymo dienos uZ perduotus — priimtus tinkamai atliktus darbus, iSskyrus Sioje
Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali buti atidetas.

12.3. U¥sakovui arba Rangovui vienasaliSkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiraSant priémimo — perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmokéti uZ atliktus Darbus, i§ mokeétiny sumy iSskaiciuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

12.4. Salys neturi teisés vienaSaliSkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sig Sutartj Salis privalo
kitos Salies reikalavimu sumokeéti 10 (de§imt) procenty baudg nuo bendros Sutarties sumos.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neigvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
klifit] bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant §oms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklese® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 »Del
atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo®).

13.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne veliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai
kita Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo sipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
ie¥ko alternatyviy bidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

13.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalint ir del kuriy visiSkai ar is
dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

13.5. Jeigu Sutarties $alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émeési
visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias islaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis bity tinkamai ivykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti ioje Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar §ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Sali nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo Imomento
arba, jeigu apie ja néra laiku praneSta, nuo prane$§imo momento. Laiku nepranesusi apie
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nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies
atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima,

13.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties Ivykdymo termino pratesimo, kuris
dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti
Sutartj jspédama apie tai kita Salj prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus §iam 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés vis dar
yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

14. GINCU SPRENDIMAS

14.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turl buti sprendziamas deryby keliu. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai, nesutarimai ar
reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Patvirtinti projektiniai sprendiniai gali biiti keidiami, jeigu Darby vykdymo metu
iSaiskéja, kad jie neatitinka faktisky statybos salygy, bendru Rangovo, UZsakovo ir projektuotojo
rastiSku sutarimu,

15.2. Pastabas del vykdomy Darby gali pateikti tik projekto vykdymo prieZifiros ir techninés
priezitros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale.

15.3. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso ir Rangovas pateiké
Uzsakovui Sutarties 6 punkte numatyta Sutarties jvykdymo uztikrinima,

15.4. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo
uz juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

15.5. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keitiamos, iSskyrus
tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyju pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygu pakeitimams yra gautas.

15.6. Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus laikomas
pirkimo sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos
aiskiai ir nedviprasmiSkai bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties
salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) pirkimo
sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties salygas.

15.7. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant $ig Sutarti, iSskyrus atvejus, kai § informacija yra vieSa arba §i informacija
atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad deryby metu suZinota informacija apie
kita Sali ir $ios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyie, iSskyrus
tuos atvejus, kai Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra
vieSai Zinoma.

15.8. Bet kokius mokescius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas

arba Uzsakovas S§ios Sutarties pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas.
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15.9. Kiekviena Sios Sutarties Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su pirkimo vykdymu,
Sutarties pasiragymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sioje Sutartyje.

15.10. Jeigu kurios nors $ios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16.1. Visi su Sia Sutartimi susije prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinejimas yra
siunéiami faksu arba elektroniniu pastu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant
kitai asmeniSkai Saliai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas prane§imas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai prane§imas yra siunciamas faksu. Apie savo adreso ar kify rekvizity
pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo mineto

pasikeitimo dienos, rastu informuoja kitg Sali. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

16.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.
16.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.
17. SUTARTIES DOKUMENTAI

17.1. Sutarties pasira§ymo metu prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis, kurie ¢ia yra iSvardinti pagal svarba:

17.1.1. Tiekéjo pasifilymas su privalomais pateikti dokumentais ir perkanciosios organizacijos
praSymai paaiSkinti pasifilyma bei tiekéjo pasitlymo paaiSkinimai, pateikti pirkimo procediros
metu (jei jy bus), bei sitilomy darbuotoju, atsakingy uZ atitinkamos sutarties jvykdyma, saraSas ir juy
kvalifikacija jrodantys dokumentai; (Priedas Nr.1)

17.1.2. Pirkimo vykdymo salygos su priedais.

17.1.3. Kalendorinis darby atlikimo grafikas.

17.1.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai;

17.1.5. Draudimo polisai;

17.2. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiSkinanciais.

Saliy rekvizitai ir parasai:

Utzsakovas Rangovas

UAB , Moléty Siluma® UAB Energosistemos

Kodas 167610175 Kodas 304436304

PVM mokétojo kodas 676101716 PVM mokétojo kodas LT 100010609817

Registro tvarkytojas — V] Registry centras Registro tvarkytojas — VI Registry centras

Mechanizatoriy g. 7,LT-33114, Molétai Taikos pr. 149, LT-52119, Kaunas '

A.s. Nr. LT924010045500070222 / A.s. Nr. LT 767180900027467138

Luminot Bank AB - / AB Siauliy bankas

tel. 838351962 7 e tel.: 8 616 19423 e
V7 -
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faksas. 8 383 51698
elektroninis pastas: ms@moletusiluma.lt

:

faksas: —|
elektroninis pastas: vaidas@energosisternos.lt

Salys §ia Sutartj perskaité, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
i, kaip visiSkai atitinkancia jy valia ir ketinimus, pasiragé:

Uzsakovas
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 cNeRGOSISTEMOS

Pirkimo salygy 1 priedas

UAB Energosistemos, Taikos pr. 149, Kauno m., LT-52119, tel.Nr. 8 694 86750; el.p.: info@energosistemos.lt,
JA registras V] Registry centras, .k. 304436304, PVM kodas LT100010609817

UZdaroji akciné bendrové "Moléty Siluma"
PASIULYMAS

Silumos tinkhy jvado j sklypa Liepy g. 29 A statybos, Silumos tinkly Liepy g. 23, 25 rekonstravimo
ir §ilumos tinkly remonto Vilniaus g. 87 darby Molétuose pirkimui

2023 04 28 Nr, 23/04/28
(Data)
Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas AJeigu dalyvauja itkio subjekty

; e , S UAB Energosistenos
grupé, surasomi visi dalyviy pavadinimai/

Tiekéjo adresas Aeigu dalyvauja itkio subjekty grupe,

., : , Taikos pr. 149, LT-52119 Kaunas
surasomi visi dalyviy adresai/

Uz pasiiilyma atsakingo asmens vardas, pavardé Vaidas Rimavi¢ius

Telefono numeris +370 616 19423

Fakso numeris -

El. pa3to adresas valdas@energosistemos, it
1. Siuo pasiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) supaprastinto atviro konkurso skelbime;
2) kituose Pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).
2. Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.
3. Pasira$ydamas pasiiilyma saugiu elektroniniu para3u, patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos yra tikros.
Sitilomi darbai visitkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Misy sitiloma kaina:
o Pavadinimas Haina, AT PVM Kaina, S
1. Silumeos tinkly jvado j sklypa Liepy g. 29A statybos
darbai, Molétuose, pagal pateikta techninj projekts. 17 550,00 3 685,5 21 235,50
2. Silumos tinkly remonto Vilniaus g. 87 Molétuose 18 000,00 3 780,00 21 780,00
darbai.
3. Silumos tinkly j Liepy g. 23, 25 rekonstravimo darbai, 60 450,00 12 694,50 73 144,50
pagal pateiktg techninj projekts.

Pasiiilymo kaina be PYM:

96 000,00 Eur (devyniasdesimt Sesi titkstanciai eury

ir 00 euro centyy)

PYM:

20 160,00 Eur (dvidesimi tikstanciy vienas $imtas
SeSiasdesimt eury ir 00 euro centiy)

Bendra pasialymo kaina (su PVYM):

116 160,00 Eur(vienas $imtas 3esiolika tiikstanciy
vienas Simtas SeSiasdesimt eury ir 00 euro centy)

UAB Energosistemos
UZzdaroji akciné bendrove
Taikos pr, 149, LT-52119 Kaunas

PVM mokétojo kodas LT100010609817
Imonés kodas 304436304
JA registras V] Registry centras

AB ,Siauliy bankas*
Banko kodas 71809
A/S LT767180900027467138




SV EERG0SISTEMAS

150 1400) . 120 45004

Kartu su pasiilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil.N Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skai€ius
r.
1 Pirkimo sglygy 4 priedas (Minimaliy kvalifikacijos reikalavimy 2
deklaracija)
2 Pasiiilymy galiojimg uZtikrinantis dokumentas 1
3 UZpildyta EBVPD 14
4 Pirkimo salygy 2 priedas (Deklaracija) 1
5 Sutikimas biiti subtiekéju )
Informuoju, kad vykdant sutartj pasitelksiu §iuos subrangovus*:
Nr. Subra'ngovo Darbai, kuriuos atliks subrangovas Sutarties dalis, kurig v'y kdys
pavadinimas subrangevas, procentais (%)
1 UAB ,,Gaeta* Darbo projekto rengimas 4,16%

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai ir pateikti tai patvirtinanéius, subrangovus
{pareigojanéius, dokumentus (subrangos sutarties kopijq arba kitq subrangovy jpareigojantj dokumenty). Jei tickéjas
nenurodys subrangovy, [galiotoji organizacija laikys, kad tiekéjas subrangovy nepasitelks.

Pasitilymo galiojimo uZtikrinimui pateikiame 2000.00 Eury dydzio uZstatas, pervestas |

__UAB . Moléty Siluma“ saskaita Luminor Bank AB , a/s LT924010045500070222, mokestinis pavedimas Nr. ........

(Nurodyti uztikrinimo biida, dydj, dokumentus ir garantg ar laiduotoja)

Siame pasitilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija’:

il
;:;l Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento pavadinimas
1 Sutikimas biiti subtiekéju Sutikimas bati subtiekéju

*Pildyti twomet, jei bus pateikia konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad visas pasiiilymas yra
konfidencialus.

Direklorius

Vaidas Rimavicius

(Tiekejo arba jo g

foto asmens (Pafaias***)
pareigy pavadinimas*®* '

(Vardas ir pavardé®#*)

***Pastaba. Jeigu perkantioji organizacija pirkima atlieka CVP IS priemonémis, §is dokumentas teikiamas
pasiraSytas saugiu elektroniniu para3u, Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasialymas
pasirafomas saugiu elektroniniu parasu, $io dokumento atskirai pasiragyti neprivaloma.

UAB

Energosistemos PVM mokétojo kodas LT100010609817

UZzdaroji akcing bendrove Imonés kodas 304436304
Taikos pr. 149, LT-52119 Kaunas JA regisiras V] Registry centras

AB ,Siauliy bankas"
Banko kodas 71809
A/S LT767180900027467138




