

DARBŲ (RANGOS) PIRKIMO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Pagrindinės darbų/rangos sutarties bendrųjų sąlygų (toliau – Bendrosios sutarties sąlygos) sąvokos:

1.1.1. **Darbai** – specialiosiose sutarties sąlygose (toliau – Specialiosios sutarties sąlygos) nurodyti, Rangovo atliekami ir Užsakovo perkami darbai, kuriuos Rangovas įsipareigoja atlikti pagal Sutartį ir jos sudedamąsias dalis, Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją (pirkimo sąlygų 1 priedas), Šalių suderintą Darbų atlikimo grafiką ir (ar) terminus, taip pat kiti darbai, kuriuos Rangovas įsipareigoja atlikti, bei paslaugos, nustatytos Techninėje specifikacijoje ar techniniame projekte, kurias Rangovas įsipareigoja suteikti pagal Sutartį ir galiojančių teisės aktų reikalavimus;

1.1.2. **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė atliktus Darbus, įskaitant atvejus, kai tie Darbai yra su neesminiais statybos trūkumais, tačiau jų šalinimas numatytas atlikti tolesniuose Sutarties vykdymo etapuose, bet ne vėliau kaip iki Sutarties pabaigos datos;

1.1.3. **Darbų/rangos pirkimo sutartis** (toliau – Sutartis) – Sutartis susideda iš 3.1 punkte nurodytų dokumentų;

1.1.4. **Esminės Sutarties datos (angl. - milestones)** – darbų pradžia, pabaiga ir kitos svarbios Užsakovui datos, kurios nurodytos Techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose ir (arba) įtrauktos į Rangovo parengtą detalų Darbų atlikimo grafiką;

1.1.5. **Informacinė sistema „E. sąskaita“** – valstybės informacinė sistema, skirta informacinių technologijų priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti sąskaitas už atliktus Darbus, taip pat gauti informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu);

1.1.6. **Neesminiai statybos trūkumai** – trūkumai, kurie neapriboja objekto funkcionalumo, nesukelia pavojaus juo naudojantis, kurie nereikalauja didelių laiko sąnaudų juos pašalinti ir nedaro įtakos Darbų atlikimo terminams, gali būti pašalinami nekeičiant objekto nauju, o tik atstatant vizualinę išvaizdą, erdvinę orientaciją ar papildant trūkstama dalimi;

1.1.7. **Rangovas** – viešąjį pirkimą laimėjęs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, atliekantis Darbus, pagal Sutartį;

1.1.8. **Subrangovas** – asmuo Rangovo pasiūlyme ir (ar) Sutartyje įvardintas kaip subrangovas, kuris savo aktyviais veiksmais prisideda prie Sutarties vykdymo;

1.1.9. **Šalis** – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. **Šalys** – Užsakovas ir Rangovas abu kartu;

1.1.10. **Techninė specifikacija** – dokumentas, kuriame nustatyti Darbams, įrangai, medžiagoms ir kt. taikomi reikalavimai arba nustatyta tvarka parengtas techninis, techninis darbo projektas arba kitas dokumentas leidžiantis atlikti darbus ir tiekti reikiamą įrangą bei medžiagas;

1.1.11. **Trečioji šalis** – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra Sutarties šalis;

1.1.12. **Užsakovas** – Vilniaus miesto savivaldybės administracija;

1.1.13. **Užsakymas** – atskiras Užsakovo nurodymas atlikti darbus ar paslaugas tam tikra apimtimi ir per tam tikrą laiką kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje ar konkrečius darbus reglamentuojančiuose norminiuose dokumentuose;

1.1.14. **Sutarties objektas** – medžiagos ir (ar) įrenginiai, ir (ar) darbai, ir (ar) paslaugos, apibrėžti Specialiosiose sutarties sąlygose, reikalingi Užsakovui įgyvendinti Sutartį.

1.1.15. **Darbų vieta** – vieta, kur yra atliekami Rangovo Darbai ir šalia Darbų vietos sandėliuojamos medžiagos ir įrenginiai.

1.2. Jeigu nenurodyta kitaip, kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (toliau – Statybos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų

įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

1.3. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

II. BENDRŲJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ TAIKYMAS

2.1. Bendrosios sutarties sąlygos taikomos Užsakovo vykdomiems Darbų pirkimams, jeigu Šalys raštu nesutaria kitaip.

2.2. Atsižvelgiant į pirkimų pobūdį ir mastą, vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis kiekvienam atskiram Darbų pirkimui taikomos Specialiosios sutarties sąlygos.

2.3. Esant prieštaravimams ar neatitikimams tarp šių Bendrųjų sutarties sąlygų ir Specialiųjų sutarties sąlygų, pastarosios yra viršesnės.

III. SUTARTIES SUDĖTIS IR ĮSIGALIOJIMAS

3.1. Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį prioriteto tvarka sudaro:

3.1.1. Specialiosios sutarties sąlygos (su priedais, jeigu jie pridedami);

3.1.2. Bendrosios sutarties sąlygos (su priedais, jeigu jie pridedami);

3.1.3. pirkimo dokumentai;

3.1.4. Sutarties pakeitimai;

3.1.5. Rangovo pasiūlymas.

3.2. Šalims pasirašius Sutartį, Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja, kai Šalys pasirašo Sutartį ir, jei taikoma, Rangovas pateikia pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. Jei per Bendrųjų sutarties sąlygų 9.2 punkte nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

3.3. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

3.4. Darbų kiekis, terminai ir kaina (įkainiai) nustatyti Specialiosiose sutarties sąlygose.

IV. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

4.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

4.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje nurodytus įsipareigojimus nurodyta Darbų apimtimi ir terminais;

4.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei jų veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų;

4.1.3. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims šios Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinios.

4.2. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad:

4.2.1. visiškai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutarties objektu (aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai), su Technine specifikacija (pirkimo sąlygų 1 priedas) bei kita Užsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei Darbams atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai pakankama tam, kad Rangovas galėtų parengti naujas arba naudoti parengtas darbų atlikimo technologijas ir užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę ir Rangovas neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

4.2.2. turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pažymėjimus, taip pat visą kitą reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją, žinias, patirtį Darbams atlikti, paslaugoms suteikti ir įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje, vykdyti;

4.2.3. turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią atliekamų Darbų kokybę;

4.2.4. jis yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs Sutarties objektu esančius Darbus, finansavimo sąlygas, statybos medžiagų, įrengimų ir darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu;

4.2.5. į kainą įskaityti visi Rangovo mokami mokesčiai ir visos Rangovo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos, t. t. atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“ išlaidos;

4.2.6. neturi jokių įsiskolinimų ar įsipareigojimų tretiesiems asmenims, kurie kliudytų tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

4.2.7. Darbus atliks griežtai laikantis reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančiuose teisės aktuose, o atlikti Darbai (įskaitant visas panaudotas medžiagas, įrengimus, priemones) visiškai atitiks galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statinio saugos ir paskirties dokumentų, Sutarties, jos priedų, kitų Sutartyje nurodytų dokumentų bei Darbų dokumentų reikalavimus. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nenurodyta, Darbų minimaliu kokybės reikalavimų lygiu Rangovas įsipareigoja laikyti www.statybostaisykles.lt tinklapyje „Statybos taisyklės“ aprašytus reikalavimus. Neatitikimas minėtiems reikalavimams reikš esminį Sutarties pažeidimą. Rangovas pareiškia, kad jam yra žinoma, jog Užsakovui yra reikalingi tik kokybiškai atlikti Darbai (medžiagos, įrengimai, priemonės) bei jų rezultatai;

4.2.8. atliko vietos (-ų) apžiūrą, gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį, bei jų apimtį pagal Techninę specifikaciją, Darbų dokumentus ir (ar) kitus Rangovui pateiktus duomenis, Sutarties objekto paskirtį, esminius reikalavimus, viešai prieinamus atvirus duomenis, fizinius matmenis ir būklę, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Rangovas pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino pirkimo dokumentuose nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus pagrindinius ir (ar) tarpinius darbus, parinko technologinius sprendinius reikalingus pagal Sutartį numatytiems Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui;

4.2.9. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti pagal Techninę specifikaciją, Darbų aprašymus, brėžinius ir medžiagų specifikacijas, įskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas;

4.2.10. Rangovas įsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingus(-as) Sutarties tinkamam vykdymui, parengti reikalingą dokumentaciją, detalų darbo grafiką arba vykdyti Darbus pagal atskirus Užsakymus (kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje), įforminti ir perduoti tarpinę ir galutinę dokumentaciją Užsakovui.

4.3. Pasikeitus aplinkybėms, nurodytoms Bendrųjų sutarties sąlygų 4.2.2, 4.2.6 punktuose, Rangovas įsipareigoja apie tai raštu informuoti Užsakovą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo aplinkybių pasikeitimo.

4.4. Užsakovas pareiškia ir garantuoja, kad siekiant užtikrinti Sutarties įgyvendinimą ir atliekant Darbus, Rangovui teiks visą reikalingą informaciją Darbų įgyvendinimui.

4.5. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas Bendrųjų sutarties sąlygų 4.1 punkte nurodytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas.

V. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Rangovas įsipareigoja:

5.1.1. Sutartyje/Užsakyme nustatytu laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti visus defektus, atsiradusius per Darbų garantinį terminą;

5.1.2. Darbus atlikti Techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priedas) nurodyta tvarka ir būdais, vadovaujantis konkrečią darbų sritį reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

5.1.3. jei viešojo pirkimo metu pasiūlymai buvo vertinti pagal kainos (sąnaudų) ir kokybės santykio kriterijų, laikytis įsipareigojimų dėl pasiūlyme nurodytų kriterijų;

5.1.4. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Medžiagos, įranga turi atitikti Techninėje specifikacijoje ir Europos Sąjungos (toliau – ES) rinkoje nustatytus reikalavimus. Užsakovui turi būti pateikti medžiagų sertifikatai/specifikacijos ir (arba) atitikties deklaracijos kaip reikalaujama ES direktyvose ir darnųjų standartų reikalavimuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

5.1.5. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti ir su Užsakovu suderinti Darbų atlikimo grafiką arba vykdyti Darbus pagal atskirus Užsakovo Užsakymus (kaip nustatyta Techninėje specifikacijoje);

5.1.6. Darbus vykdyti pagal Užsakovo ir Rangovo suderintą Darbų atlikimo grafiką arba vykdyti darbus pagal atskirus Užsakovo Užsakymus (kaip nustatyta Techninėje specifikacijoje) laikantis atskiruose Užsakymuose arba Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytų terminų;

5.1.7. pateikti Užsakovui faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas ir Rangovo atliktų Darbų ataskaitas Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais terminais;

5.1.8. vykdomus Darbus derinti su kitais Sutarties objekto Darbų vietose veikiančiais rangovais (jei taikoma) ir paisyti visų statybos proceso dalyvių interesų, atlyginti visus tiesioginius Užsakovo nuostolius, kuriuos dėl Rangovo kaltės patyrė ir Užsakovo pareikalavo kompensuoti kiti Sutarties objekto vietose dirbantys rangovai;

5.1.9. organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo ar kitų rangovų anksčiau atliktų Darbų rezultatas, Užsakovo turtas, ar daromas nepagrįstai didelis (viršijantis numatytą techninėje (projektinėje) ir sutartinėje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

5.1.10. atlyginti tiesioginius nuostolius, jei atliekant Darbus dėl Rangovo ar jo darbuotojų kaltės sugadinamas Sutarties objekto Darbų vietose esantis turtas ar anksčiau atliktų Darbų rezultatas;

5.1.11. užtikrinti, kad vykdant Darbus būtų laikomasi ne mažesnio, nei 2 metrų iki medžio kamieno atstumo ir būtų parenkamas toks Darbų vykdymo būdas, kurio metu nebūtų pažeistos medžių šaknys;

5.1.12. pateikti Užsakovui statybinio laužo išvežimą į tam specialiai skirtas vietas patvirtinančius dokumentus;

5.1.13. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas ir (ar) netikslumus Techninėje specifikacijoje ar kitoje Darbų techninėje dokumentacijoje ir pateikti siūlymus jiems išvengti ar ištaisyti. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos informuoja apie priimtą sprendimą. Tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrįsta, arba pagrįstumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.), Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus ar dalį Darbų;

5.1.14. suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją XVI skyriuje nustatyta tvarka;

5.1.15. jeigu pirkimo dokumentuose tai numatyta – pasirašyti su inžinerinių tinklų savininkais (operatoriais) inžinerinių tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) darbų sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą darbų mokestį, dėl darbų reikalingų šiai Sutarčiai įvykdymo;

5.1.16. vykdyti Darbų kontrolę, siekiant įsitikinti, kad Darbų vykdymas atitinka atitinkamų teisės aktų reikalavimus;

5.1.17. vykdyti Darbus Sutarties objekto Darbų vietose laikydamasis visų statybos teisės aktų reikalavimų, užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus Sutarties objekto Darbų vietose, jos priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą, saugaus eismo organizavimą, Sutarties objekto Darbų vietose esančio turto apsaugą nuo meteorologinių sąlygų poveikio ir kitokio jo sugadinimo;

5.1.18. vykdyti teisės aktų reikalavimus bei Užsakovo nurodymus dėl atliekų, cheminių medžiagų ir preparatų pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo Sutarties objekto Darbų vietose tvarkos;

5.1.19. atsakyti už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

5.1.20. jeigu numatyta Techninėje specifikacijoje, pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą arba fiksuoti Darbų atlikimą kitoje Užsakovo nurodytoje sistemoje. Pildant elektroninį statybos darbų žurnalą ar kitą užsakymų sistemą, Rangovas privalo pasirūpinti, kad būtų naudojamos tokios elektroninio žurnalo, užsakymų sistemos pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą ir autentifikavimą, šių asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, autentiškumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Užsakovui, kitiems statybos dalyviams, statybos valstybinės priežiūros, kitų valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovams, turintiems teisę žurnale ar sistemoje daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. Elektroniniame statybos darbų žurnale pasirašantysis asmuo privalo naudoti kvalifikuotą elektroninį parašą, o už elektroninio statybos darbų žurnalo saugojimą statinių statybos metu atsako Rangovas ar jo įgaliotas asmuo. Užbaigus Darbus, Rangovas ar jo įgaliotas asmuo elektroninį statybos darbų žurnalą privalo pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu;

5.1.21. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą, elektroninę prieigą. Rangovas atsako už parengtuose/užpildytuose dokumentuose ar elektroninėje prieigoje pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai/medžiagai ar elektroninei prieigai, privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti padarytus tiesioginius nuostolius;

5.1.22. statybos dokumentus perduoti Užsakovui, vadovaujantis Statinio statybos dokumentų perdavimo ir priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 30-1861;

5.1.23. leisti Užsakovui ir (ar) jų įgaliotiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas;

5.1.24. raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti. Neinformavus Užsakovo, Rangovas praranda teisę remtis tomis aplinkybėmis vėliau ir tampa atsakingas bei prisiima visą riziką, jei dėl to kiltų neigiamų padarinių Užsakovui, ir (ar) atliekamiems Darbams;

5.1.25. iškilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, o jiems įvykus, kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tačiau nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranešti apie tai Užsakovui;

5.1.26. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo ar savanoriško (priklausomai nuo statybos įstatymo reikalavimų) draudimo sutartį (toliau – draudimo sutartis) ne mažesnei nei 43.400,00 EUR sumai ir užtikrinti, kad draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo Sutarties sudarymo iki visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Jeigu, įvykus draudiminiam įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, viršijančius privalomojo ar savanoriško (priklausomai nuo Statybos įstatymo reikalavimų) civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį;

5.1.27. raštu arba per elektronines sistemas pranešti apie Darbų užbaigimą;

5.1.28. jeigu pagal statybos darbus reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus reikalaujama, užbaigus Darbus, Rangovas, per 3 (tris) darbo dienas po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, privalo pateikti Užsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija) pagal Statybos įstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai.

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ reikalavimus, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas arba banko garantija turi būti išduoti ne trumpesniam nei 3 (trijų) metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiami; laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) proc. statinio statybos kainos (Eur su PVM);

5.1.29. vykdant Darbus, atsakyti už eismo saugumą Darbų vykdymo zonoje (vietose);

5.1.30. nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių patirtų išlaidų, jeigu Užsakovas pasinaudos Bendrųjų sutarties sąlygų 20.2.1 papunktyje numatyta teise nutraukti Sutartį;

5.1.31. jeigu pagal Lietuvos Respublikos statybos darbus reglamentuojančius teisės aktus reikalaujama apie vykdomus Darbus viešose vietose informuoti Vilniaus miesto bendruomenę Darbų vykdymo vietoje, tiksliai nurodyti sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus. Jei Darbų vykdymo vietos nėra konkrečios, tuomet Darbų vykdymo terminai turi būti nurodyti Užsakovo interneto svetainėje;

5.1.32. užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus;

5.1.33. užtikrinti, kad Sutarties vykdymui pasitelkiami Rangovo arba subrangovų darbuotojai turėtų Sutarties įgyvendinimui reikalingas licencijas, žinias, patirtį ir kvalifikaciją bei Užsakovo pagrįstu reikalavimu pakeisti paskirtus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo Sutartyje Rangovui nustatytas pareigas, savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;

5.1.34. Užsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti su Sutartyje nurodytais subrangovais sudarytas sutartis;

5.1.35. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys;

5.1.36. jeigu atsižvelgiant į Darbų pobūdį būtina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus įrengtos sistemos, konstrukcijos, sumontuota įranga, iki visų Darbų perdavimo Rangovas privalo instruktuoti ir (arba) apmokyti Užsakovą bei Užsakovui pateikti instrukcijas / eksploataavimo sąlygas lietuvių kalba arba kalba nurodyta Techninėje specifikacijoje. Apmokamų Užsakovo darbuotojų kiekis nurodomas Techninėje specifikacijoje;

5.1.37. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento;

5.1.38. atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

5.1.39. užtikrinti, kad atlikus Darbus, jų rezultatas – objektas galės būti naudojamas pagal funkcinę paskirtį;

5.1.40. atliekant Darbus laikytis šių aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, perdavimo-priėmimo aktai, Užsakovui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras už atliktus Darbus teikti tik elektroniniu būdu, Užsakovo prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu;

5.1.41. siekti, kad atliekant Darbus būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. siekti, kad Rangovo darbuotojai, atliekantys Darbus, atvykimui į Darbų atlikimo vietą pasirinktų optimalų maršrutą ir rinktųsi netaršias transporto priemones, kad Darbų atlikimo metu nebūtų teršiama aplinka ir keliamas pavojus sveikatai.

5.2. Rangovo teisės:

- 5.2.1. suderinus su Užsakovu, įrengti Sutarties objekto Darbų vietose laikinus statinius, konstrukcijas ir įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti;
- 5.2.2. gauti visą reikalingą informaciją ir dokumentus, būtinus Darbų įgyvendinimui;
- 5.2.3. gauti Sutartyje nurodytą atlygį už tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Darbus;
- 5.2.4. naudoti Sutarties objekto Darbų vietose atributiką (darbuotojų ir transporto priemonių), identifikuojančią Rangovą ir subrangovus. Naudoti Rangovą ar subrangovus reklamuojančią informaciją leidžiama tik iš anksto raštu suderinus tai su Užsakovu;
- 5.2.5. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros, vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Sutarties objekto Darbų vietose ar šalia jo;
- 5.2.6. užbaigti Darbus anksčiau Sutartyje numatyto termino;
- 5.2.7. įgyvendinti kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties sąlygose ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

VI. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

- 6.1. Užsakovas įsipareigoja:
 - 6.1.1. Pateikti Rangovui Darbų vykdymui reikalingus dokumentus ir informaciją, kuriuos pagal Sutartį, įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant raštu įspėti Užsakovą, nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia, pagrįsdamas jų reikalingumą ir nurodydamas kokia forma jie turėtų būti pateikti;
 - 6.1.2. priimti ir sumokėti Rangovui už tinkamai ir faktiškai atliktus Darbus Specialiosiose sutarties sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;
 - 6.1.3. jeigu tai numatyta pirkimo dokumentuose, Darbų atlikimo laikotarpiu, atskiru įgaliojimu, įgalioti Rangovą, pasirašyti su inžinerinių tinklų savininkais (operatoriais) inžinerinių tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) darbų sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą darbų mokestį, dėl darbų reikalingų šiai Sutarčiai įvykdymo;
 - 6.1.4. užtikrinti Rangovo, jo darbuotojų bei atstovų patekimą į Sutarties objekto Darbų vietas tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus;
 - 6.1.5. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustačius, kad jie atitinka Sutartyje numatytus reikalavimus bei tarpiniame ir galutiniame faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akte, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais terminais bei sąlygomis raštu patvirtinti Rangovo pateiktus tarpinius ir galutinius faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas;
 - 6.1.6. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui – grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Rangovo prašymo pateikimo dienos;
 - 6.1.7. įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Rangovą, jeigu tretieji asmenys Užsakovui pareiškia ieškinį dėl padarytų nuostolių atliekant Darbus arba dėl Darbų neatlikimo;
 - 6.1.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje, jos prieduose ir Specialiosiose sutarties sąlygose.
- 6.2. Užsakovas turi teisę:
 - 6.2.1. tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, medžiagas suderinus laiką su Rangovu;
 - 6.2.2. organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus arba įpareigoti tai daryti Rangovą ar kitą Užsakovo pasamdytą personalą;
 - 6.2.3. jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, suderinto Darbų atlikimo terminų, esminių Sutarties datų, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir (ar) netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją, reikalauti pašalinti trūkumus, nemokėti už netinkamai faktiškai atliktus Darbus, sustabdyti Darbų vykdymą ir (ar) apmokėjimus už Darbus iki tinkamo pažeidimų pašalinimo;

6.2.4. savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą Sutarties objekto Darbų vietose, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdymą, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir (ar) pažeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir (arba) atsisakyti priimti Darbus. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams pašalinti;

6.2.5. vienašališkai įskaityti priskaičiuotas netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų;

6.2.6. sustabdyti mokėjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo bet kokius Sutartimi prisiimtus ar teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, iki kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti;

6.2.7. Sutarties vykdymo metu atsiradus aplinkybėms dėl kurių Darbai negali būti atliekami Užsakyme nurodytu terminu pagal technologiją arba tuos Darbus tikslinga stabdyti dėl Užsakovo nurodytų objektyvių aplinkybių siekiant racionaliai naudoti lėšas ar užtikrinat suderinamumą su kitais darbais yra tikslinga juos atlikti vėlesniu terminu, Užsakovas raštišku nurodymu gali stabdyti Darbus.

6.3. Užsakovas turi ir kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties sąlygose ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

VII. KAINA, KAINOS PERSKAIČIAVIMAS, APMOKĖJIMO TVARKA

7.1. Sutarties kaina (įkainiai) (toliau Bendrosiose sutarties sąlygose vadinama – Sutarties kaina) bei kainodaros taisyklės nustatytos Specialiosiose sutarties sąlygose.

7.2. Visą riziką dėl Sutarties kainos padidėjimo prisiima Rangovas. Sutarties kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Sutarties kainai įtakos negali turėti terminų pažeidimai, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

7.3. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile - delpinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

7.4. Šalys susitaria ir sutinka, kad Sutarties kaina (įkainiai) dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

7.4.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina (įkainiai): pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina (įkainiai) nebus perskaičiuojama;

7.4.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas;

7.4.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui Sutarties kainoje (įkainiuose) esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

7.4.4. Sutarties kainos (įkainių) pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

7.4.5. perskaičiuota Sutarties kaina (įkainiai) pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

7.5. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais tokiomis sąlygomis:

7.5.1. sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

7.5.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendrųjų sutarties sąlygų 7.5.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

7.5.3. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

7.5.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subrangovui pagrindimą;

7.5.5. tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Užsakovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

7.6. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už faktiškai atliktus Darbus ar jų dalį Užsakovas sumoka Rangovui pagal faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei jam pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį dokumentą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš Biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo.

7.7. Rangovas sąskaitas (taip pat ir išankstines sąskaitas, jei taikoma) privalo teikti tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu). Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

7.8. Jei Rangovas Darbus atlieka kaip tiekėjų grupė, apmokėjimas už atliktus Darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.

7.9. Jeigu pirkimo dokumentuose taikoma – apmokant už inžinerinių tinklų savininkų (operatorių) atliktus darbus, reikalingus šiai Sutarčiai įvykdyti, taikomas Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas, kadangi Užsakovas negali iš anksto tiksliai apibrėžti dalies Sutarties objekto (t. y. Sutarties vykdymo metu reikalingų atlikti inžinerinių tinklų savininkų (operatorių) darbų kiekio ir kainos), kad Rangovas galėtų prisiimti riziką dėl Sutarties vykdymo išlaidų dydžio. Rangovui už inžinerinių tinklų savininkų (operatorių) atliktus darbus, reikalingus šiai Sutarčiai įvykdyti bus apmokama ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis ir pagal pateiktas Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, pagal faktiškai atliktus Darbus nevirsijant pradinės Sutarties vertės. Į Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas turi būti įtraukta tik Darbų kaina, į kurią negali būti įtrauktas Rangovo pelnas ir kurią Rangovas galėtų nesudėtingai pagrįsti, o Užsakovui būtų nesudėtinga patikrinti šių išlaidų pagrįstumą.

7.10. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų aktuose turi nurodyti faktiškai atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitimę, pavadinimą, vienetą, kiekį, vieneto įkainį, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Papildomi darbai apmokami, jeigu jie raštiškai buvo suderinti su Užsakovu, nurodant jų būtinumą kaip tai nustatyta Bendrųjų sutarties sąlygų XVII skyriuje.

7.11. Sutarties kaina (įkainiai) pagal bendro kainų lygio kitimą bus perskaičiuojama tokia tvarka:

7.11.1. duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje <http://osp.stat.gov.lt/> skelbiamas indeksas;

7.11.2. perskaičiavimo formulė:

$$P = Ln/Lo;$$

čia:

P – pataisymo daugiklis. Pataisymo daugiklis skaičiuojamas keturių skaitmenų po kablelio tikslumu;

Ln – n mėnesio kainos indeksas (perskaičiavimo metu skelbiamas naujausias indeksas);

Lo – bazinės kainos indeksas (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos indeksas, o jei įkainiai jau buvo perskaičiuoti – perskaičiavimui taikytas paskutinis indeksas);

Perskaičiavimo metu galiojantys Sutarties įkainiai perskaičiuojami padauginant juos iš pataisymo daugiklio P;

7.11.3. perskaičiuotos kainos įforminimas: kainos perskaičiavimas įforminamas dvišaliu Užsakovo ir Rangovo pasirašomu papildomu susitarimu. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokio susitarimo be pagrįstų priežasčių. Prie Sutarties kainos perskaičiavimo yra būtina pridėti šiuos Sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašytus priedus: kainos Eur be PVM perskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus;

7.11.4. kaina Eur be PVM laikoma perskaičiuota, kai Sutarties Šalys pasirašo susitarimą dėl kainos perskaičiavimo. Perskaičiuota kaina pradedami taikyti nuo kitos dienos po susitarimo dėl Sutarties kainos perskaičiavimo pasirašymo;

7.11.5. perskaičiuota kaina (įkainiai) taikomi tik neišpirktiems pagal Sutartį Darbų kiekiams (apimtims).

7.12. Rangovui gali būti mokamas avansas. Konkretus avanso dydis nustatomas Specialiosiose sutarties sąlygose. Rangovui išmokėto avanso suma išskaičiuojama iš pirmiausiai mokėtinų sumų. Reikalavimai avanso užtikrinimui nustatyti Bendrųjų sutarties sąlygų IX skyriuje „Sutarties įvykdymo užtikrinimas“.

VIII. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR DARBŲ KOKYBĖ

8.1. Rangovas, atlikęs Darbų dalį, numatytą suderintame Darbų atlikimo grafike ar atskiruose Užsakymuose (jeigu Darbai perkami pagal atskirus Užsakymus), Užsakovui pateikia faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, pateiktas PVM sąskaitas – faktūras arba lygiaverčius dokumentus Specialiosiose sutarties sąlygose nustatyta tvarka. Nepateikus faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akto, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos nustatytu terminu, faktiškai atliktų Darbų perdavimas-priėmimas nukeliamas į kitą mėnesį. Užsakovas privalo apžiūrėti pridudamus faktiškai atliktus Darbus ir pasirašyti faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą (su pastabomis ar be jų) Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad faktiškai atliktų Darbų apimtis neatitinka Darbų apimčių, nurodytų Rangovo pateiktame faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akte, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje arba Darbai atlikti su trūkumais, Rangovas privalo ištaisyti faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei pašalinti Darbų trūkumus. Pataisytą faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akto, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos grąžinimo pataisymui datos, priešingu atveju faktiškai atliktų Darbų perdavimas-priėmimas nukeliamas į kitą mėnesį. PVM sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas už atliktus Darbus pagal suderintą ir pasirašytą atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą pateikiama Bendrosiose sutarties sąlygose nustatyta tvarka.

8.2. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose išvardintų Darbų sudėties ir, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus Darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus.

8.3. Faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo metu nustatytus neesminius trūkumus Rangovas privalo ištaisyti per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po trūkumų nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui Bendrųjų sutarties sąlygų X skyriuje nustatyto procento dydžio delspinigius, taip pat privalo

atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiąsias šalis, tiek, kiek jų nepadengia delspinigiai. Tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas pasilieka sau teisę nemokėti už su trūkumais atliktus Darbus, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda įskaitomi į nuostolių atlyginimą.

8.4. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad nuosavybės teisė į Darbų atlikimo rezultatą atitenka Užsakovui nuo galutinio Darbų perdavimo-priėmimo.

8.5. Jei Užsakovas pastebi jau priimtų Darbų trūkumus, kurių nepastebėjo priimdamas Darbus, Užsakovas privalo pranešti apie juos Rangovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po trūkumų nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai jis privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiąsias šalis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (išlaidos trečiosioms šalims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

8.6. Užsakovas turi teisę nepasirašyti atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktų ir atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų, jeigu Rangovas nepašalina Užsakovo nurodytų atliktų Darbų defektų.

8.7. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas arba Užsakovas bus priėmęs Darbus kitokiu būdu, kai Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymas nėra galimas arba priimami Darbai su neesminiais defektais, kuriuos pašalinti numatyta garantiniu laikotarpiu arba pavesta tai atlikti trečiosioms šalims.

8.8. Šalys turi teisę užsakyti ekspertizes (matavimus, bandymus) atliktų Darbų kokybei nustatyti. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka Užsakovas, jei ekspertizės metu nenustatoma, jog Rangovas atliko Darbus nekokybiškai.

8.9. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti Užsakovą, jei Rangovui paaiškėtų aplinkybės, dėl kurių Darbai gali būti atlikti nekokybiškai ar neracionaliai, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus (pvz., pastebėjęs klaidų statinio projekte ar pan.).

IX. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

9.1. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas užstatu, besąlygine ir neatšaukiama banko garantija arba besąlyginiu ir neatšaukiamu draudimo bendrovės laidavimo raštu. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimų, taip pat kitais Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais. Sutarties įvykdymo užtikrinamo konkretus dydis yra numatytas Specialiosiose sutarties sąlygose.

9.2. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytos sumos dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

9.3. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

9.4. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymą užtikrina užstatu, jis turi Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytą sumą pervesti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą: LT 077180 3000 0113 0388 AB Šiaulių banke arba LT50 4010 0424 0394 3983 Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus banke.

9.5. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymą užtikrina banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštu, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas turi būti parengtas pagal pirkimo

dokumentuose pateiktą formą. Rangovas privalo pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko besąlyginę ir neatšaukiamą Sutarties įvykdymo garantiją arba besąlyginį ir neatšaukiamą draudimo bendrovės laidavimo raštą (toliau – laidavimas) (kartu su laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija) bei visus juos lydinčius dokumentus (originalus) tokiomis sąlygomis:

9.5.1. garantas – bankas arba draudimo bendrovė;

9.5.2. garantijos (laidavimo) dalykas: Užsakovas turi teisę pasinaudoti garantija (laidavimu) ar jos dalimi dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimų, taip pat kitais Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais;

9.5.3. garantijos (laidavimo) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo garantui dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimų, taip pat kitais Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais. Garantą neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui nurodys, kad garantijos (laidavimo) suma jam priklauso dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimų, taip pat kitais Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais.

9.6. Nepaisant Bendrųjų sutarties sąlygų 9.5 punkto nuostatų, Rangovas atlygina Užsakovui dėl Rangovo kaltės atsiradusius nuostolius dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimo, taip pat kitais Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais.

9.7. Tuo atveju, kai Darbų atlikimo terminas pratęsiamas ar sustabdomas, Sutarties įvykdymo užtikrinimas užstatu paliekamas Užsakovo sąskaitoje, užtikrinant Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą likusiam Darbų atlikimo laikotarpiui.

9.8. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymo metu iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo (garantijos ar laidavimo) galiojimo pabaigos lieka ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų, Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui pratęstą arba naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą.

9.9. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu nenutraukdamas Sutarties, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą šiame skyriuje nustatytais sąlygomis.

9.10. Jei Rangovas šio skyriaus 9.8 ir 9.9 punktuose nustatytu terminu nepateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo atnaujinimo ar pratęsimo, Užsakovas sulaiko Sutarties įvykdymo užtikrinimą atitinkančią sumą iš Rangovui mokėtinų sumų, kuri tampa Sutarties įvykdymo užtikrinimu – užstatu. Tokiu atveju šiai sulaikytų pinigų sumai (užstatui) taikomos visos šio skyriaus sąlygos.

9.11. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas gavus rašytinį Rangovo prašymą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu Rangovas tinkamai ir laiku įvykdė visus Sutartinius įsipareigojimus.

Jeigu Rangovui gali būti išmokamas avansas ir prašoma avanso grąžinimo užtikrinimo garantijos:

9.12. Rangovas, norėdamas gauti avansą, kreipdamasis dėl avanso išmokėjimo, kartu su išankstinio mokėjimo sąskaita, turi pateikti Užsakovui avanso užtikrinimą ne mažesnei kaip prašomo avanso dydžio sumai – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą (kartu su pasiūlymo laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija).

9.13. Avanso užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo raštiško pranešimo iš Užsakovo gavimo apie Sutarties neįvykdymą ar Sutarties nutraukimą dėl Rangovo kaltės, sumokėti Užsakovui sumą, neviršijančią išmokėto avanso sumos ir užtikrinimo sumos, pinigus pervedant į Užsakovo nurodytą sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Garantą (laiduotoją) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą.

Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad avanso užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Rangovo kaltės ir Rangovas negrąžino avanso. Avanso užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

9.14. Jeigu Rangovui buvo išmokėtas avansas ir Rangovas vėluoja atlikti Darbus, jis, papildomai prie pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 10.3 papunktį mokėtinų sumų, turi mokėti 10 procentų dydžio metines palūkanas už vėlavimo laiką nuo jam išmokėtos avanso sumos, bet ne ilgiau kaip už 1 (vieną) mėnesį.

9.15. Nutraukus Sutartį Rangovas privalo grąžinti Užsakovui gautą avansą per 7 (septynias) darbo dienas (jeigu dalis Darbų atlikta – grąžinama ta avanso dalis, kuri viršija atliktų Darbų kainą). Jei Rangovas negrąžina gauto avanso, Užsakovas pasinaudoja avanso užtikrinimu.

X. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

10.2. Uždelsus laiku atsiskaityti už atliktus Darbus, Užsakovas Rangovui reikalaujant moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

10.3. Kiekvienu atveju Rangovui praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą, nustatytą Sutartyje, Rangovas moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki baudos skyrimo, jei Specialiosiose sutarties sąlygose už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą ar netinkamą vykdymą yra numatytos baudos.

10.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

10.5. Rangovui pagal Sutartį priskaičiuoti delspinigiai ir (ar) baudos gali būti išskaičiuojami iš Užsakovo mokėtinų sumų Rangovui.

10.6. Rangovas visais atvejais atsako už Darbų, numatytų šioje Sutartyje, atlikimo metu jo pasitelktų asmenų bei subrangovų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to, ar tokie nuostoliai ar žala būtų padaryta Užsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jų turtui.

10.7. Rangovas taip pat yra atsakingas už nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas tuo atveju, kai Darbų vykdymas sustabdomas dėl defektų ar kitokių Darbų trūkumų šalinimo arba dėl bet kokių kitų priežasčių, už kurias yra atsakingas Rangovas arba kurių atsiradimo rizika tenka Rangovui.

10.8. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Užsakovui, Rangovas turi atlyginti Užsakovui šių sumų išlaidas, visus pastarojo dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas.

10.9. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už atliktus Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) proc. metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d.

10.10. Specialiosiose sutarties sąlygose gali būti numatytos papildomos sankcijos (baudos) už netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą ar nevykdymą.

XI. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami (jeigu tokie yra) subrangovai nurodomi Specialiosiose sutarties sąlygose.

11.2. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą

subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

11.3. Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jų pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti atitiktą kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus.

11.4. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktą kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

11.5. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

11.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

Jei kvalifikacijos reikalavimai specialistams buvo keliami:

11.7. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

11.7.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

11.7.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti Darbų atlikimo spartą;

11.7.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.

11.8. Bendrųjų sutarties sąlygų 11.7 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui:

11.9. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;

11.10. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui;

11.11. naujo specialisto paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui.

XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (*FORCE MAJEURE*)

12.1. Sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą jei tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo. Šalis, kuri savo įsipareigojimų nevykdymą grindžia „force majeure“ aplinkybėmis, privalo iš karto po jų atsiradimo informuoti raštu kitą Šalį ir, šiai pareikalavus, pristatyti dokumentus, patvirtinančius „force majeure“ aplinkybių atsiradimą.

12.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

XIII. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI

13.1. Sutarties Šalims yra žinoma, kad Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

XIV. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

14.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

14.2. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš Sutarties ar susijusį su Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

XV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

15.1. Sudarydamos Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievolės ir teises.

15.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties sąlygų pakeitimu.

XVI. GARANTIJA

16.1. Rangovas garantuoja atliktų Darbų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Darbų kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priedas) ir Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, taip pat perkamų Darbų aprašymus, Darbų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

16.2. Rangovas faktiškai atliktiems **statybos Darbams** įsipareigoja suteikti garantiją - 5 metai atviriems darbams ir 10 metų paslėptiems darbams, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą terminą. Paslaugoms, ar kitiems darbams, būtiniams Sutarčiai įgyvendinti taikoma 2 metų garantija, jeigu kitaip nenurodyta Techninėje specifikacijoje ar Specialiosiose sutarties sąlygose.

16.3. Darbų garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Rangovo atliktų Darbų rezultatų perdavimo (Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo) Užsakovui dienos. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, įrangą bei priemones, o taip pat visas jų sudėtinės dalis, kai jos tampa Sutarties objekto visumos dalimi.

16.4. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darbų defektai fiksuojami atskiru Šalių surašytu aktu. Šiame akte nurodomas defektas, terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai jį ištaisyti, taip pat defekto ištaisymo būdas bei tvarka. Jei Rangovas pranešime nurodytu laiku neatvyksta apžiūrėti statybos Darbų defektų bei nepasirašo akto, jį vienašališkai pasirašo Užsakovas.

16.5. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likęs iki sustabdymo. Kai Darbų, jiems panaudotų

medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos).

16.6. Rangovas, garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius Darbų defektus, įsipareigoja pašalinti savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kitą Užsakovo nurodytą protingą ir technologiškai pagrįstą laikotarpį nuo pranešimo gavimo dienos arba per kitą atskirai su Užsakovu suderintą terminą. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti Darbų defektų per šiame punkte nurodytą terminą arba defektus šalina ilgiau nei Sutarties Šalys buvo sutarusios, Užsakovas įspėjęs Rangovą prieš 10 darbo dienų, turi teisę pats pašalinti defektus arba defektams pašalinti pasitelkti trečiąsias šalis. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan. Rangovas privalo kompensuoti Užsakovo patirtas defektų šalinimo išlaidas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo prašymo gavimo dienos arba Užsakovas turi teisę pasinaudoti garantinio periodo užtikrinimu ar garantija (jei tai taikoma).

16.7. Rangovas neatsako, jei Darbų defektai atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, dėl normalaus susidėvėjimo bei Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba kitokių kaltų veiksmų, stichinių nelaimių išskyrus tuos atvejus kai Rangovas yra atsakingas už eksploataciją ir priežiūrą pagal Sutartį.

XVII. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS

17.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) nuostatas.

17.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties vykdymui reikalingų duomenų pasikeitimai (pvz. Šalių rekvizitai ir pan.), Sutarties sąlygų klaidų taisymai bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytais aplinkybėmis.

17.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų darbų arba atsisakyti kai kurių Sutartyje numatytų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai, ir Sutartyje numatytų darbų apimtys, viršijančios pradinės Sutarties vertę. Atsisakomi darbai – darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas.

17.4. Darbų kiekio (apimtys) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais:

17.4.1. kai pirkimo sąlygų 1 priede nurodyti Darbai dėl atliktų korekcijų tampa nebereikalingi;

17.4.2. kai pirkimo sąlygų 1 priede numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl Projekto ar kitų klaidų, kurių nėra galimybės patikslinti Sutarties įgyvendinimo metu;

17.4.3. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti;

17.4.4. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

17.4.5. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

17.4.6. dėl pagrįstų trečiųjų šalių reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų šalių turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekų, dujotiekų, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

17.4.7. kai atsiranda būtinybė įsigyti papildomų darbų ar darbų neatlikti dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės;

17.4.8. kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

17.5. Keičiant vienus Darbus kitais, dėl kurių Šalys nėra susitarusios, tačiau kurie yra būtini siekiant efektyvesnio Sutarties objekto įgyvendinimo, jų kaina skaičiuojama kaip vieno Darbo atsisakymas ir papildomų Darbų įsigijimas. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių.

17.6. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų Darbų įkainius pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

17.6.1. pritaikant Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje nurodytus Darbų įkainius;

17.6.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;

17.6.3. pritaikant Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

17.6.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statybietės ir pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

17.7. Atskirų neatliekamų ir reikalingų atlikti darbų vertė negali viršyti 50 procentų pradinės Sutarties vertės, o bendra atskirų pakeitimų vertė negali viršyti 100 procentų pradinės Sutarties vertės. Pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma.

17.8. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją (pirkimo sąlygų 1 priedas), objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

17.9. Pakeitimai įforminami tokia tvarka:

17.9.1. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų atlikimui skirtas lėšas būtina/tikslinga atsisakyti atskiros Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir (ar) Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties priede Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje esančius įkainius ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

17.9.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį, t. y. Techninėje specifikacijoje nurodytos medžiagos / įrenginiai rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, kurioje nurodo keistinių Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties priede Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje esančius įkainius bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, sudarytą pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 17.6 punkte nurodytus Darbų įkainių nustatymo būdus, ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimą Darbai keičiami kitais Darbais, tokie Darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

17.9.3. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atlikti papildomus Darbus, kurių apimtys viršija pradinės Sutarties vertę arba kurių įkainiai nėra įtraukti į Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, tačiau tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), tokių Darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinamas su Užsakovu. Rangovas pateikia papildomų Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, kurioje nurodo papildomų darbų įkainius, apskaičiuotas pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 17.6 punkte nurodytus Darbų įkainių nustatymo būdus, ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

17.10. Kiti Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2–5 punktų ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

17.11. Susitarimai dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimtys) keitimo turi būti įforminami raštu, pagrįsti dokumentais, Šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų aktuose turi nurodyti faktiškai atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto įkainį, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Papildomi darbai apmokami, jeigu jie raštiškai buvo suderinti su Užsakovu, nurodant jų būtinumą. Jeigu Sutarties vykdymo metu, bus reikalingi išsamūs archeologiniai tyrimai, Užsakovas įsigys juos Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

17.12. Turi būti aiškiai įvardinti atsisakomi darbai, papildomai perkami darbai, nurodomi papildomų ir (ar) atsisakomų darbų pavadinimai, kiekiai, pateikti argumentai, pagrindžiantys papildomų ir (ar) atsisakomų paslaugų būtinybę, įkainių (kainos) nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą.

17.13. Jeigu dėl Sutarties pakeitimų, keičiasi Darbų atlikimo grafikas, jis turi būti pakoreguotas per 3 darbo dienas nuo Susitarimo dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimtys) keitimo tarp Šalių pasirašymo. Grafiko keitimas įforminamas Užsakovo ar jo įgalioto atstovo ir Rangovo ar jo įgalioto atstovo parašais arba Šalių susitarimu.

XVIII. STABDYMAS

18.1. Darbų ar jų dalies vykdymas, atitinkamai terminų skaičiavimas, gali būti sustabdytas dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo, o Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos.

18.2. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas gali būti sustabdomas įskaitant, bet neapsiribojant, šiomis aplinkybėmis:

18.2.1. tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

18.2.2. papildomos projektavimo paslaugos, kurių poreikis iškyla keičiant Techninę specifikaciją (pirkimo sąlygų 1 priedas) ir (ar) dėl projekto klaidų ir be kurių negalima užbaigti Sutarties;

18.2.3. Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (pavyzdžiui, netenka finansinių galimybių apmokėti už atliekamus Darbus ir kt.);

18.2.4. dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba tretiesiems asmenims, trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdžiui, inžinerinių tinklų prijungimo (iškėlimo));

18.2.5. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;

18.2.6. išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos (taikoma Darbams, kurių vykdymui daro įtaką gamtinės sąlygos);

18.2.7. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant Darbus, susidurta Sutarties objekto Darbų vietose, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

18.2.8. vėluojama perduoti Sutarties objektą ar jo dalį;

18.2.9. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos iki Sutarties pasirašymo ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz. subrangovų neveikimas ar netinkamas veikimas, nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti sustabdomi Darbų atlikimo terminai.

18.3. Jeigu Darbų ar jų dalies atlikimo terminas stabdomas Užsakovo iniciatyva, tokiu atveju Užsakovas, raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 18.2.4 punktą ir įspėjęs Rangovą prieš 3 (tris) darbo dienas, stabdo visų Darbų arba jų dalies atlikimą nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

18.4. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Sutarties objekto Darbų vietose, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti ir dėl kurių Rangovas neturi galimybės vykdyti Darbų, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas) raštu pranešti Užsakovui, detalai nurodydamas aplinkybes bei prašydamas pripažinti, kad nurodytos aplinkybės suteikia teisę Rangovui sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą ir Darbų atlikimo termino skaičiavimą. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos priima sprendimą, ar stabdyti Darbus ir kokius, informuoja apie priimtą sprendimą Rangovą. Jei priimtas sprendimas – sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą, tokiu atveju, Darbų atlikimo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos.

Jeigu taikoma technologinė pertrauka:

18.5. Sutarties vykdymo metu, Darbams vykdomiems lauko sąlygomis, laikotarpiu nuo einamųjų metų gruodžio 15 d. ir iki kitų metų kovo 15 d. yra skelbiama technologinė pertrauka. Technologinė pertrauka gali būti skelbiama ir Užsakovo atskiru nurodymu pagal atskirus kriterijus, nurodytus Specialiosiose sutarties sąlygose ar Techninėje specifikacijoje, visiems darbams arba tam tikrai darbų rūšiai. Jeigu technologinės pertraukos metu Rangovas nuspręstų vykdyti bet kokius Darbus lauko sąlygomis ir tam yra tinkamos oro sąlygos, turi būti gautas rašytinis Statybos techninės priežiūros vadovo suderinimas ir (arba) Užsakovo sutikimas. Technologinė pertrauka, kurios metu Rangovas, gavęs rašytinį Statybos techninės priežiūros vadovo suderinimą ir rašytinį Užsakovo sutikimą, vykdo Darbus lauko sąlygomis, tokiu atveju šie Rangovo vykdomi Darbai įskaitoma į Specialiųjų sutarties sąlygų 1.4 punkte nurodytą Darbų atlikimo terminą; jei technologinės pertraukos metu Rangovas vykdo Darbus ne lauko sąlygomis (t. y. projektavimas, darbų pakeitimų rengimas, įvairūs derinimai, leidimų gavimas ir pan.), tokiu atveju šie Rangovo vykdomi Darbai neįskaitomi į Specialiųjų sutarties sąlygų 1.4 punkte nurodytą Darbų atlikimo terminą.

18.6. Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti, Užsakovui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki jų vykdymo sustabdymo, ir Rangovas neturi teisės Darbų sustabdymo pagrindu reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo.

18.7. Bendras Darbų ar jų dalies atlikimo sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei nurodytas Specialiosiose sutarties sąlygose. Darbų atlikimo sustabdymo metu paaiškėjus, kad aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas Darbų ar jų dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas Sutartyje sustabdymo terminas, Užsakovas turi teisę Sutarties sustabdymo terminą pratęsti iki šių aplinkybių visiško pasibaigimo, arba spręsti dėl Sutarties nutraukimo. Technologinės pertraukos laikotarpis nėra įskaitomas į šį terminą.

18.8. Sustabdžius Darbus ar jų dalį, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos arba kitokio pavojingo poveikio jau atliktus Darbus. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų sustabdymo trukmė, turi būti atliekami konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Sutarties objekto darbo vietose ir išvengti aplinkos taršos. Rangovas parengia statinio konservavimo darbams atlikti reikalingą konservavimo projektą su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymą (nesudėtingo statinio konservavimo atveju) ir nedelsdamas atlieka šiuos darbus.

18.9. Darbų grafikas ar atskirų Užsakymų terminai turi būti pakoreguotas per 3 darbo dienas atnaujinus darbus. Grafiko ar terminų keitimas įforminamas Užsakovo ar jo įgalioto atstovo ir Rangovo ar jo įgalioto atstovo parašais arba Šalių susitarimu.

XIX. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

19.1. Visi Darbų rezultatai (jei tokie sukuriami), ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorių turtines (nurodytas Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymo 15 str.) ir pramoninės nuosavybės teises ar kitas intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Užsakovo nuosavybė.

19.2. Rangovas užtikrina, kad jokios trečiųjų šalių teisės nėra pažeidžiamos Sutarties vykdymo metu ir Sutarties vykdymui nėra naudojami intelektinės nuosavybės teisės saugomi objektai, į kuriuos Rangovas neturi intelektinės nuosavybės teisių.

19.3. Autorių turtinės teisės į visus Darbų rezultatus Užsakovui pereina nuo galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento.

19.4. Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui nuostolius, patirtus dėl trečiųjų šalių ieškinių dėl patentinių, prekių ženklų, autorių ir gretutinių teisių pažeidimų, kylančių dėl Sutarties vykdymo ir (ar) Darbų rezultato.

19.5. Rangovas nedelsdamas praneša Užsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieškinys ar bet koks kitas reikalavimas dėl bet kokių su Sutartimi susijusių autorių teisių ir intelektinės nuosavybės teisės pažeidimo ar įtariamo pažeidimo.

XX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

20.1. Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

20.2. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį:

20.2.1. dėl esminio Sutarties pažeidimo ir pasinaudoti Sutarties užtikrinimu arba pritaikyti Rangovui baudą, jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimas nebuvo taikytas. Esminiai Sutarties sąlygų pažeidimai išvardinti Specialiosiose sutarties sąlygose;

20.2.2. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. nurodytais atvejais ir tvarka;

20.2.3. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

20.2.4. Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

XXI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21.1. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir 3.1 punkte nurodytais dokumentais.

21.2. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

21.3. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

21.4. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

21.5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galią.

21.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

21.7. Sutarties Šalys, keisdamos Bendrųjų sąlygų nuostatas, apie tai nurodo Specialiosiose sutarties sąlygose.

DARBŲ (RANGOS) PIRKIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

2023-____-____ Nr. _____

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, Vilnius (kodas 188710061) (toliau – Užsakovas), atstovaujama Infrastruktūros skyriaus vedėjo Ilja Karužio, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. 30-35/23 „Dėl įgaliojimo pasirašyti viešųjų pirkimų sutartis“, ir UAB „Kerista“, juridinio asmens kodas 122635779, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 11, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Juozo Gedvilo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, patvirtintus 2017-09-27, ir įregistruotus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Rangovas), sutartyje Užsakovas ir Rangovas vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo „Dviračių ir pėsčiųjų takų Fermentų g., V. A. Graičiūno g., Stasylių g. ir Vinkšnų g. iki Liepos alėjos įrengimas“ (pirkimo numeris – 648511) (toliau – pirkimas) sąlygomis bei pirkimui Rangovo patektu pasiūlymu (toliau – pasiūlymas) susitarė ir sudarė šią darbų/rangos pirkimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties dalykas yra Dviračių ir pėsčiųjų takų Fermentų g., V. A. Graičiūno g., Stasylių g. ir Vinkšnų g. iki Liepos alėjos įrengimas (toliau – Darbai).

1.2. Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis, laikydamasis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų ir geriausios praktikos, atlikti Darbus, kurių detalus aprašymas, jų kokybė nustatyti Techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priedas), o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis priimti Darbus ir apmokėti už juos Sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais.

1.3. Darbų apimtys pateiktos sąnaudų žiniaraščiuose (pirkimo sąlygų 1.1 priedas, pridedamas atskiru dokumentu), parengtuose pagal techninį projektą (pirkimo sąlygų 1 priedas, pridedamas atskiru dokumentu). Sutarties vykdymo metu Darbų apimtys gali kisti (gali būti išigyta daugiau arba mažiau nurodytų Darbų apimties), neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos – 2.376.694,63 EUR, įskaitant visus mokesčius. Į maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą įeina ir suma, kuri bus apmokėta už AB „Energijos skirstymo operatorius“ atliktus darbus.

1.4. Darbų atlikimo terminas: **9 mėnesiai** nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

1.5. Darbų ar jų dalies atlikimo termino pratęsimas nėra numatytas.

1.6. Sutarties vykdymo metu gali būti sustabdytas Darbų atlikimo terminas. Darbų atlikimo termino sustabdymo aplinkybės ir tvarka nustatytos pirkimo sąlygų 3 priedo „Bendrosios sutarties sąlygos“ XVIII skyriuje. Bendras Darbų ar jų dalies atlikimo sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 3 (trys) mėnesiai.

1.7. Darbų technologinė pertrauka netaikoma.

1.8. Rangovas vykdydamas Darbus įsipareigoja pasirašyti su AB „Energijos skirstymo operatorius“ Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) darbų sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą darbų mokesį, dėl darbų reikalingų šiai Sutarčiai įgyvendinti, įvykdymo.

1.9. Kitos Darbų atlikimo sąlygos, kiek nėra aptartos Sutartyje, yra nustatytos pirkimo dokumentuose, Techninėje specifikacijoje/techniniame projekte (1 priedas) ir yra Sutarties Šalims privalomos.

II. DARBŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS

2.1. Pradinės Sutarties vertė yra **1.964.210,44 EUR be PVM**. Priimta Sutarties suma yra 1.985.097,03 EUR su PVM. Sutartyje nurodytų Darbų įkainiai yra nurodyti sąnaudų žiniaraščiuose (pirkimo sąlygų 1.1 priedas).

2.2. Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinkti šie kainos apskaičiavimo būdai: fiksuoto įkainio su peržiūra ir sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo, kuris taikomas apmokant už AB „Energijos skirstymo operatorius“ atliktus darbus, reikalingus šiam pirkimui vykdyti. Šie kainos apskaičiavimo būdai yra viena iš esminių Sutarties sąlygų, kuri negali būti keičiami.

2.3. Finansavimo šaltiniai – Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos bei Kelių priežiūros ir plėtros programos biudžeto lėšos.

2.4. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal sąnaudų žiniaraščiuose (pirkimo sąlygų 1.1 priede) nurodytus Rangovo pasiūlytus Darbų atlikimo įkainius po to, kai yra priimtas faktiškai atliktų Darbų rezultatas. Faktiškai atliktų Darbų rezultatas laikomas priimtu, jeigu Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, pasirašo faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą (F-2, Sutarties 2 priedas). Apmokant už AB „Energijos skirstymo operatorius“ atliktus darbus, reikalingus šiai Sutarčiai įvykdyti, taikomas Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas, kadangi Užsakovas negali iš anksto tiksliai apibrėžti dalies Sutarties objekto (t. y. Sutarties vykdymo metu reikalingų atlikti AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbų kiekio ir kainos), kad Rangovas galėtų prisiimti riziką dėl Sutarties vykdymo išlaidų dydžio. Rangovui už AB „Energijos skirstymo operatorius“ atliktus darbus, reikalingus šiai Sutarčiai įvykdyti bus apmokama ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis ir pagal pateiktas Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (F-3, Sutarties 3 priedas), pagal faktiškai atliktus Darbus nevirsijant pradinės Sutarties vertės. Į Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 3 priedas) turi būti įtraukta tik Darbų kaina, į kurią negali būti įtrauktas Rangovo pelnas ir kurią Rangovas galėtų nesudėtingai pagrįsti, o Užsakovui būtų nesudėtinga patikrinti šių išlaidų pagrįstumą.

2.5. Darbų įkainiai bus perskaičiuojami pagal bendrą kainų lygio kitimą. Peržiūros momentas ir dažnumas: kai indeksas pakis **5** (penkis) ar daugiau procentų lyginant su bazinės kainos indeksu. Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės Oficialiosios statistikos portale skelbiamas indeksas – Statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (SSKI) „Keliai ir gatvės“.

2.6. Bendrųjų sutarties sąlygų 7.12 punktas netaikomas.

III. KOKYBĖS KRITERIJAI

3.1. Rangovas privalo užtikrinti pasiūlyme pirkimui nurodytą ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, kurie, įskaitant, bet neapsiribojant, laikomi esminėmis Sutarties sąlygomis, įgyvendinimą. Pasiūlyme pirkimui nurodytas ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus:

3.1.1. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti **per 9 mėnesius** nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

3.1.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas įsipareigoja laikytis Rangovo pasiūlyme nurodytos darbo užmokesčio mėnesio medianos – **2250 EUR**:

3.1.2.1. sudarius Sutartį, bet ne vėliau kaip iki Sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas privalo pateikti pirmąjį mėnesį Sutartį vykdysiančių darbuotojų sąrašą (vardus, pavardes, gimimo datas) (toliau – nurodytų darbuotojų sąrašas), kuriame turi būti nurodyta jiems siūlomo mokėti darbo užmokesčio mėnesio mediana (nurodytam jų skaičiui), kuri turi būti ne mažesnė nei nurodyta Rangovo pasiūlyme ir nurodyta neatskaičius mokesčių. Taip pat, Rangovas, Sutarties vykdymo laikotarpiu, įsipareigoja kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki mėnesio 10 kalendorinės dienos, pateikti Sutarties 9.2 punkte nurodytam atsakingam už Sutarties vykdymą asmeniui, praėjusio mėnesio aktualų (praėjusį mėnesį dirbusių) nurodytų darbuotojų sąrašą kartu nurodydamas jiems mokėto darbo užmokesčio mėnesio medianą (neatskaičius mokesčių);

3.1.2.2. visą Sutarties galiojimo laikotarpį mokėti nurodytų darbuotojų sąraše nurodytiems darbuotojams (nurodytam jų skaičiui) ne mažesnio dydžio nei nurodyta Sutarties 3.1.2 punkte darbo užmokesčio mėnesio medianą (neatskaičius mokesčių);

3.1.3. Rangovas įsipareigoja, kad Sutarčiai vykdyti bus pasitelkta **4 vnt. neįgalus asmens statusą turintys asmenys**, kurie yra ar bus įdarbinti ir atliks tiesiogiai rangos Darbus Darbų atlikimo vietoje. Užsakovo atstovui paprašius, šie asmenys privalės parodyti galiojantį neįgalus asmens statusą patvirtinantį pažymėjimą.

IV. SUTARTIES PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

4.1. Sutarčiai yra taikomas Bendrųjų sutarties sąlygų IX skyrius Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Sutarties įvykdymas užtikrinamas užstatu, besąlygine neatšaukiama banko garantija arba besąlyginiu neatšaukiamu draudimo bendrovės laidavimo raštu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 98.000,00 Eur.

4.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas – **10 mėnesių** nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Tuo atveju, kai Darbų atlikimo terminas sustabdomas, o vėliau atnaujinamas, taip pat atitinkamai turi būti prasižesttas Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminas.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Užsakovas Rangovui gali skirti šias baudas už Sutarties pažeidimus, padarytus ne dėl Užsakovo kaltės:

5.1.1. jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus t. y. nesilaiko Sutartyje ir (ar) suderintame Darbų atlikimo grafike (Sutarties 1 priedas) nustatytų Darbų atlikimo ar vykdymo terminų, už kiekvieną pavėluotą dieną Rangovas moka Užsakovui 2.300,00 (dviejų tūkstančių trijų šimtų) eurų baudą;

5.1.2. jei Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo nepateikia Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties patvirtintos kopijos, nuo sekančios dienos pradedami skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo Sutartyje nurodytos pradinės Sutarties vertės Eur be PVM iki bus pašalintas šis trūkumas;

5.1.3. jei Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo nepateikia suderinto Darbų atlikimo grafiko (Sutarties 1 priedas), jam gali būti suteikiamas papildomas ne daugiau kaip 3 d. d. terminas, per kurį pradedami skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo Sutartyje nurodytos pradinės Sutarties vertės EUR be PVM iki bus pašalintas šis trūkumas;

5.1.4. jei Rangovas, Užsakovo reikalavimu, per 3 d. d. nepakoreguoja suderinto Darbų atlikimo grafiko (Sutarties 1 priedas), jam gali būti suteikiamas papildomas ne daugiau kaip 3 d. d. terminas, per kurį pradedami skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo Sutartyje nurodytos pradinės Sutarties vertės EUR be PVM iki bus pašalintas šis trūkumas;

5.1.5. Rangovas, pasitelkęs papildomus subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) Darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai neinformavęs Užsakovo, t. y. nesilaikęs Bendrųjų sutarties sąlygų XI skyriuje nustatytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 10.000,00 (dešimties tūkstančių) eurų dydžio baudą už nustatytą tokio pažeidimo atvejį;

5.1.6. jei Rangovas nesilaiko darbų saugos taisyklių reikalavimų, Rangovas Užsakovo reikalavimu, moka Užsakovui 2.000,00 (dviejų tūkstančių) eurų baudą už kiekvieną nustatytą atvejį;

5.1.7. už Darbų metu pažeistas medžių, kurių šalinimas nebuvo numatytas Projekte, šaknis Rangovas moka Užsakovui 2.000,00 (dviejų tūkstančių) Eur baudą už kiekvieną medį, kurio šaknys buvo pažeistos;

5.1.8. jei patikrinimo metu pirmą kartą Rangovas nesilaiko Sutarties 3.1.3 papunktyje nurodyto Sutarčiai vykdyti pasitelkiamų neįgalaus asmens statusą turinčių asmenų skaičiaus, kurie yra įdarbinti ir atlieka tiesiogiai rangos Darbus Darbų atlikimo vietoje, Rangovui taikoma 1.500,00 (vieno tūkstančio penkių šimtų) Eur bauda;

5.1.9. jei Rangovas nepateikia Sutartį vykdančių darbuotojų sąrašo su nurodyta darbuotojams mokama darbo užmokesčio mediana Sutarties 3.1.2.1 punkte numatytais atvejais ir terminais, Rangovas moka Užsakovui 16.000,00 (šešiolikos tūkstančių) EUR baudą už nustatytą atvejį.

5.2. Jei Rangovas nutraukia Sutartį vienašališkai ne dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir Rangovas atlygina Užsakovui dėl Rangovo kaltės atsiradusius nuostolius kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

VI. SUBRANGOVAI

6.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: **UAB „Geokada“, UAB „Maniga“, UAB „Inforsanas“, UAB „Kultūros vertybių paieška“, SI „Vilniaus planas“**. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.

VII. SUTARTIES ESMINIAI PAŽEIDIMAI

7.1. Sutarties esminiu pažeidimu bus laikoma:

7.1.1. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendorinių dienų vėluoja atlikti Darbus arba vėluoja juos atlikti per suderintame Darbų atlikimo grafike (Sutarties 1 priedas) nurodytas esmines Sutarties datas arba nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuotų paaiškinimų dėl Darbų vykdymo termino nesilaikymo;

7.1.2. pakartotinis (antrą kartą) subrangovų, apie kuriuos Rangovas neinformavo Užsakovo kaip tai numatyta Sutartyje, pasitelkimas Darbų atlikimui;

7.1.3. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, ilgiau nei 10 (dešimt) darbo dienų vėluoja pateikti suderintą arba vėluoja Užsakovo reikalavimu pakoreguoti pateiktą Darbų atlikimo grafiką (Sutarties 1 priedas);

7.1.4. trūkumų neištaisymas per Darbų perdavimo-priėmimo akte (Sutarties 2 priedas) nurodytą laiką;

7.1.5. Rangovas siekia padidinti Darbų įkainius, nurodytus sąnaudų žiniaraščiuose (pirkimo sąlygų 1.1 priedas) (t. y. nevykdo Sutarties už Sutartyje nustatytus įkainius);

7.1.6. Sutarties stabdymo atveju nepateikiama pratęsta statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo ar savanoriško draudimo sutartis;

7.1.7. Sutarties stabdymo atveju nepateikiamas pratęstas Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas – banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, arba nepateikiamas naujas Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas (užstatas, banko garantija, draudimo bendrovės laidavimo raštas), jeigu juo buvo pasinaudota;

7.1.8. bendra Užsakovo Rangovui skirtų baudų suma sudaro arba viršija 10 proc. pradinės Sutarties vertės;

7.1.9. draudimo ir Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentų nepateikimas Bendrosiose sutarties sąlygose IX skyriuje nustatyta tvarka;

7.1.10. Rangovas pakartotinai nepateikia Sutarties 3.1.2.1 papunktyje nurodyto darbuotojų sąrašo 3.1.2.1 papunktyje nustatytu laiku;

7.1.11. jei patikrinimo metu antrą kartą Rangovas nesilaiko Sutarties 3.1.3 papunktyje nurodyto Sutarčiai vykdyti pasitelkiamų neįgalus asmens statusą turinčių asmenų skaičiaus, kurie yra įdarbinti ir atlieka tiesiogiai rangos Darbus Darbų atlikimo vietoje;

7.1.12. kiti atvejai, kurie atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus;

7.1.13. Rangovas pažeidžia pirkimo sąlygų 18 punkte nurodytus reikalavimus.

7.2. Nustačius esminį sutarties pažeidimą, Užsakovas turi teisę:

7.2.1. vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų;

7.2.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

7.2.3. gali taikyti abu aukščiau išvardytus atvejus.

VIII. GARANTIJOS

8.1. Darbams nesuteikiama papildoma garantija.

IX. KITOS NUOSTATOS

9.2. Užsakovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją: Infrastruktūros skyriaus Statybos poskyrio vedėją Danguolę Pakalniškytę, tel. (8 5) 211 2118, el. paštas: danguole.pakalniskyte@vilnius.lt.

9.3. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, yra Viešųjų pirkimų skyriaus Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė Neringa Vaitiekūnaitė, tel. (8 5) 211 2693, el. paštas: neringa.vaitiekunaite@vilnius.lt.

X. SUTARTIES PRIEDAI

10.1. Techninis projektas – pirkimo sąlygų 1 priedas;

10.2. Darbų kiekių žiniaraščiai – pirkimo sąlygų 1.1 priedas;

10.3. Darbų atlikimo grafikas – sutarties 1 priedas;

10.4. Perdavimo-priėmimo aktas – sutarties 2 priedas;

10.5. Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma – sutarties 3 priedas.

XI. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius
Įmonės kodas 188710061
PVM kodas LT887100610
Luminor Bank AS, banko kodas 40100
A/s LT32 4010 0424 0383 7510
Tel. (8 5) 211 2222
El. p. savivaldybe@vilnius.lt

Infrastruktūros skyriaus vedėjas
Ilja Karužis

Rangovas:

UAB „Kerista“
Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius
Įmonės kodas 122635779
PVM kodas LT226357716
UAB „Medicinos bankas“, banko kodas
72300
A/s LT197230000000467117

(parašas)

(parašas)

(data)

(data)

Sutarties 1 priedas

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

1. Prašome pateikti statybos darbų atlikimo grafiką, kuris atspindėtų visą pagal Sutartį numatomų darbų vykdymą.

2. Darbų atlikimo grafike turi būti pateikta detali informacija pagal nurodytą formą apie tai, kokius darbus pagal darbų kiekių (sąnaudų) žiniaraščius planuoja atlikti Rangovas, jo subrangovai, o tiekėjų grupės atveju – atsakingas partneris, kiti partneriai ir subrangovai. Darbų apimtys privalo atitikti pateiktame pasiūlyme nurodytas apimtis. Darbų grafike turi būti nustatytas darbų eiliškumas, parodytas darbo jėgos bei įrangos išdėstymas bei planuojamos medžiagų įsigijimo kritinės datos. Jeigu darbų vykdymas pagal šią Sutartį ribos visuomeninio transporto eismą vykdomo projekto teritorijoje ar trukdys pasinaudoti viešosiomis paslaugomis joje, Rangovas turi aiškiai parodyti datas, kada įvairios darbų dalys bus pradėtos ir baigtos. Jeigu reikalinga, darbų grafike turi būti pateikti pasiūlymai dėl darbo valandų, bei nurodyti darbai, kuriuos, Rangovo manymu, yra įprasta vykdyti slenkančiu grafiku ar dviem pamainomis. Rangovas taip pat nurodo laiką, reikalingą visų darbų pabaigimui pagal Sutartį. Darbų atlikimo grafikas neatleidžia Rangovo nuo kokių nors įsipareigojimų, kuriuos numato Sutarties sąlygos.

Darbų atlikimo grafiko forma

Eil. nr.	Darbų (etapų) Pavadinimas	Darbus atliks	Darbų apimtys (fiziniais vienetais)	Metai															
				Mėnuo															
				Savaitė															

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Rangos sutartis: data _____, Nr. _____

Objekto pavadinimas _____

PERDA VIMO-PRIÈMIMO AKTAS

202	m.	mèn.	d. Nr.
-----	----	------	--------

Eil. nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (EUR) be PVM	
				vieneto	viso kiekio
1	2	3	4	5	6=4x5
1.					
2.					
3.					
VISO be PVM:					
PVM 21%:					
VISO su PVM:					

Darbus pridavė (Rangovas):

Darbus priēmē (Užsakovas):

Patikrino: (Techninė priežiūra)

Užsakovas:

Rangovas:

**Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A**

Apmokėjimas už 20__ m. _____ mėn. ____ d.

(Eurais)

Eil. nr.	Objekto pavadinimas	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbų						
				Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
					Darbų vertė	PVM 21%	Iš viso	Darbų vertė	PVM 21%	Iš viso

Techninis prižiūrėtojas: _____

Užsakovas: _____

A.V.

Rangovas: _____

A.V.

Sąnaudų žiniaraštis

Pozicija, eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Storis	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	
						vieneto	viso kiekio
Šalinimo darbai (paruošiamieji darbai)							
1	Šalinami kieti medžiai						
			0-16	vnt	14	12,48	174,72
			17-24	vnt	2	37,54	75,08
			25-32	vnt	6	67,29	403,74
2	Šalinami minkšti medžiai						
			0-16	vnt	35	12,48	436,80
			17-24	vnt	5	37,54	187,70
			25-32	vnt	5	67,29	336,45
3	Šalinami kelmiai						
			0-16	vnt	32	37,75	1 208,00
			17-24	vnt	5	47,75	238,75
			25-32	vnt	4	77,75	311,00
			60+	vnt	3	102,75	308,25
4	Šalinami krūmai			m2	1937	1,50	2 905,50
Sodinami augalai							
5	Paprastoji eglė / Picea abies	TS-4	SG 150-175	vnt	10	153,69	1 536,90
6	Paprastoji pušis / Pinus abies	TS-4	SG 150-175	vnt	15	153,69	2 305,35
7	Europinis maumedis/Larix decidua	TS-4	SG 150-175	vnt	5	179,56	897,80
8	Paprastasis kaštonas / Aesculus hippocastanum	TS-4	SG 18-20	vnt	16	323,31	5 172,96
9	Mažalapė liepa / Tilia cordata	TS-4	SG 18-20	vnt	50	352,06	17 603,00
10	Karpotasis beržas/Betula pendula	TS-4	SG 14-16	vnt	53	179,94	9 536,82
11	Paprastasis klevas / Acer platanoides	TS-4	SG 18-20	vnt	3	294,56	883,68
12	Paprastasis klevas / Acer platanoides 'Schwedleri'	TS-4	SG 18-20	vnt	3	369,31	1 107,93
13	Paprastasis uosis / Fraxinus excelsior	TS-4	SG 18-20	vnt	3	311,81	935,43
14	Paprastas šermukšnis/Sorbus aucuparia	TS-4	SG 14-16	vnt	13	286,31	3 722,03
15	Svyruoklinis gluosnis / Salix babylonica	TS-4	SG 16-18	vnt	4	294,06	1 176,24
16	Baltasis gluosnis / Salix alba	TS-4	SG 16-18	vnt	3	248,06	744,18
17	Paprastoji ieva / Padus avium	TS-4	SG 12-14	vnt	17	168,16	2 858,72
18	Zyboldo obelis / Malus sieboldii	TS-4	SG 10-12	vnt	29	184,56	5 352,24
19	Dygioji slyva / Prunus	TS-4	SG 10-12	vnt	25	161,56	4 039,00
					249		
20	Kalninis serbentas / Ribes alpinum	TS-3	C2 (30-50)	vnt	322	16,53	5 322,66
21	Tarpinė forzicija / Forsitia intermedia	TS-3	C2 (30-50)	vnt	89	16,07	1 430,23
22	Prancūzinis erškėtis / Rosa gallica	TS-3	C2 (30-50)	vnt	253	20,15	5 097,95
23	Kalninė pušis mugus / Pinus mugo mugus	TS-3	C4 (35-45)	vnt	160	58,11	9 297,60
24	Baltoji sedula /Cornus mas 'Sibirica'	TS-3	C2 (60-80)	vnt	203	15,84	3 215,52
25	Raudonoji sedula / Cornus sanguinea 'Anny's Winter Orange'	TS-3	C2 (60-80)	vnt	323	19,64	6 343,72
26	Palaipinė sedula / Cornus sericea 'Flaviramea'	TS-3	C2 (60-80)	vnt	289	15,78	4 560,42
27	Baltoji sedula / Cornus alba 'Kesserlingili'	TS-3	C2 (60-80)	vnt	221	15,21	3 361,41
					1860		
28	Daugiakamienės mažalapės liepos arboristiniai darbai	TS-5		vnt	7	387,27	2 710,89
Medžiagos							
29	Juodžemis (augalams)	TS - 1		m ³	389	20,00	7 780,00
30	Medžių pririšimo kuolai (3 vnt. ir virvė)	TS - 5		kompl.	178	5,00	890,00

	Suma viso kiekio, Eur be PVM:	114 468,67
--	--------------------------------------	-------------------

Pozicija, eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	
					vieneto	viso kiekio
Medžiagos						
1	Plieninis intarpas Ø159	TS 4.1	m	1,00	pildyti nereikia	
2	Apsauginis dėklas PL Ø150x4,5 su PE danga	TS 4.3	m	13,40		
3	Dėklo galo sandarinimas	TS 4.3	vnt	2,00		
4	Apsauginio dėklo PL Ø150x4,5 su PE danga centravimo žiedai	TS 4.3	vnt	26,00		
5	PL d159 sklendė su valdymo stiebu ir kapa	TS 4.4	kompl.	1,00		
6	Žymėjimo stulpelis	TS 4.5	komp.	1,00		
7	Ispėjamoji juosta Pl=0,15m. δ=0,08mm.	TS 4.3	m	13,40		
8	Juostinė antikorozinė danga plieniniam intarpui Ø159	TS 1	m2	1,00		
Darbai						
9	Demontuojamas dujų kondensato rinktuvas su kapa	TS 4.4	kompl.	2,00	Pildyti nereikia	
10	Demontuojamas žymėjimo stulpelis	TS 4.4	vnt	1,00		
11	Uždarymo įtaiso valdymo stiebo prailginimas/keitimas ir kapos pakilimas	TS 4.4	m	0,30		
12	Uždarymo įtaiso valdymo stiebo prailginimas/keitimas ir kapos pakilimas (taškas M5)	TS 4.4	m	0,20		
13	Uždarymo įtaiso valdymo stiebo prailginimas/keitimas ir kapos pakilimas	TS 4.4	m	0,19		
14	Kontrolinio laidininko prailginimas/keitimas ir kapos pakilimas (M9, M10)	TS1	vnt.	2,00		
15	Perjungiamas PL Ø159 dujotiekis	TS 4.1	vnt.	4,00		
16	Demontuojama šulininė sklendė PL d159 kartu su šuliniu (M6A)	TS 4.1	vnt.	1,00		
17	Tranšėjos kasimas rankiniu būdu	TS 1	m3	3,30		
18	Tranšėjos kasimas mechanizuotu būdu	TS 1	m3	13,10		
19	Dujotiekio stiprumo ir sandarumo bandymas	TS 3	m	2,00		
20	Kapos aukščio reguliavimas	TS 4.4	vnt.	3		
21	Dujotiekio paleidimo darbai	TS 3	kompl.	2		
22	Dėklo galo sandarinimas	TS 4.3	vnt.	2		
Suma, kurią Tiekėjams reikia įsivertinti pasiūlyme, Eur su PVM					4183,0	

ESO išlaidų sąmata

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur su PVM
1	ESO darbų dalis	obj.	1,00	33.338,00

PASTABA. Tiekėjams ESO darbus reikia įsivertinti savo pasiūlymuose.

Sąnaudų žiniaraštis

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	
				vieneto	viso kiekio
1	Darbo projektas	obj.	1,00	61 341,42	61 341,42
2	Išpildomosios nuotraukos	obj.	1,00	6 500,00	6 500,00
3	Kadastriniai matavimai su patikra VĮ Registrų centre (be teisinės registracijos)	obj.	1,00	5 650,00	5 650,00
Suma viso kiekio, Eur be PVM:					73 491,42

SAŅAUDU ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	
					vieneto	viso kiekio
1	2	3	4	5	6	7
Šuliniai NR. L1-2 IR L1-4						
1.	Betonas C35/45-XF4-XC4-XD3 betonuojant šulinyje sudarant lygių perkryčius	TS-02	m3	1,3	450,00	585,00
2.	Paviršių hidroizoliavimas Xypex sistema Modified 0,8 kg/m ²	TS-04	m2	10,0	14,20	142,00
3.	Betoninis apvadas C35/45-XF4-XC4-XD3 šulinio perimetru sudarant nuožulną	TS-02,01	m3	0,1	450,00	63,00
4.	Grunto tankinimas	TS-01,03	m3	1,2	2,00	2,40
5.	Betonas C35/45-XF4-XC4-XD3 klasės apibetonavimui vamzdžio	TS-02,01	m3	10,1	450,00	4 545,00
VANDENTIEKIO KAMEROS NR. 123 remontas						
6.	Betonas C35/45-XF4-XC4-XD3 klasės sienutėms	TS-02	m3	1,8	550,00	990,00
7.	Armatūros strypai Ø14 S400	TS-02	kg	69,0	2,86	197,34
8.	Armatūros strypai Ø8 S240	TS-02	kg	50,0	2,86	143,00
9.	Betonas C35/45-XF4-XC4-XD3 klasės perdangai, betonuojant 25 cm storio	TS-02	m3	1,7	450,00	760,50
10.	Armatūros tinklas S400 22/22/150/150	TS-02	kg	400,0	2,86	1 144,00
11.	Armatūros tinklas S400 16/16/200/200	TS-02	kg	116,0	2,86	331,76
12.	Papildomi strypai S400	TS-02	kg	331,0	2,86	946,66
13.	Paviršių hidroizoliavimas Xypex sistema	TS-04,01	m2	15,0	14,20	213,00
ESAMŲ NENAUDOJAMŲ KANALŲ UŽAKLINIMAS						
14.	Cetrio plokštės 10 mm storio, angos uždarymui įtvirtinant angoje prie betono k-jų		m2	7,0	125,00	875,00
15.	Betonas C30/37-XF4-W6 klasės, betonuojant vertikaliajoje plokštumoje	TS-02,01	m3	1,1	550,00	605,00
16.	Armatūros S400 12/12/150/150 tinklai	TS-02	kg	84,0	2,86	240,24
17.	Ankeriniai strypai S240 d10	TS-02	kg	20,0	2,86	57,20
Plokščių įrengimas						
18.	Gręžtiniai poliai Ø300, l=2000 mm: □ betonas C25/30, XC2 (2,04 m3) □ armatūra S500 (184 kg)		Vnt	12,0	490,00	5 880,00
19.	Prietilčio plokštė PP1: □ betonas C35/45-XF4-XC4-XD3 (2,9 m3) □ armatūra S500 (350 kg)		Vnt	1,0	6 500,00	6 500,00
20.	Prietilčio plokštė PP2: □ Betonas C35/45-XF4-XC4-XD3 (2,7 m3) □ armatūra S500 (330 kg)		Vnt	1,0	6 200,00	6 200,00
Suma viso kiekio, Eur be PVM:						30 421,10

Sąnaudų žiniaraštis

Pozicija, eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	
					vieneto	viso kiekio
Paviršinių nuotekų tinklai nuo LŠ1-1 iki šulinio Nr. 138						
1	Savitakiniai Dn200 nuotekų vamzdžiai pagal TS reikalavimus su visomis reikalingomis jungtimis, jų paklojimas atviru būdu, sandarumo badymas ir vamzdinių peržiūra TV diagnostine	VN.TS, p.1.4, p.1.13, p.1.14.2	m	10,5	22,33	234,47
2	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D700, Hb iki 2.0m gylio lietaus surinkimo šulinėlis su sėsdinama dalimi padengtas hidroizoliacija ir jo sumontavimas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	1	568,91	568,91
3	Paviršinių nuotekų surinkimo grotelės, montuojamos į šaligatvio bortą, pritaikytos D700 gelžbetoniniams šuliniams, apkrovoms ne mažesnėms kaip C250 klasės pagal tech. specifikacijas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	1	278,46	278,46
4	Pasijungimas į esamą gelžbetoninį šulinį vamzdžiu Dn200, kai pasijungimo gylis iki 2,0 m gylyje	VN.TS, p.1.5.1, p.1.14.3	vnt	1	279,49	279,49
5	Protarpiai PVC D200 vamzdžiams ir jų įrengimas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	2	60,40	120,80
6	Sutankinto smėlio pagrindo po vamzdiniais įrengimas h - 10 cm	VN.TS, p.1.12	m³	1,00	22,63	22,63
7	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	VN.TS, p.1.14.4	vnt	2	44,07	88,14
8	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	VN.TS, p.1.14.4	vnt	2	9,75	19,50
Paviršinių nuotekų tinklai nuo LŠ1-2 iki šulinio Nr. 205						
1	Savitakiniai Dn200 nuotekų vamzdžiai pagal TS reikalavimus su visomis reikalingomis jungtimis, jų paklojimas atviru būdu, sandarumo badymas ir vamzdinių peržiūra TV diagnostine	VN.TS, p1.4, p.1.13, p.1.14.2	m	20,9	22,33	466,70
2	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D700, Hb iki 2.0m gylio lietaus surinkimo šulinėlis su sėsdinama dalimi padengtas hidroizoliacija ir jo sumontavimas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	1	568,91	568,91
3	Apvalios, D700 rakinamos, "plaukiojančio" tipo paviršinių nuotekų surinkimo grotelės, D400 apkrovos klasės pagal tech. specifikacijas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	1	222,77	222,77
4	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D1000, Hb nuo 1.5 iki 2.0 m gylio paviršinių nuotekų šulinys padengtas hidroizoliacija su išbetonuota latakine dalimi ir jo sumontavimas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	1	1 292,50	1 292,50
5	Ketinis, rakinamas, apkrovoms C250, D700 šulinio dangtis pagal tech. specifikacijas ir jo sumontavimas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	1	155,94	155,94
6	Sutankinto smėlio pagrindo po vamzdiniais įrengimas h - 10 cm	VN.TS, p.1.12	m³	1,70	22,63	38,47
7	Kritimo dn200 vamzdžiui šulinyje įrengimas, kai kritimo aukštis iki 1,5m		kompl.	1	120,00	120,00
7.1	Trišakis dn200x200, 1 vnt.	VN.TS, p1.4, p.1.13, p.1.14.2				
7.2	Stovas iš PVC dn200 vamzdžio su tvirtinimo apkabomis, L=1,5m	VN.TS, p1.4, p.1.13, p.1.14.2				
7.3	Alkūnė iš PVC dn200, 45°, 2vnt	VN.TS, p1.4, p.1.13, p.1.14.2				
8	Esamo paviršinių nuotekų šulinio nr. 205 dangčio demontavimas ir sumontavimas asfalto dangoje	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1, p1.14.6	vnt	1	46,51	46,51
9	Esamo gelžbetoninio šulinio nr. 205 landos d700 demontavimas h - 1,60m ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	m³	0,32	347,88	111,32
10	Esamo gelžbetoninio šulinio nr. 205 perdangos d1500 demontavimas ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	m³	0,28	290,11	81,23
11	Nauji gelžbetoniniai šulinio žiedai d1500 ir jų sumontavimas bei hidroizoliavimas, h-1,0 m	VN.TS, p.1.14.3	m³	0,45	1 047,96	471,58
12	Nauja gelžbetoninė šulinio perdanga d1500 jos sumontavimas ir hidroizoliavimas	VN.TS, p.1.14.3	m³	0,28	1 017,71	284,96

13	Nauja gelžbetoninė šulinio landa d700, h-0,60m jos sumontavimas ir hidroizoliavimas	VN.TS, p.1.14.3	m ³	0,12	1 047,42	125,69
14	Protarpiai PVC D200 vamzdžiams ir jų įrengimas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	4	60,40	241,60
15	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	VN.TS, p.1.14.4	vnt	2	44,07	88,14
16	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	VN.TS, p.1.14.4	vnt	3	12,85	38,55
Paviršinių nuotekų tinklai nuo LŠ1-3,4 iki šulinio L1-2						
1	Savitakiniai Dn200 nuotekų vamzdžiai pagal TS reikalavimus su visomis reikalingomis jungtimis, jų paklojimas atviru būdu, sandarumo badymas ir vamzdynų peržiūra TV diagnostine	VN.TS, p1.4, p.1.13, p.1.14.2	m	7,9	22,33	176,41
2	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D700, Hb iki 2.0m gylio lietaus surinkimo šulinėlis su sėsdinama dalimi padengtas hidroizoliacija ir jo sumontavimas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	2	568,91	1 137,82
3	Paviršinių nuotekų surinkimo grotelės, montuojamos į šaligatvio bortą, pritaikytos D700 gelžbetoniniams šuliniams, apkrovoms ne mažesnėms kaip C250 klasės pagal tech. specifikacijas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	2	278,46	556,92
4	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D2000, Hb iki 3.5 gylio paviršinių nuotekų šulinys padengtas hidroizoliacija ir jo sumontavimas ant esamo gelžbetoninio KL D1000 vamzdžio išpjaunant jo viršuje angą 1,00x0,65 m (latakinių dalis konstrukcijų dalyje).	VN.TS, p.1.14.3	vnt	1	3 039,62	3 039,62
5	Ketinis, rakinamas, "plaukiojančio" tipo apkrovoms D400, D700 šulinio dangtis pagal tech. specifikacijas ir jo sumontavimas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	1	222,77	222,77
6	Sutankinto smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas h - 10 cm	VN.TS, p.1.12	m ³	0,70	22,63	15,84
7	Kritimo dn200 vamzdžiui šulinyje įrengimas, kai kritimo aukštis iki 1,0m		kompl.	2	113,31	226,62
7.1	<i>Trišakis dn200x200, 1 vnt.</i>	VN.TS, p1.4, p.1.13, p.1.14.2				
7.2	<i>Stovas iš PVC dn200 vamzdžio su tvirtinimo apkabomis, L=1,0m</i>	VN.TS, p1.4, p.1.13, p.1.14.2				
7.3	<i>Alkūnė iš PVC dn200, 45°, 2vnt</i>	VN.TS, p1.4, p.1.13, p.1.14.2				
8	Protarpiai PVC D200 vamzdžiams ir jų įrengimas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	4	60,40	241,60
9	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	VN.TS, p.1.14.4	vnt	2	44,07	88,14
10	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	VN.TS, p.1.14.4	vnt	3	12,85	38,55
Paviršinių nuotekų tinklai nuo LŠ1-5 iki šulinio L1-3						
1	Savitakiniai Dn200 nuotekų vamzdžiai pagal TS reikalavimus su visomis reikalingomis jungtimis, jų paklojimas atviru būdu, sandarumo badymas ir vamzdynų peržiūra TV diagnostine	VN.TS, p1.4, p.1.13, p.1.14.2	m	2,1	22,33	46,89
2	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D700, Hb iki 2.0m gylio lietaus surinkimo šulinėlis su sėsdinama dalimi padengtas hidroizoliacija ir jo sumontavimas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	1	568,91	568,91
3	Paviršinių nuotekų surinkimo grotelės, montuojamos į šaligatvio bortą, pritaikytos D700 gelžbetoniniams šuliniams, apkrovoms ne mažesnėms kaip C250 klasės pagal tech. specifikacijas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	1	278,46	278,46
4	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D1000, Hb nuo 2.5 iki 3.0 m gylio paviršinių nuotekų šulinys padengtas hidroizoliacija su išbetonuota latakine dalimi ir jo sumontavimas ant esamo KL D300 keraminio vamzdžio	VN.TS, p.1.14.3	vnt	1	2 633,49	2 633,49
5	Ketinis, rakinamas, apkrovoms C250, D700 šulinio dangtis pagal tech. specifikacijas ir jo sumontavimas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	1	155,94	155,94
6	Sutankinto smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas h - 10 cm	VN.TS, p.1.12	m ³	0,20	22,63	4,53

7	Esamo paviršinių nuotekų šulinio nr. 176 dangčio demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurdytą vietą	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	vnt	1	22,65	22,65
8	Esamo gelžbetoninio šulinio nr. 176 demontavimas h iki 2,70 m ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	m ³	1,2	321,63	385,96
9	Protarpiai PVC D200 vamzdžiams ir jų įrengimas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	2	60,40	120,80
10	Protarpiai keraminiams D300 vamzdžiams ir jų įrengimas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	2	69,98	139,96
11	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	44,07	44,07
12	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	VN.TS, p.1.14.4	vnt	2	14,40	28,80
Paviršinių nuotekų tinklai nuo LŠ1-6,7 iki šulinio L1-4						
1	Savitakiniai Dn200 nuotekų vamzdžiai pagal TS reikalavimus su visomis reikalingomis jungtimis, jų paklojimas atviru būdu, sandarumo badymas ir vamzdynų peržiūra TV diagnostine	VN.TS, p1.4, p.1.13, p.1.14.2	m	24,5	22,33	547,09
2	Savitakiniai Dn200 nuotekų vamzdžiai pagal TS reikalavimus su visomis reikalingomis jungtimis, jų paklojimas įtraukiant į D426x7 plieninį dėklą, sandarumo badymas ir vamzdynų peržiūra TV diagnostine kamera	VN.TS, p1.4, p.1.13, p.1.14.2	m	4	60,76	243,04
3	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D700, Hb iki 2.0m gylio lietaus surinkimo šulinėlis su sėsdinama dalimi padengtas hidroizoliacija ir jo sumontavimas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	2	568,91	1 137,82
4	Paviršinių nuotekų surinkimo grotelės, montuojamos į šaligatvio bortą, pritaikytos D700 gelžbetoniniams šuliniams, apkrovoms ne mažesnėms kaip C250 klasės pagal tech. specifikacijas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	1	278,46	278,46
5	Apvalios, D700 rakinamos, "plaukiojančio" tipo paviršinių nuotekų surinkimo grotelės, D400 apkrovos klasės pagal tech. specifikacijas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	1	222,77	222,77
6	Plieninis D426x7 dėklas, jo paklojimas atviru būdu ir dėklo galų sandarinimas	VN.TS p.1.14.5	m	4	301,71	1 206,84
7	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D2000, Hb iki 3.5 gylio paviršinių nuotekų šulinys padengtas hidroizoliacija ir jo sumontavimas ant esamo gelžbetoninio KL D1000 vamzdžio išpjauant jo viršuje angą 1,00x0,65 m (latakinių dalis konstrukcijų dalyje).	VN.TS, p.1.14.3	vnt	1	3 039,62	3 039,62
8	Ketinis, rakinamas, apkrovoms B125, D700 šulinio dangtis pagal tech. specifikacijas ir jo sumontavimas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	1	111,38	111,38
9	Sutankinto smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas h - 10 cm	VN.TS, p.1.12	m ³	2,30	22,63	52,05
10	Protarpiai PVC D200 vamzdžiams ir jų įrengimas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	4	60,40	241,60
11	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	VN.TS, p.1.14.4	vnt	3	44,07	132,21
12	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	VN.TS, p.1.14.4	vnt	3	9,75	29,25
Paviršinių nuotekų tinklai nuo LŠ1-8 iki šulinio Nr. 77						
1	Savitakiniai Dn200 nuotekų vamzdžiai pagal TS reikalavimus su visomis reikalingomis jungtimis, jų paklojimas atviru būdu, sandarumo badymas ir vamzdynų peržiūra TV diagnostine	VN.TS, p1.4, p.1.13, p.1.14.2	m	4,5	22,33	100,49
2	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D700, Hb iki 2.0m gylio lietaus surinkimo šulinėlis su sėsdinama dalimi padengtas hidroizoliacija ir jo sumontavimas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	1	568,91	568,91
3	Apvalios, D700 rakinamos, "plaukiojančio" tipo paviršinių nuotekų surinkimo grotelės, D400 apkrovos klasės pagal tech. specifikacijas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	1	222,77	222,77
4	Sutankinto smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas h - 10 cm	VN.TS, p.1.12	m ³	0,40	22,63	9,05
5	Pasijungimas į esamą gelžbetoninį šulinį vamzdžiu Dn200, kai pasijungimo gylis iki 2,0 m gylyje	VN.TS, p.1.5.1, p.1.14.3	vnt	1	279,49	279,49

6	Protarpiai PVC D200 vamzdžiams ir jų įrengimas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	2	60,40	120,80
7	Kritimo dn200 vamzdžiui šulinyje įrengimas, kai kritimo aukštis iki 2,0m		kompl.	1	126,68	126,68
7.1	<i>Trišakis dn200x200, 1 vnt.</i>	VN.TS, p1.4, p.1.13, p.1.14.2				
7.2	<i>Stovas iš PVC dn200 vamzdžio su tvirtinimo apkabomis, L=2,0m</i>	VN.TS, p1.4, p.1.13, p.1.14.2				
7.3	<i>Alkūnė iš PVC dn200, 45°, 2vnt</i>	VN.TS, p1.4, p.1.13, p.1.14.2				
8	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	VN.TS, p.1.14.4	vnt	2	44,07	88,14
9	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	VN.TS, p.1.14.4	vnt	2	9,75	19,50
10	Esamo paviršinių nuotekų šulinio nr. 77 dangčio demontavimas ir išvežimas į uždakovo nurdytą vietą	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	vnt	1	22,65	22,65
11	Ketinis, rakinamas, "plaukiojančio" tipo apkrovoms D400, D700 šulinio dangtis pagal tech. specifikacijas ir jo sumontavimas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	1	249,14	249,14
12	Esamo gelžbetoninio šulinio nr. 77 landos d700 demontavimas h=0,75m ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	m ³	0,15	347,87	52,18
13	Esamo gelžbetoninio šulinio nr. 77 perdangos d1500 demontavimas ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	m ³	0,28	290,11	81,23
14	Nauji gelžbetoniniai šulinio žiedai d1500 ir jų sumontavimas bei hidroizoliavimas, h=0,25 m	VN.TS, p.1.14.3	m ³	0,12	1 047,92	125,75
15	Nauja gelžbetoninė šulinio perdanga d1500, jos sumontavimas ir hidroizoliavimas	VN.TS, p.1.14.3	m ³	0,28	1 017,71	284,96
16	Nauja gelžbetoninė šulinio landa d700, h=0,75m, jos sumontavimas ir hidroizoliavimas	VN.TS, p.1.14.3	m ³	0,15	1 047,40	157,11
17	Nauju lipynių sumontavimas, H iki 3,5 m	VN.TS, p.1.14.3	vnt	1	602,82	602,82
18	Esamų šiluminės trastos kanalų KLs tipo 2 x 128x12x8 L=3m demontavimas ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną	VN.TS, p1.11.1	m ³	4	207,73	830,92
19	Esamų šiluminės trastos vamzdinių d529x8, L=3m demontavimas ir išvežimas į uždakovo nurdytą vietą.	VN.TS, p1.11.1	kg	700	0,11	77,00
20	Esamų šiluminės trastos vamzdinių d529x8 užaklinimas užvirinant	VN.TS, p1.11.1	vnt	4	146,27	585,08
21	Esamos šiluminės trastos kanalo užsandarinimo sprendinius žiūrėti ir vertinti konstrukcijų dalyje	Tik rangovo informacijai, eilutės nevertinti. Žiūrėti konstrukcijų dalį				
22	Esamo Nr. 78A gelžbetoninio, apvalus, surenkamo D700, Hb iki 1.5m gylio lietaus surinkimo šulinėlio demontavimas ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	m ³	0,4	347,88	139,15
23	Esamo paviršinių nuotekų vamzdžio D200 demontavimas ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	m	3	8,85	26,55
24	Esamų paviršinių nuotekų šulinėlio nr. 78A grotelių demontavimas ir išvežimas į uždakovo nurdytą vietą	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	vnt	1	22,65	22,65
Paviršinių nuotekų tinklai nuo LŠ1-9 iki šulinio Nr. 235						
1	Savitakiniai Dn200 nuotekų vamzdžiai pagal TS reikalavimus su visomis reikalingomis jungtimis, jų paklojimas atviru būdu, sandarumo badymas ir vamzdinių peržiūra TV diagnostine	VN.TS, p1.4, p.1.13, p.1.14.2	m	9	22,33	200,97
2	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D700, Hb iki 2.0m gylio lietaus surinkimo šulinėlis su sėsdinama dalimi padengtas hidroizoliacija ir jo sumontavimas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	1	568,91	568,91
3	Apvalios, D700 rakinamos, "plaukiojančio" tipo paviršinių nuotekų surinkimo grotelės, D400 apkrovos klasės pagal tech. specifikacijas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	1	222,77	222,77
4	Sutankinto smėlio pagrindo po vamzdiniais įrengimas h = 10 cm	VN.TS, p.1.12	m ³	0,80	22,63	18,10

5	Pasijungimas į esamą gelžbetoninį šulinį vamzdžiu Dn200, kai pasijungimo gylis iki 2,0 m gylyje	VN.TS, p.1.5.1, p.1.14.3	vnt	1	279,49	279,49
6	Protarpiai PVC D200 vamzdžiams ir jų įrengimas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	2	60,40	120,80
7	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	VN.TS, p.1.14.4	vnt	2	44,07	88,14
8	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	VN.TS, p.1.14.4	vnt	2	9,75	19,50
9	Esamo paviršinių nuotekų šulinio nr. 235 dangčio demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	vnt	1	22,65	22,65
10	Esamo gelžbetoninio šulinio nr. 235 landos d700 demontavimas h - 0,50m ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	m ³	0,1	347,90	34,79
11	Nauja gelžbetoninė šulinio landa d700, h-0,50 m, jos sumontavimas ir hidroizoliavimas	VN.TS, p.1.14.3	m ³	0,1	1 047,40	104,74
12	Nauju lipynių sumontavimas, H iki 2,0 m	VN.TS, p.1.14.3	vnt	1	351,65	351,65
13	Ketinis, rakinamas, "plaukiojančio" tipo apkrovoms D400, D700 šulinio dangtis pagal tech. specifikacijas ir jo sumontavimas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	1	249,14	249,14
14	Esamų šiluminės trastos kanalų KL tipo 128x60x8 L=3m demontavimas ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną	VN.TS, p1.11.1	m ³	1,5	207,73	311,60
15	Esamų šiluminės trastos vamzdžių d159x4,5, L=3,5 m demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą.	VN.TS, p1.11.1	kg	120	0,32	38,40
16	Esamų šiluminės trastos vamzdžių d159x4,5 užaklinimas užvirinant	VN.TS, p1.11.1	vnt	4	64,24	256,96
17	Esamos šiluminės trastos kanalo užsandinimo sprendinius žiūrėti ir vertinti konstrukcijų dalyje	Tik rangovo informacijai, eilutės nevertinti. Žiūrėti konstrukcijų dalį				
Paviršinių nuotekų tinklai nuo LŠ1-10 iki šulinio Nr. 92A						
1	Savitakiniai Dn200 nuotekų vamzdžiai pagal TS reikalavimus su visomis reikalingomis jungtimis, jų paklojimas atviru būdu, sandarumo badymas ir vamzdžių peržiūra TV diagnostine	VN.TS, p1.4, p.1.13, p.1.14.2	m	11,5	22,33	256,80
2	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D700, Hb iki 2.0m gylio lietaus surinkimo šulinėlis su sėsdinama dalimi padengtas hidroizoliacija ir jo sumontavimas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	1	568,91	568,91
3	Paviršinių nuotekų surinkimo grotelės, montuojamos į šaligatvio bortą, pritaikytos D700 gelžbetoniniams šuliniams, apkrovoms ne mažesnėms kaip C250 klasės pagal tech. specifikacijas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	1	278,46	278,46
4	Sutankinto smėlio pagrindo po vamzdiniais įrengimas h - 10 cm	VN.TS, p.1.12	m ³	1,00	22,63	22,63
5	Pasijungimas į esamą gelžbetoninį šulinį vamzdžiu Dn200, kai pasijungimo gylis iki 2,5 m gylyje	VN.TS, p.1.5.1, p.1.14.3	vnt	1	279,49	279,49
6	Protarpiai PVC D200 vamzdžiams ir jų įrengimas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	2	60,40	120,80
7	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	VN.TS, p.1.14.4	vnt	2	44,07	88,14
8	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	VN.TS, p.1.14.4	vnt	2	9,75	19,50
ESAMŲ ŠULINIŲ REMONTAS						
RV-152						
1	Esamos vandentiekio kameros dangčio demontavimas ir išvežimas	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	vnt	1	22,65	22,65
2	Esamos kameros landos D700 demontavimas, h-0,05 m ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną 15 km atstumu	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	m ³	0,012	346,67	4,16
3	Naujas d700, rakinamas, C250 apkrovos klasės, "plaukiojančio" tipo šulinio dangtis pagal TS reikalavimus ir jo sumontavimas asfalto dangoje pritaikant prie projektuojamos dangos aukščio.	VN.TS, p1.14.3, p1.14.6	vnt	1	265,77	265,77
4	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	44,07	44,07
5	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	9,75	9,75

RKF-185						
1	Esamo nuotekų šulinio dangčio demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą.	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	vnt	1	22,65	22,65
2	Ketinis, rakinamas, apkrovoms D400, D700 šulinio dangtis pagal tech. specifikacijas ir jo sumontavimas	VN.TS, p1.14.3, p1.14.6	vnt	1	249,14	249,14
3	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	44,07	44,07
4	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	9,75	9,75
RKL-195						
1	Esamo nuotekų šulinio dangčio demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą.	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	vnt	1	22,65	22,65
2	Ketinis, rakinamas, apkrovoms C250, D700 šulinio dangtis pagal tech. specifikacijas ir jo sumontavimas	VN.TS, p1.14.3, p1.14.6	vnt	1	182,31	182,31
3	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	44,07	44,07
4	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	9,75	9,75
RKF-188						
1	Esamo nuotekų šulinio dangčio demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą.	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	vnt	1	22,65	22,65
2	Esamos šulinio landos D700 demontavimas, h-0,05 m ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną 15 km atstumu	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	m ³	0,012	346,57	4,16
3	Ketinis, rakinamas, apkrovoms C250, D700 šulinio dangtis pagal tech. specifikacijas ir jo sumontavimas	VN.TS, p1.14.3, p1.14.6	vnt	1	182,31	182,31
4	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	44,07	44,07
5	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	9,75	9,75
RKF-230						
1	Esamo nuotekų šulinio dangčio demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą.	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	vnt	1	22,65	22,65
2	Esamos šulinio landos D700 paaukštinimas aukščio reguliavimo žiedais ir hidroizoliavimas, h-0,10 m	VN.TS, p.1.14.3	m ³	0,02	9 019,00	180,38
3	Ketinis, rakinamas, apkrovoms C250, D700 šulinio dangtis pagal tech. specifikacijas ir jo sumontavimas	VN.TS, p1.14.3, p1.14.6	vnt	1	182,31	182,31
4	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	44,07	44,07
5	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	9,75	9,75
RKF-211						
1	Esamo nuotekų šulinio dangčio demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą.	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	vnt	1	22,65	22,65
2	Esamos šulinio landos D700 paaukštinimas aukščio reguliavimo žiedais ir hidroizoliavimas, h-0,05 m	VN.TS, p.1.14.3	m ³	0,012	14 609,17	175,31
3	Ketinis, rakinamas, apkrovoms C250, D700 šulinio dangtis pagal tech. specifikacijas ir jo sumontavimas	VN.TS, p1.14.3, p1.14.6	vnt	1	182,31	182,31
4	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	44,07	44,07
5	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	9,75	9,75
RKF-201						
1	Esamo nuotekų šulinio dangčio demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą.	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	vnt	1	22,65	22,65
2	Esamos šulinio landos D700 demontavimas, h-0,10 m ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną 15 km atstumu	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	m ³	0,02	348,00	6,96

3	Ketinis, rakinamas, apkrovoms C250, D700 šulinio dangtis pagal tech. specifikacijas ir jo sumontavimas	VN.TS, p.1.14.3, p.1.14.6	vnt	1	182,31	182,31
4	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	44,07	44,07
5	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	9,75	9,75
RV-3						
1	Esamos vandentiekio kameros dangčio demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą.	VN.TS, p.1.5.1, p.1.11.1	vnt	1	22,65	22,65
2	Esamos kameros landos D700 paaukštinimas aukščio reguliavimo žiedais ir hidroizoliavimas, h-0,10 m	VN.TS, p.1.14.3	m ³	0,02	9 019,00	180,38
3	Ketinis, rakinamas, apkrovoms D400, D700 šulinio dangtis pagal tech. specifikacijas ir jo sumontavimas	VN.TS, p.1.14.3, p. 1.14.6	vnt	1	249,14	249,14
4	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	44,07	44,07
5	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	9,75	9,75
RKF-4						
1	Esamo nuotekų šulinio dangčio demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą.	VN.TS, p.1.5.1, p.1.11.1	vnt	1	22,65	22,65
2	Esamos šulinio landos D700 paaukštinimas aukščio reguliavimo žiedais ir hidroizoliavimas, h-0,15 m	VN.TS, p.1.14.3	m ³	0,031	6 044,19	187,37
3	Ketinis, rakinamas, apkrovoms D400, D700 šulinio dangtis pagal tech. specifikacijas ir jo sumontavimas	VN.TS, p.1.14.3, p. 1.14.6	vnt	1	249,14	249,14
4	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	44,07	44,07
5	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	9,75	9,75
RV-202						
1	Esamos vandentiekio kameros dangčio demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą.	VN.TS, p.1.5.1, p.1.11.1	vnt	1	22,65	22,65
2	Esamos kameros landos D700 paaukštinimas aukščio reguliavimo žiedais ir hidroizoliavimas, h-0,10 m	VN.TS, p.1.14.3	m ³	0,02	9 019,00	180,38
3	Ketinis, rakinamas, apkrovoms D400, D700 šulinio dangtis pagal tech. specifikacijas ir jo sumontavimas	VN.TS, p.1.14.3, p. 1.14.6	vnt	1	249,14	249,14
4	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	44,07	44,07
5	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	9,75	9,75
RKF-41						
1	Esamo nuotekų šulinio dangčio demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą.	VN.TS, p.1.5.1, p.1.11.1	vnt	1	22,65	22,65
2	Esamos šulinio landos D700 paaukštinimas aukščio reguliavimo žiedais ir hidroizoliavimas, h-0,05 m	VN.TS, p.1.14.3	m ³	0,012	14 609,14	175,31
3	Ketinis, rakinamas, apkrovoms C250, D700 šulinio dangtis pagal tech. specifikacijas ir jo sumontavimas	VN.TS, p.1.14.3, p. 1.14.6	vnt	1	182,31	182,31
4	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	44,07	44,07
5	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	9,75	9,75
RKF-42A						
1	Esamo nuotekų šulinio dangčio demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą.	VN.TS, p.1.5.1, p.1.11.1	vnt	1	22,65	22,65
2	Esamos šulinio landos D700 paaukštinimas aukščio reguliavimo žiedais ir hidroizoliavimas, h-0,10 m	VN.TS, p.1.14.3	m ³	0,02	9 019,00	180,38

3	Ketinis, rakinamas, apkrovoms C250, D700 šulinio dangtis pagal tech. specifikacijas ir jo sumontavimas	VN.TS, p.1.14.3, p. 1.14.6	vnt	1	182,31	182,31
4	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	44,07	44,07
5	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	9,75	9,75
RKF-32,81, 78						
1	Esamo nuotekų šulinio dangčio demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą.	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	vnt	3	22,65	67,95
2	Esamos šulinio landos D700 paaukštinimas aukščio reguliavimo žiedais ir hidroizoliavimas, h-0,30 m	VN.TS, p.1.14.3	m ³	0,18	3 429,50	617,31
3	Ketinis, rakinamas, apkrovoms C250, D700 šulinio dangtis pagal tech. specifikacijas ir jo sumontavimas	VN.TS, p.1.14.3, p. 1.14.6	vnt	3	182,31	546,93
4	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	VN.TS, p.1.14.4	vnt	3	44,07	132,21
5	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	VN.TS, p.1.14.4	vnt	3	9,75	29,25
RKF-64A						
1	Esamo nuotekų šulinio dangčio demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą.	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	vnt	1	22,65	22,65
2	Esamos šulinio landos D700 paaukštinimas aukščio reguliavimo žiedais ir hidroizoliavimas, h-0,05 m	VN.TS, p.1.14.3	m ³	0,012	14 609,17	175,31
3	Ketinis, rakinamas, apkrovoms C250, D700 šulinio dangtis pagal tech. specifikacijas ir jo sumontavimas	VN.TS, p.1.14.3, p. 1.14.6	vnt	1	182,31	182,31
4	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	44,07	44,07
5	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	9,75	9,75
RKF-111						
1	Esamo nuotekų šulinio dangčio demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą.	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	vnt	1	22,65	22,65
2	Esamos šulinio landos D700 paaukštinimas aukščio reguliavimo žiedais ir hidroizoliavimas, h-0,25 m	VN.TS, p.1.14.3	m ³	0,051	3 922,55	200,05
3	Ketinis, rakinamas, apkrovoms C250, D700 šulinio dangtis pagal tech. specifikacijas ir jo sumontavimas	VN.TS, p.1.14.3, p. 1.14.6	vnt	1	182,31	182,31
4	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	44,07	44,07
5	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	9,75	9,75
RKF-105, 102						
1	Esamo nuotekų šulinio dangčio demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą.	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	vnt	2	22,65	45,30
2	Esamos šulinio landos D700 paaukštinimas aukščio reguliavimo žiedais ir hidroizoliavimas, h-0,20 m	VN.TS, p.1.14.3	m ³	0,08	4 827,00	386,16
3	Ketinis, rakinamas, apkrovoms C250, D700 šulinio dangtis pagal tech. specifikacijas ir jo sumontavimas	VN.TS, p.1.14.3, p. 1.14.6	vnt	2	182,31	364,62
4	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	44,07	44,07
5	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	VN.TS, p.1.14.4	vnt	2	14,40	28,80
RKF-101						
1	Esamo nuotekų šulinio dangčio demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą.	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	vnt	1	22,65	22,65
2	Esamos šulinio landos D700 paaukštinimas aukščio reguliavimo žiedais ir hidroizoliavimas, h-0,30 m	VN.TS, p.1.14.3	m ³	0,6	914,03	548,42

3	Ketinis, rakinamas, apkrovoms C250, D700 šulinio dangtis pagal tech. specifikacijas ir jo sumontavimas	VN.TS, p.1.14.3, p. 1.14.6	vnt	1	182,31	182,31
4	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	44,07	44,07
5	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	9,75	9,75
RKL-93A						
1	Esamo paviršinių nuotekų šulinėlio D500, Hb iki 1.5m gylio demontavimas ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną iki 15 km atstumu	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	kg	600	0,22	132,00
2	Esamo paviršinių nuotekų vamzdžio D200, L=7 m užpildymas cementiniu skiediniu	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	m ³	0,22	440,09	96,82
3	Esamų paviršinių nuotekų šulinėlio nr. 93A grotelių demontavimas ir išvežimas į uždakovo nurodytą vietą	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	vnt	1	22,65	22,65
RKL-232						
1	Esamo paviršinių nuotekų šulinėlio D500, Hb iki 1.5m gylio demontavimas ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną iki 15 km atstumu	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	kg	600	0,22	132,00
2	Esamų paviršinių nuotekų šulinėlio nr. 232 grotelių demontavimas ir išvežimas į uždakovo nurodytą vietą	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	vnt	1	22,65	22,65
3	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D1000, Hb iki 2.5m gylio lietaus surinkimo šulinėlis su sėsdinama dalimi, konusine landa, padengtas hidroizoliacija ir jo sumontavimas ant esamo D200 keraminio vamzdžio	VN.TS, p.1.14.3	vnt	1	1 418,57	1 418,57
4	Paviršinių nuotekų surinkimo grotelės, montuojamos į šaligatvio bortą, pritaikytos D700 gelžbetoniniams šuliniams, apkrovoms ne mažesnėms kaip C250 klasės pagal tech. specifikacijas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	1	256,18	256,18
5	Protarpiai keraminimas D200 vamzdžiams ir jų įrengimas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	1	60,40	60,40
6	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	44,07	44,07
7	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	9,75	9,75
RV-123						
1	Esamos vandentiekio kameros dangčio demontavimas ir išvežimas į uždakovo nurodytą vietą.	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	vnt	1	22,65	22,65
2	Esamos kameros landos D700 demontavimas ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną, h-1,50 m	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	m ³	0,3	347,87	104,36
3	Esamos kameros perdangos 3,40x2,05x0,30 demontavimas ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną 15 km atstumu	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	m ³	2	249,99	499,98
4	Esamos vandentiekio kameros 3,40x2,05x0,30 paaukštinimas h - 0,75 m	Tik rangovo informacijai, eilutės nevertinti. Žiūrėti konstrukcijų dalį				
5	Nauja vandentiekio kameros perdanga su viena landa	Tik rangovo informacijai, eilutės nevertinti. Žiūrėti konstrukcijų dalį				
6	Nauja kameros landa D700, h-0,75 m jos sumontavimas ir hidroizoliavimas	VN.TS, p.1.14.3	m ³	0,02	10 474,00	209,48
7	Ketinis, rakinamas, apkrovoms C250, D700 šulinio dangtis pagal tech. specifikacijas ir jo sumontavimas	VN.TS, p.1.14.3	vnt	1	182,31	182,31
8	Naujos lipynės ir jų įrengimas, h-3,5 m	VN.TS, p.1.14.3	vnt	1	602,82	602,82
9	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	44,07	44,07
10	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	9,75	9,75
RV-207A,B						
1	Esamos vandentiekio kameros dangčio demontavimas ir išvežimas į uždakovo nurodytą vietą.	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	vnt	2	22,65	45,30

2	Esamos kameros landos D700 paaukštinimas aukščio reguliavimo žiedais ir hidroizoliavimas, h-0,30 m, 2 vnt	VN.TS, p.1.14.3	m ³	0,12	3 429,50	411,54
3	Ketinis, rakinamas, apkrovoms C250, D700 šulinio dangtis pagal tech. specifikacijas ir jo sumontavimas	VN.TS, p.1.14.3, p. 1.14.6	vnt	2	182,31	364,62
4	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	44,07	44,07
5	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	VN.TS, p.1.14.4	vnt	2	14,40	28,80
RKF-142						
1	Esamo nuotekų šulinio dangčio demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą.	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	vnt	1	22,65	22,65
2	Esamos šulinio landos D700 demontavimas, h-0,05 m ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną 15 km atstumu	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	m ³	0,012	346,67	4,16
3	Naujas d700, rakinamas, C250 apkrovos klasės, "plaukiojančio" tipo šulinio dangtis pagal TS reikalavimus ir jo sumontavimas asfalto dangoje pritaikant prie projektuojamos dangos aukščio.	VN.TS, p.1.14.3, p. 1.14.6	vnt	1	198,94	198,94
4	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	44,07	44,07
5	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	9,75	9,75
RV-81						
1	Esamos vandentiekio kameros dangčio demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą.	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	vnt	1	22,65	22,65
2	Ketinis, rakinamas, apkrovoms C250, D700 šulinio dangtis pagal tech. specifikacijas ir jo sumontavimas	VN.TS, p.1.14.3, p. 1.14.6	vnt	1	182,31	182,31
3	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	44,07	44,07
4	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	9,75	9,75
RKF-127						
1	Esamo nuotekų šulinio dangčio demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą.	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	vnt	1	22,65	22,65
2	Naujas d700, rakinamas, D400 apkrovos klasės, "plaukiojančio" tipo šulinio dangtis pagal TS reikalavimus ir jo sumontavimas asfalto dangoje pritaikant prie projektuojamos dangos aukščio.	VN.TS, p.1.14.3, p. 1.14.6	vnt	1	265,77	265,77
3	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	44,07	44,07
4	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	9,75	9,75
RV-1						
1	Esamų vandentiekio kapu demontavimas ir naujų sumontavimas trinkelų dangoje	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	vnt	4	62,60	250,40
2	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	44,07	44,07
3	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	VN.TS, p.1.14.4	vnt	4	16,72	66,88
RKF-237						
1	Esamo nuotekų šulinio dangčio demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą.	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	vnt	1	22,65	22,65
2	Esamos šulinio landos D700 demontavimas, h-0,50 m ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną 15 km atstumu	VN.TS, p.1.5.1, p1.11.1	m ³	0,1	347,90	34,79
3	Nauja kameros landa D700, h-0,50 m jos sumontavimas ir hidroizoliavimas	VN.TS, p.1.14.3	m ³	0,1	1 047,40	104,74
4	Naujas d700, rakinamas, D400 apkrovos klasės, "plaukiojančio" tipo šulinio dangtis pagal TS reikalavimus ir jo sumontavimas asfalto dangoje pritaikant prie projektuojamos dangos aukščio.	VN.TS, p.1.14.3, p. 1.14.6	vnt	1	265,77	265,77

5	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	44,07	44,07
6	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	VN.TS, p.1.14.4	vnt	1	9,75	9,75
Žemės darbai						
1	I gr. grunto kasimas 0,5m ³ ekskavatoriumi sandėliuojant vietoje	VN.TS, p.1.12	m ³	81	1,78	144,18
2	I gr. grunto kasimas 0,5m ³ ekskavatoriumi pakraunant į autosavivarčius ir išvežant 15 km atstumu	VN.TS, p.1.12	m ³	115	8,08	929,20
3	I gr. grunto kasimas išramstytose tranšėjose 0,5m ³ ekskavatoriumi sandėliuojant vietoje	VN.TS, p.1.12	m ³	40	11,80	472,00
4	I gr. grunto kasimas išramstytose tranšėjose 0,5m ³ ekskavatoriumi pakraunant į autosavivarčius ir išvežant 15 km	VN.TS, p.1.12	m ³	165	17,92	2 956,80
5	I gr. grunto kasimas rankiniu būdu sandėliuojant vietoje	VN.TS, p.1.12	m ³	52	26,78	1 392,56
6	I gr. grunto kasimas rankiniu būdu pakraunant į autosavivarčius ir išvežant 15 km atstumu	VN.TS, p.1.12	m ³	14	34,86	488,04
7	I gr. grunto kasimas rankiniu būdu išramstytose tranšėjose pakraunant į autosavivarčius ir išvežant 15 km atstumu	VN.TS, p.1.12	m ³	2	70,76	141,52
8	I gr. grunto kasimas rankiniu būdu išramstytose tranšėjose iškeliant kranu pakraunant į autosavivarčius ir išvežant 15 km atstumu	VN.TS, p.1.12	m ³	7	82,94	580,58
9	I gr. grunto kasimas rankiniu būdu išramstytose tranšėjose iškeliant kranu sandėliuojant vietoje	VN.TS, p.1.12	m ³	2	65,37	130,74
10	Karjerinis smėlis ir vamzdynų užpylimas karjeriniu smėliu sutankinant mechanizuotomis priemonėmis	VN.TS, p.1.12	m ³	177	24,13	4 271,01
11	Vamzdynų užpylimas iškastu gruntu mechanizuotomis priemonėmis gruntą sutankinant	VN.TS, p.1.12	m ²	179	4,04	723,16
12	Augalinio grunto nustumimas ir paskleidimas atgal h-15 cm mechanizuotomis priemonėmis	VN.TS, p.1.15	m ³	18,5	12,50	231,25
13	Augalinio grunto paruošimas apsėjimui žolių sėklomis ir	VN.TS, p.1.15	m ²	370	5,00	1 850,00
Suma viso kiekio, Eur be PVM:						62 193,75

PASTABOS:

- Asfalto ir plytelių dangos ardymo kiekiai ir atstatymai konstrukcijos storiui įtraukti Susisiekimo dalies byloje atskiromis eilutėmis.
- Iškastos tranšėjos vamzdynų užpylimui gatvės, projektuojamų takų, aikštelių zonoje numatytas karjerinis smėlis iki dangų konstrukcijų apačios.
- Žemės darbai gatvėse ir aikštelėse giliau kaip 1.20 m skaičiuoti vykdyti išramstytose tranšėjose.
- Prieš pradėdant inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių pritaikymo darbus prie naujų dangų aukščių, būtina patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų dangčių ir perdangos plokščių altitudes.
- Pagal inžinerinius geologinius geotechninius tyrinėjimus suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų šalinimo statinių ribose gruntinis vanduo nesutiktas. Atsiradus poreikiui, podirvio vandens lygio pažėminimas ir metodai bus nustatyti statybos darbų vykdymo metu.
- Žemės darbai t.y. iškasimas skaičiuojamas nuo žemės, išardyto asfalto ar plytelių dangos paviršiaus. Atstatymas iki dangų konstrukcijos apačios ar augalinio sluoksnio.

Pozicija, eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	
					vieneto	viso kiekio
PRALAIDA P-1:						
1.1	Nauja plastikinė pralaida D300 (vidinis), L=7m ir jos įrengimas		kompl	1,0	140,00	140,00
1.2	Sutankinto smėlio pagrindo po pralaida įrengimas		m ³	0,5	16,00	8,00
1.3	Geotekstilės įrengimas		m ²	32,2	1,80	57,96
1.4	Geotekstilės pralaidos vamzdžio apkaboms įrengimas		m ²	1,2	2,00	2,40
1.5	Karjėrinis smėlis pralaidos užpylimui		m ³	5,6	16,00	89,60
1.6	Įtekėjimo antgalis ir jo įrengimas:		kompl	1,0	45,00	45,00
1.6.1	Pralaidos antgalis iš betono C12/15 (PA-4P), h=8cm, 1vnt, 0,60m ² /0,06m ³					
1.6.2	Skalda 22/32, h=10cm ir jos įrengimas 1,7m ² /0,17m ³					
1.6.3	Betonas C12/15 tarpų užpildymui 0,025m ³					
1.7	Ištekėjimo antgalis ir jo įrengimas:		kompl	1,0	45,00	45,00
1.7.1	Pralaidos antgalis iš betono C12/15 (PA-4P), h=8cm, 1vnt, 0,60m ² /0,06m ³					
1.7.2	Skalda 22/32, h=10cm ir jos įrengimas 1,7m ² /0,17m ³					
1.7.3	Betonas C12/15 tarpų užpildymui 0,025m ³					
1.8	Signaliniai stulpeliai ir jų įrengimas		kompl	6,0	24,50	147,00
PRALAIDA P-2:						
2.1	Nauja plastikinė pralaida D300 (vidinis), L=10m ir jos įrengimas		kompl	1,0	200,00	200,00
2.2	Sutankinto smėlio pagrindo po pralaida įrengimas		m ³	0,7	16,00	11,20
2.3	Geotekstilės įrengimas		m ²	46,0	1,80	82,80
2.4	Geotekstilės pralaidos vamzdžio apkaboms įrengimas		m ²	1,2	2,00	2,40
2.5	Karjėrinis smėlis pralaidos užpylimui		m ³	8,0	16,00	128,00
2.6	Įtekėjimo antgalis ir jo įrengimas:		kompl	1,0	45,00	45,00
2.6.1	Pralaidos antgalis iš betono C12/15 (PA-4P), h=8cm, 1vnt, 0,60m ² /0,06m ³					
2.6.2	Skalda 22/32, h=10cm ir jos įrengimas 1,7m ² /0,17m ³					
2.6.3	Betonas C12/15 tarpų užpildymui 0,025m ³					
2.7	Ištekėjimo antgalis ir jo įrengimas:		kompl	1,0	45,00	45,00
2.7.1	Pralaidos antgalis iš betono C12/15 (PA-4P), h=8cm, 1vnt, 0,60m ² /0,06m ³					
2.7.2	Skalda 22/32, h=10cm ir jos įrengimas 1,7m ² /0,17m ³					
2.7.3	Betonas C12/15 tarpų užpildymui 0,025m ³					

2.8	Signaliniai stulpeliai ir jų įrengimas		kompl	6,0	24,50	147,00
2.9	Esamos L=13m pralaidos demontavimas ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną.		m	13,0	7,70	100,10
PRALAIDA P-3:						
3.1	Nauja plastikinė pralaida D300 (vidinis), L=6m ir jos įrengimas		kompl	1,0	120,00	120,00
3.2	Sutankinto smėlio pagrindo po pralaida įrengimas		m ³	0,5	16,00	8,00
3.3	Geotekstilės įrengimas		m ²	27,6	1,80	49,68
3.4	Geotekstilės pralaidos vamzdžio apkaboms įrengimas		m ²	1,2	2,00	2,40
3.5	Karjėrinis smėlis pralaidos užpylimui		m ³	5,0	16,00	80,00
3.6	Įtekėjimo antgalis ir jo įrengimas:		kompl	1,0	45,00	45,00
3.6.1	Pralaidos antgalis iš betono C12/15 (PA-4P), h=8cm, 1vnt, 0,60m ² /0,06m ³					
3.6.2	Skalda 22/32, h=10cm ir jos įrengimas 1,7m ² /0,17m ³					
3.6.3	Betonas C12/15 tarpų užpildymui 0,025m ³					
3.7	Ištekėjimo antgalis ir jo įrengimas:		kompl	1,0	45,00	45,00
3.7.1	Pralaidos antgalis iš betono C12/15 (PA-4P), h=8cm, 1vnt, 0,60m ² /0,06m ³					
3.7.2	Skalda 22/32, h=10cm ir jos įrengimas 1,7m ² /0,17m ³					
3.7.3	Betonas C12/15 tarpų užpildymui 0,025m ³					
3.8	Signaliniai stulpeliai ir jų įrengimas		kompl	6,0	24,50	147,00
PRALAIDA P-4:						
4.1	Nauja plastikinė pralaida D300 (vidinis), L=13m ir jos įrengimas		kompl	1,0	260,00	260,00
4.2	Sutankinto smėlio pagrindo po pralaida įrengimas		m ³	1,0	16,00	16,00
4.3	Geotekstilės įrengimas		m ²	60,0	1,80	108,00
4.4	Geotekstilės pralaidos vamzdžio apkaboms įrengimas		m ²	1,2	2,00	2,40
4.5	Karjėrinis smėlis pralaidos užpylimui		m ³	10,6	16,00	169,60
4.6	Įtekėjimo antgalis ir jo įrengimas:		kompl	1,0	45,00	45,00
4.6.1	Pralaidos antgalis iš betono C12/15 (PA-4P), h=8cm, 1vnt, 0,60m ² /0,06m ³					
4.6.2	Skalda 22/32, h=10cm ir jos įrengimas 1,7m ² /0,17m ³					
4.6.3	Betonas C12/15 tarpų užpildymui 0,025m ³					
4.7	Ištekėjimo antgalis ir jo įrengimas:		kompl	1,0	45,00	45,00
4.7.1	Pralaidos antgalis iš betono C12/15 (PA-4P), h=8cm, 1vnt, 0,60m ² /0,06m ³					
4.7.2	Skalda 22/32, h=10cm ir jos įrengimas 1,7m ² /0,17m ³					
4.7.3	Betonas C12/15 tarpų užpildymui 0,025m ³					

4.8	Signaliniai stulpeliai ir jų įrengimas		kompl	6,0	24,50	147,00
PRALAIDA P-5:						
5.1	Nauja plastikinė pralaida D300 (vidinis), L=9m ir jos įrengimas		kompl	1,0	180,00	180,00
5.2	Sutankinto smėlio pagrindo po pralaida įrengimas		m ³	0,7	16,00	11,20
5.3	Geotekstilės įrengimas		m ²	41,4	1,80	74,52
5.4	Geotekstilės pralaidos vamzdžio apkaboms įrengimas		m ²	1,2	2,00	2,40
5.5	Karjėrinis smėlis pralaidos užpylimui		m ³	7,4	16,00	118,40
5.6	Įtekėjimo antgalis ir jo įrengimas:		kompl	1,0	45,00	45,00
5.6.1	Pralaidos antgalis iš betono C12/15 (PA-4P), h=8cm, 1vnt, 0,60m ² /0,06m ³					
5.6.2	Skalda 22/32, h=10cm ir jos įrengimas 1,7m ² /0,17m ³					
5.6.3	Betonas C12/15 tarpų užpildymui 0,025m ³					
5.7	Ištekėjimo antgalis ir jo įrengimas:		kompl	1,0	45,00	45,00
5.7.1	Pralaidos antgalis iš betono C12/15 (PA-4P), h=8cm, 1vnt, 0,60m ² /0,06m ³					
5.7.2	Skalda 22/32, h=10cm ir jos įrengimas 1,7m ² /0,17m ³					
5.7.3	Betonas C12/15 tarpų užpildymui 0,025m ³					
5.8	Signaliniai stulpeliai ir jų įrengimas		kompl	6,0	24,50	147,00
Suma viso kiekio, Eur be PVM:						3 210,06

Elektrotechnika (apšvietimo tinklai.E2)

Pozicija, eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	
					vieneto	viso kiekio
1.	Šviestuvo atrama h-8,0 m, metalinė, karštai cinkuota (padengiamo cinko storis $\geq 80 \mu\text{m}$) su įleidžiamomis drelėmis su sandarinimo guma	TS p.2.2.1	kompl.	25,0	446,00	11 150,00
2.	Gembė vienguba, metalinė, kūginė, karštai cinkuota, 1,5 m aukščio ir 1,5m, ilgio užmaunama	TS p. 2.2.1	kompl.	13,0	103,00	1 339,00
3.	Gembė vienguba, metalinė, kūginė, karštai cinkuota, 1,0m aukščio, 1,0 m ilgio, užmaunama	TS p. 2.2.1	Kompl.	12,0	76,00	912,00
4.	Pamatas betoninis (h-1,2m), armuotas VGAP-3 tipo arba analogas	TS p.2.2.2	kompl.	31,0	81,00	2 511,00
5.	Šviestuvo atrama h-5 m, metalinė, karštai cinkuota (padengiamo cinko storis $\geq 80 \mu\text{m}$) su įleidžiamomis drelėmis su sandarinimo guma	TS p.2.2.1	kompl.	6,0	261,00	1 566,00
6.	Šviestuvo atrama h-6 m, metalinė, karštai cinkuota (padengiamo cinko storis $\geq 80 \mu\text{m}$) su įleidžiamomis drelėmis su sandarinimo guma	TS p.2.2.1	kompl.	8,0	333,00	2 664,00
7.	Gembė vienguba, metalinė, kūginė, karštai cinkuota, 1,0m ilgio, užmaunama	TS p. 2.2.1	kompl.	3,0	63,00	189,00
8.	Gembė vienguba, metalinė, kūginė, karštai cinkuota, 1,5m ilgio, užmaunama	TS p. 2.2.1	kompl.	3,0	80,00	240,00
9.	Pamatas betoninis (h-0,95m), armuotas , VGAP-2 tipo arba analogas	TS p.2.2.2	kompl.	15,0	71,00	1 065,00
10.	Gatvės šviestuvai su LED moduliais, simetrinis, IP66/IP66, II saugos klasės, 4000K, IK \geq 08, šviestuvo galingumas iki 67W, 230V, su programuojama pritemdymo funkcija bei pritemdymo valdymo įranga per išorinius įrenginius, su standartizuotu 7 kontaktų lizdu NEMA valdikliui įrengti bei individualaus valdymo sistema	TS p.2.2.5.2	kompl.	13,0	404,00	5 252,00
11.	Gatvės šviestuvai su LED moduliais, simetrinis, IP66/IP66, II saugos klasės, 4000K, IK \geq 08, šviestuvo galingumas iki 22W, 230V, su programuojama pritemdymo funkcija bei pritemdymo valdymo įranga per išorinius įrenginius, su standartizuotu 7 kontaktų lizdu NEMA valdikliui įrengti bei individualaus valdymo sistema	TS p.2.2.5.2	kompl.	12,0	354,00	4 248,00
12.	Tako šviestuvai su LED moduliais, simetrinis, šviečia 360°, IP66/IP66, II saugos klasės, 3000K, IK \geq 08, šviestuvo galingumas iki 29 W, 230V, su programuojama pritemdymo funkcija bei pritemdymo valdymo įranga per išorinius įrenginius, su standartizuotu 7 kontaktų lizdu NEMA valdikliui įrengti bei individualaus valdymo sistema	TS p.2.2.5.1	kompl.	6,0	691,00	4 146,00

13.	Perėjios kryptinio apšvietimo šviestuvas su LED moduliu, asimetrinis, IP66/IP66, II saugos klasės, 5000K, IK≥08, šviestuvo galingumas iki 60 W, 230V, 50Hz,	TS p.2.2.4.3	kompl.	2,0	389,00	778,00
14.	Perėjios kryptinio apšvietimo šviestuvas su LED moduliu, asimetrinis, IP66/IP66, II saugos klasės, 5000K, IK≥08, šviestuvo galingumas iki 42 W, 230V, 50Hz,	TS p.2.2.4.3	kompl.	8,0	362,00	2 896,00
15.	Įžeminimo kontūras susideda iš: apvalus cinkuoto plieno Ø8 mm; cinkuoto juostinio plieno 40x4 mm -10m; laikiklio elektrodo užkalimui; sujungimo įžeminimo elektrodo su įžeminimo laidininku; žemiklio Ø17,2 mm, 3 m ilgio komplektuojamo: -variuotu strypu Ø17,2 mm, 1,5 m ilgio -4 vnt; -sujungimo mova -1 vnt; -antgaliu -1 vnt; -antikorozinės pastos	TS p. 2.2.5	kompl.	46,0	62,00	2 852,00
16.	Gnybtų komplektas, IP20, montuojamas į atramą, su saugiklio laikikliu, 6 A saugikliu ir dangteliu.	TS p.2.2.3	kompl.	39,0	14,00	546,00
17.	Gnybtų komplektas, IP20, montuojamas į atramą, su 2 vnt. saugiklių laikikliais, 2 vnt. 6 A 0 gabarito saugikliais bei 2 vnt. 6A adapteriais ir dangteliais	TS p.2.2.3	kompl.	1,0	14,00	14,00
18.	0,4 kV jėgos kabelis aliuminio gyslomis, PVC apvalkalu, XLPE izoliacija, 4x25mm ²	TS p.2.1.1	m	1 530,0	3,00	4 590,00
19.	Kabelio su aliuminio gyslomis iki 35mm ² , galinė mova, kabelio galų paruošimas	TS p.2.1.5	kompl.	98,0	28,50	2 793,00
20.	Kabelis vario gyslomis 3x1,5mm ² su PVC izoliacija	TS p.2.1.2	m	330,0	1,05	346,50
21.	Kabelio apsaugos vamzdis PE, D-75 atsparumas gniuždymui ≥750N, su komplektuojančiomis dalimis sujungimams ir galų sandarinimui	TS p.2.1.3	m	1 122,0	2,10	2 356,20
22.	Kabelio surenkamas apsaugos vamzdis PE, D-110 atsparumas gniuždymui ≥750N, su komplektuojančiomis dalimis sujungimams ir galų sandarinimui	TS p.2.1.3	m	18,0	12,00	216,00
23.	Kabelio apsauginis vamzdis PEHD Ø110mm, atsparumas gniuždymui ≥1250N, su komplektuojančiomis dalimis sujungimams ir galų sandarinimui	TS p.2.1.4	m	220,0	7,60	1 672,00
24.	Signalinė juosta 100mm pločio vienam kabeliui	TS p.2.1.6	m	1 090,0	0,45	490,50
25.	Signalinė juosta 300mm pločio dviems kabeliams	TS p.2.1.6	m	50,0	0,80	40,00
26.	Kabelio prijungimas gelžbetoninėje atramoje, komplektuojamas iš: - metalinis gaubtas kabeliui (h-2,30m)-1 vnt. - apkaba gaubto tvirtinimui su tvirtinimo varžtais – 4 vnt. - apkaba kabelio tvirtinimui ant atramos-4vnt.	TS p.2.2.1.	Kompl.	3,0	95,00	285,00

	- kabelio Al4x25mm ² 0,4 kV prijungimo hermetiški, izoliaciją prakertantys gnybtai- - įžeminimo laidininkas ir jo tvirtinimo detalės - 2 vnt. - hermetiškas laidų ir kabelio gyslų sujungiklis -4 vnt. - termosusitraukiantis kabelio sandariklis- 2 kompl. - gofruotas D-75 mm ir 7m ilgio PV vamzdis					
27.	Gelžbetoninė tarpinė atrama S96 ir ją komplektuojančios metalo konstrukcijos bei armatūra: - laikantysis gnybtas-2 kompl. - jungiamasis įžeminimo gnybtas-1 vnt. - jungiamasis įžeminimo gnybtas su gaubtu-2 vnt. - kablįs-2 vnt. - įžeminimo laidininkas- 1 vnt. - įžeminimo laidininkas- 2 vnt. (AL 35mm ²)	TS p.2.2.3.	Kompl.	5,0	165,00	825,00
28.	Saugiklinė, montuojama prie OKL, komplektuojama su 6A 00 gabar. saugikliu	TS p.2.2.4	Kompl.	5,0	13,00	65,00
29.	Saugiklio ir kirtiklio blokas su 16 A 00 gabarito saugikliais	TS p.2.3.1	kompl.	1,0	139,00	139,00
30.	Antikoroziniai tamsiai pilkos spalvos dažai metalinės cinkuotos atramos dažymui		kg	10,0	11,00	110,00

Darbų kiekių žiniaraštis

31.	Grunto kasimas apšvietimo atramos pamatui		m ³	14,0	55,00	770,00
32.	Grunto gręžimas gelžbetoninei atramai iki 2,2m gylio		Vnt.	5,0	32,00	160,00
33.	Pamato apšvietimo atramai montavimas		Vnt.	46,0	32,00	1 472,00
34.	Įžeminimo kontūro montavimas ir prijungimas		kompl.	46,0	38,00	1 748,00
35.	Gnybtų su saugikliu montavimas atramoje		Vnt.	40,0	24,50	980,00
36.	Saugiklinės montavimas gelžbetoninėje atramoje		Kompl.	5,0	30,00	150,00
37.	Apšvietimo atramos montavimas įleidžiant į pamatą		Vnt.	41,0	45,00	1 845,00
38.	Gelžbetoninės atramos ir armatūros montavimas		Vnt.	5,0	75,00	375,00
39.	Metalinės viengubos gembės montavimas		Vnt.	31,0	30,00	930,00
40.	Saugiklio-kirtiklio bloko montavimas		Kompl.	1,0	30,00	30,00
41.	Gatvės apšvietimo šviestuvo su LED lempa montavimas, h-9, 5m		vnt	13,0	35,00	455,00
42.	Gatvės apšvietimo šviestuvo su LED lempa montavimas, h-9m		vnt	12,0	35,00	420,00
43.	Tako apšvietimo šviestuvo su LED lempa montavimas, h-5m		Vnt.	6,0	35,00	210,00
44.	Perėjos kryptinio apšvietimo šviestuvo su LED lempa montavimas, h-6m		Vnt.	10,0	35,00	350,00
45.	Kabelio Cu 3x1,5 mm tiesimas apšvietimo atramose		m	330,0	1,20	396,00
46.	Kabelio Cu 3x1,5 sausas galų paruošimas		vnt.	87,0	1,00	87,00
47.	Įžeminimo kontūro varžos matavimas		vnt	46,0	4,00	184,00
48.	Trasos nužymėjimas		Tšk.	64,0	6,00	384,00
49.	Tranšėjos vienam kabeliui kasimas mechanizuotu būdu (50 % nuo bendro kab. kiekio) iki 1m gylio I-II gr. grunte		m	580,0	6,00	3 480,00
50.	Tranšėjos vienam kabeliui kasimas rankiniu būdu (50 % nuo bendro kab. kiekio) iki 1m gylio I-II gr. grunte		m	580,0	6,00	3 480,00
51.	Tranšėjos dviem kabeliams kasimas rankiniu būdu iki 1m gylio I-II gr. grunte		m	50,0	6,00	300,00
52.	Apsaugos vamzdžių klojimas tranšėjoje		m	1 140,0	0,80	912,00
53.	Kabelio klojimas apsauginiame vamzdyje		m	1 140,0	0,90	1 026,00
54.	Kabelio aliuminio gyslomis, plastikine izoliacija ir apvalku, skirtu kloti žemėje, t.t. tiesimas		m	220,0	25,00	5 500,00

	vamzdžiuose d110 valdomo gręžimo būdu: 12 vietų					
55.	Kabelio klojimas atramose	m	188,0	1,20	225,60	
56.	Signalinės juostos klojimas	m	1 140,0	0,40	456,00	
57.	Tranšėjos vienam kabeliui užpylimas rankiniu būdu	m	570,0	2,50	1 425,00	
58.	Tranšėjos vienam kabeliui užpylimas mechanizuotu būdu	m	570,0	2,50	1 425,00	
59.	Tranšėjos dviem kabeliams užpylimas rankiniu būdu	m	50,0	2,50	125,00	
60.	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	kompl.	42,0	5,00	210,00	
61.	Grandinės patikrinimas tarp įžemiklio ir įžemintų elementų	Vnt.	46,0	5,00	230,00	
62.	Kabelio su aliuminio gyslomis iki 35mm ² , galinės movos montavimas, kabelio galų paruošimas	kompl.	98,0	2,50	245,00	
63.	Esamo šviestuvo su atrama perkėlimas	Kompl.	2,0	150,00	300,00	
64.	Esamo oro kabelio AMKA montavimas, h-9m	m	185,0	4,20	777,00	
65.	Plotų išlyginimas rankiniu būdu	m ²	160,0	2,50	400,00	
66.	Plotų išlyginimas mechanizuotu būdu	m ²	1 000,0	1,00	1 000,00	
67.	Apšvietos matavimas	kompl.	4,0	150,00	600,00	
68.	Metalinių atramų dažymas iki 1m aukščio	m ²	20,0	15,00	300,00	
Demontavimas						
69.	Gelžbetoninių atramų demontavimas	Kompl.	5,0	10,00	50,00	
70.	AMKA oro kabelio demontavimas, h-9m	m	185,0	1,31	242,35	
71.	Gelžbetoninių atramų išvežimas	Vnt.	5,0	10,00	50,00	
Suma viso kiekio, Eur be PVM:					90 001,15	

Pastabos:

- Žiniaraštyje išvardintos tik pagrindinės medžiagos ir įrengimai. Jų kiekiai duoti preliminarūs, ir turi būti tikslinami atliekant darbo projektą. Galimi konkurso dalyviai turi įvertinti įvairias pagalbinės instaliacines medžiagas ir priedus (apkabas, varžtus, ir pan.) taip pat ir papildomus darbus, susijusius su el. įrangos instaliacija.
- Čia įvertintos gelžbetoninių atramų ir ant jų kabinamo OKL AMKA 3x25+35mm² pagrindinės medžiagos. Visa kitas atramų montavimui ir laidų tvirtinimui reikalingas medžiagas rangovas turi įsivertinti pats.
- Esami šviestuvai, papuolantys ant projektuojamų takų, Fermentų g. su atramomis perkeliama į brėžinyje nurodytą vietą, jiems montuojami nauji įžeminimo kontūrai ir pamatai.
- Gelžbetonines atramas ir kitas demontuotas medžiagas išvežti į UAB „Vilniaus apšvietimas“.

SAŃAUDŲ KIEKIŲ ŹINIARAŠTIS

Eilės Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	
					vieneto	viso kiekio
APSAUGOJIMO RKKS TINKLAS (TELIA)						
1.	Apsauginis surenkamas HDPE vamzdis d110	TS 1.1	m	310,0	11,50	3 565,00
2.	Dangos (vejos) išardymas ir atstatymas		m²	190,0	2,50	475,00
3.	Tranšėjos kasimas ir užpylimas rankiniu būdu		m	310,0	14,00	4 340,00
4.	Esama ryšių kanalizacijos šulinio patraukimas nuo žaliosios dalies į dviračio tako zoną.		kompl.	2,0	550,00	1 100,00
5.	Esamo ryšio stulpelio patraukimas		kompl.	4,0	50,00	200,00
6.	Ryšio šulinio dangčio išlyginimas su nauja danga iki +/-30 cm (tikslinti DP metu) (žalioji zona)		kompl.	4,0	125,00	500,00
7.	Ryšio šulinio dangčio išlyginimas su nauja danga iki +/-30 cm (tikslinti DP metu)(šaligatvių zona) esamus		kompl.	1,0	125,00	125,00
8.	Ryšio šulinio dangčio išlyginimas su nauja danga iki +/-30 cm (tikslinti DP metu)(dviračio tako zona) esamus		kompl.	4,0	125,00	500,00
9.	Ilgilinimo darbai pagal poreikį tikslinami statybos darbai*		kompl.	1,0	3 720,00	3 720,00
10.	Papildomos instaliacinės medžiagos	TS 2	kompl.	1,0	250,00	250,00
11.	Visų sistemų instaliavimo, derinimo darbai, projektinė dokumentacija	TS 2	kompl.	1,0	1 250,00	1 250,00
APSAUGOJIMO RKKS TINKLAS (SKAIDULA)						
1.	Ryšio šulinio dangčio išlyginimas su nauja danga iki +/-30 cm (tikslinti DP metu)(šaligatvių zona) esamus		kompl.	1,0	125,00	125,00
2.	Ilgilinimo darbai pagal poreikį tikslinami statybos darbai*		kompl.	1,0	450,00	450,00
3.	Papildomos instaliacinės medžiagos	TS 2	kompl.	1,0	250,00	250,00
4.	Visų sistemų instaliavimo, derinimo darbai, projektinė dokumentacija	TS 2	kompl.	1,0	650,00	650,00
APSAUGOJIMO RKKS TINKLAS (LTG INFRA)						
1.	Apsauginis surenkamas HDPE vamzdis d110	TS 1.1	m	810,0	11,50	9 315,00
2.	Dangos (vejos) išardymas ir atstatymas		m²	210,0	2,50	525,00
3.	Tranšėjos kasimas ir užpylimas rankiniu būdu		m	405,0	14,00	5 670,00
4.	Ilgilinimo darbai pagal poreikį tikslinami statybos darbai*		kompl.	1,0	10 125,00	10 125,00
5.	Papildomos instaliacinės medžiagos	TS 2	kompl.	1,0	350,00	350,00
6.	Visų sistemų instaliavimo, derinimo darbai, projektinė dokumentacija	TS 2	kompl.	1,0	1 150,00	1 150,00
Suma viso kiekio, Eur be PVM:						44 635,00

ŠIS ŹINIARAŠTIS TURI BŪTI SKAITOMAS, VERTINAMAS KARTU SU TECHNINĖMIS SPECIFIKACIJOMIS, AIŠKINAMUOJU RAŠTU IR BRĖŹINIAIS.

Pozicija, eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	
					vieneto	viso kiekio
Akmens grindinio remontas						
1	Žemės darbai (iškasa), žemės išvežant iki 15 km	TS-02	m ³	189,0	4,80	907,20
2	Akmuo d 8-18 cm pjautą, bučarduotą ≥80 N/mm2 akmenį. Akmens ilgis ne mažiau jo plokščiosios dalies skersmens. Perklojamas grindinys įrengiamas ant cemento - smėlio mišinio santykiu 1:8, impregnuojant siūles hidroizoliuojančia mastika	TS-02	m ²	315,0	266,35	83 900,25
3	Skaldos pagrindo danga, h=15 cm, fr. 0/45 Ev2 ≥80 MPa.	TS-02	m ²	315,0	10,65	3 354,75
4	Šalčiui atsparus sluoksnis h=20 cm; Dpr ≥100%	TS-02	m ²	315,0	3,40	1 071,00
5	Archeologija (archeologiniai tyrimai, priežiūra)	TP-3	obj.	1	42 000,00	42 000,00
Suma viso kiekio, Eur be PVM:						131 233,20