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RANGOS SUTARTIS

Nr.
Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija, kodas 288742590, atstovaujama Bendrojo skyriaus vedėjos, l. e. administracijos direktoriaus pareigas, Jūratės Mickevičienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu, ir AB „Kelių priežiūra“, įmonės kodas 232112130, buveinės adresas Savanorių pr. 321C, LT-50120 Kaunas, atstovaujama Pardavimų skyriaus vadovės Eglės Stanionės, veikiančios pagal 2023-02-14 AB „Kelių priežiūra“ generalinio direktoriaus įgaliojimą Nr. GG23-49, toliau vadinama Rangovu, sudarė šią sutartį.
1. Sutarties objektas – gatvių duobių užtaisymas Jiezno seniūnijoje (toliau – darbai). Darbai atliekami pagal vykusio pirkimo sąlygas, techninėje specifikacijoje pateiktą darbų aprašymą ir Rangovo pateiktą pasiūlymą, kuris yra neatskiriama sutarties dalis.
2. Preliminari (maksimali) sutarties vertė – 12 mėn.  ne didesnė kaip   7422,14 Eur su PVM (septyni tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt du Eur 14 ct). Ši suma priklausys nuo gaunamo finansavimo iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų arba kitų finansavimo šaltinių, nekeičiant priimtų darbų teikimo įkainių. Darbų įkainiai be PVM, nurodyti Rangovo pasiūlyme, per visą sutarties galiojimo laikotarpį išlieka pastovūs ir nekintami. Darbų įkainiui įtakos negali turėti terminų pažeidimas, medžiagų, įrengimų, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.
3. Atsižvelgiant į nenumatytą situaciją dėl statybos darbų kainos bendro lygio kitimo, Darbų, kurie bus atliekami po šios Sutarties pasirašymo, įkainiai ne daugiau kaip vieną kartą per metus perskaičiuojami atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statistikos departamento paskelbto Lietuvos statybos sąnaudų kainų indekso pagal statinių tipą ,,Keliai ir gatvės“ (toliau – SSKI) pokytį, jeigu jis yra didesnis nei 5 procentai. Perskaičiuojami įkainiai dauginami iš perskaičiavimo koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:
K = IPb / IPr
Kur:
K – Indekso pokyčio koeficientas;
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje.
Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu Rangovo raštas dėl įkainių perskaičiavimo.
3.1. Perskaičiuoti įkainiai taikomi tik tiems Darbams, kurie bus atliekami po įkainių perskaičiavimo. Susitarimas padidinti ar sumažinti Darbų įkainius ir atitinkamai pakeisti Sutarties vertę įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.
3.2. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.
4. Konkrečią gatvių asfaltbetonio dangos duobių užtaisymo išdaužų vietose remonto darbų vietą ir apimtį užsako Jiezno seniūnijos seniūnas.
	5. Gavęs raštišką seniūno užsakymą Rangovas darbus turi pradėti per 5 darbo dienas.
6. Rangovas per vieną darbo dieną turi išfrezuoti ir užtaisyti ne mažiau kaip 50 m2 asfaltbetonio dangos duobių.
7. Užsakovas už faktiškai atliktus darbus apmoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (sąskaitą faktūrą, darbų perdavimo–priėmimo aktą ir pažymą) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po lėšų gavimo iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų arba per 30 dienų iš kitų finansavimo šaltinių. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga ,,E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos ,,E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Užsakovo kontaktinis asmuo sąskaitų teikimo klausimais – Ingrida Laurinaitienė, tel. (8 319) 61118, el. p. ingrida.laurinaitiene@prienai.lt.
8. Sutartis sudaroma 12 mėn. laikotarpiui su galimybe pratęsti 1 (vieną) kartą 12 mėn., 
pasirašius abipusį šalių raštišką papildomą susitarimą prie pagrindinės sutarties, kuris yra galiojančios sutarties tąsa ir neatskiriama jos dalis. 
9. Sutarties objektui numatomas 1 metų garantinis laikotarpis. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius per garantinį laikotarpį.
10. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais statybos dokumentais, šios sutarties sąlygomis.
11. Rangovas įsipareigoja:
11.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų, techninės priežiūros vykdytojo reikalavimų;
11.2. per vieną dieną išfrezuoti ir užtaisyti ne mažiau kaip 50 m2 asfaltbetonio dangos duobių;
11.3. darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles;
11.4. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;
11.5. garantuoti objekte darbų saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;
11.6. prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta autotransporto eismas;
11.7. ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 23 d. pateikti užsakovui atliktų darbų priėmimo aktą, pasirašytą techninio prižiūrėtojo, ir sąskaitą-faktūrą.
12. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų vykdymą arba kitokius sutarties pažeidimus:
Užsakovas:
12.1. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytuoju laiku, pagal Rangovo rašytinį prašymą gali mokėti Rangovui 0,03 procentų pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;
12.2. nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;
12.3. turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jei Rangovas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, įspėjęs Rangovą prieš 15 kalendorinių dienų ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius;
Rangovas:
12.4. Užsakovui nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka Užsakovui 10 proc. dydžio baudą nuo pradinės darbų kainos ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;
12.5. laiku neįvykdęs seniūno nurodymo pirmą kartą – sumoka 200 Eur baudą, antrą kartą – 500 Eur baudą. Po trečio seniūno nurodymo neįvykdymo Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį;
12.6. vienašališkai nutraukęs Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, sumoka Užsakovui 10 proc. bendros sutarties objekto kainos (be PVM) dydžio baudą ir dėl sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.
13. Iškilusių tarp šalių ginčų neišsprendus taikiai, jų nagrinėjimas perduodamas teismams Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
14. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.
Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo – Prienų rajono savivaldybės administracijos Jiezno seniūnijos seniūnas Algis Bartusevičius, tel.: (8 319) 57230, (8 616) 74811, el. p. algis.bartusevicius@prienai.lt
Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, vienas Užsakovui, vienas Rangovui.
Sutarties priedas – Rangovo pasiūlymas.
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