

SUTARTIS Nr.____
2023 m.                     d.        
   
Telšiai

1. SUTARTIES ŠALYS
1.1. Ši sutartis sudaryta tarp Telšių rajono savivaldybės administracijos (kodas Juridinių asmenų registre 180878299), toliau  –  Užsakovas, atstovaujama, veikiančios pagal Telšių rajono savivaldybės administracijos nuostatas, ir UAB „L&O kompanija” (kodas Juridinių asmenų registre 300557155) atstovaujama, toliau –  Rangovas, sudaro šią sutartį. 
1.2. Užsakovas ir Rangovas toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi. Šalys patvirtina, kad jos yra įregistruotos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir kad sutartis neprieštarauja įstatuose nurodytai veiklai. 
1. SUTARTIES OBJEKTAS
1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą terminą atlikti vietinės reikšmės kelių (gatvių) saugaus eismo sąlygų užtikrinimą (apsauginės pėsčiųjų tvorelės įrengimas Masčio g. Ryškėnuose). Rangovas privalo atlikti rangos darbus, toliau – Darbai, kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui sutarties kainą.
1. Remiantis šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis bei kitais pirkimo dokumentais, Rangovas atlieka nurodytus Darbus.
1. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA
3.1. Sutarties kaina 4658,50 Eur (keturi tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 50 ct) su PVM.
[bookmark: _Hlk54264942]3.2. Užsakovas už kokybiškai atliktus Darbus pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (pažymą, PVM sąskaitą faktūrą, Darbų atlikimo aktus) sumoka Rangovui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas gavus lėšas iš VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos arba ne vėliau kaip per 30 dienų apmokant iš savivaldybės biudžeto ar kitų šaltinių. Vėluojant finansavimui iš valstybės biudžeto, Užsakovo mokėjimai Rangovui atidedami, tačiau negali viršyti 60 kalendorinių dienų. Vykdant sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. 
3.3. Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovas per 5 darbo dienas po sutarties pasirašymo įsipareigoja pateikti objektines ir/ar lokalines sąmatas, kurios atitiktų pasiūlymo vertę, ir pagal kurias, esant būtinybei, bus galima nustatyti atskirų darbų kainą. Užsakovo pateikta sąmata nebus naudojama tiksliems darbų kiekiams nustatyti Sutarties vykdymo metu. Ji būtų naudojama kilus papildomų darbų, darbų pakeitimų poreikiui.
3.3.1. Sutarties kaina dėl pasikeitusio bendro kainų lygio pokyčio nebus perskaičiuojama. Visą riziką dėl darbų kainos padidėjimo prisiima Rangovas.
3.3.2. Sutartyje numatyta Darbų kaina negali būti keičiamas visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejį, jei sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pakeičiamas pridėtinės vertės mokestis. Nauja Darbų kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridėtinės vertės mokesčio dydžio patvirtinimo ir paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka dienos. Darbų kaina be pridėtinės vertės mokesčio nesikeičia, keičiasi tik pridėtinės vertės mokesčio dydis. Darbų kainos pakeitimai įforminami abiejų Šalių rašytiniu papildomu susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.
3.4. Rangovas užbaigtus darbus perduoda Užsakovui, o Užsakovas juos priima tiesiogiai, pagal Rangovo pateiktą užbaigtų darbų priėmimo – perdavimo aktą arba raštu nurodo nepasirašymo priežastis per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo pateikimo dienos.
3.5. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie pasitelktus subrangovus gavimo raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui.
3.6. Atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus bei pateiktus juos pagrindžiančius dokumentus: darbų priėmimo – perdavimo aktą (3 egz.) (suderintą su atitinkamos seniūnijos seniūnu), darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą  F-3 (3 egz.), kurie pasirašyti (vizuoti) statinio techninės priežiūros vadovo ir PVM sąskaitą faktūrą. Minėti atsiskaitymo dokumentui Užsakovui perduodami ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 dienos. Baigiantis metams minėtus dokumentus pateikti ne vėliau kaip iki gruodžio 10 d. Užsakovas pateiktus darbų priėmimo – perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas. Rangovui nepateikus darbų priėmimo – perdavimo dokumentų nurodytu terminu, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui.
1. SUTARTIES GALIOJIMAS
4.1. Pirkėjas nereikalauja sutarties užtikrinimo.
4.2. Rangovas įsipareigoja per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos atlikti Darbus. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutartis gali būti pratęsta 1 kartą 1 mėnesio laikotarpiui.  
4.3. Sutarties galiojimas pasibaigia, kai visiškai įvykdomi įsipareigojimai.



1. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS
5.1. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susiję su sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.
1. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
5. Užsakovas įsipareigoja:
6.1.1. suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą sutartyje numatytiems Darbams atlikti;
6.1.2. sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka už kokybiškai atliktus Darbus Rangovui sumokėti sumą, nurodytą 3.1. papunktyje;
6.1.3. laikytis visų sutartyje nustatytų įsipareigojimų;
6.1.4. priimti atliktus Darbus, išskyrus atvejus, kai jis turi teisę reikalauti atliktus Darbus  koreguoti;
6.1.5. pranešti Rangovui apie sutarties sąlygų, nustatančių Darbų kokybę ir  kiekį, pažeidimą, kai buvo nustatytas atitinkamos sąlygos pažeidimas.
6.2. Rangovas įsipareigoja:
6.2.1. atlikti Darbus pagal sutartį, apklausos sąlygose numatytą tvarką bei pateiktą Rangovo pasiūlymą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais;
6.2.2. laikytis visų sutartyje nustatytų įsipareigojimų;
6.2.3. koreguoti, taisyti be papildomo mokesčio Užsakovui atliktus Darbus pagal Užsakovo pareikštas rašytines pastabas įstatymų nustatytą terminą;
6.2.4. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: nepasitelkiami. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
6.2.5. Jei pasitelkiami subrangovai, Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti už pirkimą atsakingam asmeniui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.
6.2.6. Sutarties galiojimo laikotarpiu subrangovų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) sutarties dalies (veiklos), nei buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu informavus Užsakovą. 
6.2.7.  Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jų pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįstu) būtų pateikti atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Ankščiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus.
6.2.8. Pakeitus sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnė (mažesnę) sutarties dalį (veiklą), nei buvo suderinta, kitam sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti sutartį tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie sutarties. Susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama sutarties dalimi. 
6.2.9. Tais  atvejais,  kai  subrangovas  išreiškia  norą  pasinaudoti  tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp perkančiosios organizacijos, pirkimo sutartį sudariusio Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
1.  ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ    
7.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, ir Rangovui  pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % sutarties kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 % sutarties kainos neįskaitant PVM.
7.2. Rangovas sutartyje nurodytu laiku neatlikęs darbų ir Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,02 % sutartinės kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 % sutarties kainos neįskaitant PVM. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % sutarties kainos neįskaitant PVM, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą:
7.2.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;
7.2.2. nutraukti sutartį.
7.3. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną pasibaigus sutartam prievolės įvykdymo terminui ir baigiami skaičiuoti, įvykdžius atitinkamus įsipareigojimus pagal sutartį.
1. KITOS SĄLYGOS
8.1. Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu Rangovas nevykdo įsipareigojimų pagal sutartį.
8.2. Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo sutartyje numatytų įsipareigojimų.
8.3. Jeigu Šalis nevykdo savo įsipareigojimų, numatytų sutartyje, ji privalo atlyginti dėl to kitos Šalies patirtus nuostolius.
8.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
8.5. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 15 darbo dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo. Esminiu sutarties sąlygų  pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas. Užsakovas taip pat gali nutraukti sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.
8.6. Šalys gali nutraukti sutartį abipusiu raštišku Šalių susitarimu.
8.7. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą. 
 8.8. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši sutartis yra vieša, išskyrus Sutartyje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.
8.9. Sutarties Šalys gali būti keičiamos išimtinais atvejais, kai dėl sutarties Šalies vidinio persitvarkymo jos teises ar pareigas perima kitas ūkio subjektas (pavyzdžiui, Rangovas veiklą, su kuria susijęs sutarties objektas, perduoda savo įsteigtai dukterinei įmonei, kai jis valdo šią įmonę šimtu procentų ir užtikrina, kad lieka solidariai atsakingas už sutartinių   įsipareigojimų įvykdymą).
8.10.  Sutarties pakeitimai gali būti atliekami tik raštu.
8.11. Sutarties pakeitimai gali būti atlikti sutarties Šalių atstovų pasirašomu protokolu ar kitais būdais, užtikrinančiais aiškiai išreikštą sutarties Šalių valią pakeisti atitinkamas sutarties sąlygas.
8.12. Dokumentas, kurio įforminami sutarties pakeitimai, laikomas sutarties dalimi.
8.13. Pakeitimai įsigalioja nuo dienos, kai juos abi sutarties Šalys patvirtina parašu.
8.14. Sudaryti du šios sutarties egzemplioriai, kurių juridinė galia yra vienoda, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.
IX. NENUGALIMA JĖGA (force majeure)
9.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties pasirašymo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
9.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 
9.3. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
9.4. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl 
nenugalimos jėgos (force majeure).
X.  SUTARTIES PRIEDAI
10.1. Techninė specifikacija.
10.2. Atliktų darbų akto forma F-2.
10.2  Išlaidų ir apmokėjimo pažymos forma F-3.
10.3. Lokalinė sąmata.
10.4. Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
XI.  KONTAKTAI
[bookmark: _Hlk51849908]11.1. Visais su sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.
11.2. Užsakovo paskirti atsakingi asmenys:
11.2.1. Už sutarties vykdymą atsakingas;
  11.2.2.Už Sutarties paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje atsakinga;
11.2.3. Už Sutarties pakeitimų, atsiradusių Sutarties vykdymo laikotarpiu, paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje atsakinga –, gavusi informaciją iš už Sutarties vykdymą atsakingo asmens;
 11.3. Šalių rekvizitai:


	UŽSAKOVAS
Telšių rajono savivaldybės administracija
Žemaitės g. 14, 87133 Telšiai
Kodas 180878299
El. p. info@telsiai.lt
Tel/faks. (8 444) 52 229		


	RANGOVAS
UAB “L&O KOMPANIJA”
Gytarių g. 24, 78368, Šiauliai
Kodas: 300557155
El. p. info@lokompanija.lt
Tel. 8 685 05334
PVM mokėtojo kodas: LT100002322115
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	Rangovas:
	
	
	Užsakovas:
	
	

	
	
	Įmonės kodas:
	
	
	Įmonės kodas:

	
	
	PVM mokėtojo kodas: 
	
	
	PVM mokėtojo kodas: 

	
	
	Adresas:
	
	
	Adresas:

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Data:
	
	

	Projekto Nr.: 
	
	
	
	
	
	

	Sutarties Nr.: 
	
	
	
	
	
	

	Objektas: 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Atliktų darbų aktas Nr._____*

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Per 20__ m.___________________ mėn.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sąmatos eil. Nr. (darbų kodai)
	Darbų aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vieneto kaina, Eur 
	Bendra kaina, Eur 
	Pastabos

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	

	
	
	
	Iš viso:
	 
	 

	
	



Rangovas 
	
	
	Užsakovas

	
	______________________________
	
	____________________________

	
	 (vardas, pavardė, pareigos, parašas)
	
	(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

	
	
	
	
	
	
	
	


Techninis prižiūrėtojas:	………………………………………………..
Atestato Nr.


202__ m. ………………….. mėn. ……. d.	202_ m. ………………….. mėn.



DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS
	Akto data 
	2023 m. 
	Akto Nr.
	

	Sutarties pavadinimas
	

	Sutarties data
	2023 m. 
	Sutarties Nr.
	

	Užsakovas
	Telšių rajono savivaldybės administracija

	Rangovas
	

	Priimami Darbai
	☐  – visi Darbai pagal Sutartį

	Darbų priėmimas
	Šalys patvirtina, kad:
a) Rangovas iki Baigiamojo atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos įvykdė visus savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti sutartyje ir jos papildomuose susitarimuose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose; 
b) Rangovas perdavė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti sutartyje ir jos papildomuose susitarimuose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
c) Užsakovas priėmė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti sutartyje ir jos papildomuose susitarimuose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;

Rangovas perduoda, o Užsakovas priima Darbus.


	Darbų pabaigos data
	2023                           m. 


2023 m.                                     d.

Pilną ir tinkamą statybos darbų atlikimą konstatuoja darbų priėmimo – perdavimo komisija:
	 
	Darbus priėmė:		   
Užsakovas			                         
Telšių rajono savivaldybės administracija                         
Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai                                           
Įmonės kodas: 180878299                                                
Tel/faksas 8 444 52229




Administracijos direktorius


Parašas
A.V.

	Darbus perdavė:
Rangovas









Direktorius


Parašas
A.V.





Pavyzdys
										F-3
Užsakovas:	……………………………………………
Rangovas:………………………………………………

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.

2023 m.  ……………………………  mėn. 
 					(Eur, ct)
	Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas
	Sutarties su LAKD Nr.
	Rangos sutarties (pap. susitarimų) Nr.

	Objekto kaina
	Atlikta darbų

	
	
	
	
	
	Nuo statybos pradžios 
	Nuo metų pradžios
	Per ataskaitinį laikotarpį

	
	
	
	
	
	
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso

	1
	Alfa miesto Nato g. rekonstrukcijos darbai,
iš jų:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                                                KPPP lėšomis
	S-000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	             Savivaldybės biudžeto ir kt. lėšomis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viso:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Techninis prižiūrėtojas:	………………………………………………..
Atestato Nr.

Užsakovas:	………………………………..				Rangovas:	…………………………………….
									
A. V.							A. V.

2023 m. ………………….. mėn. ……. d.				2023 m. ………………….. mėn. ……. d.

AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos 
VRKS kontroliuojantis asmuo:		.
...........................................................
2023 m. ………………….. mėn. ……. d. 
