

„PANEVĖŽIO MIESTO SMĖLYNĖS G. DALIES (NUO GELEŽINKELIO PERVAŽOS IKI SMĖLYNĖS G. IR ŠIAURINĖS G. ŽIEDINĖS SANKRYŽOS) KAPITALINIO REMONTO DARBAI“

ATLIKTŲ DARBŲ SARAŠAS

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas (objektas)	Sutarties vertė Eur be PVM	Sutarties darbų dalis (Eur be PVM), kuriuos tiekėjas ar ūkio subjektų grupės partneris ar subrangovas ar kiti ūkio subjektai atliko savarankiškai	Sutarties pradžios ir pabaigos datos	Užsakovo pavadinimas, kontaktiniai duomenys	Nuoroda į užsakovo pažymą (pridedamo dokumento pavadinimas, data, Nr.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1515 Panoteriai - Milagainiai- Narauninkiškiei ruožo nuo 0,508 iki 9,943 kapitalinis remontas	2.222.570,13	2.103.530,76	2019-03-15 2019-11-15	LAKD J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, Tel. Nr. 8 (523) 29600 el. p. lakd@lakd.lt	Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas 2020 m. sausio 13 d.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardē)

**2018-07-09 RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. S-443 „ŽVYRKELIŲ, ESANČIŲ VILNIAUS IR
KAUNO APSKRITYSE, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIŲ DARBŲ PROJEKTŲ
PARENGIMAS, PROJEKTŲ VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR DARBŲ ATLIKIMAS“ (II
PIRKIMO DALIS)**

**VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONIO KELIO NR. 1515 PANOTERIAI – MILAGAINIAI -
NARAUNINKIŠKIAI RUOŽO NUO 0,508 IKI 9,943 KAPITALINIS REMONTAS, JONAVOS R.**
(rangos darbų sutarties Nr., data ir pavadinimas, objekto pavadinimas, objekto vieta)

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: **Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius**

Objektas finansuojamas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis
*(Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis arba bendrai iš Kelių priežiūros ir plėtros programos bei Europos
Sąjungos fondų lėšų)*

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTAS

2020 m. sausio 13 d.

1. Komisija, sudaryta vadovaujantis Kelių direkcijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d.
įsakymu Nr. V-14 „Dėl atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos sudarymo“:

Komisijos pirmininkas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros transporto infrastruktūros
projektų įgyvendinimo skyriaus kelių inžinierius

(v., pavardė, institucija, pareigos)

Komisijos nariai:

(v., pavardė) Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros transporto infrastruktūros
projektų įgyvendinimo skyriaus kelių inžinierius

(institucija, pareigos)

(v., pavardė) Kauno apskr. VPK kelių policijos valdybos Tarnybos organizavimo skyriaus
specialistas

(institucija, pareigos)

2. Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui), dalyvauja:

2.1. **rangovo atstovas** UAB „Ukmergės keliai“ techninis direktorius

(įmonės pavadinimas, atstovo v., pavardė, pareigos)

2.2. **statinio statybos vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)** UAB „Ukmergės keliai“ statybos
vadovas kvalifikacijos atestato Nr. 2302.

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

2.3. **statinio statybos techninis prižiūrėtojas (ar jo įgaliotas atstovas)** AB „Problematika“
statinio statybos techninis prižiūrėtojas kvalifikacijos atestato Nr.
20274

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

2.4. **projekto vykdymo priežiūros vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)** AB „Panevėžio keliai“
projekto vadovė kvalifikacijos atestato Nr. 38560

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

Projekto duomenys:

Projekto pavadinimas	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1515 Panoteriai – Milagainiai - Narauninkiškiai ruožo nuo 0,508 iki 9,943 km kapitalinis remontas
Projekto parengimo data	2018 m.
Projekto rengėjas	AB „Panevėžio keliai“ (<i>įmonės pavadinimas</i>)
Projekto vadovas	: kvalifikacijos atestato Nr. 38560 (<i>v. p. pavadė, kvalifikacijos atestato Nr.</i>)
Projekto ekspertizę atliko	UAB „Statybos ekspertų biuras“ ekspertizės akto Nr.301/18.2, 2019-01-24 (<i>įmonės pavadinimas, ekspertizės akto Nr. ir data</i>)
Projektą patvirtinantis dokumentas	2019-02-12 Įsakymas dėl techninio darbo projekto patvirtinimo Nr. T-10 (<i>dokumento Nr. ir data</i>)
Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė	(<i>įmonės ar organizacijos pavadinimas, dokumento Nr. ir data</i>)

Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)	Charakteristikos
Kelio kategorija			V
Kelio asfaltbetonio danga	m ²	58845,10	SA16-d- V6000
Kelio ilgis	km	9,892	
Kelio juostos plotis	m	18	
Eismo juostų skaičius	vnt.	2	
Eismo juostos plotis	m	3,00	

Statinio fiziniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)
Kapitalinis remontas (žvyrkelių asfaltavimas)	km	9,892
Atitvarai	km	0,60102

Statinio koordinatės:

xy ruožo pradžia		xy ruožo pabaiga		xy taškinės koordinatės (<i>pralaidų, pėsčiųjų perėjų ir pan.</i>)	
6118426,77	527252,92	6117313,47	523898,77		
6117297,94	523872,57	6114655,51	519018,03		

Atliktų statybos darbų vertės:

Rangovo (pagrindinio partnerio) jėgomis (nepasitelkiant trečiųjų subjektų) atliktų statybos darbų vertė	2.545.272.22	Eur (su PVM)
Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta darbų ir projektavimo rangos sutartis)	67.287.13	Eur (su PVM)
Ūkio subjektų grupės narių (partnerių) atliktų statybos darbų vertė	—	Eur (su PVM)
Subrangovo (-ų) atliktų statybos darbų vertė	76.750,51	Eur (su PVM)
Bendra atliktų statybos darbų vertė	2.689.309.86	Eur (su PVM)

Darbus atliko:

rangovas UAB „Ukmergės keliai” įmonės kvalifikacijos atestato nr. 188

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

partneris (-ai).....

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

subrangovas (-ai): AB „Panevėžio keliai” kvalifikacijos atestato Nr. 185, UAB „Panevėžio ryšių statyba”, kvalifikacijos atestato Nr. 2019, UAB „Ukmergės melioracija” kvalifikacijos atestato Nr. 294; MB „Kadastriniai. LT”

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

6. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas AB „Problematika” statinio statybos techninis prižiūrėtojas
kvalifikacijos atestato Nr. 20274

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą

– taip

(įrašyti taip arba ne)

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas AB „Problematika” statinio statybos techninis prižiūrėtojas
kvalifikacijos atestato Nr. 20274

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų asfaltbetonio sluoksnių storių taikymą –

– ne

(įrašyti taip arba ne)

7. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1515 Panoteriai – Milagainiai – Narauninkišės ruožo nuo 0,508 iki 9,943 km kapitalinis remontas”.

(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)

patikrino jų techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė, kad atlikti statybos darbai atitinka esminius statinių reikalavimus, projekto sprendinius, sutarties sąlygas.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai (jei tokių buvo) nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Komisija pripažįsta, kad kelio kapitalinio remonto darbai

(statybos rūšis)

atitinka „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1515 Panoteriai – Milagainiai – Narauninkišės ruožo nuo 0,508 iki 9,943 km kapitalinio remonto projektas”.

(projekto pavadinimas)

sprendinius ir tenkina galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei šiuos atliktus statybos darbus priima.

Sutartyje (ar papildomame susitarime) nurodytas darbų baigimo terminas yra 2019 m. lapkričio 15 d.

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus reikalaujama užbaigti pagal šio akto 10 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą 5 m. (pagal sutartyje numatytas sąlygas) nustatytus defektus.

Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas (9 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (10 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

Papildoma informacija

Komisijos pirmininkas

Komisijos nariai

Rangovo atstovas

Statinio statybos vadovas

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas

Projekto vykdymo priežiūros
vadovas

8. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti kelio savininkas.

Kelių direkcijos atstovas

Kelių direkcijos Transporto
infrastruktūros statybos ir
priežiūros transporto
infrastruktūros projektų
įgyvendinimo skyriaus
kelių inžinierius
(pareigos)

(statytojas)

(parašas) /

(v., pavardė)

UAB „Ukmergės keliai“
atstovas
(darbus vykdančios įmonės pavadinimas)

Techninis direktorius
(pareigos)