
    
PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO

SUTARTIS 

I. SPECIALIOJI DALIS

2023 m. gegužės        Nr.
             (Kaunas )

Lietuvos  kariuomenės  Karinių  oro  pajėgų  Oro  erdvės  stebėjimo  ir  kontrolės  valdyba  (toliau  –
OESKV),  juridinio  asmens  kodas  188726432,  Kampiškių  g.  19,  Kaunas,  atstovaujama  štabo
viršininko, atliekančio OESKV vado funkcijas Laimono Čepulio, veikiančio pagal OESKV nuostatus,
patvirtintus  krašto  apsaugos  ministro  2022  m.  liepos  22  d.  įsakymu  Nr.  V-554  „Dėl  Lietuvos
kariuomenės Karinių oro pajėgų ir jų struktūrinių vienetų nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Užsakovas),
ir  UAB  „Viptela“,  juridinio  asmens  kodas  305625553,  V.  Krėvės  g.  19,  LT-62145  Alytus,
atstovaujama   direktorės  Gabrielės  Pocevičiūtės,  veikiančio  (-ios)  pagal  įmonės  įstatus  (toliau  –
Rangovas), toliau kartu šioje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, sudarė šią Paprastojo remonto darbų rangos viešojo
pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Sutarties objektas
1.1. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisės aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos
VI Radiolokacinio posto (Bambinių g. 5, Bambinių k. Gražiškių sen. Vilkaviškio raj.) pastato 1O1p
remontą (toliau – darbai), o  Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei už juos
sumokėti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis.
1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darbų atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami 
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.
2. Darbų kaina/kainodaros taisyklės
2.1. Maksimali sutarties kaina 12285,94 Eur (dvylika tūkstančių du šimtai aštuoniasdešimt  penki 
Eur, 94ct.) su PVM (tame skaičiuje PVM 2132,27 Eur) ir visais kitais mokesčiais.
2.2. Sutarties kaina detalizuota šios Sutarties 1 priede „Lokalinė sąmata Nr. 1“ (toliau – 1 priedas).
3. Mokėjimo sąlygos
3.1. Užsakovas įsipareigoja už Sutarties 1 punkte nurodytus darbus sumokėti rangovui kaina 
12285,94  Eur (dvylika tūkstančių du šimtus aštuoniasdešimt  penkis Eur, 94ct) su PVM (tame 
skaičiuje PVM – 2132,27 Eur) ir visais kitais mokesčiais.
3.2. Bus taikomas atvirkštinis PVM apmokestinimas (LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 
str.).
4. Darbų atlikimo vieta, terminai ir sąlygos
4.1. OESKV VI radiolokacinio posto 1O1p  pastatas (Bambinių g. 5, Bambinių k., Vilkaviškio r.).
4.2. Detalūs pagal šią sutartį atliekamų darbų sąrašai bei kiekiai pateikti sutarties 1 priede.
4.3. Visi sutarties 1 priede nurodyti darbai turi būti atlikti iki š. m. rugpjūčio 9 d.  

5. Kitos šalių teisės ir pareigos
5.1. Šalių teisės ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.
5.2. Rangovas po raštiško Užsakovo pranešimo per 5 (penkias) darbo dienas turi pašalinti darbų 
trūkumus bei kompensuoti Užsakovo patirtus nuostolius (jeigu tokie buvo).

6. Papildomi darbai
6.1. Taikomos sąlygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.9 punkte.

7. Šalių atsakomybė - nurodyta Sutarties bendrosios dalies 8.1.-8.8.p.
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8. Sutarties galiojimas, pratęsimas
 Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, o finansinių ir garantinių 
įsipareigojimų atžvilgiu iki visiško tokių įsipareigojimų įvykdymo dienos.

9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas - nenumatytas 

10. Kitos sąlygos
10.1. Užsakovo techninis prižiūrėtojas – Gediminas Žagarinskas.
10.2. Rangovo darbų vadovas –  Vytautas Turskis, at. Nr. 30598  
10.2. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą – Vitalija Sakalauskaitė. 
11. Sutarties priedai 
1. Priedas Nr. 1 Lokalinė sąmata Nr. S001

12. Užsakovo rekvizitai
Mokėtojas:
Lietuvos kariuomenė Šv. Ignoto g. 8, Vilnius
 Kodas 188732677, PVM kodas 887326716
Gavėjas:  
Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų 
Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba   
Kodas188726432
Adresas: Kampiškių g. 19, LT -45312, Kaunas 
Asmuo kontaktams: Gediminas Žagarinskas
Tel. +37065861385

13. Rangovo rekvizitai 

UAB  „Viptela“
Kodas 305625553
PVM mokėtojo kodas LT100013587415 
A. s. LT797300010165376553
AB bankas „Swedbank“
Adresas: V. Krėvės g. 19, LT-62145 
Alytus 

Tel. +370 687 91149

Užsakovo vardu     Rangovo vardu
                                                                                        
Štabo viršininkas, atliekantis OESKV vado                  UAB  „Viptela“
funkcijas Laimonas Čepulis                                           Direktorė Gabrielė Pocevičiūtė                           

2023 m. gegužės      d.                                                  2023 m. gegužės       d.

A.V. 

________________
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PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Sąvokos
1.1. Šioje sutartyje naudojamos pagrindinės sąvokos:
1.1.1. Darbai – paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
1.1.2. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data.
1.1.3.  Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo-
priėmimo dienos, įskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma). 
1.1.4.  Atliktų  darbų  aktas –  dokumentas,  įforminantis  Darbų  perdavimą-priėmimą,  pasirašomas
vadovaujantis Sutarties sąlygomis.
1.1.5.  Išlaidos –  visos  pagrįstai  Statybvietėje  ar  už  jos  ribų  patirtos  Rangovo  tiesioginės  ir
netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos
negautos pajamos.
1.1.6. Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
1.1.7. Kainodaros taisyklės – sutarties kainos apskaičiavimo bei kainos koregavimo taisyklės.
1.1.8. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
1.1.9.  Papildomi darbai  – tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susiję  ir  būtini  Sutarčiai  įvykdyti  (užbaigti)  darbai  ir  kurių  Rangovas negalėjo  numatyti  (pvz.
papildomų darbų būtinumas paaiškėjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasiūlymą
(konkursui/deryboms) ir sudarydamas šią Sutartį.
1.1.10.  Nevykdomi  darbai  –  Sutartyje  numatyti  darbai  ir/ar  su  jais  susijusios  projektavimo  ir
inžinerinės paslaugos, kurie tampa nebūtini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas – tai Sutarties šalis, atliekanti darbus šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis.
1.1.12. Rangovo  įrengimai –  visi  prietaisai,  mechanizmai,  transporto  priemonės  bei  kiti  daiktai,
reikalingi  Darbams  vykdyti,  užbaigti  ir  bet  kuriems  defektams  ištaisyti.  Rangovo  įrengimams
nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
1.1.13. Rangovo personalas – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje, tame tarpe gali
būti  darbininkai,  kiti  Rangovo  arba  Subrangovo  įdarbinti  asmenys  ir  kitas  personalas,  padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.
1.1.14.  Statybvietė –  Darbų  vykdymo  vieta  ar  vietos,  į  kurias  turi  būti  pristatoma  Įranga  bei
Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę.
1.1.15.  Statinio  remonto  prižiūrėtojas  (toliau  sutartyje  –  prižiūrėtojas) –  Užsakovo paskirtas
darbuotojas,  kuris  atstovauja  Užsakovui,  vykdo  konkretaus  statinio  paprastojo  remonto  darbų
priežiūros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybės aprašyme), Sutartyje ir/ar teisės aktuose (kai
privaloma). 
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.
1.1.17.  Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripažinimas suremontuotu – Užsakovo sudarytai
Statinio  (statinio  dalies)  pripažinimo  suremontuotu  komisijai  surašius  statinio  pripažinimo
suremontuotu aktą ir pripažinus statinį (jo dalį) suremontuotu.
1.1.18.  Sutarties  kaina –  Sutarties  specialiojoje  dalyje  nurodyta  pinigų  suma,  kurią  Užsakovas
Sutartyje  nustatyta  tvarka  ir  terminais  įsipareigoja  sumokėti  Rangovui už  visus  tinkamai  atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.
1.1.19. Sutarties šalys – Rangovas ir Užsakovas.
1.1.20.  Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai –  tai Sutarties nustatyta tvarka apskaičiuota ir
neginčijama pinigų suma, kurią šalis įsipareigoja sumokėti kitai šaliai, jeigu prievolė neįvykdyta arba
netinkamai įvykdyta.
1.1.21.  Tretieji asmenys – tai  bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybė, valstybės
institucijos, savivaldybė, savivaldybės institucijos), kurie nėra šios Sutarties šalys.
1.1.22.  Užsakovo personalas – visi  Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti  Užsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
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1.1.23. Gavėjas – statinio naudotojas ir kitos krašto apsaugos sistemos institucijos ir jų padaliniai.
1.2. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suėjo
sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas ir  baigiamas Sutarties šaliai  įvykdžius įsipareigojimus
(paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena) arba nutraukus sutartį.
1.3. Sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra naudojami tik nuorodų patogumui, ir aiškinant Sutartį
gali būti naudojami tik kaip papildoma priemonė.
1.4.  Jeigu  Sutartyje  nenustatyta  kitaip,  Sutarties  trukmė  ir  kiti  terminai  yra  skaičiuojami
kalendorinėmis dienomis. 
1.5. Jeigu mokėjimų ar kitų prievolių įvykdymo terminas sutampa su oficialių švenčių ir ne darbo
diena  Lietuvos Respublikoje,  tai  pagal  Sutartį  mokėjimų ar  kitų  prievolių  įvykdymo terminas  yra
artimiausia po šventinės dienos einanti darbo diena. 
1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaitoje, gali turėti daugiskaitos prasmę
ir atvirkščiai.
1.7.  Tais  atvejais,  kai  tam  tikra  prasmė  yra  skirtinga  tarp  nurodytosios  žodžiais  ir  nurodytosios
skaičiais, vadovaujamasi žodine prasme.
1.8. Sutarties objektas apibrėžiamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)
2.1. Sutarties kaina – Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigų suma, kurią Užsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais įsipareigoja sumokėti  Rangovui už visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Šiai Sutarčiai yra taikomas fiksuotos kainos su peržiūra apskaičiavimo
būdas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas būdas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta
Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (pavyzdžiui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje senų
ir netinkamų naudoti laiptų įrengti naujus, tačiau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti senų laiptų
demontavimo ir kiti su tuo susiję darbai (statybinių atliekų išvežimas ir kt.). Šiuo atveju bus laikoma,
kad senų laiptų demontavimo darbai ir kiti su tuo susiję darbai yra įskaičiuoti į naujų laiptų įrengimo
kainą ir atitinkamai ir į Sutarties kainą, o už juos papildomai Rangovui nebus apmokama).
2.2. Sutarties kaina gali būti peržiūrima (keičiama) šiais atvejais:
2.2.1. kai po Sutarties pasirašymo pasikeičia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keičiama atsižvelgus į
pasikeitusio PVM tarifo dydį,  o  kainos  pokyčio dydis  yra proporcingas mokesčio tarifo pokyčio
dydžiui.  Perskaičiuojant  sutarties  kainą,  perskaičiuojama  tik  tų  darbų,  kurie  yra  neatlikti  ir  bus
atliekami tik po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos, kaina;
2.2.2. dėl bendro kainų lygio kitimo.  Pirmus metus po Sutarties įsigaliojimo Sutarties kaina dėl
bendro  kainų  lygio  kitimo  neperskaičiuojama.  Praėjus  12  (dvylikai)  mėnesių  po  Sutarties
įsigaliojimo, sekančio kalendorinio mėnesio pirmąją dieną likusių darbų kaina perskaičiuojama pagal
paskutinį  Statistikos  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  paskelbtą  statybos
sąnaudų kainų indekso pokytį už 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių, tačiau kaina neperskaičiuojama
tuo atveju, jeigu pokyčio procentinė išraiška neviršija 5 (penkių) procentų. Kaina perskaičiuojama
kas  12  (dvylika)  kalendorinių  mėnesių  Sutarties  galiojimo  metu.  Likę  darbai  suprantami  kaip
faktiškai likę neatlikti darbai. Tiekėjas praranda teisę reikalauti perskaičiuoti tų darbų, kuriuos jis dėl
savo kaltės vėlavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kainą. Kaina perskaičiuojama pagal tai, kiek
bus pakitęs paskutinis einamųjų metų paskelbtas statybos sąnaudų kainų indeksas lyginant su prieš tai
buvusių  metų  atitinkamo  mėnesio  kainų  indeksu  (šio  papunkčio  sąlygos  taikomos  kai  Sutarties
trukmė yra ilgesnė kaip 12 mėnesių).
2.3. Sutarties kainą peržiūrint antrą ir vėlesnį kartą, perskaičiuojami tik neišpirkti pagal Sutartį darbų
kiekiai (apimtis).
2.4. Sutarties kaina taip pat gali būti keičiama šiais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
2.4.1.  kai  dėl  nenumatytų,  nuo  Šalių  nepriklausančių  aplinkybių,  racionaliai  naudojant  darbų
vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, pvz.: pasiūlyme nurodyti statybos
produktai/medžiagos/įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu darbu.
Tokiu  atveju  raštu  pagrindžiamos  aplinkybės,  sąlygojančios  būtinybę  atlikti  darbų  pakeitimus,
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Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas,
apskaičiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamų darbų įkainius, bei siūlymą dėl keistinų darbų, t.y.
vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties bendrosios
dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir,  Užsakovui įvertinus  Rangovo
siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
2.4.2. dėl papildomų darbų, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusių ir būtinų Sutarčiai
įvykdyti  (užbaigti),  poreikio  (įskaitant,  bet  neapsiribojant,  ir  Sutarčiai  įvykdyti  reikalingų darbų,
numatytų Sutartyje ar jos prieduose, kiekių padidėjimo atvejį) arba kai  Užsakovui prireikia įsigyti
papildomų darbų ar paslaugų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą;
2.4.3. kai konkrečių darbų atlikimas (įskaitant,  bet neapsiribojant, ir  Sutarčiai  įvykdyti reikalingų
darbų,  numatytų  Sutartyje  ar  jos  prieduose,  kiekių  sumažėjimo  atvejį)  ar  statybos  produktų
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dėl: 
2.4.3.1. sutarčiai įvykdyti reikalingų darbų, numatytų Sutartyje ar jos prieduose, kiekių sumažėjimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurį vykdomi darbai, keitimo;
2.4.3.3. pasikeitusių teisės aktų reikalavimų tampa nereikalinga atlikti konkrečius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir Užsakovas priima sprendimą dėl jų atsisakymo;
2.4.3.4.  kai  Sutarties  bendrosios  dalies  3.1.2  papunktyje  nurodytu  atveju  Užsakovas atsisako
konkrečių paslaugų, darbų atlikimo ar statybos produktų panaudojimo (ar sumontavimo);
2.4.3.5. dėl papildomų darbų įsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prieš sudarant Sutartį,
tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
2.4.6. dėl Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų atvejų.
2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatytų darbų kiekių pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali būti
pakeista (didinama arba mažinama) tik tuo atveju, jeigu darbų apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydžiu, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės
(kainos) (Pavyzdžiui,  pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami
2000 m vamzdžių klojimo darbai nuo objekto A iki B, už kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota
kaina. Darbų vykdymo eigoje paaiškėja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m mažesnis
ar  didesnis,  atitinkamai  reikia  pakloti  mažiau  ar  daugiau  vamzdžių,  nei  numatyta  pirkimo
dokumentuose ir sutartyje. Šiuo atveju  Rangovui vis tiek turės būti sumokėta sutartyje numatyta
fiksuota kaina,  nes suma už šių  darbų pasikeitusią apimtį  nesiekia  Sutarties specialiojoje  dalyje
nurodyto  procentinio  dydžio nuokrypio,  skaičiuojant  nuo  pradinės  Sutarties  vertės). Rangovui
sumokama tik  suma,  viršijanti  Sutarties  specialiojoje  dalyje  nurodytą  procentinį  dydį.  Kitais  nei
nurodyta  šiame papunktyje  atvejais,  Sutarties  kaina  gali  būti  mažinama arba  didinama Sutartyje
nustatyta tvarka ir sąlygomis apskaičiuotu faktiniu nevykdytinų ar papildomų darbų kainos dydžiu,
išskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomų darbų atsiradimo rizika priskirtina Rangovui. 
2.6. Dėl Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkčiuose išvardytų priežasčių pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskaičiuojama ir įforminama raštu Šalims pasirašius susitarimą ir pridėjus prie jo Šalių
pasirašytus atliktų darbų aktus, pažymas apie darbų ir išlaidų vertę ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindžiančius  Sutarties  kainos  pasikeitimą.  Šalių pasirašyti  susitarimai  tampa  neatskiriama
Sutarties dalimi. 
2.7. Užsienio valiutų kursų svyravimo, teisės aktų pasikeitimo (išskyrus Sutartyje numatytas išimtis),
statybos produktų, įrenginių ir medžiagų pabrangimo (išskyrus Sutartyje numatytas išimtis), Sutarties
sustabdymo ir nepalankių meteorologinių sąlygų rizikos tenka Rangovui (jei Sutarties Specialiojoje
dalyje  nenurodyta  kitaip). Rangovas patvirtina,  kad  visą  riziką  yra  įvertinęs,  pateikdamas  savo
pasiūlymą (konkursui/deryboms). 
2.8.  Peržiūra  ir  (ar)  kiekio  (apimties)  keitimas  (Sutarties  keitimas)  privalo  atitikti  Lietuvos
Respublikos  viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje
(toliau  –  Metodika),  patvirtintoje  Viešųjų  pirkimų  tarnybos  direktoriaus  2017 m. birželio  28
d. įsakymu Nr. 1S-95, nustatytas sąlygas.
2.9. Papildomi darbai: 
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2.9.1. Už darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiškai, be Užsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Užsakovo nurodytą terminą
pašalinti be Užsakovo leidimo atliktus darbus;
2.9.2.  Užsakovas,  apskaičiuodamas  atsisakomų  arba  įsigyjamų  papildomų  darbų  kainas  (keičiant
darbus,  jų  kaina  skaičiuojama kaip  vienų darbų atsisakymas  ir  papildomų darbų įsigijimas)  pagal
kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
2.9.2.1.  pritaikant tiekėjo (Rangovo) pasiūlyme nurodytus darbų įkainius; 
2.9.2.2  jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, pavyzdžiui, tinkavimo
įkainį išskaičiuojant iš sutartyje numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio;
2.9.2.3.  pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus pagrindžia ir nustatyto
Užsakovas. 
Pavyzdžiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangių apskardinimo darbai. Paaiškėjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokraščius ar papildomus parapetus ir
panašiai) galima pritaikyti tokį skardinimo įkainį;
2.9.2.4.  įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos
produktų  ir  įrengimų,  mechanizmų  sąnaudas)  bei  netiesiogines  (pridėtines,  statybvietės  ir  pelno)
išlaidas  pagal  Metodikos  priedo  „Tiesioginių  ir  netiesioginių  išlaidų  apskaičiavimo  taisyklės“
nuostatas.
2.10. Apie papildomų darbų atlikimo poreikį šalys viena kitą privalo informuoti ne vėliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;
2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus siūlo Rangovas, papildomų darbų būtinumą Rangovas visais
atvejais turi pagrįsti dokumentais, kurie turi būti pateikti vertinimui Užsakovui;
2.12. Jei  Rangovas atlieka darbų, nurodytų Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo atliktų darbų
apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama. Didesni  Rangovo pagal Sutartį atliktų darbų kiekiai
(apimtys),  nesant  sutarties  Šalių  raštiško  susitarimo  dėl  jų  atlikimo,  nelaikomi  (nepripažįstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar šie darbai yra būtini šiai Sutarčiai įvykdyti ar ne) ir
šalys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių
ir/ar kitų) sąskaita, o Užsakovas už šiuos darbus Rangovui nemoka.

3. Užsakovo teisės ir pareigos
3.1. Užsakovas turi teisę:
3.1.1. kontroliuoti atliekamų darbų kiekį, terminus ir kokybę;
3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatytų dar neatliktų remonto darbų įspėjęs Rangovą
apie  tai  ne  vėliau  kaip  likus  Sutarties  specialiojoje  dalyje  nustatyto  termino iki  konkrečių  darbų
atlikimo pradžios;
3.1.3. iš  Rangovo reikalauti pateikti sutarčių su pagrindinių statybos produktų bei įrenginių tiekėjais
išrašus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir įrenginius;
3.1.4. skirti prižiūrėtoją sutartiniams įsipareigojimams kontroliuoti.
3.2. Užsakovas įsipareigoja:
3.2.1. skirti prižiūrėtoją (kai privaloma pagal teisės aktų reikalavimus);
3.2.2.  organizuoti  statybvietės  (statinio  ar  statinio  dalies)  perdavimą  Rangovui pagal  statybvietės
perdavimo ir priėmimo aktą;
3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidžiančius vykdyti darbus;
3.2.4. pranešti  Rangovui apie pastebėtus darbų defektus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurią sužinojo apie darbų defektus;
3.2.5. priimti iš Rangovo Sutarties ir jos priedų reikalavimus atitinkančius atliktus darbus bei sumokėti
už juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisės ir pareigos
4.1. Rangovas turi teisę Užsakovui vėluojant atsiskaityti už atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) mėnesius, 
sustabdyti darbus ir po 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nutraukti Sutartį.
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4.2. Rangovas įsipareigoja: 
4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą (terminus) atlikti Sutartyje numatytus darbus,
pagal Sutarties ir jos priedo (priedų) sąlygas;
4.2.2. skirti remonto darbų vadovą, nurodytą Sutarties specialiojoje dalyje;
4.2.3.  pagal  Statybvietės   perdavimo ir  priėmimo aktą  priimti  iš  Užsakovo  statybvietę  (statinį  ar
statinio dalį);
4.2.4. iki statybvietės (statinio ar statinio dalies) priėmimo iš Užsakovo pagal Statybvietės perdavimo
ir priėmimo aktą dienos pateikti  Užsakovui sąrašą darbuotojų, kurie dirbs ir lankysis darbų atlikimo
vietoje  (statybvietėje)  bei  sąrašą  mechanizmų ir  transporto  priemonių,  kurie  bus  naudojami  darbų
atlikimo  vietoje,  taip  pat  pasirašytinai  supažindinti  Rangovo darbuotojus  su  Užsakovo pateikta
Darbuotojų, atliekančių darbus pagal sutartį elgesio instrukcija;
4.2.5.  rengti  ir  teikti  prižiūrėtojui  tikrinti  ir  pasirašyti  (vizuoti)  atliktų darbų aktus,  paslėptų darbų
aktus, pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, PVM sąskaitas faktūras;
4.2.6.  prižiūrėtojui  pareikalavus,  jam  pateikti  naudojamų  statybos  produktų  bei  įrenginių  kokybę
patvirtinančius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produktų pavyzdžius, atlikti jų matavimus ir bandymus;
4.2.7.  nevykdyti  prižiūrėtojo  reikalavimų  atlikti  Sutartyje  papildomų  (nenumatytų)  darbų,  raštu
nesuderinus su Užsakovu;
4.2.8. Užsakovui pareikalavus ir per Užsakovo nurodytą laiką savo sąskaita pašalinti atliktus Sutartyje
nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;
4.2.9. nedelsiant raštu pranešti  Užsakovui apie pastebėtus  darbų defektus, bet ne vėliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurią sužinojo apie darbų defektus;
4.2.10.  atsakyti  už  savo ir  subrangovų atliktų  darbų bei  statybos  produktų  kokybę  ir  jų  atitikimą
numatytoms techninėms specifikacijoms;
4.2.11.  Užsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoją, kuris statybvietėje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;
4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:
4.2.12.1. tvarkyti statybvietę vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais darboviečių įrengimo
statybvietėse sąlygas ir tvarką, o pabaigęs visus darbus, sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos,
kurioje buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant
patalpas ir statybvietės teritoriją bei įrenginius švarius ir saugius;
4.2.12.2. kompensuoti  Užsakovui  ar  statinio  naudotojui komunalinių  paslaugų (elektros  energijos,
šilumos,  vandentiekio,  šiukšlių  išvežimo  ir  pan.)  išlaidas,  patirtas  dėl  Rangovo  vykdomų  darbų.
Minėtoms Užsakovo  ar  statinio  naudotojo išlaidoms  kompensuoti  tarp  Užsakovo (arba  statinio
naudotojo) ir  Rangovo pasirašoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo sąlygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;
4.2.12.3.  išsaugoti  aplinką,  kelius,  aikšteles,  netvarkomų  patalpų  apdailą,  konstrukcijas,  baldus  ir
įrenginius nepažeistus, o juos pažeidus, savo lėšomis atstatyti jų būklę;
4.2.13. užtikrinti, kad:
4.2.13.1. vykdant darbus būtų naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techninių
specifikacijų reikalavimus;
4.2.13.2. prieš tiekiant įrenginius ir statybos produktus į statybvietę, būtų patikrinta įrenginių, statybos
produktų ir jų sudėtinių dalių kokybė, ir jie priimti pagal prekių kokybės kontrolės tvarką, o nustačius
juose defektų, savo sąskaita pakeisti į kokybiškus;
4.2.14. per Užsakovo nurodytą laiką neatlygintinai pašalinti darbų atlikimo metu Užsakovo nustatytus
darbų defektus ir jų padarinius, atsiradusius dėl  Rangovo  ar subrangovų kaltės, o atsisakius šalinti
defektus  ir  jeigu  šiuos  defektus  pašalina  Užsakovas  savo  sąskaita,  sumokėti  Užsakovui defektų
pašalinimo kainą ir kompensuoti kitas Užsakovo turėtas išlaidas, susijusias su defektų šalinimu;
4.2.15. nedelsdamas raštu pranešti  Užsakovui  apie iškilusias aplinkybes,  už kurias  Rangovas nėra
atsakingas  ir  kurios  daro  negalimą  visų  arba  dalies  Sutartyje  numatytų  įsipareigojimų  atlikimą,
nurodant šių aplinkybių atsiradimo priežastis;
4.2.16. raštu informuoti Užsakovą apie baigtus darbus ir per 10 (dešimt) dienų pateikti prižiūrėtojui su
statinio  remontu  susijusius  dokumentus:  atliktų  darbų  aktą  (aktus),  pažymas  apie  atliktų  darbų  ir
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išlaidų vertę, paslėptų darbų aktus, aprašymus ir panaudotų gaminių bei statybos produktų atitikties
sertifikatus  arba  atitikties  deklaracijas,  o  importinių  gaminių  bei  medžiagų  –  gaminančios  šalies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninėse specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darbų užbaigimo procedūrose ir teikti paaiškinimus
Statinio pripažinimo suremontuotu komisijai;
4.2.18.  Statinio  pripažinimo  suremontuotu  komisijai  pasirašius  Statinio  (jo  dalies)  pripažinimo
suremontuotu aktą ir patvirtinus,  kad darbai yra baigti,  ir  šalims pasirašius Atliktų darbų rezultato
perdavimo-priėmimo aktą, Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktu grąžinti statybvietę  Užsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkytą;
4.2.19.  Užsakovui keičiant  einamųjų metų finansavimo dydį,  pasirašyti  papildomus susitarimus su
Užsakovu dėl Kalendorinio darbų vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);
4.2.20.  konkurso  pasiūlymo  sąmatos  įkainyje  praleistus,  sumažintus  arba  neįvertintus  statybos
produktus  ir  išlaidas,  būtinas  įvykdyti  Sutartį,  numatytus  konkurso  sąlygose,  papildomomis  ar
nenumatytomis išlaidomis nepripažinti ir atlikti savo sąskaita.

5. Mokėjimo terminai ir sąlygos
5.1. Mokėjimai už atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM sąskaitas – faktūras, Šalims
prieš tai pasirašius atliktų darbų aktus ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę. PVM sąskaitos –
faktūros  teikiamos  vadovaujantis  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  22  straipsnio  3  dalyje  nustatytais
reikalavimais.
5.2.  Rangovui už atliktus darbus sumokama per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros
pateikimo Užsakovui dienos.
5.3. Užsakovo sutikimu Rangovui avansu gali būti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos  Sutarties  kainos  be  PVM,  jeigu  Užsakovas  turi  lėšų,  o  Rangovui yra  būtina įsigyti
medžiagas  arba  įrangą  konkretiems  darbams  atlikti  ir  Rangovas pateikia  banko  garantiją  arba
draudimo bendrovės  laidavimo raštą  visai  avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovės  laidavimo
raštu,  Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovės raštišką patvirtinimą, kad teikiamas laidavimo
raštas  yra  galiojantis.  Užsakovo  avansu  sumokėta  suma  Rangovui užskaitoma  kaip  išankstinis
apmokėjimas  už  atliktus  darbus.  Tolesni  mokėjimai  atskaičius  avansą  vykdomi  vadovaujantis
Užsakovo  priimtais  atliktų  darbų  aktais  ir  pagal  pateiktas  PVM  sąskaitas  –  faktūras  (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad ši sąlyga taikoma).
5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokėjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovės laidavimo rašte, kuri/is pateikiamas Užsakovui:
5.4.1. privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14
(keturiolika)  dienų  nuo  raštiško  pranešimo,  patvirtinančio  Sutarties  nutraukimą  dėl  bent  vieno  iš
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 – 11.2.11 punktuose išvardintų pagrindų arba kad  Rangovas ne
pagal paskirtį naudoja (panaudojo) avansu sumokėtą sumą, iš Užsakovo gavimo, sumokėti Užsakovui
sumą, neviršijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant į Užsakovo sąskaitą. 
5.4.2. negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą.
5.4.3.  negali  būti  įrašytos  nuostatos  ar  sąlygos,  kurios  įpareigotų  Užsakovą įrodyti  garantiją  ar
laidavimo  raštą  išdavusiai  įmonei,  kad  su  Rangovu Sutartis  nutraukta  teisėtai  arba  kitaip  leistų
garantiją  ar  laidavimo  raštą  išdavusiai  įmonei  nemokėti  garantija  ar  laidavimu  užtikrinamos
(laiduojamos) sumos. 
5.4.4. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti 2
(dvejais) mėnesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visų darbų atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantys
Sutarties 5.4 punkte nustatytų reikalavimų, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
avansinio  apmokėjimo banko  garantijos  arba  draudimo  bendrovės  laidavimo  rašto  Užsakovui
nepateikė ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.
5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo
rašto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sąlygomis,  Rangovas įsipareigoja visus Sutartyje numatytus
sutartinius įsipareigojimus įvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio
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mokėjimo. Tokiu atveju  Užsakovas už atliktus darbus su  Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios
dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.
5.7.  Užsakovas numato  tiesioginio  atsiskaitymo  su  subtiekėjais  (subrangovais)  galimybę,
vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka.  Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios
Sutarties įsigaliojimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o
subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais,
kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė
sutartis  tarp  Užsakovo,  Rangovo ir  jo  subtiekėjo,  kurioje  aprašoma  tiesioginio  atsiskaitymo  su
subtiekėju  tvarka,  kurioje  numatoma  teisė  Rangovui prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams
subtiekėjui (punkto sąlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).
5.8.  Užsakovas paskutinį mokėjimą, kurį sudaro ne mažesnė nei 5 procentų nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui už atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia Užsakovui garantinių
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumentą (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai
teisės aktų nustatyta tvarka statyba laikoma užbaigta (surašomas statybos užbaigimo aktas, pateikiama
deklaracija apie statybos užbaigimą ir kt.). Rangovui nepateikus Užsakovui garantinių įsipareigojimų
įvykdymo užtikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis grąžinama Rangovui tik po to kai
sueis  pirmieji  3  (trys)  statinio  garantinio  termino  metai.  Kai  Rangovas nepateikia  Užsakovui
garantinių įsipareigojimų užtikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis,  Užsakovas
turi teisę iš sulaikytos sumos apmokėti darbų defektų šalinimo išlaidas, jeigu  Rangovas atsisako ar
nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos šalinti garantiniu laikotarpiu
nustatytus defektus ir šiuos defektus pašalinus Užsakovui.

6. Darbų perdavimas ir priėmimas, garantiniai įsipareigojimai
6.1.  Darbai laikomi priimtais, kai  Rangovas pagal tarpinius atliktų darbų aktus perduoda darbus, o
Užsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darbų dalis ar etapas turi būti pilnai baigti ir perduoti
Užsakovui Sutartyje  nustatyta tvarka.  Į  atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus įtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas už atliktus darbus mokėtinos sumos (taikoma išskyrus atvejus, kai
numatomas darbų perdavimas tik Rangovui užbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).
6.2.  Rangovui užbaigus  visus  Sutartyje  numatytus  darbus  ir  atlikus  Statinio  (statinio  dalies)
pripažinimo  suremontuotu  procedūras  tarp  Šalių  pasirašomas  Atliktų  darbų  rezultato  perdavimo-
priėmimo aktas.
6.3. Iki Atliktų darbų rezultato perdavimo priėmimo akto pasirašymo Užsakovui  nustačius defektus
dėl  darbų,  kurie  jau  buvo  priimti  pagal  tarpinius  atliktų  darbų  aktus,  Užsakovas gali  pareikšti
Rangovui reikalavimą dėl  tokių  defektų  pašalinimo,  o  Rangovas,  gavęs  tokį  reikalavimą,  privalo
pašalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytą terminą. 
6.4. Rangovas, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų, raštu praneša Užsakovui apie numatomą darbų
užbaigimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą. Užsakovas organizuoja darbų užbaigimo procedūras
tik  po  Statinio  (statinio  dalies)  pripažinimo suremontuotu  procedūrų  atlikimo.  Užsakovas turi teisę
priimti neginčijamą atliktų darbų dalį, pateikiant motyvuotą rašytinę pretenziją dėl netinkamo darbų atlikimo
arba kokybės bei atitikimo Sutarties sąlygoms. Rangovas pateikia Užsakovui pasirašyti Atliktų darbų
rezultato  perdavimo priėmimo aktą  po  to,  kai  Statinio  (statinio  dalies)  pripažinimo suremontuotu
komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.
6.5. Užsakovas  pasirašo  Rangovo pateiktą Atliktų darbų rezultato perdavimo priėmimo aktą per 5
dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto sąlygomis).
6.6.  Užsakovas sprendžia ar darbai buvo atlikti pagal šios Sutarties sąlygas ir ar atitinka  Užsakovo
reikalavimus.
6.7. Šalys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darbų ir paslaugų atlikimo terminai yra esminė Sutarties
sąlyga.
6.8. Rangovas kartu su Atliktų darbų rezultato perdavimo priėmimo aktu turi  pateikti  Užsakovui
galiojantį  dokumentą (draudimo bendrovės išduotą laidavimo raštą arba kredito įstaigos garantiją),
kuriuo  užtikrinamas  garantinio  laikotarpio  prievolių  įvykdymas  pagal  pasirašytą  Sutartį.  Šis
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dokumentas  Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti  dėl  Rangovo kaltės atsiradusių
defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą
Užsakovui.  Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi  būti  ne
mažesnė  kaip  5  procentų  darbų  kainos.  Užsakovas turi  teisę  pareikalauti  iš  Rangovo pateikti
įrodymus,  kad  dokumentas,  kuriuo  užtikrinamas  garantinio  laikotarpio  prievolių  įvykdymas  pagal
pasirašytą Sutartį, yra galiojantis.
6.9. dokumente, užtikrinančiame  Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymą, privalo būti įrašyta,
kad laiduotojas arba garantas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo
raštiško pranešimo, patvirtinančio apie  Rangovo garantinių įsipareigojimų nevykdymą iš  Užsakovo
gavimo, sumokėti Užsakovui:
6.9.1. sumą, reikalingą sumokėti už darbų defektų, nustatytų statinio garantiniu laikotarpiu, pašalinimą,
pinigus pervedant į pranešime nurodytą sąskaitą;
6.9.2. visą likusią laidavimo/garantijos sumą, neišmokėtą Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais). 
6.10.  Rangovas, laiku nepateikęs  Užsakovui dokumento, kuriuo  užtikrinamas garantinio laikotarpio
prievolių  įvykdymas  pagal  pasirašytą  Sutartį, moka  Užsakovui 0,1  procento dydžio nuo Sutarties
kainos be PVM Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną uždelstą dieną. 
6.11. Patirtą žalą, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.
6.12.  Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas – 5 metai, paslėptų
statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose
tyčia paslėptų defektų – 20 metų. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo Atliktų darbų rezultato
perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos
6.13.  Statinyje  naudojamų statybos  produktų  ir  įrenginių,  kurie  nesusiję  su  Lietuvos  Respublikos
statybos  įstatymo  reikalavimais  (išskyrus  statybos  produktus  ir  įrenginius  paslėptose  statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantinė priežiūra) nustatomas
tiekėjo (Rangovo) išduodamuose dokumentuose. 
6.14.  Garantiniu  terminu  išryškėję  statinio  remonto  defektai  šalinami  vadovaujantis  Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta
tvarka.
6.15.  Užsakovas,  per  statinio  garantinį  terminą  nustatęs  remonto  defektus,  pakviečia  Rangovą  ir
surašo dvišalį aktą, kuriame nurodo remonto defektus, dėl defektų atsiradusius padarinius ir defektų
bei  padarinių  pašalinimo terminus.  Jei  Rangovas  neatvyksta  arba  atsisako pasirašyti  dvišalį  aktą,
Užsakovas vienašališkai surašo defektų aktą ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovą.
6.16.  Rangovas įsipareigoja savo sąskaita pašalinti per statinio garantinį terminą nustatytus remonto
defektus savo lėšomis per 10 (dešimt) darbo dienų nuo  Užsakovo raštiško pranešimo (paštu, faksu,
elektroniniu paštu) pateikimo dienos arba per kitą Užsakovo nustatytą terminą. 
6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso statybos defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto
padarytos  žalos  per  akte  suderintą  ar  statinio  naudotojo  nurodytą  protingą  laiką  (kai  surašomas
vienašalis defektų aktas) ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų, statinio naudotojas gali pašalinti šiuos
defektus savo sąskaita arba defektai gali būti pašalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunkčio  sąlygomis.  Tokiu  atveju  Rangovas  privalo  atlyginti  visas statinio  naudotojo  išlaidas
(išskyrus  atvejus  kai  defektų šalinimo išlaidos  kompensuojamos  iš  Sutarties  bendrosios  dalies  5.8
papunkčio pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokėti statinio naudotojui arba Užsakovui (kai taikomas
5.8 papunkčio sąlygos) 20 proc. nuo visų išlaidų, susijusių su statybos defektų šalinimu, dydžio be
PVM, šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės
7.1. Nė viena iš Šalių neatsako už dalinį ar visišką  prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu ji laiku
įrodys, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.
7.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo
nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo,
raštu informuoti apie tai kitą Šalį. 
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7.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms (force
majeure) taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.
840.

8. Šalių atsakomybė
8.1. Rangovas įsipareigoja:
8.1.1. vėluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais užbaigti
visus  darbus,  mokėti  Užsakovui 0,1 proc.  nuo Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš  anksto
sutartus  minimalius  nuostolius  už  kiekvieną  pavėluotą  dieną.  Darbai  taip  pat  bus  laikomi
neužbaigtais,  kai  paskirtoji  Statinio  pripažinimo  suremontuotu  komisija  dėl  Rangovo kaltės
nepripažino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;
8.1.2. vėluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais  terminais atlikti
darbų dalį ar darbų etapą (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokėti  Užsakovui
0,2 proc. vėluojamų atlikti darbų dalies ar darbų etapo kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus
minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną;
8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikęs Užsakovui Sutartyje nurodytų privalomų
dokumentų arba  juos  pateikęs  nekokybiškus,  moka  Užsakovui 0,02  % nuo Sutarties  specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už
kiekvieną pavėluotą dieną iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti  Užsakovui, o dokumentų
praradimo atveju, savo lėšomis parengia naujus.
8.3.  Rangovas,  per  Užsakovo nustatytą  terminą  (Sutarties  bendrosios  dalies  4.2.14  punktas)
nepašalinęs darbų defektų ar atliktų sutartyje nenumatytų darbų padarinių, moka Užsakovui 0,1 % nuo
Sutarties  specialiojoje  dalyje  nurodytos  Sutarties  kainos  be  PVM dydžio  Šalių iš  anksto  sutartus
minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki defektai bus pašalinti.  Rangovui atsisakius
šalinti darbų defektus ar atliktų sutartyje nenumatytų darbų padarinius, juos gali pašalinti Užsakovas
savo sąskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti Užsakovui visas su defektų ar Sutartyje
nenumatytų darbų padarinių šalinimu susijusias ir turėtas išlaidas ir papildomai sumokėti 20 % šių
išlaidų vertės dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius.
8.4.  Rangovas,  per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatytą terminą nepašalinęs remonto
defektų, moka  Užsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydžio  Šalių iš  anksto  sutartus  minimalius  nuostolius  už  kiekvieną  pavėluotą  dieną, kurių
sumokėjimas  neatleidžia  Rangovo  nuo  pareigos  atlyginti  Užsakovo patirtus  nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su darbų garantija.
8.5.  Rangovui  atsisakius  arba  vengiant  šalinti  per  garantinį  laiką  nustatytus  darbų  defektus,
Užsakovas turi teisę, apie tai įspėjęs Rangovą raštu, šiuos defektus pašalinti savo sąskaita. Užsakovui
pašalinus darbų defektus savo sąskaita,  Rangovas privalo kompensuoti  Užsakovui visas su defektų
šalinimu susijusias ir turėtas išlaidas ir papildomai sumokėti 20 % šių išlaidų vertės be PVM dydžio
Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius. 
8.6.  Rangovas  sutinka,  kad  Užsakovas  Šalių iš  anksto sutartus  minimalius  nuostolius (netesybas)
išskaičiuotų  iš  darbų  kainos.  Tokiu  atveju  Rangovui sumokama  darbų  kaina,  kuri  lygi  kainai,
susidarančiai iš darbų kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atėmus Šalių iš anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokėtinus Užsakovui. 
8.7. Rangovui neatlyginama už Sutartyje nenumatytus darbus, dėl kurių atlikimo su Užsakovu nebuvo
raštu susitarta. 
8.8. Rangovas visiškai atsako tretiesiems asmenims už jo vykdant darbus padarytus patentų, autorių,
turtinių teisių ir kitokių teisių pažeidimus. 
8.9.  Nutraukus  Sutartį  dėl  bent  vienos  iš  Sutarties  bendrosios  dalies  11.2.1  –  11.2.11  punktuose
išvardintų priežasčių,  Rangovas per  14  (keturiolika)  dienų (skaičiuojant  nuo Sutarties  nutraukimo
dienos)  turi  sumokėti  Užsakovui 10  (dešimt)  % Sutarties  specialiojoje  dalyje  nurodytos  Sutarties
kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, bet ne daugiau kaip visų pagal šią
Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų vertės (kai darbai vykdomi ir už juos apmokama etapais). Šalių iš
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anksto sutartų minimalių nuostolių  sumokėjimas neatleidžia  Rangovo nuo pareigos atlyginti  visus
Užsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį.
8.10. Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai nemokami, jei ne dėl Rangovo kaltės suremontuotas
statinys (jo dalis) nepripažįstamas tinkamu naudoti arba ne dėl  Rangovo kaltės Sutartyje numatytu
laiku neužbaigiami darbai.
8.11.  Užsakovui  vėluojant atsiskaityti už atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokėjimų,
atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas 
9.1. Sutarties Šalims pasirašius Sutartį, ji įsigalioja (sąlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
užtikrintas  draudimo  bendrovės  laidavimu  arba  banko  garantija).  Jeigu  Sutarties  vykdymas  bus
užtikrinamas  draudimo  bendrovės  laidavimu  arba  banko  garantija,  Sutartis  įsigalioja  Šalims  ją
pasirašius  ir  Rangovui pateikus  Užsakovui Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  banko  garantiją  ar
draudimo bendrovės  laidavimo raštą,  užtikrinantį  Sutarties bendrosios dalies  8.9 punkte  nurodytos
sumos  sumokėjimą. Kartu  su  draudimo  bendrovės  laidavimo  raštu,  Rangovas privalo  pateikti
draudimo bendrovės raštišką patvirtinimą, kad teikiamas laidavimo raštas yra galiojantis.
9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovės laidavimo rašte, kuri/is pateikiamas Užsakovui:
9.2.1. privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14
(keturiolika)  dienų  nuo  raštiško  pranešimo,  patvirtinančio  Sutarties  nutraukimą  dėl  bent  vieno  iš
11.2.1 – 11.2.11 punktuose išvardintų priežasčių, iš Užsakovo gavimo, sumokėti Užsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytą sumą, pinigus pervedant į Užsakovo sąskaitą. 
9.2.2. Negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą.
Turi būti įsipareigojama atlyginti konkrečią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, nurodytą Sutarties
8.9 punkte.
9.2.3.  Negali  būti  įrašytos  nuostatos  ar  sąlygos,  kurios  įpareigotų  Užsakovą įrodyti  garantiją  ar
laidavimo  raštą  išdavusiai  įmonei,  kad  su  Rangovu Sutartis  nutraukta  teisėtai  arba  kitaip  leistų
garantiją  ar  laidavimo  raštą  išdavusiai  įmonei  nemokėti  garantija  ar  laidavimu  užtikrinamos
(laiduojamos) sumos. 
9.2.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi
galioti  2  (dvejais)  mėnesiais  ilgiau  nei  Sutartyje  ar  jos  prieduose  nustatytas  visų  darbų  atlikimo
galutinis terminas.
9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 – 9.2.4 punktuose nustatytų reikalavimų, nebus priimami ir Sutartis neįsigalios.
9.3.  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  banko  garantiją  ar  draudimo  bendrovės  laidavimo  raštą,
užtikrinantį Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokėjimą, Rangovas pateikia
Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasirašymo.
9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrovė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų,  Rangovas per 10 (dešimt) dienų pateikia
naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį joje nustatyta
tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas draudimo bendrovės laidavimu arba banko garantija).
9.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo
termino  pabaigos  Rangovui  pateikus  raštišką  prašymą  (jeigu  sutarties  vykdymas  bus  užtikrintas
draudimo bendrovės laidavimu arba banko garantija).
9.6.  Sutarties  sąlygos jos  galiojimo laikotarpiu  gali  būti  keičiamos vadovaujantis  Viešųjų  pirkimų
įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.
9.7. Sutartis galioja iki visiško Šalių  sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
9.8. Sutarties galiojimas gali būti pratęstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sąlygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas 
10.1.  Jeigu  Rangovui vykdant  darbus  atsiranda trukdžių  arba  kitokių  kliūčių,  trukdančių  tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartį, jis privalo raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną,
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apie  tai  pranešti  Užsakovui,  pateikdamas  minėtų  aplinkybių  egzistavimo  įrodymus.  Tokiu  atveju
Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo sustabdyti darbų pagal Sutartį vykdymą, kol bus pašalinti nurodyti
trukdžiai ar kliūtys.  Užsakovui sutikus, darbai gali būti sustabdomi tik minėtų aplinkybių egzistavimo
laikotarpiui, ir jas pašalinus  Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darbų vykdymą. Darbų vykdymas
nestabdomas, jeigu aplinkybės, dėl kurių atsiradimo yra prašoma stabdyti darbus, atsiradimo dėl Rangovo
kaltės (įskaitant dėl subrangovų/subtiekėjų kaltės) arba šių aplinkybių atsiradimo rizika pagal Sutartį yra
numatyta Rangovui.
10.2. Darbai gali  būti  sustabdyti  dėl šių aplinkybių: papildomų tyrimų ir  tyrinėjimų, kurie nebuvo
numatyti,  bet  kuriuos  būtina  atlikti,  poreikio;  papildomų projektavimo paslaugų  (kai  darbai  buvo
perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties, poreikio; dėl statinio projekto
klaidų;  kai  vėluojama perduoti  statybvietę  (rekonstruojamame pastate  dar  veikia  įstaigos  ir  pan.);
trečiųjų  šalių  įtakos;  dėl  finansavimo sustabdymo ar  trūkumo;  būtinas  papildomas laikas  įvykdyti
papildomų darbų viešąjį pirkimą;  dėl nenugalimos jėgos ar kitų aplinkybių,  kurios nebuvo žinomos
pirkimo vykdymo metu. 
10.3.  Užsakovas turį  teisę  savo  iniciatyva  sustabdyti  darbų  vykdymą,  nustačius  Sutarties
bendrosios  dalies  10.2  papunktyje  nurodytas  aplinkybes  arba  dėl  kitų  svarbių  priežasčių,
įtakojančių  Sutarties  vykdymą.  Rangovas privalo  nedelsiant,  bet  ne  vėliau  kaip  per  1  (vieną)
darbo dieną, sustabdyti darbų, jų dalies arba darbų etapo vykdymą, gavęs raštišką pranešimą iš
Užsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darbų sustabdymas nereiškia Sutarties nutraukimo.
10.4.  Jeigu  darbai  sustabdomi  ilgesniam  nei  90  (devyniasdešimties)  dienų  laikotarpiui,  kiekviena
Sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties Šaliai raštu ne vėliau
kaip  prieš  15  (penkiolika)  darbo  dienų.  Pasinaudoti  šiame  papunktyje  suteikta  teise  vienašališkai
nutraukti Sutartį šalys gali tik darbų vykdymo sustabdymo aplinkybių egzistavimo laikotarpiu.
10.5. Sutarties šalis, kuriai tapo žinoma apie darbų vykdymo sustabdymo aplinkybių išnykimą, privalo
apie tai raštu informuoti kitą Sutarties šalį ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo sužinojimo dienos.
Darbų  vykdymo  sustabdymo  aplinkybėms  išnykus,  Sutarties  šalys  sudaro  rašytinį  susitarimą  dėl
sutartinių  terminų  pratęsimo.  Sutartiniai  terminai  pratęsiami  laikui,  kuriam buvo  sustabdytas  darbų
vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas
11.1. Sutartis gali būti nutraukta:
11.1.1. raštišku Šalių susitarimu; 
11.1.2.  nenugalimos  jėgos  aplinkybėms  užtrukus  ilgiau  nei  3  (trys)  mėnesius  ir  abiem  Šalims
nesudarius  susitarimų  dėl  šios  Sutarties  pakeitimo,  leidžiančio  Šalims  toliau  vykdyti  savo
įsipareigojimus.
11.2.  Užsakovas,  ne vėliau  kaip prieš  15  (penkiolika)  dienų raštu  informavęs  Rangovą turi  teisę
vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:
11.2.1.  Rangovas ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų vėluoja pradėti darbus  Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;
11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų vėluoja užbaigti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;
11.2.3.  Rangovas  nepateikia  ar  vėluoja  pateikti  Užsakovui  pagal  Sutartį  privalomus  dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais; 
11.2.4.  Rangovas nepašalina darbų defektų ar atliktų sutartyje nenumatytų darbų padarinių Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;
11.2.5. Rangovas vienašališkai didina darbų kainas/įkainius, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus;
11.2.6.  Rangovas nevykdo  Sutarties  bendrosios  dalies  9.4  punkte  numatyto  įsipareigojimo (jeigu
taikoma);
11.2.7. Rangovo atliktų darbų kokybė neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatytų reikalavimų;
11.2.8. Rangovas vienašališkai be Užsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdymą išskyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatytą atvejį;
11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų nevykdo kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų; 
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11.2.10.  Rangovas bankrutuoja  arba  yra  likviduojamas,  sustabdo  ūkinę  veiklą  arba  kituose  teisės
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
11.2.11. Rangovas, įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu
dėl  profesinio  pažeidimo,  sukčiavimo,  korupcijos,  pinigų  plovimo,  dalyvavimo  nusikalstamoje
organizacijoje;
11.2.12.  Sutarties galiojimo laikotarpiu  Rangovas yra įtraukiamas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą arba
Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą.
11.2.13.  paaiškėja,  kad  Rangovas  (įskaitant  subrangovus  ar  subtiekėjus)  nėra  patikimas  ir  kelia
pavojų nacionaliniam saugumui.
11.2.14.  Sutarties  vykdymo  metu  paaiškėja  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  46  straipsnio  1  dalyje
numatytos aplinkybės;
11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų
įstatymo 89 straipsnį/Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 53 straipsnį.
11.2.16. paaiškėja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga tęsti Sutarties vykdymą.
11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1,  11.2.2,  11.2.4–11.2.8,  11.2.11–11.2.15 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties sąlygų pažeidimais.
11.4. Nutraukus Sutartį Rangovas per 15 (penkiolika) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
Užsakovui gražinti  visus  iš  Užsakovo gautus  dokumentus  ir  sumokėtą  avansą  (jei  toks  buvo
sumokėtas)  už  darbus,  kurie  nebuvo  atlikti  ir  palikti  statybvietę,  perduodant  ją  Užsakovui pagal
Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą.

12. Ginčų sprendimo tvarka
12.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
12.2. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu,
o  nepavykus taip  išspręsti  ginčo,  jis  bus  nagrinėjamas  Lietuvos Respublikos  teisės  aktų  nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

13. Susirašinėjimas
13.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami
lietuvių/anglų  (taikoma,  jeigu sutartis  sudaroma anglų kalba)  kalba  faksu ar  elektriniu paštu,  jų
originalus visais atvejais įteikiant  Užsakovo  ir  Rangovo atstovams asmeniškai  ir  pasirašytinai ar
siunčiant registruotu ar kurjerių (pasiuntinių) paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Pranešimai dėl Sutarties nutraukimo visais atvejais įteikiami Užsakovo ir Rangovo atstovams
asmeniškai  ir  pasirašytinai  arba  siunčiant  registruotu  ar  kurjerių  (pasiuntinių)  paštu  Sutartyje
nurodytais adresais. . Pranešimai turi būti siunčiami Sutarties specialiojoje dalyje Šalių rekvizituose
nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą
pranešime.
13.2.  Šalys  įsipareigoja  ne  vėliau  kaip  per  3  (tris)  darbo raštu  viena  kitai  pranešti  apie  Sutarties
specialiojoje  dalyje  nurodytų  Šalies  rekvizitų  pasikeitimą.  Sutarties  Šalis  nepranešusi  apie  savo
rekvizitų pasikeitimą laiku,  negali  reikšti  pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Šalies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys 
14.1.  Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties
šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio
sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama
LR teisės aktų nustatyta tvarka. Už informacijos pagal šią Sutartį paskleidimą, kaltoji šalis, privalo
atlyginti kitai Šaliai dėl to atsiradusius nuostolius.
14.2. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie  Užsakovą atskleidimas,
jei  Užsakovas pažeidžia  mokėjimo  terminus,  ir  informacijos  apie  Rangovą atskleidimas,  jei
Rangovas pažeidžia darbų atlikimo terminus. 
14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardės, kontaktinė informacija)
gali būti naudojami tik nustatant Šalių ar Gavėjo atsakingus asmenis už Sutarties vykdymą ir bendrauti
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Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens
duomenys, šie duomenys ir jų tvarkymo tikslas yra įvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.
14.4. Sutarties šalys užtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartį susipažins tik tie
asmenys, kuriems tai yra būtina vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį. 
14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos šalies sutikimo negali būti
perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus Rangovo įvardintus subtiekėjus ir Gavėją (jei toks nurodytas),
kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra būtina Sutarties vykdymui arba
tokių duomenų neatskleidimas sukeltų itin didelius sunkumus vykdant Sutartį. Jei subtiekėjas Sutartyje
numatyta tvarka yra keičiamas, turi būti gautas atskiras kitos Šalies sutikimas dėl duomenų perdavimo.
14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie nėra aptarti
Sutarties sąlygose, Sutarties šalys turi nedelsiant informuoti kitą šalį dėl tokių duomenų ir išlaikyti šių
duomenų konfidencialumą. 
14.7.  Visi  asmens  duomenys,  kurie  buvo  tvarkomi  siekiant  įvykdyti  Sutartyje  numatytus
įsipareigojimus, gali būti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Šalių prievolės pagal šią Sutartį.
Gali būti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kurių sunaikinimas reikštų neprotingai dideles laiko
ar finansines sąnauda ir būtų nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais. 
14.8.  Šalys privalo imtis pakankamų techninių ir organizacinių priemonių informacijos saugumui ir
konfidencialumui  užtikrinti.  Apie  bet  kokį  Šalių  dėl  šios  Sutarties  vykdymo   padarytą  duomenų
tvarkymo pažeidimą, Šalys viena kitą informuoja per 1 darbo dieną. Pranešime apie pažeidimą privalo
būti  nurodytas  pažeidimo pobūdis,  galimos pažeidimo pasekmės  ir  priemonės,  kurių  buvo imtasi,
pažeidimo padariniams panaikinti ar sušvelninti.
14.9.  Šalys  neatlygina  viena  kitos  patirtų  išlaidų  ir  nuostolių  dėl  asmens  duomenų  tvarkymo
įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo. 

15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Pagal Sutartį darbų priežiūrą vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Užsakovo atstovas.
15.2. Sutartyje nurodytų dokumentų perdavimo ir priėmimo faktas visais atvejais turi būti įforminamas
Šalių pasirašytais dokumentų perdavimo ir priėmimo aktais.
15.3. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai). Abu tekstai
autentiški ir turi vienodą teisinę galią. Atsiradus neatitikimams tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis,
pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuvių ir anglų kalba). 
15.4.  Šią  sutartį  sudaro  Sutarties  bendroji  ir  specialioji  dalys  bei  sutarties  priedas  (-ai).  Visi  šios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
15.5.  Nė viena iš  Šalių  neturi  teisės perduoti  trečiajam asmeniui  teisių ir  įsipareigojimų pagal  šią
Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
15.6 Pažeidęs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytą įpareigojimą Teikėjas moka Pirkėjui 5
% sutarties/pasiūlymo kainos be PVM dydžio šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą, jeigu
sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.
15.7.  Rangovas garantuoja,  kad  turi  visas  Sutarties  įvykdymui  reikalingas  licencijas,  sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui nuostolius, jeigu Užsakovui būtų pateikta
pretenzijų  ar  iškelta  bylų  dėl  patentų  ar  licencijų  pažeidimų,  kylančių  iš  Sutarties  ar  padarytų  ją
vykdant. 
15.8. Sutarties Šalys patvirtina, kad sudarydamos Sutartį neviršijo ir nepažeidė savo kompetencijos
(įstatų,  nuostatų,  statuto,  jokio  Sutarties  šalies  valdymo  organo  (savininko,  steigėjo  ar  kito
kompetentingo  subjekto)  nutarimo,  sprendimo,  įsakymo,  jokio  privalomo  teisės  akto  (taip  pat  ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).
15.9.  Sutarties vykdymas gali būti aiškinamas Šalių raštišku sutarimu, tačiau toks aiškinimas negali
keisti Sutarties sąlygų.
15.10. Šalių rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi būti nurodyti Šalių
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis paštas, banko sąskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas). 
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Užsakovo vardu     Rangovo vardu

Štabo viršininkas, atliekantis OESKV vado                  UAB  „Viptela“
funkcijas Laimonas Čepulis                                           Direktorė Gabrielė Pocevičiūtė

2023 m. gegužės      d.                                                  2023 m. gegužės       d.

A.V.
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SES

Kompleksas:

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų 

oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba

Objektas: Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos 

VI radiolokacinio posto ( Bambinių g. 5, 

Bambinių km., Gražiškių sen., Vilkaviškio 

raj. ) pastato su bokštu 101P remonto 

darbai

Žiniaraštis: Remonto darbai Iš viso:
12285,94 EUR

Eil.

Nr. Darbo kodas Darbų ir išlaidų aprašymai Mato 

vnt

Kaina Kiekis
Darbas Medžiagos

Mecha- 

nizmai
Suma

1 R7-1 Langų rėmų išėmimas vnt 3,4521 8 27,62 27,62

2 N10-14-1
Karkaso įrengimas iš tašų 60*125 mm arba 

lentų 50*150 mm (karkasinėms sienoms)
m3 1402,2153 0,2 176,19 104,25 280,44

3 N10-91-1

Langų blokų įstatymas į mūro sienų angas, 

paduodant konstrukcijas kranu, kai angos 

plotas iki 2m2, tvirtinant medsraigčiais

m2 189,9113 10,09 326,77 1580,35 9,09 1916,21

4

N7-248-1 

(S9=1,17; 

S10=1,15)

Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas 

makrofleksu
100m 272,2850 0,4 88,68 20,23 108,91

5
N9-340 

(S10=1,15)

Sienų metalinių profiliuotų lakštų 

montavimas
100 m2 3499,7061 0,12 54,62 344,63 20,71 419,96

6 R8-74
Lietvamzdžių laikiklių pakeitimas dirbant 

nuo kopėčių arba pastolių
vnt 16,9299 25 179,80 243,45 423,25

7 N12-24-2
Stogo aptvėrimas metalinėmis tvorelėmis 

PRITAIKYTA sniego atmujšėjų įrengimas
100m 1351,1901 0,56 275,98 480,69 756,67

8 N12P-0704
Šlaitinių stogų karnizų pakalimas 22mm 

lentomis
100m2 2929,9864 0,1 138,60 154,28 0,12 293,00

9 N15-129

Paruoštų dažymui lubų paprastas dažymas 

vandens emulsiniais dažais Pritaikyta 

pakalimų dažymas

100 m2 411,6949 0,2 41,58 40,76 82,34

10 R14-75

Anksčiau dažytų sienų klijiniais arba vandens 

emulsiniais dažais dažymas du kartus 

emulsiniais VA-27 dažais

m2 22,4754 165 3383,83 324,61 3708,44

11 N16P-1012 Dušo grūdinto stiklo kabinos montavimas vnt 620,4885 1 101,46 518,66 0,37 620,49

12
R11-78 

(S9=1,153)

Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko 

remontas kalkių skiediniu
m2 25,5290 10 234,71 20,58 255,29

13 R7-94
Durų keitimas mūro sienose plastiko durų 

blokais, išlaužiant mūrą
m2 330,5436 1,9 118,36 509,67 628,03

14 R7-94
Durų keitimas mūro sienose plastiko durų 

blokais, išlaužiant mūrą
m2 330,5436 1,7 105,90 456,02 561,92

15
N15-232 

(S10=1,15)

Fasadų dažymas sintetiniais dažais sintefas 

nuo pastolių
100 m2 711,0180 0,1 32,90 38,20 71,10

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis 5287,00 4836,38 30,29 10153,67

Bendra vertė be PVM 10153,67

    PVM 21% 2132,27

Bendra vertė su PVM 12285,94

Sudarė: Darbų vadovas-sąmatininkas 

Vytautas Turskis

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2022 m. spalio mėn. kainomis

Tiesioginės išlaidos

1 iš 1

Dokumentas pasirašytas elektroniniu 
parašu
KOP Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės 
valdyba
2023-05-10 Nr. ŪS-11-(4.5.)-2023
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