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SUTARTIS NR. VP2023/44 

2023-05-17, Jonava 

 

VšĮ Jonavos ligoninė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio 

asmens kodas 190326865, kurios registruota buveinė yra Žeimių g. 19, Jonava, duomenys apie įmonę 

kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Gedimino 

Ramanausko, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau  „Užsakovas“) 

ir 

UAB „Būsto inžineriniai sprendimai”, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti 

įmonė, juridinio asmens kodas 301525908, kurios registruota buveinė yra Kauno g. 11-9, Ukmergė, 

duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Albino 

Perednio, veikiančio (-ios) pagal įstatus (toliau  „Rangovas“), 

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarėme šią Sutartį, kurioje 

susitariame: 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame 

kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose. 

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis VšĮ Jonavos ligoninės atviro konkurso supaprastinto pirkimo „ORO 

KONDICIONIERIAI (KONSOLIDUOTAS PIRKIMAS)“ (pirkimo numeris CVP IS 665533) 

procedūrų rezultatais. 

1.3. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią 

Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi 

Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau –Viešųjų 

pirkimų įstatymas), kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų 

priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais. 

1.4. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia 

sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo 

sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame 

nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip. 

2. SUTARTIES DALYKAS 

2.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti VšĮ 

Jonavos .... numatytus remonto darbus (toliau – Darbai) bei perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje 

Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. 

2.2.  Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už tinkamai 

ir laiku atliktus, sutartyje numatytus darbus. 

2.3.  Darbų atlikimo vieta: VšĮ Jonavos ligoninė. 

3. SUTARTIES KAINA 

3.1. Bendra Sutarties kaina 14 489,00 eurų su PVM (keturiolika tūkstančių keturi šimtai 

aštuoniasdešimt devyni eurai, 00 euro centų). 
3.2.  Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. Į Sutarties 

kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, 

Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. 

3.3. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi 

teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių 

susitarimo.  

3.4.  Visi papildomi darbai, kurie nėra būtini šiai sutarčiai užbaigti negali būti atliekami. 

3.5.  Šalys susitaria, kad Sutarties darbų kaina ir (ar) atskirų remonto darbų kaina gali kisti (didėti 

ar mažėti):  
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3.5.1. Dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių pridėtinės 

vertės mokesčio dydį, neatliktų darbų kainą didinant/mažinant proporcingai pasikeitusio PVM tarifo dydžiu, 

pakeisto tarifo įsigaliojimo dieną. 

3.5.2. Dėl darbų atlikimo metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms (t.y. nėra lėšų darbams 

apmokėti, darbai tapo nereikalingi ir pan.) Perkančioji organizacija turi teisę atsisakyti dalies darbų vykdymo ir 

apmokėjimo už juos.  

3.6. Kainos pakeitimas įforminamas atskiru abiejų Sutarties šalių susitarimu.  

4. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI 

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų: 

4.1.1. Darbų pradžia – nuo Sutarties pasirašymo dienos.  

4.1.2. Darbų pabaiga – darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 28 (dvidešimt aštuonias) darbo 

dienas. Darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, 

ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo – priėmimo aktas.  

4.2. Darbus Rangovas vykdo pagal kalendorinį darbų vykdymo grafiką, pateiktą Sutarties 3 priede 

Įkainotas veiklos sąrašas. 

4.3. Darbų pradžia pagal šią Sutartį yra laikoma diena (įrašyta į statybos darbų žurnalą), kai 

Rangovas po statybvietės priėmimo iš Užsakovo pradėjo vykdyti Darbus bei gavo visus reikalingus, 

Užsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus priklausančius pateikti, dokumentus. 

4.4. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 4.1.2. punkte nustatyto 

galutinio Darbų termino. Visas pretenzijas Užsakovas pareiškia Darbų priėmimo ir perdavimo momentu, o 

jeigu jis to nepadaro, tai vėlesnis Užsakovo papildomų pretenzijų pareiškimas dėl akivaizdžių Darbų trūkumų 

negali būti priežastis, kuria remiantis Užsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) už juos nemokėti. 

4.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti 

kokį nors Darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, nurodydamas 

įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir Rangovas įgyja teisę į Darbų atlikimo terminų 

pratęsimą atitinkamai atidedant Darbų užbaigimo datą. 

4.6. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino. 

5. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA 

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, 

reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, o taip pat reikalingus 

matavimo, išbandymų darbus. 

5.2. Užsakovas perima Darbus: 

5.2.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį  

5.2.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 

Rangovas, užbaigęs Darbus su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į 

Užsakovą 

5.3. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 5.2. punktą, per 5 dienas privalo: 

5.3.1. atlikti Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio, kartu su Rangovu, pasirašyti Darbų perdavimo-

priėmimo aktą. Darbų perdavimo-priėmimo aktas gali būti pasirašomas prie jo pridedant smulkių nebaigtų 

Darbų ar defektų, kurie neturės esminės įtakos Užsakovui naudojant Darbų rezultatą pagal paskirtį, sąrašą. 

Tokiame sąraše turi būti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti pašalinti.  

arba 

5.3.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos 

Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 

5.4. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 5.3. punkte 

nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir Rangovui raštu įspėjus Užsakovą, turi 

būti laikoma, kad Darbai yra perimti. 

5.5. Rangovas iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš 

Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius [jei 

tokie buvo]. Darbų perdavimo Užsakovui metu statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. 

6.GARANTIJOS 
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6.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo darbų priėmimo perdavimo dienos ir yra 24 

(dvidešimt keturi) mėnesiai.  

6.2. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto 

padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų 

asmenų pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, 

kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito 

rangovo ir pan. 

7.SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS  

7.1. Užsakovas: Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytuoju laiku, moka 

rangovui 0,2 proc. neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną; 

7.2. Rangovas: 

7.2.1.  Neteisėtai nutraukęs sutartį, moka užsakovui 10 % sutartyje nurodytos pradinės objekto vertės 

baudą ir atlygina dėl to užsakovo patirtus nuostolius;   

7.2.2. Nepagrįstai uždelsęs atlikti darbus pagal sutartį, moka užsakovui 0,2 proc. sutarties objekto 

kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to užsakovo patirtus nuostolius. 

8.ATSISKAITYMŲ TVARKA 

8.1. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos 

Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos. 

Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos 

Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 8.3. ir 8.4. punktuose numatyta 

tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) 

apimtį, turi įvertinti, kokia Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra 

faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.  

8.2. Užsakovas apmoka Rangovui už darbus pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 5 (penkias) 

darbo dienas po to, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo 

dienos. 

8.3. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du 

egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų 

privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu: 

8.3.1. Koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti 

Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą 

tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu;  

ir (arba) 

8.3.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį 

jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti 

pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba 

įsipareigojimo verte. 

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir 

nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga. 

8.4. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-

priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus smulkius defektus bei nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų 

perdavimo-priėmimo metu. 

9. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

Užsakovas turi teisę: 

9.1.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė ir 

įrangos naudojimas atitinka Statybos Objekto techninį projektą, Rangovo įkainotą darbų veiklos sąrašą, 

Aktus, PVM sąskaitas – faktūras, Užsakovo pateiktų medžiagų naudojimą. 

9.1.2. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 10 

dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės 

perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame 

punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, 

kad negali pradėti Darbų. 
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9.1.3. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų 

Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų 

rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu 

paaiškėja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą 

trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir 

reikalauti atlyginti nuostolius. 

9.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo 

Kalendorinio darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai. 

9.1.5. Reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų statybos Darbų defektus, atsiradusius 

per garantinį laikotarpį. 

Užsakovas įsipareigoja: 

9.2.1. Organizuoti VšĮ Jonavos ligoninei numatytus darbus ir sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus 

bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka. 

9.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus bei paskirti asmenį (P. Zyką, tel.: (8 349) 69 

106, paulius.zykas@jonavosligonine.lt) atsakingą už sutarties vykdymą. 

9.2.3. Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje 

numatytais terminais ir tvarka. 

9.2.4. Užtikrinti Rangovui galimybę laisvai ir saugiai patekti į Objekto Darbų vietą iki sutartinių 

Darbų pabaigos. 

9.2.5. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus. 

9.2.6. Tiekti į objektą elektros energiją ir vandenį, tačiau Rangovas įsipareigoja sumokėti už 

suvartotą elektros energiją ir vandenį. 

Rangovas turi teisę: 

9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose 

numatytomis Rangovo teisėmis. 

9.3.2. Naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis 

Rangovas įsipareigoja: 

9.4.1. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 

būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje 

Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis; 

9.4.2. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, 

patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. 

9.4.3. Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą Statybos 

darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“. 

9.4.5. Rangovas dalį Darbų gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas už Subrangovo, jo 

įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar 

neveikimą. 

9.4.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas 

savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai 

arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius 

įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui. 

9.4.7. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, 

atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo 

priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, 

kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms 

reikmėms. 

9.4.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: 

9.4.8.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles; 

9.4.8.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus; 

9.4.8.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, 

dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi 

būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems 

asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl 

Rangovo veiksmų. 

9.4.9. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, 

privalo informuoti Užsakovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu 
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Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Užsakovui, tai Užsakovui 

pareikalavus Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui. 

9.4.10. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, 

medžiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. 

Rangovas privalo pranešti Užsakovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 

darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Užsakovas. 

9.4.11. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbo pradžios iki kol visiems 

Darbams bus išduotas ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar 

Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūra atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą 

nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad 

Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį. 

9.4.12. Savo darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse 

zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų). 

9.4.13. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo 

nurodymus. 

9.4.14. Užtikrinti, kad Darbų vykdymo metu būtų taikomos šios aplinkos apsaugos priemonės:    

9.4.14.1. Visi Darbų perdavimo-priėmimo aktai, pranešimai tarp statybos dalyvių, PVM 

sąskaitos-faktūros sudaromi, teikiami statybos dalyviams ir pasirašomi jų tik el. būdu; 

9.4.14.2. Darbų metu susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas, 

statybinis laužas ar kt.) turi būti rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Įrodymui 

Rangovas kartu su Darbų perdavimo-priėmimo aktais turės pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius 

įrodymus (pavyzdžiui, sutartis su atliekų tvarkytojais, surinkėjais, atliekų vežimo lydraščius, atliekų 

perdirbimo aktus), kad susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas ar kt.) buvo rūšiuojamos 

ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms; 

9.4.14.3. Rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir Darbų vykdymo vietoje 

negali būti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotekų. Rangovas turės turi užtikrinti Rangovo naudojamos 

technikos saugojimo vietoje ir Darbų vykdymo vietoje pastebėti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotėkiai 

būtų nedelsiant pašalinti. Įrodymui Rangovas kartu su Darbų perdavimo-priėmimo aktais turės pateikti 

deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus (pavyzdžiui, sutartis su atliekų tvarkytojais, surinkėjais), kad 

tepalai ar kiti kenksmingi skysčiai kartu su užterštu gruntu buvo surinkti ir perduoti atliekas tvarkančioms 

įmonėms. 

10. NEKOKYBIŠKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI 

Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Statinio projekte ir šioje Sutartyje numatytas sąlygas, 

nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, 

kad Rangovas: 

10.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą arba 

10.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba 

10.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba 

10.1.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba 

10.1.5. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas. 

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ 

Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo 

patirtus nuostolius, jeigu: 

11.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai 

įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus. 

11.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose 

ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 

11.1.3. Rangovas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti Sutartyje numatytų Darbų etapą pagal darbų 

pradžioje suderintą Kalendorinį darbų vykdymo grafiką, išskyrus, kai vėluojama ne dėl Rangovo kaltės. 

11.1.4. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų šios 

Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia. 

Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties 

nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo 
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apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis 

nutraukiama dėl Rangovo kaltės. 

12. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 

12.1.  Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir 

jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai 

Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

12.2.  Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti 

prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių 

galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar 

savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, 

veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos 

ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

12.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos 

jėgos (force majeure). 

13. GINČŲ SPRENDIMAS 

13.1.  Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu 

išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, 

Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo 

derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą 

ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo 

procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, 

sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. 

14. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

14.1.  Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir pasibaigia ją tinkamai įvykdžius. 

14.2. Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visų Darbų užbaigimo (28 (dvidešimt aštuonias) 

darbo dienas) ir atsiskaitymo už juos bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo (24 (dvidešimt keturis) 

mėnesius garantinis terminas). 

14.3.  Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 

pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti 

principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos 

sutikimas. Sutarties sąlygų pakeitimams nereikalingas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas esant šiems 

atvejams: 

14.3.1. jeigu dėl nenumatytų aplinkybių būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, arba būtina/tikslinga 

mažinti darbų apimtis Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurios pagrindu atitinkamai 

koreguojama Sutarties kaina; 

14.3.2. jei dėl nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių Sutartyje numatytą atskirą 

darbą (ar jo dalį) būtiną keisti kitu darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą 

dėl keistinų darbų, ir, Užsakovui sutikrinus Rangovo siūlymo atitikimą rinkos kainomis bei įvykdžius 

derybas (jei reikalinga), koreguojama Sutarties kaina (jei reikia); 

14.3.3. jeigu dėl ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių Rangovas negali naudoti pasiūlyme 

nurodytų medžiagų ar įrangos, ar dėl kitų nenumatytų, nuo Sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių, būtina 

keisti Sutartyje numatytas medžiagas ar įrangą, Rangovas pateikia lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinų 

medžiagų ar įrangos, ir, Užsakovui sutikrinus Rangovo siūlymo atitikimą rinkos kainoms bei įvykdžius 

derybas (jei reikalinga), koreguojama Sutarties kaina (jeigu reikia). 

14.4.  Aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti pirkimo sutarties 14.3.1. – 14.3.3. punktuose 

numatytus pakeitimus, pagrindžiamos oficialiu Rangovo raštu. 

14.5.  Rangovas neturi niekaip keisti ir (arba) modifikuoti numatytus Darbus tol, kol techninės 

priežiūros inžinierius nurodys daryti pakeitimą arba jį patvirtins. 

14.6.  Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis 

aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. 

14.7.  Visi Sutarties sąlygų pakeitimai turi būti įforminami raštišku Šalių susitarimu. 
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14.8.  Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo 

vykdant šią Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų 

numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad derybų metu sužinota informacija apie kitą Šalį ir šios Sutarties 

sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos 

gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma. 

14.9. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba 

Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Rangovas arba Užsakovas. 

14.10.  Kiekviena šios Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su pirkimo vykdymu, Sutarties 

pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus šioje Sutartyje. 

14.11.  Jeigu kurios nors šios Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos 

lieka ir toliau galioti. 

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15.1.  Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra 

siunčiami faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiant 

registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas 

laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra 

siunčiamas faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau 

kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį 

adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais. 

15.2.  Sutartis sudaroma lietuvių kalba. 

15.3.  Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai 

16. SUTARTIES DOKUMENTAI 

16.1. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties 

dalis, ir kurie čia yra išvardinti pagal svarbą: 

16.1.1. 1 priedas –Remonto darbų aprašymas, techninė specifikacija. 

16.1.2. 2 priedas –Rangovo  pasiūlymas. 

16.1.3. 3 priedas –Atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto forma. 

16.2. Šalių rekvizitai: 

RANGOVAS:  

UAB „Būsto inžineriniai sprendimai” 

Kauno g. 11-9, Ukmergė 

Įmonės kodas 301525908 

A. s. LT847300010105977640 

AB Swedbank bankas, banko kodas 73000 

Tel.: (8 670) 34 965, info@bustoin.lt 

UŽSAKOVAS:   

VšĮ Jonavos ligoninė 

Žeimių g. 19, LT-55134 Jonava 

Įstaigos kodas 190326865 

A.s. LT434010043900080063 

AB Luminor bankas, banko kodas 40100 

Tel.: (8 349) 69 101, info@jonavosligonine.lt   

 

Direktorius Albinas Perednis Direktorius Gediminas Ramanauskas 
           

A. V.     A. V.    
                  (parašas)       (parašas) 

 

 

 
VšĮ Jonavos ligoninės bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus paskirti asmenys atsakingi už sutarties vykdymą: P. Zykas 

VšĮ Jonavos ligoninės asmenys atsakingi už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą CVP IS: J. Sapitavičiūtė 
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1 priedas 

Remonto darbų aprašymas, techninė specifikacija 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA: 

1 PIRKIMO DALIS „ORO KONDICIONIERIAI VŠĮ JONAVOS LIGONINĖJE” 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Kiekis 

mato vnt. 

Pasiūlymo 

kaina, € be 

PVM 

skaičiais 

Pasiūlymo 

kaina, € su 

PVM 

skaičiais 

Pasiūlymo kaina 

€ su PVM 

žodžiais 

Siūlomų kondicionierių pavadinimas (modelis), gamintojas, 

kilmės šalis, garantinis terminas 

PILDYTI PRIVALOMA 

1 2 3 4 5 6 7 

PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti kondicionierių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose 

prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija. 

1. 

Oro kondicionieriai VšĮ 

Jonavos ligoninėje, jų 

sumontavimas, 

paleidimas ir t.t. 

1 

kompl. 

    

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: 

1 pirkimo dalis: VšĮ Jonavos ligoninė, adresu Žeimių g. 19, Jonava: 

Oro kondicionierius – šaldymo/vėsinimo ir šildymo funkcija. 

Oro kondicionierių parenka Tiekėjas pagal pateiktą išplanavimą. 

Viso oro kondicionierių kiekis – 17 vnt; 

16 vnt oro kondicionierių pagal patalpų išplanavimą; 

1 vnt oro kondicionierius perkamas patalpai iki 15 kv.m. Lauko agregatas montuojamas ant stogo. 

Vidinių sieninių blokų spalva: Balta; Išorinių blokų spalva: Balta arba pilka; Energijos klasė: ≥ A+ 

Papildomos funkcijos: 

•Oro jonizavimas; •Eco režimas; •Oro sausinimo funkcija; •Automatinis oro kreipiančiųjų judėjimas; 

•Savidiagnostika. Prekėms suteikiama garantija ne mažiau kaip 24 mėn. 

 

Patalpų išplanavimas 

Dalyvis parenka oro kondicionieriaus tipą pagal patalpų planą. 

Dalyvis turi įsivertinti, kad oro kondicionierių lauko agregatų negalima tvirtinti prie lauko sienos. Galimas lauko agregatų išnešimas ant stogo arba 

lauke ant pastato nuogrindos. 

Dalyviams rekomenduojama atvykti į vietą apsižiūrėti prieš tai susitarus telefonu 865961884 arba el.paštu paulius.zykas@jonavosligonine.lt 
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KLAUSIMAS: 

Ar numatyti montuoti kondicionieriai bus antrame aukšte ar pirmame? 

Prašome pridėti planą, kuriame būtų pažymėtos el. skydų vietos, nuotekų taškai. 

 

ATSAKYMAI:  

VšĮ Jonavos ligoninės: Kondicionieriai montuojami antrame aukšte. Ir vienas kondicionierius trečiame. Perkančioji organizacija rekomenduoja atvykti į objektą 

situacijai apsižiūrėti. Pasiūlymo teikimas tik pagal planą būtų problematiškas tiek perkančiajai organizacijai, tiek pirkimo Dalyviui, jei pastarasis laimėtų pirkimą 

neįsivertinęs realios situacijos. Perkančioji organizacija tikrai neleis naudotis visais nuotekų taškais kondensatui nuvesti, jei toks sprendimas gadins estetinį patalpos/-

ų vaizdą. PO rekomenduoja įsivertinti pasiūlyme siurbliukus kondensato pašalinimui. 

Pateiktoje pirkimų dokumentacijoje nuotekų taškai (kriauklės) jau yra pavaizduoti plane. 

El. skydo vieta yra koridoriuje tarp 2-76 ir 2-78 patalpų. 
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2 priedas 

Rangovo pasiūlymas 

Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas 

 

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (SUPAPRASTINTAM PIRKIMUI)  

„ORO KONDICIONIERIAI (KONSOLIDUOTAS PIRKIMAS)” 

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 665533) 

 

2023-04-27 Nr. 4/27 
(data)   

Ukmergė 
(sudarymo vieta) 

 

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai) 

UAB “Būsto inžineriniai sprendimai” 

Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, 

subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai) 

Kauno g. 11-9, Ukmergė 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos Albinas Perednis, direktorius 

Telefono numeris +370 670 34965 

El. pašto adresas info@bustoin.lt 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 

1) konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; 

2) pirkimo sąlygose; 

3) kituose pirkimo dokumentuose. 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad 

dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. 

Siūlomos prekės ir darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. 

 

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės ir darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose 

nurodytus reikalavimus:   
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Mes siūlome šias prekes bei jų sumontavimo darbus: 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA: 

1 PIRKIMO DALIS „ORO KONDICIONIERIAI VŠĮ JONAVOS LIGONINĖJE” 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Kiekis 

mato vnt. 

Pasiūlymo 

kaina, € be 

PVM 

skaičiais 

Pasiūlymo 

kaina, € su 

PVM 

skaičiais 

Pasiūlymo kaina € su 

PVM žodžiais 

Siūlomų kondicionierių pavadinimas (modelis), gamintojas, 

kilmės šalis, garantinis terminas 

PILDYTI PRIVALOMA 

1 2 3 4 5 6 7 

PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti kondicionierių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose 

dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija. 

1. 

Oro kondicionieriai VšĮ 

Jonavos ligoninėje, jų 

sumontavimas, 

paleidimas ir t.t. 

17 

kompl. 
11974,38  € 14489,00  € 

Keturiolika tūkstančių 

keturi šimtai 

aštuoniasdešimt devyni 

eurai 

Gree Pular. Išorinė dalis: 

GWH09AGAK6DNA1A/O. Vidinė dalis: 

GWH09AGAK6DNA1A/I. Gamintojas: Gree. 

Kilmės šalis: Kinija. Garantinis terminas: 24 mėn. 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: 

1 pirkimo dalis: VšĮ Jonavos ligoninė, adresu Žeimių g. 19, Jonava: 

Oro kondicionierius – šaldymo/vėsinimo ir šildymo funkcija. 

Oro kondicionierių parenka Tiekėjas pagal pateiktą išplanavimą. 

Viso oro kondicionierių kiekis – 17 vnt; 

16 vnt oro kondicionierių pagal patalpų išplanavimą; 

1 vnt oro kondicionierius perkamas patalpai iki 15 kv.m. Lauko agregatas montuojamas ant stogo. 

Vidinių sieninių blokų spalva: Balta; Išorinių blokų spalva: Balta arba pilka; Energijos klasė: ≥ A+ 

Papildomos funkcijos: 

•Oro jonizavimas; •Eco režimas; •Oro sausinimo funkcija; •Automatinis oro kreipiančiųjų judėjimas; 

•Savidiagnostika. Prekėms suteikiama garantija ne mažiau kaip 24 mėn. 

 

Patalpų išplanavimas 

Dalyvis parenka oro kondicionieriaus tipą pagal patalpų planą. 

Dalyvis turi įsivertinti, kad oro kondicionierių lauko agregatų negalima tvirtinti prie lauko sienos. Galimas lauko agregatų išnešimas ant stogo arba lauke ant pastato 

nuogrindos. 

Dalyviams rekomenduojama atvykti į vietą apsižiūrėti prieš tai susitarus telefonu 865961884 arba el.paštu paulius.zykas@jonavosligonine.lt 
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       Pasiūlymo (kiekio) kaina (suma), € su PVM (žodžiais) pildoma techninės specifikacijos lentelėje.  

 

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*: 

Eil. Nr. 
Ūkio subjekto 

pavadinimas ir adresas 

Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) 

arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) 

Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo 

kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas 

    

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai 

 

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti 

tretiesiems asmenims/: 
Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje 

   
*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. 
 

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi: 
 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 
Eil. Nr. Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių skaičius 

1 Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) 14 

2 Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui 1 

3 Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui 1 
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4 Techninė specifikacija 2 

5 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas 3 
 

  Direktorius        Albinas Perednis 

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)  (parašas*)  (vardas ir pavardė*) 
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3 priedas 

 

ATLIKTŲ DARBŲ (ETAPO) AKTO FORMA 

 Nr. ______ 

20  ____________  “___ „ 

Ataskaitinis laikotarpis nuo___<data>_____iki___<data>_____ 

 

Rangovas:  

 

Užsakovas:  

 

Sutarties Nr.: <Numeris>. 

Sutarties pavadinimas:  

 

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus: 

 

*Sumos nurodytos [valiutos pavadinimas] 

Etapo 

Nr. 

pagal 

Įkainotą 

veiklos 

sąrašą 

Nuolatinių 

Darbų/paslaugų 

veiklos (etapo) 

pavadinimas 

Sutartinė 

darbo 

(etapo) 

kaina, be 

PVM 

Atlikta darbų 

(paslaugų)  nuo 

statybos 

pradžios 

įskaitant 

ataskaitinį 

laikotarpį 

Atlikta darbų 

(paslaugų)  nuo 

statybos 

pradžios iki 

ataskaitinio 

laikotarpio 

Atlikta darbų 

(paslaugų) per 

ataskaitinį 

laikotarpį 

% Suma % Suma % Suma 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Suma be PVM:               

PVM{tarifas} suma               

Suma su PVM:               

Atskaitoma avanso suma:     

Suma mokėjimui:      

 

Šis aktas neatleidžia Rangovo bei Užsakovo nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau 

nurodytą sutartį vykdymo. 

Informacija apie anksčiau gautus mokėjimus: 

/įrašyti duomenis/ 

Užsakovo atstovas Rangovo atstovas 

Vardas, 

pavardė: 

 Vardas, 

pavardė: 

 

Pareigos:  Pareigos:  

Parašas:  Parašas:  

Data: 

A.V. 

 Data: 

A.V. 

 

 


