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VP-1283 ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KLAIPĖDOS REGIONE, TELŠIŲ MIESTE,

PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ (LED) SUTARTIS

Vilnius, 2023 m. gegužės  d. Nr. ____               

Valstybės įmonė Turto bankas (toliau – Užsakovas), įmonės kodas 112021042, atstovaujama generalinio

direktoriaus Mindaugo Sinkevičiaus, veikiančio pagal įmonės Turto banko įstatus, ir

MB „Pastatų sistemos“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 303430565, atstovaujama direktoriaus Eduardo

Jermolajevo, veikiančio pagal bendrovės įstatus,        

toliau kiekviena atskirai vadinama šalimi, o abi kartu – šalimis, atsižvelgdamos į VP-1283 Administracinių

patalpų, esančių Klaipėdos regione, Telšių mieste, LED šviestuvų keitimo darbų pirkimą (pirkimo Nr. 667313),

vykdyto dinaminės pirkimų sistemos „VP-1220 Įvairūs negyvenamųjų pastatų remonto darbai“ (pirkimo Nr. 630255)

pagrindu, rezultatus, sudarė šią statybos rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis).    

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais Rangovas įsipareigoja, pasitelkdamas savo darbo išteklius ir

priemones, sugebėjimus, patirtį ir žinias, atlikti visus Sutartyje nurodytus Darbus, ištaisyti jų defektus bei atlyginti

Užsakovui visus dėl Darbų trūkumų patirtus nuostolius, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir

sumokėti Rangovui šių Darbų kainą.

1.2. Pastatai, kuriuose bus vykdomi paprastojo remonto (LED) darbai (toliau – Darbai), esantys adresais:

1.2.1. Administracinės patalpos (un. Nr. 4400-2363-9507:4602, bendras plotas 222,16 kv. m) Žalioji g. 4 – 4, Telšiai;

1.2.2. Pastatas - Įstaiga (un. Nr. 7893-8002-4010, bendras plotas 110,69 kv. m), Žalioji g. 10, Telšiai;

1.2.3. Administracinės patalpos (un. Nr. 4400-0369-2693, bendras plotas 2750,44 kv. m.), Respublikos g. 32, Telšiai;

1.2.4. Administracinės patalpos (un. Nr. 7891-0002-4014, bendras plotas 419,01 kv. m), Respublikos g. 43, Telšiai;

1.2.5. Administracinės patalpos (un. Nr. 7890-2000-6017, bendras plotas 662,36 kv. m), Respublikos g. 45, Telšiai;

1.2.6. Pastatas - Įstaiga (un. Nr. 7891-5000-8018:0007, plotas 183,50 kv. m), Respublikos g. 47-3, Telšiai;

1.2.7. Darbo birža su inf. profesiniu kons. centru (7896-8000-7018, plotas 1460,82 kv. m), S. Daukanto g. 64, Telšiai;

1.2.8. Pastato  (un. Nr. 4400-0122-9514, bendras plotas 669,35 kv. m), S. Daukanto g. 66, Telšiai;

1.2.9. Adm. pastato (un. Nr. 7897-3017-8011, bendras plotas 484,11 kv. m.), Luokės g. 99, Paežerės k., Telšių r. sav.;

1.2.10. Patologinių tyrimų laboratorija (7897-3017-8022, pl. 315,78 kv. m), Luokės g. 99, Paežerės k., Telšių r. sav.,

1.3. Darbai vykdomi pagal Techninės specifikacijos (1 priedas)  ir kitų privalomų dokumentų reikalavimus. 

2. DARBŲ KAINA

2.1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.2. Bendra Sutarties kaina be PVM yra 37.250,00 Eur (trisdešimt septyni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt eurų,

00 ct.). PVM sudaro 7.822,50 Eur (septynis tūkstančius aštuonis šimtus dvidešimt du eurus, 50 ct.). Bendra

Sutarties kaina su PVM yra 45.072,50 Eur (keturiasdešimt penki tūkstančiai septyniasdešimt du eurai, 50 ct.).

2.3. Užsakovas už visą Sutartyje numatytą pirkimo objektą (Darbus) sumoka Sutarties 2.2 punkte nurodytą Darbų

kainą. Į Sutarties 2.2 punkte nurodytą Darbų kainą yra įskaitytos visos išlaidos, susijusios su Darbams atlikti

reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais bei transportu

ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos Sutarties įgyvendinimui. Į Darbų kainą

turi būti įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti

jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą. Rangovas turi atsižvelgti į tai, kad tam tikrų darbų ar medžiagų kiekiai

(išskyrus perkamų įrenginių/įrangos kiekius), nurodyti techninėje specifikacijoje (darbų žiniaraščiuose) gali

būti preliminarūs, todėl apskaičiuodamas Darbų kainą turi įvertinti visas galimas išlaidas, reikalingas Darbų

rezultatui pasiekti.

2.4. Jeigu, siekiant laiku tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti būtinus darbus, kurių Rangovas nenumatė arba

netinkamai numatė, sudarant Sutartį ar rengiant Darbų lokalinę sąmatą, bet turėjo ir galėjo juos numatyti ir

Elektroninio dokumento nuorašas
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įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos

darbus Rangovas atlieka savo sąskaita ir neturi teisės reikalauti padidinti Darbų kainos.

2.5. Jeigu dėl aplinkybių, kurių abi Šalys negalėjo numatyti paaiškėja, kad reikia papildomų darbų (Sutartyje

nenumatytų, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susijusių), papildomų darbų būtinumas

pagrindžiamas dokumentais (brėžiniais ar kitais dokumentais) suderintais ir patvirtintais Rangovo ir Užsakovo

parašais. Neįtrauktų į Sutartį Darbų įsigijimas bus vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų

pirkimų įstatymo nuostatomis.

2.6. Rangovas patvirtina, kad prieš pasirašant Sutartį, jis būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo,

patikrino Techninėje specifikacijoje nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius, susipažino su aplinkybėmis ir

sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai ir neturi jokių pretenzijų ir/ar pastabų dėl galimybės atlikti

Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

2.7. Už Darbus, kuriuo s Rangovas atlieka savavališkai nukrypdamas nuo Sutarties sąlygų, neapmo kama.

Rango vas prisiima visą riziką dėl to , kad ne nuo Užsako vo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties

vykdymu susijusio s Rango vo išlaido s ir Rangov ui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis, tačiau tai Rango vui

nesuteikia teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar šiuo pagrindu atsisakyti Sutarties.

2.8. Darbų kaina (įkainiai) dėl kainų indekso ar mokesčių pasikeitimo perskaičiuojama nebus. Pridėtinės vertės

mokestis (PVM) mokamas teisės aktų nustatytą tvarka atsižvelgiant į PVM tarifą, galiojantį Darbų atlikimo ir

PVM sąskaitos-faktūros surašymo dieną. Pasikeitus PVM tarifui, Sutartyje nurodytiDarbų įkainiai nėra keičiami.

Bendra už Darbus mokėtina suma su PVM negali būti didinama dėl PVM tarifo padidėjimo, jeigu prievolė

mokėti PVM ar taikyti didesnį PVM tarifą atsirado dėl Rangovo veiklos pokyčių bei kitų nuo Rangovo

priklausančių aplinkybių (pvz., Rangovas tapo PVM mokėtoju, pasikeičia jo veikla ir pan.).

2.9. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio (indeksavimas).

2.9.1. Tuo atveju, kai Darbų vykdymo trukmė yra 6 mėnesiai ir ilgesnė, Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų

lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai

peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos

darbus, o už kitus, nei statybos darbai, Darbus (darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti

perskaičiuojamos.

2.9.2. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos

statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo: (a) pastatų remonto sąnaudų elementų kainų

indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį

vykdomi pastato remonto darbai; arba (b) statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio

Objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais atvejais,

negu nurodytasis šio punkto (a) dalyje. Indeksai, nurodyti šiame punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami

Indeksu.

2.9.3. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant

iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę: K = IPb / IPr , kur K –

Indekso pokyčio koeficientas, IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; IPb – Indekso reikšmė laikotarpio

pabaigoje. Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo

Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį

sudarymo diena. Atliekant pirmą peržiūrą (indeksavimą) laikotarpio pradžios diena laikytina pasiūlymų

pateikimo Pirkime termino pabaigos diena.

2.9.4. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo

kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos arba per 10 darbo dienų nuo IPb paskelbimo dienos,

kai prašymo pateikimo dieną IPb dar nėra paskelbtas. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę

laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso

pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius, perskaičiuotą

Pradinės sutarties vertę.

2.9.5. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma

statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai),

Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl

Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a)

pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų

darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai).
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2.9.6. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to

Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesius, skaičiuojant šį terminą nuo paskutinio

patenkinto Šalies prašymo dėl kainos peržiūros pateikimo dienos. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas

negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.9.7. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų

statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra

didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra

mažesnis nei 0,95).

3. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Užsakovas darbus perima, kai visi darbai baigti pagal Sutartį ir pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

Rangovas, užbaigęs Darbus, Darbų perdavimo-priėmimo aktą teikia Užsakovui. Užsakovas per 5 (penkias)

darbo dienas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos patikrina Darbų perdavimo-priėmimo akte

nurodytų darbų atitikimą faktiškai atliktiems Darbams ir, nenustačius neatitikimų, Darbų trūkumų ir/ar defektų,

pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

3.2. Užsakovui nustačius Darbų perdavimo-priėmimo akto ir faktiškai atliktų Darbų neatitikimą ar Darbų kokybės

trūkumų, Užsakovas perdavimo-priėmimo akto nepasirašo ir apie nustatytus neatitikimus ar trūkumus

informuoja Rangovą. Užsakovui motyvuotai atsisakius pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą, surašomas

dokumentas, kuriame įvardijami motyvai dėl akto nepasirašymo ir nurodomas protingas, bet ne ilgesnis kaip 7

darbo dienų terminas, nurodytiems Darbų trūkumams ir/ar defektams pašalinti. Užsakovo nurodytus trūkumus

Rangovas pašalina savo sąskaita.

3.3. Rangovas iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš statybvietės visus dar

likusius Rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius (jei tokie buvo). Darbų

perdavimo Užsakovui metu patalpos turi būti švarios ir sutvarkytos.

3.4. Už tinkamai atliktus Darbus Užsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų

perdavimo-priėmimo akto pasirašymo bei PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Apmokėjimas už kokybiškai

atliktus darbus gali būti atliekamas Rangovui pateikus tarpinį atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą – faktūrą.

Tarpiniai darbų atlikimo aktai už faktiškai atliktus darbus gali būti pateikiami kas mėnesį, tačiau ne vėliau kaip

iki 25 einamojo mėnesio dienos. Užsakovas pasilieka teisę įvertinti, ar Rangovas atliko darbus kokybiškai ir ar

ne mažiau kaip nurodyta pateiktame darbų atlikimo akte.

3.5. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo dokumentuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal

Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį,

antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms

apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

3.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti Rango vui pagal Sutartį mo kėtinas sumas, jei: (1) nustatomi bet kokie atliktų

Darbų trūkumai, kurių o bjektyviai nebuvo įmano ma pastebėti Darbų perdavimo -priėm imo metu; (2) po Darbų

perdavimo -priėm imo paaiškėja, kad Užsakovui dėl Rangovo kaltės padaryti nuo sto liai; (3) Rangovas nev ykdo

kitų savo įsipareigo jimų arba tampa akivaizdu, kad tinkami neįvykdys bet kurio Sutartyje nurodyto

įsipareigo jimo . 

3.7. Rangovas pagal šią Sutartį teikiamą sąskaitą faktūrą privalo Užsakovui pateikti elektroniniu būdu. Elektroninės

sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Rangovo

pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės

sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“

priemonėmis. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu

elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. Visos elektroninės

paslaugos „E. sąskaita“ išlaidos tenka Rangovui.

3.8. Rangovo išrašytoje už atliktus Darbus sąskaitoje faktūroje turi būti aiškiai nurodyta (išskirta), kokie Darbai

laikytini statybos darbais pagal LR statybos įstatymo 2 straipsnio 90 punktą ir kuriems taikomas atvirkštinis

apmokestinimas pagal LR pridėtinės vertės įstatymo 96 straipsnio 1 dalies 3 puntą.

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darbų atlikimo terminas – 120 (vienas šimtas dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo

dienos.
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4.2. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti

Darbų trūkumai ir/ar defektai (jeigu bus nustatyti) ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

4.3. Dėl žemiau išvardytų aplinkybių, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jų dalį, Rangovas turi teisę į Darbų terminų

pratęsimą tokia trukme, kiek dėl tokių aplinkybių poveikio faktiškai vėluoja Darbai:

4.3.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);

4.3.2. dėl vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba tretiesiems asmenims (Rangovo

tiekėjų/partnerių netinkamas sutartinių įsipareigojimų vykdymas nėra pagrindas Darbų atlikimo termino

pratęsimui);

4.3.3. dėl naujų teisės aktų, turinčių įtakos Sutartyje numatytų Darbų atlikimui, priėmimo, pasikeitimo ar panaikinimo;

4.3.4. dėl Sutarties pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties ar teisės aktų nuostatomis.

4.3.5. dėl aplinkybių kurių Sutarties sudarymo metu Šalys negalėjo numatyti.

4.4. Nekokybiškai atlikti Darbai, jų trūkumų ar/ir defektų šalinimas negali būti priežastimi Darbų atlikimo termino

pratęsimui.

4.5. Rangovas, manydamas, jog jis turi teisę į terminų pratęsimą, apie tai nepasibaigus terminui, bet ne vėliau kaip

prieš 7 (septynias) dienas iki termino pabaigos, praneša Užsakovui, pranešime nurodydamas, kokiam laikui turi

būti pratęsiamas terminas, aplinkybes, kurios lėmė poreikį pratęsti terminą, laiką, kurį truko šios aplinkybės,

bei pateikia nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus. Užsakovas priima sprendimą dėl Rangovo

prašymo pratęsti terminą tenkinimo/netenkinimo per 4 (keturias) darbo dienas nuo tokio prašymo ir visų

pagrindžiančių dokumentų (ar informacijos) gavimo dienos.

4.6. Darbų ar jų dalies vykdymas gali būti sustabdomas, jei atsiranda toliau nurodytos aplinkybės, dėl kurių visų

Darbų ar jų dalies vykdymas nėra galimas: (1) sustabdytas finansavimas arba yra finansavimo trūkumas; (2)

valstybės ar savivaldos institucijų neveikimas, nesant Šalių kaltės (pvz.: per nustatytą terminą nepateikti

atsakymai, suderinimai, sutikimai, leidimai ar kitokia informacija ar dokumentai, būtini Sutarčiai įgyvendinti);

(3) būtinybė atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyrinėjimus, kurie nebuvo numatyti Techninėje

specifikacijoje ir (ar) projektinėje dokumentacijoje; (4) aplinkybės, susijusios su projektinės dokumentacijos

įgyvendinimo sprendiniais ir kitos su Sutarties įgyvendinimu susijusios aplinkybės, kurių iš anksto nei viena iš

Sutarties Šalių negalėjo numatyti ar protingai kontroliuoti ir su kuriomis būtų susidūręs bet kuris kitas viešojo

pirkimo konkursą laimėjęs rangovas.

4.7. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu dėl Sutarties 4.6 punkte nurodytų priežasčių raštu nurodyti Rangovui

stabdyti Darbus. Darbų vykdymas tokiu atveju gali būti sustabdytas ne ilgiau kaip 6 mėnesiams bendrai per

visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Jei pasibaigus šiam terminui, aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas Darbų

vykdymas neišnyko ir nėra galimybės atnaujinti Darbų vykdymą, Sutartis vienos iš Šalių iniciatyva gali būti

nutraukiama.

4.8. Rangovas, manydamas, jog yra pagrindas stabdyti Darbus apie tai nedelsdamas praneša Užsakovui, pranešime

nurodydamas, kokiam laikui turi būti stabdomiDarbai, aplinkybes, kurios lėmė poreikį stabdyti Darbus, laikotarpį,

kuriam reikės stabdyti Darbus, bei pateikia nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus. Užsakovas, gavęs

Rangovo pranešimą, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas išnagrinėja Rangovo pateiktą informaciją, priima

sprendimą dėl Darbų stabdymo ir apie jį raštu praneša Rangovui. Užsakovas, atmesdamas Rangovo prašymą

stabdyti Darbus, nurodo atmetimo priežastis. Darbai stabdomi Šalims pasirašant susitarimą dėl Dabų stabdymo,

kurio projektą parengia Rangovas.

4.9. Darbų sustabdymo terminas nėra įskaičiuojamas į Darbų atlikimo terminą.

4.10. Sutarties sustabdymo metu visus Darbus arba dalį jų Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo

sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei Darbų vykdymas buvo sustabdytas dėl nuo Rangovo priklausančių

aplinkybių, Užsakovas neįsipareigoja atlyginti Rangovui jokių išlaidų ar nuostolių (tiesioginių ar netiesioginių)

susijusių su Darbų sustabdymu.

5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Rangovas įsipareigoja:

5.1.1. Tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį, Darbus atliekant profesionaliai, rūpestingai, efektyviai, ko kybiškai,

Sutartyje nustatyta tvarka ir term inais (įskaitant, kai Darbai atliekami etapais, pagal Darbų vykdymo

grafiką), savo rizika ir sąskaita, laikantis Sutarties ir (ar) teisės aktų nustatytų reikalavimų, o jei to kie

reikalavimai nenuro dyti – pagal visuo tinai pripažįstamus profesinius standartus bei praktiką , taip pat atsižvelgti

į Sutarties vykdymo metu Užsakovo  pateiktas pastabas, papildo mą info rmaciją;
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5.1.2. Tinkamai užbaigus Darbus, perduo ti Užsako vui Sutarties ir teisės aktų reikalavimus atitinkan tį Darbų rezultatą,

ištaisyti visus ir bet ko kius trūkumus, nustatytus bet kuriuo Sutarties vykdymo metu ar per kokybės garantijo s

terminą;

5.1.3. Pateikti visus do kumentus, numatytus Techninėje specifikacijo je, taip pat, Užsakovo reikalavimu, pateikti visą

informaciją ir do kumentaciją , susijusią su Darbų atlikimu (jų rezultatais), Darbų eiga ir Sutarty je nuro dytų

reikalavimų  laikymų si,  ko nsultuo ti  Užsakovą visais su Darbų atlikimu susijusiais klausimais.

5.1.4. Sudarius Sutartį, jeigu to pageidauja Užsakovas, Rangovas per 3 (tris) darbo dienas pateikia Darbų vykdymo

grafiką darbams, aprašytiems techninėje specifikacijoje, įvykdyti per Sutarties 4.1. punkte nustatytą terminą.

Grafikas turi būti pakankamai detalus, t. y. leidžiantis įvertinti ne tik Darbų trukmę, bet ir darbuotojų, technikos,

medžiagų transportavimo terminus;

5.1.5. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus,

kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta

veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;

5.1.6. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa

apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

5.1.7. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali trukdyti Rangovui

tinkamai atlikti Darbus Sutartyje nustatytais terminais;

5.1.8. vykdant Sutartį bendradarbiauti su Užsakovu ir jo nurodytais specialistais ar kitais asmenimis;

5.1.9. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms Užsakovo nurodymus;

5.1.10. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo

veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai

ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti

Rangovui kaip patalpas darbų vykdymui. Darbų vykdymo metu patalpose ir pastatų prieigose, kuriose rangos

darbai nėra vykdomi, turi būti palaikoma švara ir tvarka (koridoriuose kurie bus naudojami patalpų naudotojų

ir Rangovo, administracinės patalpos, aptvėrimai šalia pastatų ir pan.);

5.1.11. Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus Statybvietėje ir privalo užtikrinti, kad Rangovo personalas ir

Priemonės neperžengtų statybvietės ribų ir neteisėtai nepatektų į gretimas teritorijas;

5.1.12. Rangovas atsako prieš Užsakovą ir trečiuosius asmenis už tai, jog neužtikrino, kad į Statybvietę neteisėtai

nepatektų asmenys;

5.1.13. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas

gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo

pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos

apsaugai;

5.1.14. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas pagal

Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

5.1.15. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti

Užsakovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia

konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Užsakovui, tai Užsakovui pareikalavus Rangovas savo

sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui;

5.1.16. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors įranga, medžiagos arba Darbų

kokybė yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Užsakovas gali atmesti įrangą, medžiagas arba

Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju

Rangovas privalo ištaisyti defektus ar pakeisti medžiagas ar įrangą, kad šie atitiktų Techninėje specifikacijoje

nustatytus reikalavimus;

5.1.17. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su:

bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų

vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu, taip pat su bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai)

nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo,

tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo;

5.1.18. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbo pradžios iki kol visiems Darbams bus

išduotas ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. Jeigu Darbams, medžiagoms ar įrangai padaroma žala
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arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui,

tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, medžiagos ar įranga

atitiktų Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus;

5.1.19. Rangovo pateikiamos medžiagų ar įrangos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios,

kad Užsakovas galėtų tinkamai naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti įrangą. Instrukcijose

turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti

minėtos įrangos techniniai pasai (jeigu tokia įranga įrengiama);

5.1.20. skirti atsakingą asmenį už Sutarties vykdymą;

5.1.21. Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei

patalpose esančių įrenginių. Rangovas pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose

esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, turi atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat

įsipareigoja užtikrinti greta statybų aikštelės ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei

atsakyti už juos;

5.1.22. Rangovas atsako už visų galiojančių saugos, saugaus darbo, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos

apsaugos statybvietėje (objekte) reikalavimų laikymąsi, taip pat atsako už visų asmenų, teisėtai esančių

statybvietėje, saugumą;

5.1.23. užtikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo

metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir/arba psichotropinių medžiagų;

5.1.24. laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo

darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus

tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas;

5.1.25. Susitikimai organizuojami esant poreikiui. Užsakovui apie susitikimo poreikį informuoja Rangovo atstovą

vieną darbo dieną prieš numatomą susitikimą. Užsakovo iniciatyva Rangovo atstovai gali būti kviečiami

dalyvauti ir susitikimuose su išorės institucijomis, sprendžiant su Darbais tiesiogiai susijusius klausimus;

5.1.26. užbaigęs Darbus, iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po darbų likusias statybines

atliekas, išvalyti teritoriją, langus bei patalpas, kuriose dirbo. 

5.1.27. Atliekų tvarkymas: vykdant Darbus numatomas statybinių šiukšlių išvežimas pagal LR aplinkos ministro

patvirtintas „Statybinių atliekų tvarkymo taisykles“. Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į:

a) atliekas, tinkamas naudoti vietoje, kurias Perkančiai organizacijai leidus, galima panaudoti statybos metu; b)

atliekas, tinkamas perdirbti (antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės medžiagos, metalas), pristatomas

į perdirbimo gamyklas; c) netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas. Užsakovui pareikalavus, Rangovas pateikia

pažymą (-as) apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais

nustatytu būdu;

5.1.28. Užsakovui, garantinio laikotarpio metu aptikus defektus ir raštu informavus apie tai Rangovą, Rangovas

įsipareigoja juos savo sąskaita pašalinti per 5 (penkių) kalendorinių dienų terminą nuo pranešimo apie defektus

gavimo dienos;

5.1.29. visas su skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodu susijusias prievoles įgyvendina Rangovas. Šių

prievolių netinkamo įgyvendinimo pasekmes prisiima Rangovas (taikoma jei Sutarties galiojimo metu aktualu);

5.1.30. vykdyti kitas jam priskirtas pareigas Sutarties dokumentuose, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų

nustatyta tvarka.

5.2. Rangovas turi teisę:

5.2.1. reikalauti priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti  Sutartyje nustatyta tvarka;

5.2.2. gauti Sutartyje nurodytą apmokėjimą už tinkamai atliktus Darbus;

5.2.3. gauti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui;

5.2.4. Sutarties vykdymui pasitelkti ir/ar pakeisti subrangovus šios Sutarties nustatyta tvarka;

5.2.5. Rangovas turi visas Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

5.3. Užsakovo įsipareigoja:

5.3.1. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartį, teikiant  Sutarties  vykdymui  pagrįstai reikalingą informaciją;
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5.3.2. sudaryti visas būtinas sąlygas Rangovui vykdyti Sutartyje numatytus Darbus;

5.3.3. atsiskaityti su Rangovu už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais

ir tvarka;

5.3.4. skirti už Sutarties vykdymą atsakingą asmenį;

5.3.5. vykdyti kitas jam priskirtas pareigas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

5.4. Užsakovas turi teisę:

5.4.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, medžiagų naudojimą, o

pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant

apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbų atlikimo metu paaiškėja, kad Darbai nebus tinkamai atlikti, Užsakovas

turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio

reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius;

5.4.2. Raštu reikalauti Rangovo , t. y. jo perso nalo ar kito Rango vo pareigas vykdančio asmens pakeitimo , jei mano ,

kad šis asm uo nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigo jimus pagal Sutartį ir (ar) teisės aktus ar yra pagrindo

m anyti, kad minėti įsipareigo jimai ateityje nebus v ykdom i

5.4.3. organizuoti Užsakovo ir Rangovo susitikimus Sutarties vykdymui aptarti;

5.4.4. atsisakyti priimti Sutarties reikalavimų neatitinkančių Darbų;

5.4.5. Fotofiksacijos būdu užfiksuoti patalpas ar teritoriją kur bus vykdomi Darbai ir sudaryti laisvos formos rašytinį

aplinkybių fiksavimo aktą kurį pasirašo Rangovo ir Užsakovo atstovai. Prie aplinkybių fiksavimo akto

pridedama fotofiksacijos medžiaga. Aplinkybių fiksavimo akto surašymą ir fotofiksacijos atlikimą Užsakovas

gali pavesti atlikti Rangovui.

5.4.6. Užsakovas turi visas Sutartyje bei galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR GARANTIJOS

6.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Sutartį. Šalys

įsipareigoja tinkamai vykdyti šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų,

kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

6.2. Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymas užtikrinamas netesybomis.

6.3. Rangovui vėluojant tinkamai atlikti Darbus ir įvykdyti Sutartyje nustatytus įsipareigojimus per Sutartyje

nurodytą galutinį Darbų atlikimo terminą arba, jeigu tai atskirai nurodoma Sutarties dokumentuose, Darbų

dalies (ar etapo) terminą, Užsakovas įgyja teisę reikalauti, kad Rangovas sumokėtų 30 Eur delspinigius už

kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną. Maksimali tokių vėlavimo netesybų suma negali viršyti 15 proc.

Pradinės sutarties vertės (be PVM). Sutarties nutraukimo atveju Sutarties 9.3 punkte nurodytais pagrindais,

Užsakovas įgyja teisę reikalauti, kad Rangovas sumokėtų 10 proc. baudą nuo Pradinės sutarties vertės (be

PVM), kuri laikoma minimaliais, teisingais, sąžiningais ir neginčijamais Užsakovo nuostoliais.

6.4. Užsakovui laiku neatsiskaičius su Rangovu, Užsakovas, Rangovui pareikalavus, moka 0,03 proc. dydžio

delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.

6.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo delspinigių, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo,

mokėjimo.

6.6. Užsakovas priskaičiuotą delspinigių sumą arba Sutarties 6.3 ir 6.8. punktuose nurodytą baudą turi teisę

išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinos sumos arba reikalauti Rangovo sumokėti netesybas į Užsakovo reikalavime

nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Užsakovo pareikalavimo dienos.

6.7. Esminiu Rangovo Sutarties pažeidimu bus laikomas Rangovo netinkamas Darbų vykdymas arba Darbų

neįvykdymas Sutartyje nustatytu terminu, sąlygomis ir tvarka.

6.8. Rangovas, padaręs esminį Sutarties pažeidimą, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 10 proc. baudą nuo

pradinės sutarties vertės ir atlygina kitas Užsakovo išlaidas ar nuostolius, kurie viršija nurodytos baudos dydį.

6.9. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis, sąžiningomis, protingomis

bei proporcingomis ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra

įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios
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Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo,

nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.

6.10. Sutarties įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas nelaikomas Sutarties pažeidimu, jeigu to

priežastimi buvo nenugalima jėga (force majeure). Sutarties Šalių atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos

jėgos veikimo klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais

galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais atleidimą nuo atsakomybės nenugalimos jėgos atveju.

Nenugalimos jėgos atsiradimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo įsipareigojimo imtis priemonių Sutarties tikslui

pasiekti, nenugalimos jėgos aplinkybėms bei pasekmėms pašalinti, bei įsipareigojimo pratęsti Sutarties

vykdymą, vos tik bus pašalintos kliūtys. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau negu 20 (dvidešimt)

kalendorinių dienų, Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų pakeitimo ar visiško jos nutraukimo.

6.11. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje numatytas sąlygas, normatyvinių

statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę, arba

tinkamumą įprastam naudojimui.

6.12. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio

nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba

žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susiję su

Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo

įsipareigojimo neįvykdymu.

6.13. Rangovas prisiima atsakomybę padengti visus nuostolius patirtus dėl jo veiksmų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

7. SUBRANGOVŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

7.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia šiuos subrangovus (jeigu Sutarties sudarymo metu jie yra žinomi):

_____________________________.

7.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios, Rangovas privalo Užsakovui pranešti

subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos

informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu bei apie naujus subrangovus, kuriuos Rangovas ketina

pasitelkti vėliau.

7.3. Subrangovai negali dalyvauti Sutarties vykdyme apie tai iš anksto nepranešus Užsakovui. Subrangovai gali

būti pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasiūlyme Rangovas numatė pasitelkti subrangovus,

išskyrus atvejus, kai Rangovas pagrindžia, kad nenumatytai Sutarties daliai pasitelkti subrangovą būtina

siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą.

7.4. Subrangovams pageidaujant, Užsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie šią galimybę Užsakovas subrangovą

informuos atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamą

subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie

tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Rangovu ir

subrangovu bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo tvarka, įskaitant teisę

Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Trišalės Sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu

pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. Rangovas atsako už savo subrangovų

veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą bei aplaidumą taip, lyg šiuos veiksmus atliktų ar Sutarties įsipareigojimų

nevykdytų ar aplaidus būtų jis pats. Užsakovo sutikimas, kad kuri nors šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų

dalis būtų vykdoma pagal subrangos sutartį, neatleidžia Rangovo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį

įvykdymo.

7.5. Užsakovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subrangovo pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

Subrangovas gali būti keičiamas šiais atvejais: (1) kai subrangovas bankrutuoja ar yra likviduojamas; (2) kai

subrangovas dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu, subrangovui atsisakius

atlikti darbus, teikti paslaugas ir pan.) nebegali atlikti visų ar dalies Sutartyje ir jos prieduose nurodytų darbų ir

(ar) paslaugų;

7.6. Rangovas naują subrangovą gali pasitelkti, jeigu Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad dėl trečiųjų asmenų

kaltės, Rangovas negali tinkamai tęsti Sutarties vykdymo, kol nebus pasitelktas naujas specialistas,

subrangovas.

7.7. Rangovas, siekdamas pakeisti ar pasitelkti naują specialistą, turi raštu informuoti Užsakovą prieš 3 (tris) darbo

dienas ir gauti Užsakovo raštišką sutikimą. Naujas (keičiamas) specialistas, privalo pateikti visus atitinkamam

specialistui pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, kurių atitiktį įrodančius
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dokumentus Rangovas privalo pateikti Užsakovui, tam kad gautų Užsakovo pritarimą. Užsakovui sutikus su

specialisto pakeitimu ar naujo specialisto pasitelkimu, Užsakovas kartu su Rangovo raštu sudaro susitarimą dėl

specialisto pakeitimo ar naujo specialisto pasitelkimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama

Sutarties dalis.

7.8. Rangovas, siekdamas pakeisti ar pasitelkti naują subrangovą, turi raštu informuoti Užsakovą prieš 3 (tris) darbo

dienas ir gauti Užsakovo raštišką sutikimą. Naujas (keičiamas) subrangovas privalo atitikti visus atitinkamam

subrangovui pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas privalo pateikti

kvalifikacijos atitiktį ir pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus Užsakovui, tam kad gautų

Užsakovo pritarimą. Užsakovui sutikus su subrangovo pakeitimu ar naujo subrangovo pasitelkimu, Užsakovas

kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subrangovo pakeitimo ar naujo subrangovo pasitelkimo, kurį

pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7.9. Sutikimas duodamas tik dėl konkretaus subrangovo pakeitimo apibrėžta subrangos apimtimi ir tik įvardijus

numatomą subrangovą. Užsakovas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie numatomą

sudaryti subrangovo pakeitimą iš Rangovo gavimo dienos turi pranešti Rangovui savo sprendimą.

7.10. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis pats bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdysiantys asmenys turi visas

licencijas, leidimus, saugos darbe pažymėjimus taip pat visą reikiamą kompetenciją įsipareigojimams,

numatytiems šioje Sutartyje, vykdyti.

7.11. Subrangovo(-ų) keitimo ir naujo pasitelkimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

8. SUTARTIES PAKEITIMAI

8.1. Užsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis ir

atsižvelgdamas į būtinybę, pagal šią Sutartį turi teisę įsigyti papildomų darbų arba neatlikti (atsisakyti) kai kurių

Sutartyje numatytų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais

Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbai, ir Sutartyje numatytų darbų apimtys,

viršijančios pradinės Sutarties vertę. Neatliekami (atsisakomi) darbai – statybos darbai, kurie Sutartyje buvo

numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų vykdymas

netikslingas. Kai teisės aktuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni Darbai yra keičiami kitais, laikoma,

kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra atsisakomi darbai, o juos pakeičiantys darbai yra papildomi darbai.

Susitarimai dėl kiekių (apimties) keitimo turi būti įforminami raštu, pagrįsti dokumentais, Šalių suderinti ir yra

laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

8.2. Darbų kiekių (apimties) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais:

8.2.1. kai projektinėje (techninėje) dokumentacijoje nurodyti Darbai dėl atliktų projektinės (techninėje)

dokumentacijos korekcijų tampa nebereikalingi;

8.2.2. kai projektinėje (techninėje) dokumentacijoje numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl šios

dokumentacijos klaidų, kurių nėra galimybės patikslinti Sutarties įgyvendinimo metu;

8.2.3. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

8.2.4. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių

dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties

pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

8.2.5. kai atsiranda būtinybė įsigyti papildomų darbų ar darbų neatlikti dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus

Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos

aplinkybės dėl objekto būklės;

8.2.6. dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinerinių

tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiekimo

komunikacijų valdytojų ir pan.);

8.2.7. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti;

8.2.8. kai Sutarties vykdymo metu nustatomas objektyvus ir pagrįstas Užsakovo ar statinio naudotojo poreikis įsigyti

papildomus Darbus, jų atsisakyti ar pakeisti (keičiant arba nekeičiant projektinių sprendinių), jeigu papildoma

tokio poreikio įgyvendinimo vertė neviršija 30 procentų Pradinės Sutarties vertės sumos.
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8.3. Atskirų pakeitimų vertė negali viršyti 50 procentų pradinės Sutarties vertės (išskyrus 8.2.8 punkte nurodyto

pakeitimo atveju). Pakeitimo verte laikoma papildomai įsigyjamų darbų suma, nustatyta atlikus atsisakomų

darbų įskaitymą.

8.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė

sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją, objekto

vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą

informaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita;

8.5. Papildomų ir (ar) neatliekamų (atsisakomų) darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas

su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius

dokumentus Užsakovo atstovui raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) neatliekamų

darbų gali inicijuoti statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

8.6. Atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainos apskaičiuojamos vadovaujantis aktualios Viešųjų pirkimų

tarnybos įsakymu patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos redakcijos nuostatomis.

8.7. Užsakovas turi teisę atsisakyti iki 10 procentų Pradinės sutarties vertės Darbų dėl bet kokių priežasčių. Darbų

atsisakymas įforminamas rašytiniu susitarimu.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abiejų Šalių įgalioti atstovai. Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų

įvykdymo dienos.

9.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.

9.3. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių dėl Sutarties pažeidimo, Užsakovas, nesikreipdamas į

teismą, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu pranešdamas

Rangovui, jeigu:

9.3.1. Rangovas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (tai yra vėluoja vykdyti bet kurį savo įsipareigojimą ar atitinkamą

jų dalį pagal Sutartį) arba vykdo Sutartyje numatytas Darbus taip lėtai, kad jų tampa neįmanoma pabaigti laiku;

9.3.2. Darbų vykdymo metu tampa akivaizdu, kad Darbai atliekami ne pagal teisės aktų reikalavimus ir/ar Rangovas

laiku nepašalino trūkumų pagal Užsakovo raštu išsakytus pasiūlymus ir pastebėjimus;

9.3.3. Šioje Sutartyje nustatytais atvejais Rangovas nepateikia ar nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo

dokumento galiojimo per nustatytus terminus arba Sutartyje numatyto civilinės atsakomybės draudimo

galiojimo (jeigu taikoma);

9.3.4. paaiškėjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų

pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

9.3.5. Sutartis buvo pakeista, pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, reglamentuojančias sutarties pakeitimo

sąlygas ir tvarką;

9.3.6. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti

įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

9.3.7. Rangovas pažeidžia Sutarties sąlygas, kurios yra laikomos esminėmis ir per Užsakovo nurodytą terminą

nepašalina nurodyto(-ų) Sutarties vykdymo pažeidimo(-ų)

9.3.8. paaiškėjo Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 21 dalyje ir (ar) 47 straipsnio 9 dalyje

nurodytos aplinkybės.

9.4. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių dėl Sutarties pažeidimo, Rangovas, nesikreipdamas į

teismą, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 15 (penkiolika) dienų raštu pranešdamas Užsakovui,

jeigu Užsakovas iš esmės pažeidžia Sutartį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str.).

9.5. Šalis gali bet kuriuo metu nutraukti Sutartį, pranešdama apie tai kitai Sutarties šaliai raštu prieš 15 (penkiolika)

kalendorinių dienų, jeigu kita šalis bankrutuoja, tampa nemoki arba yra likviduojama.

9.6. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo

10. KONFIDENCIALUMAS IR DUOMENŲ APSAUGA
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10.1. Visa bet kokia forma ar būdu perduota informacija, net jei ji nėra pažymėta kaip konfidenciali, kurią atskleidžia

viena Šalis kitai Šaliai, susijusi su šios Sutarties sudarymu, turiniu, vykdymu yra laikoma konfidencialia

informacija, išskyrus informaciją, kuri privalo būti paskelbta Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, taip

pat informacija, kuri, vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, negali būti laikoma

konfidencialia arba kurios teisės aktų nustatyta tvarka pareikalauja teisėsaugos, kontrolės (audito) ir valstybės

institucijos.

10.2. Kiekviena Šalis įsipareigoja išsaugoti visą iš kitos Šalies gautą konfidencialią informaciją, taip pat įsipareigoja

nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus Sutartyje nurodytus tikslus. Esant pagrįstoms

priežastims, Šalys turi teisę reikalauti, kad Šalies personalas ar subrangovas (-ai), dalyvaujantis (-ys) Sutarties

vykdyme, pasirašytų atskirą konfidencialumo pasižadėjimą.

10.3. Rangovas įsipareigoja vykdant Sutartį gautus ir sužinotus asmens duomenis tvarkyti laikantis 2016m. balandžio

27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens

duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų

apsaugos reglamentas)“ ir kitų teisės aktų reikalavimų.

10.4. Rangovas padeda Užsakovui vykdyti įstatymines pareigas asmens duomenų apsaugos srityje, numatytas

galiojančiuose teisės aktuose, įskaitant, bet neapsiribojant Užsakovo kaip duomenų valdytojo pareigą atsakyti

į asmenų prašymus pasinaudoti teise susipažinti su apie juos turima informacija bei prašyti asmens duomenis

ištaisyti, ištrinti ar apriboti jų tvarkymą.

10.5. Rangovas įsipareigoja įgyvendinti tinkamas technines, organizacines ir teisines asmens duomenų apsaugos

priemones (toliau – priemonės) ir užtikrinti asmens duomenų tinkamą tvarkymą ir saugumą. Priemonės turi

būti tokios, kad būtų užtikrintas iškilusią riziką atitinkantis saugumo lygis. Užsakovui paprašius, Rangovas turi

pateikti šių priemonių aprašymus ir jų įgyvendinimą įrodančius dokumentus.

10.6. Rangovas nedelsdamas informuoja Užsakovą, jei nėra nurodymų dėl asmens duomenų tvarkymo konkrečioje

situacijoje, arba, jei nurodymai pažeidžia Sutartį ar taikomus duomenų apsaugos teisės aktus.

10.7. Rangovas, sužinojęs apie bet kokią neleistiną prieigą prie asmens duomenų ar kitą saugumo incidentą (duomenų

saugumo pažeidimą), turi imtis visų reikalingų veiksmų ir nepagrįstai nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per

48 valandas nuo sužinojimo apie pažeidimą, pranešti apie tai Užsakovui, pateikdamas visą su pažeidimu

susijusią informaciją.

10.8. Rangovas neturi teisės pasitelkti savo pareigų vykdymui kitų duomenų tvarkytojų, nebent dėl to yra gautas

išankstinis rašytinis Užsakovo sutikimas. Rangovas išlieka visiškai atsakingas Užsakovui, jeigu naujai

pasitelktas duomenų tvarkytojas nevykdo ar netinkamai vykdo duomenų apsaugos prievoles.

10.9. Iškilus poreikiui, siekdamas įsitikinti, ar tinkamai vykdomi asmens duomenų apsaugos reikalavimai, Užsakovas

turi teisę prašyti Rangovo pateikti išsamią ataskaitą apie atliktus veiksmus ar priemones, susijusias su asmens

duomenų tvarkymu bei apsauga, informuoti kompetentingas institucijas apie esamą ir (arba) galimą asmens

duomenų tvarkymo pažeidimą, arba savo sąskaita atlikti asmens duomenų tvarkymo auditą.

10.10. Rangovas patvirtina, kad tvarkydamas asmens duomenis užtikrins jų konfidencialumą. Turėti prieigą prie

asmens duomenų ir juos tvarkyti gali tik tie Rangovo darbuotojai, kuriems prieiga prie asmens duomenų yra

būtina siekiant tinkamai vykdyti šią Sutartį bei, kurie yra įpareigoję laikytis konfidencialumo, ir tik tiek, kiek

to reikia Rangovo įsipareigojimams pagal šią Sutartį, įskaitant jos priedus bei visus kitus ją detalizuojančius

susitarimus, vykdymui.

10.11. Jei asmenys, kompetentingos institucijos ar bet kokios kitos trečiosios šalys Rangovo prašo informacijos apie

tvarkomus asmens duomenis, Rangovas nedelsdamas informuoja Užsakovą apie tokį prašymą ir laukia

Užsakovo nurodymų dėl tolesnio tokių asmens duomenų tvarkymo. Rangovas negali perduoti ar bet kuriuo

kitu būdu atskleisti asmens duomenų ar kitos informacijos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu,

trečiosioms šalims, be Užsakovo išankstinio sutikimo (leidimo).

10.12. Rangovas įsipareigoja neatlikti jokių kitų veiksmų, kuriais galėtų būti pažeidžiamos šios Sutarties nuostatos ar

kiti duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.

10.13. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo Rangovas neturi teisės panaudoti jokių Užsakovo Rangovui pateiktų

asmens duomenų, įskaitant ir paties Užsakovo duomenis, rinkodaros tikslais.

10.14. Šio Sutarties skyriaus nuostatos lieka galioti neterminuotai po šios Sutarties pasibaigimo ar nutraukimo.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS



12

11.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

11.2. Visi ginčai, susiję su šia Sutartimi, sprendžiami Šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą Vilniuje.

11.3. Sutartis gali būti keičiama Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka. Pakeitimai galioja, kada

yra sudaryti raštu ir yra pasirašyti įgaliotų Šalių atstovų. Visi Sutarties papildymai, pakeitimai ir priedai yra

neatskiriama Sutarties dalis.

11.4. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi joje nurodytais Šalių pavadinimais, adresais bei kitais įmonės

rekvizitais. Jei keičiasi šioje Sutartyje nurodyti Šalių pavadinimai, adresai bei kiti įmonės ir sąskaitų rekvizitai,

apie tai Šalys privalo kuo skubiau informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti

pretenzijų ar atsikirtimų, jei priešingos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus,

neatitinka šios Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

11.5. Užsakovas skiria atsakingu asmeniu Sutarties vykdymo klausimais ir įgalioja pasirašyti atliktų Darbų

perdavimo-priėmimo aktus Turto valdymo departamento

11.6. Rangovas skiria atsakingu už Sutarties vykdymą direktorių

     

11.7. Užsakovo atstovas, atsakingas už tai, kad Sutartis ir jos pakeitimai būtų paskelbti Viešųjų pirkimų įstatyme

nustatyta tvarka: viešųjų pirkimų skyriaus specialistė Ala Širaliova, el. paštas – ala.siraliova@turtas. 

11.8. Šią Sutartį kiekviena Šalis turi pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių

operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL

2014 L 273, p. 73).

Sutarties priedai:

1. Techninė specifikacija su priedais.

2. Rangovo pasiūlymas.

3. Detalūs sąmatiniai skaičiavimai (pateikiami po sutarties pasirašymo).

4. Kalendorinis darbų vykdymo grafikas (pateikiamas po sutarties pasirašymo).

ŠALIŲ REKVIZITAI:

UŽSAKOVAS              RANGOVAS             

             

Valstybės įmonė Turto bankas              MB „Pastatų sistemos“             

Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius               Šeškinės Sodų g. 12-58, LT-08343 Vilnius       

Įmonės kodas 112021042              Įmonės kodas 303430565            

PVM mokėtojo kodas LT120210411              PVM mokėtojo kodas LT100008966313       

tel. (8~5) 278 09 00              tel.               

El. paštas info@turtas.lt               El. paštas info@pastatusistemos.lt       

A. s. LT51 7044 0600 0044 3925              A. s. LT48 7044 0600 0816 6828       

AB bankas „SEB“               AB SEB bankas      

                           

Generalinis direktorius

         

Mindaugas Sinkevičius 

Direktorius            

               

Eduardas Jermolajevas      

                           

_____________________________              _________________________             

(parašas)              (parašas)             
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1 priedas

VP-1283 ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KLAIPĖDOS REGIONE, TELŠIŲ MIESTE, 

PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ (LED) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Reikalavimai atliekant darbus:

1. Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais privalo atlikti žemiau nurodytų pastatų

(patalpų):

- Adm. patalpų (unikalus numeris 4400-2363-9507:4602, bendras plotas 222,16 kv. m), esančių Žalioji g. 4 – 4,

Telšiai;

- Pastato - Įstaigos (unikalus numeris 7893-8002-4010, bendras plotas 110,69 kv. m), esančio Žalioji g. 10, Telšiai;

- Administracinio pastato (unikalus numeris 4400-0369-2693, bendras plotas 2750,44 kv. m.), esančio Respublikos

g. 32, Telšiai;

- Administracinio pastato (unikalus numeris 7891-0002-4014, bendras plotas 419,01 kv. m), esančio Respublikos g.

43, Telšiai;

- Administracinio pastato (unikalus numeris 7890-2000-6017, bendras plotas 662,36 kv. m), esančio Respublikos g.

45, Telšiai;

- Negyvenamosios patalpos - Įstaigos (unikalus numeris 7891-5000-8018:0007, valdomas plotas 183,50 kv. m),

esančios Respublikos g. 47-3, Telšiai,

- Pastatas - Darbo birža su informaciniu profesiniu konsultavimo centru (unikalus numeris 7896-8000-7018, bendras

plotas 1460,82 kv. m), esančio S. Daukanto g. 64, Telšiai,

- pastato  (unikalus numeris 4400-0122-9514, bendras plotas 669,35 kv. m), esančios S. Daukanto g. 66, Telšiai;

- Administracinio pastato (unikalus numeris 7897-3017-8011, bendras plotas 484,11 kv. m.), esančios Luokės g. 99,

Paežerės k., Telšių r. sav.;

- Pastatas – Potologinių tyrimų laboratorija (unikalus numeris 7897-3017-8022, bendras plotas 315,78 kv. m),

esančios Luokės g. 99, Paežerės k., Telšių r. sav.,

paprastojo remonto darbus (toliau – Darbus), kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje per 120 (vienas

šimtas dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbus Rangovas turi atlikti vadovaujantis

Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais

reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais..

2. Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų

metu naudojamos medžiagos, gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

3. Rangovas Darbų vykdymo metu privalo nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato

konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas,

apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą kurį raštu suderina su Užsakovu, pašalina pažeidimus savo

lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų

keliamų pavojų bei atsakyti už juos.
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4. Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei

užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą,

jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

5. Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir

reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas taip pat privalo

laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas.

6. Rekomenduojama, kad Rangovas atliktų tikslius darbų ir medžiagų matavimus vietoje ir įvertintų galimus

netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Rangovas gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant

pasiūlymą. Į Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, medžiagos, darbo sąnaudos ir transportavimo išlaidos.

Prieš atvykstant būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakingu darbuotoju Techninės

priežiūros vykdymo grupės techniniu inžinieriumi .

7. Rangovas privalo į kainą įsivertinti medžiagas, mechanizmus, palipimo/pakėlimo priemones, statybinių

atliekų išvežimą ir utilizavimą, darbo vietos sutvarkymą po dienos Darbų ir kitas išlaidas susijusias su Darbų atlikimu.

LED panelės turi būti sumontuotos taip, jog uždengtų esamo šviestuvo vietą, jeigu to nepavyksta padaryti, turi būti

atliekamas pažeistos lubų, sienų vietos remontas (glaistymas, dažymas).

8. Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų

likusias statybines atliekas, išvalyti vietą, kurioje dirbo, pateikti utilizavimo aktą, atlikti varžų matavimus naujai

sumontuotiems šviestuvams nuo jungtuko arba automatinio jungiklio (jeigu buvo keistas ar įrengtas naujas kabelis)

iki šviestuvo, perduoti išpildomąją dokumentaciją.

9. Rangovas gavęs nusiskundimų dėl triukšmo iš pastato naudotojų, privalo imtis priemonių triukšmui mažinti.

10. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos,

Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje

specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais)

formatais atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir

mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Lokalinės

sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. Rangovui nepateikus Lokalinės sąmatos

sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Rangovas tinkamai įvykdys minėtą

prievolę.

11. Užsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir Lokaline

sąmata bei pasirašydamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą(-us), kuriame turi būti nurodyti faktiškai atliktų

darbų kiekiai.

12. Užsakovas paaiškina, kad jei šioje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis,

konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms / darbams, ar prekių

ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, tai daroma tik paslaugos, proceso, prekės, tiekimo šaltinio apibūdinimo tikslu

ir potencialus tiekėjas gali siūlyti lygiavertę prekę, paslaugą, procesą ir (ar) tiekimo šaltinį nurodytajam techninėje

specifikacijoje.

II. Į remonto darbus įeina:

1. Žalioji g. 4 – 4, Telšiai
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Eil.

Nr.
Darbų aprašymas Mato vnt. Kiekis

1.

Patalpose, kurių indeksai 4-15, 4-16, 4-17, esami šviestuvai keičiami į LED

paneles* su virštinkinio montavimo rėmeliu. Apšvietimas turi būti prijungtas prie

pastato elektros srovės, patalpose esančių jungiklių, išbandytas ir pritaikytas

pilnam veikimui. Sutvarkomi kiti apdailos pažeidimai atsiradę darbų metu.

Šviestuvo tipą susiderinti su Užsakovu.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 40 W;

- Šviesos efektyvumas ≥ 90 lm/W;

- CRI arba lygiavertis spalvos atkūrimo indeksas ≥80;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20;

Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 9

2.

Patalpose, kurių indeksai 4-8, 4-9, 4-10, 4-13, 4-18 esami šviestuvai keičiami į

LED paneles*, kurios įleidžiamos į Armstrong tipo lubas. Apšvietimas turi būti

prijungtas prie pastato elektros srovės, patalpose esančių jungiklių, išbandytas ir

pritaikytas pilnam veikimui. Sumontuojamos naujos surenkamų lubų plokštės

vietose kur patalpoje šviestuvų kiekis sumažėjo. Sutvarkomi kiti apdailos

pažeidimai atsiradę darbų metu. Šviestuvo tipą susiderinti su Užsakovu.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 40 W;

- Šviesos efektyvumas ≥ 90 lm/W

- CRI arba lygiavertis spalvos atkūrimo indeksas ≥80;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20;

Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 23

3.

Patalpose, kurių indeksai 4-11, 4-12, 4-14, esami šviestuvai keičiami į LED

virštinkinius šviestuvus*.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 18 W;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20;

- Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 2

4. Papildomų Armstrong lubų plokščių montavimas, vietoje demontuotų šviestuvų; Kompl. 1

2. Žalioji g. 10, Telšiai

Eil.

Nr.
Darbų aprašymas Mato vnt. Kiekis

1.

Patalpoje, kurių indeksas, R-4, esami šviestuvai keičiami į LED paneles* su

virštinkinio montavimo rėmeliu. Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato

elektros srovės, patalpose esančių jungiklių, išbandytas ir pritaikytas pilnam

veikimui. Sutvarkomi kiti apdailos pažeidimai atsiradę darbų metu. Šviestuvo tipą

susiderinti su Užsakovu.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 40 W;

- Šviesos efektyvumas ≥ 90 lm/W;

- CRI arba lygiavertis spalvos atkūrimo indeksas ≥80;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20;

Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 4



4

2.

Patalpoje, kurių indeksas R-1, esami šviestuvai keičiami į LED hermetinius

virštinkinius šviestuvus*.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 18 W;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP54;

- Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 2

3.

Laiptinėse ir bendruose rūsio koridoriuose įrengiami judesio davikliai, pagal šios

specifikacijos priedo Nr. 2 nurodytus reikalavimus. Darbų apimtyse turi būti

įvertintos visos medžiagos ir darbai reikalingi rezultatui gauti. Judesio daviklio

tipas (sieninis, lubinis), montavimo būdas (montuojamas šviestuve, atskirai ar

šviestuvas su judesio davikliu) derinamas vietoje. Įrengus judesio daviklius ir

sujungus laidus, jungikliai paliekami savo vietose, ant jų priklijuojama žyma apie

jungtuko ne funkcionalumą.

Kompl. 1

3. Respublikos g. 32, Telšiai

Eil.

Nr.
Darbų aprašymas Mato vnt. Kiekis

I aukštas:

1. Patalpose, kurių indeksai 1-17, 1-18, 1-21, 1-23, 1-25, 1-26, 1-27, 4-13, 4-18

esami šviestuvai keičiami į LED paneles*, kurios įleidžiamos į Armstrong tipo

lubas. Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato elektros srovės, patalpose

esančių jungiklių, išbandytas ir pritaikytas pilnam veikimui. Sumontuojamos

naujos surenkamų lubų plokštės vietose kur patalpoje šviestuvų kiekis sumažėjo.

Sutvarkomi kiti apdailos pažeidimai atsiradę darbų metu. Šviestuvo tipą

susiderinti su Užsakovu.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 40 W;

- Šviesos efektyvumas ≥ 90 lm/W

- CRI arba lygiavertis spalvos atkūrimo indeksas ≥80;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20;

- Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 27

2.

Patalpose, kurių indeksas 1-24, lifto valdymo patalpa, esami šviestuvai keičiami

į LED virštinkinius šviestuvus hermetinius*.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 18 W;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP54;

- Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 4

3.

Patalpoje, kurios indeksas 1-22, esami šviestuvai keičiami į LED virštinkinius

šviestuvus*.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 18 W;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20;

- Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 2

4.

Patalpoje  1-19, esančiuose šviestuvuose lempos keičiamos į LED lempas

Keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 10 W;

-  Spalvinė temperatūra 4000 K;

-  Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 6

II aukštas
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1.

Patalpose, kurių indeksai 1-30, 1-31, 1-39, 1-40, 1-41, 1-42, 1-43, 1-44, 1-46,

1-48, 1-49, 1-50, 1-51, 1-52, 1-53, 1-54, 1-55, 1-56, 1-57, 1-58, 1-59, 1-60,1-62,

1-63, esami šviestuvai keičiami į LED paneles*, kurios įleidžiamos į Armstrong

tipo lubas. Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato elektros srovės, patalpose

esančių jungiklių, išbandytas ir pritaikytas pilnam veikimui. Sumontuojamos

naujos surenkamų lubų plokštės vietose kur patalpoje šviestuvų kiekis sumažėjo.

Sutvarkomi kiti apdailos pažeidimai atsiradę darbų metu. Šviestuvo tipą

susiderinti su Užsakovu.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 40 W;

- Šviesos efektyvumas ≥ 90 lm/W

- CRI arba lygiavertis spalvos atkūrimo indeksas ≥80;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20;

- Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 107

2.

Patalpose, kurių indeksai 1-48, esami šviestuvai keičiami į LED paneles* su

virštinkinio montavimo rėmeliu. Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato

elektros srovės, patalpose esančių jungiklių, išbandytas ir pritaikytas pilnam

veikimui. Sutvarkomi kiti apdailos pažeidimai atsiradę darbų metu. Šviestuvo

tipą susiderinti su Užsakovu.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 40 W;

- Šviesos efektyvumas ≥ 90 lm/W;

- CRI arba lygiavertis spalvos atkūrimo indeksas ≥80;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20;

- Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 5

3.

Patalpose, kurių indeksas 1-32, 1-33, 1-34, 1-35, 1-36, esami šviestuvai keičiami

į LED virštinkinius šviestuvus*.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 18 W;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20;

- Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 2

4.

Patalpoje  1-29, esančiuose šviestuvuose lempos keičiamos į LED lempas

- Maksimali galia ne daugiau 10 W;

-  Spalvinė temperatūra 4000 K;

-  Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 6

III aukštas

1.

Patalpose, kurių indeksai 1-71, 1-72, 1-80, 1-81, 1-82, 1-83, 1-84, 1-85, 1-86,

1-87, 1-93, 1-94, 1-96, 1-97, 1-98, 1-99, 1-100, 1-101, 1-102, 1-110, esami

šviestuvai keičiami į LED paneles*, kurios įleidžiamos į Armstrong tipo lubas.

Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato elektros srovės, patalpose esančių

jungiklių, išbandytas ir pritaikytas pilnam veikimui. Sumontuojamos naujos

surenkamų lubų plokštės vietose kur patalpoje šviestuvų kiekis sumažėjo.

Sutvarkomi kiti apdailos pažeidimai atsiradę darbų metu. Šviestuvo tipą

susiderinti su Užsakovu.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 40 W;

- Šviesos efektyvumas ≥ 90 lm/W

- CRI arba lygiavertis spalvos atkūrimo indeksas ≥80;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20;

- Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 86
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2.

Patalpose, kurių indeksai 1-88, esami šviestuvai keičiami į LED paneles* su

virštinkinio montavimo rėmeliu. Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato

elektros srovės, patalpose esančių jungiklių, išbandytas ir pritaikytas pilnam

veikimui. Sutvarkomi kiti apdailos pažeidimai atsiradę darbų metu. Šviestuvo

tipą susiderinti su Užsakovu.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 40 W;

- Šviesos efektyvumas ≥ 90 lm/W;

- CRI arba lygiavertis spalvos atkūrimo indeksas ≥80;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20;

- Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 2

3.

Patalpoje, kurių indeksas 1-109, esami šviestuvai keičiami į LED virštinkinius

šviestuvus hermetinius*.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 18 W;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP54;

- Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 6

4.

Patalpose, kurių indeksas 1-88, 1-108, esami šviestuvai keičiami į LED

įleidžiamus šviestuvus*.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 18 W;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20;

- Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 25

5.

Patalpose, kurių indeksas 1-113, 1-114, 1-75, 1-76, 1-77, 1-103, 1-104, 1-105,

1-106, 1-107, esami šviestuvai keičiami į LED virštinkinius šviestuvus*.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 18 W;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20;

- Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 13

6.

Patalpoje  1-70, esančiuose šviestuvuose lempos keičiamos į LED lempas

- Maksimali galia ne daugiau 10 W;

-  Spalvinė temperatūra 4000 K;

-  Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 6

IV ketvirtas aukštas

1.

Patalpose, kurių indeksas 1-113, 1-114, 1-116, 1-117, 1-118, 1-119, 1-22, 1-123,

1-124, 1-125, esami šviestuvai keičiami į LED virštinkinius šviestuvus*.

Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato elektros srovės, patalpose esančių

jungiklių, išbandytas ir pritaikytas pilnam veikimui. Sutvarkomi kiti apdailos

pažeidimai atsiradę darbų metu. Šviestuvo tipą susiderinti su Užsakovu.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 18 W;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP54;

- Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 64

2.

Patalpose, kurių indeksas 1-137, 1-115, esami šviestuvai keičiami į LED

virštinkinius šviestuvus hermetinius*. Apšvietimas turi būti prijungtas prie

pastato elektros srovės, patalpose esančių jungiklių, išbandytas ir pritaikytas

pilnam veikimui. Sutvarkomi kiti apdailos pažeidimai atsiradę darbų metu.

Šviestuvo tipą susiderinti su Užsakovu.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

Vnt. 10
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- Maksimali galia ne daugiau 18 W;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP54;

- Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

3. Patalpoje  1-112, esančiuose šviestuvuose lempos keičiamos į LED lempas Vnt. 6

4.

Patalpose, kurių indeksai 1-126, 1-127, 1-128, 1-129, 1-130, 1-131, 1-132,

1-133, 1-134, 1-135, 1-136, esami šviestuvai keičiami į LED paneles*, kurios

įleidžiamos į Armstrong tipo lubas. Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato

elektros srovės, patalpose esančių jungiklių, išbandytas ir pritaikytas pilnam

veikimui. Sumontuojamos naujos surenkamų lubų plokštės vietose kur patalpoje

šviestuvų kiekis sumažėjo. Sutvarkomi kiti apdailos pažeidimai atsiradę darbų

metu. Šviestuvo tipą susiderinti su Užsakovu.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 40 W;

- Šviesos efektyvumas ≥ 90 lm/W

- CRI arba lygiavertis spalvos atkūrimo indeksas ≥80;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20;

- Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 42

5.

Patalpose, kurių indeksas 1-138, 1-139, 1-140, 1-141, 1-142 , esami šviestuvai

keičiami į LED virštinkinius šviestuvus*.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 18 W;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20;

- Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 5

4. Respublikos g. 43, Telšiai

Eil.

Nr.
Darbų aprašymas Mato vnt. Kiekis

1. Patalpose, kurių indeksai 2-8, 2-13, 2-12, 2-10. 2-11, esami šviestuvai keičiami į

LED paneles*. Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato elektros srovės,

patalpose esančių jungiklių, išbandytas ir pritaikytas pilnam veikimui.

Sumontuojamos naujos surenkamų lubų plokštės vietose kur patalpoje šviestuvų

kiekis sumažėjo. Sutvarkomi kiti apdailos pažeidimai atsiradę darbų metu.

Šviestuvo tipą susiderinti su Užsakovu.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 40 W;

- Šviesos efektyvumas ≥ 90 lm/W

- CRI arba lygiavertis spalvos atkūrimo indeksas ≥80;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20;

- Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 8

2. Papildomų Armstrong lubų plokščių montavimas pritaikant prie esamų; Kompl. 1

5. Respublikos g. 45, Telšiai

Eil.

Nr.
Darbų aprašymas Mato vnt. Kiekis

1. Patalpose, kurių indeksai 1-2, 1-3, 1-4, 1-6, 1-7, esami šviestuvai keičiami į LED

paneles*. Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato elektros srovės, patalpose

esančių jungiklių, išbandytas ir pritaikytas pilnam veikimui. Sumontuojamos

naujos surenkamų lubų plokštės vietose kur patalpoje šviestuvų kiekis sumažėjo.

Sutvarkomi kiti apdailos pažeidimai atsiradę darbų metu. Šviestuvo tipą

susiderinti su Užsakovu.

Vnt. 4
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Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 40 W;

- Šviesos efektyvumas ≥ 90 lm/W

- CRI arba lygiavertis spalvos atkūrimo indeksas ≥80;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20;

- Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

2. Patalpose, kurių indeksai 2-9, 2-10, 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, P-9, P-10, P-11, P-

13 esami šviestuvai keičiami į virštinkinius LED šviestuvus*. Apšvietimas turi

būti prijungtas prie pastato elektros srovės, patalpose esančių jungiklių,

išbandytas ir pritaikytas pilnam veikimui. Sumontuojamos naujos surenkamų

lubų plokštės vietose kur patalpoje šviestuvų kiekis sumažėjo. Sutvarkomi kiti

apdailos pažeidimai atsiradę darbų metu. Šviestuvo tipą susiderinti su Užsakovu.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 36 W;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20;

- Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 32

3. Laiptinėse, įrengiami judesio davikliai, pagal šios specifikacijos priedo Nr. 2

nurodytus reikalavimus. Darbų apimtyse turi būti įvertintos visos medžiagos ir

darbai reikalingi rezultatui gauti. Judesio daviklio tipas (sieninis, lubinis),

montavimo būdas (montuojamas šviestuve, atskirai ar šviestuvas su judesio

davikliu) derinamas vietoje. Įrengus judesio daviklius ir sujungus laidus,

jungikliai paliekami savo vietose, ant jų priklijuojama žyma apie jungtuko ne

funkcionalumą.

Vnt. 4

4. Papildomų Armstrong lubų plokščių montavimas pritaikant prie esamų Kompl. 1

6. Respublikos g. 47-3, Telšiai

Eil.

Nr.
Darbų aprašymas Mato vnt. Kiekis

1. Patalpose, kurių indeksai 1-19, 1-18, 1-17, 1-16, 1-15, 1-14, 1-21, 1-28, 1-27,

1-25, 1-26, 1-24, 1-23 esami šviestuvai keičiami į LED paneles*. Apšvietimas

turi būti prijungtas prie pastato elektros srovės, patalpose esančių jungiklių,

išbandytas ir pritaikytas pilnam veikimui. Sumontuojamos naujos surenkamų

lubų plokštės vietose kur patalpoje šviestuvų kiekis sumažėjo. Sutvarkomi kiti

apdailos pažeidimai atsiradę darbų metu. Šviestuvo tipą susiderinti su Užsakovu.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 40 W;

- Šviesos efektyvumas ≥ 90 lm/W

- CRI arba lygiavertis spalvos atkūrimo indeksas ≥80;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20;

- Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 47

2. Patalpose, kurių indeksas 1-20, esami šviestuvai keičiami į LED virštinkinius

hermetinius šviestuvus.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 18 W;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP54;

- Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 4

3. Patalpose, kurių indeksas 1-30, esami šviestuvai keičiami į LED virštinkinius

šviestuvus.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 18 W;

Vnt. 5
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- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20;

Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

4. Papildomų Armstrong lubų plokščių montavimas pritaikant prie esamų; Kompl. 1

7. S. Daukanto g. 64, Telšiai

Eil.

Nr.
Darbų aprašymas Mato vnt. Kiekis

1. Patalpose, kurių indeksai 3-18, 3-19 esami šviestuvai keičiami į LED paneles*.

Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato elektros srovės, patalpose esančių

jungiklių, išbandytas ir pritaikytas pilnam veikimui. Sumontuojamos naujos

surenkamų lubų plokštės vietose kur patalpoje šviestuvų kiekis sumažėjo.

Sutvarkomi kiti apdailos pažeidimai atsiradę darbų metu. Šviestuvo tipą

susiderinti su Užsakovu.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 40 W;

- Šviesos efektyvumas ≥ 90 lm/W

- CRI arba lygiavertis spalvos atkūrimo indeksas ≥80;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20;

- Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 18

2. Papildomų Armstrong lubų plokščių montavimas pritaikant prie esamų; Kompl. 1

8. S. Daukanto g. 66, Telšiai

Eil.

Nr.
Darbų aprašymas Mato vnt. Kiekis

1. Patalpose, kurių indeksai 1-4, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 3-8 esami šviestuvai

keičiami į LED paneles*. Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato elektros

srovės, patalpose esančių jungiklių, išbandytas ir pritaikytas pilnam veikimui.

Sumontuojamos naujos surenkamų lubų plokštės vietose kur patalpoje šviestuvų

kiekis sumažėjo. Sutvarkomi kiti apdailos pažeidimai atsiradę darbų metu.

Šviestuvo tipą susiderinti su Užsakovu.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 40 W;

- Šviesos efektyvumas ≥ 90 lm/W

- CRI arba lygiavertis spalvos atkūrimo indeksas ≥80;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20;

- Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 24

2. Patalpose, kurių indeksas 2-5, 2-6, 2-7, esami šviestuvai keičiami į LED

virštinkinius šviestuvus.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 18 W;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20;

- Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 7

3. Papildomų Armstrong lubų plokščių montavimas pritaikant prie esamų; Kompl. 1

9. Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas Luokės g. 99. Paežerės k., Telšių r. 

sav.

Eil.

Nr.
Darbų aprašymas Mato vnt. Kiekis

1. Patalpose, kurių indeksai R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, R-6, R-7, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4,

1-5, 1-6, 1-7, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-15, 1-16, 1-18, 1-19, 1-21, 1-22, 1-
Vnt. 64
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23, 1-25, 1-26, 1-27, 1-28, 1-29, 1-30, 1-31, 1-32, esami šviestuvai keičiami į

virštinkinius LED šviestuvus*. Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato

elektros srovės, patalpose esančių jungiklių, išbandytas ir pritaikytas pilnam

veikimui. Sumontuojamos naujos surenkamų lubų plokštės vietose kur patalpoje

šviestuvų kiekis sumažėjo. Sutvarkomi kiti apdailos pažeidimai atsiradę darbų

metu. Šviestuvo tipą susiderinti su Užsakovu.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 18 W;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP54;

- Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

2. Patalpose, kurių indeksas 1-8, 1-17, 1-20, 1-24, esami šviestuvai keičiami

virštinkinius į hermetinius LED šviestuvus.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 18 W;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP54;

- Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 7

3. Laiptinėse, įrengiami judesio davikliai, pagal šios specifikacijos priedo Nr. 2

nurodytus reikalavimus. Darbų apimtyse turi būti įvertintos visos

medžiagos ir darbai reikalingi rezultatui gauti. Judesio daviklio tipas

(sieninis, lubinis), montavimo būdas (montuojamas šviestuve, atskirai ar

šviestuvas su judesio davikliu) derinamas vietoje. Įrengus judesio daviklius

ir sujungus laidus, jungikliai paliekami savo vietose, ant jų priklijuojama

žyma apie jungtuko ne funkcionalumą.

Vnt. 6

10. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių departamentas Luokės g. 99. Paežerės k., Telšių 

r. sav.

Eil.

Nr.
Darbų aprašymas Mato vnt. Kiekis

1. Patalpose, kurių indeksai R-1, R-2, R-3, R-5, R-6, R-7, R-8, R-9, R-10, R-11,

esami šviestuvai keičiami į virštinkinius LED šviestuvus*. Apšvietimas turi būti

prijungtas prie pastato elektros srovės, patalpose esančių jungiklių, išbandytas ir

pritaikytas pilnam veikimui. Sumontuojamos naujos surenkamų lubų plokštės

vietose kur patalpoje šviestuvų kiekis sumažėjo. Sutvarkomi kiti apdailos

pažeidimai atsiradę darbų metu. Šviestuvo tipą susiderinti su Užsakovu.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 18 W;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20;

- Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 25

2. Patalpoje, kurios indeksas R-4, esami šviestuvai keičiami į virštinkinius

hermetinius LED šviestuvus*. Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato

elektros srovės, patalpose esančių jungiklių, išbandytas ir pritaikytas pilnam

veikimui. Sutvarkomi kiti apdailos pažeidimai atsiradę darbų metu. Šviestuvo

tipą susiderinti su Užsakovu.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 18 W;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP54;

- Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 4

3. Patalpose, kurių indeksai 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-8, esami šviestuvai keičiami į LED

paneles*. Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato elektros srovės, patalpose

esančių jungiklių, išbandytas ir pritaikytas pilnam veikimui. Sumontuojamos

naujos surenkamų lubų plokštės vietose kur patalpoje šviestuvų kiekis sumažėjo.

Vnt. 31
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Sutvarkomi kiti apdailos pažeidimai atsiradę darbų metu. Šviestuvo tipą

susiderinti su Užsakovu.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 40 W;

- Šviesos efektyvumas ≥ 90 lm/W

- CRI arba lygiavertis spalvos atkūrimo indeksas ≥80;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20;

- Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

4. Patalpoje, kurios indeksai 1-1, 1-6, 1-7, 1-9, esami šviestuvai keičiami į

virštinkinius hermetinius LED šviestuvus*. Apšvietimas turi būti prijungtas prie

pastato elektros srovės, patalpose esančių jungiklių, išbandytas ir pritaikytas

pilnam veikimui. Sumontuojamos naujos surenkamų lubų plokštės vietose kur

patalpoje šviestuvų kiekis sumažėjo. Sutvarkomi kiti apdailos pažeidimai

atsiradę darbų metu. Šviestuvo tipą susiderinti su Užsakovu.

Šviestuvams keliami reikalavimai:

- Maksimali galia ne daugiau 18 W;

- Spalvinė temperatūra 4 000 K;

- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP54;

- Garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 1

5. Laiptinėse, įrengiami judesio davikliai pagal šios specifikacijos priedo Nr. 2

nurodytus reikalavimus. Darbų apimtyse turi būti įvertintos visos

medžiagos ir darbai reikalingi rezultatui gauti. Judesio daviklio tipas

(sieninis, lubinis), montavimo būdas (montuojamas šviestuve, atskirai ar

šviestuvas su judesio davikliu) derinamas vietoje. Įrengus judesio daviklius

ir sujungus laidus, jungikliai paliekami savo vietose, ant jų priklijuojama

žyma apie jungtuko ne funkcionalumą.

Vnt. 2

6. Papildomų Armstrong lubų plokščių montavimas pritaikant prie esamų; Kompl. 1

*Šviestuvų galingumas patalpose turi atitikti patalpų apšvietimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus,

higienos normas.

PRIDEDAMA:

1. Lokalinės sąmatos pavyzdys, 1 lapas;

2. Judesio daviklio specifikacija, 1 lapas

3. Patalpų planai 23 lapai.



12

Priedas Nr. 1

SUDERINTA:______________ Eurai                                                     TVIRTINU:______________ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO_______________                                             ATSAKINGAS 

ATSTOVAS______________

20__ M._______MĖN._____D.                                                             20__ M. _________MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 20__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                          

Eur

Lapas 1

Sąmatos

eilutė

Darbo

kodas

Darbo ir

išlaidų

aprašymai

Mato vnt. Kiekis Kaina Eur

Vieneto

kaina

Iš viso

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė:____________________________

                        (vardas, pavardė)
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Priedas Nr. 2

Judesio daviklio specifikacija.

Maitinimas: 220 -240V/AC Aptikimo kampas: parenkamas pagal patalpos ir šviestuvų  parametrus 

Dažnis: 50Hz Aptikimo atstumas: 1-8m (keičiamas spindulys) 

Aplinkos šviesa: 3-2000LUX (keičiama) Jutiklio dažnis: 5.8GHz 

Užlaikymas: min: 10sec±3sec Siųstuvo galia: <0.2mW Maks: 12min±1min  

Montavimo aukštis: 1.5-3.5m 

Valdomų šviestuvų galia ne mažiau kaip 200W 

Aptinkamas judėjimo greitis: 0.6-1.5m/s 

FUNKCIJOS: 

 LUX – nuo šviesos suveikimo reguliavimas. Sensorius: gali veikti tiek dieną, nustačius LUX poziciją į maksimalią

padėtį, tiek ir naktį esant mažiau nei 3 liuksams, nustačius LUX poziciją į min. padėtį. 

 

TIME – laiko vėlinimas. Jei pirmojo aptikimo periodu gaunamas antras aptikimo signalas, tai laikas yra papildomai

pratęsiamas. Priklausomai nuo vartotojo poreikių suveikimo laikas gali būti tikslinamas, nuo 10s± 3s iki 

12min±1min. 

SENS – jautrumo reguliavimas: priklausomai nuo patalpos dydžio gali būti nustatytas mažas jautrumas – 1 m 

aptikimo diapazonas, didelis jautrumas – 8 m aptikimo diapazonas. 

MONTAVIMO REIKALAVIMAI: 

Judesio daviklius jungti lygiagrečiai prie esamo ar naujai montuojamo tinklo, pagal jutiklio el. pajungimo schemą. 

Vienas daviklis turi valdyti nuo 3 iki 4 LED šviestuvų koridoriuose ir/ar nuo 2 iki 3 LED šviestuvų laiptinėse, 

pajungiant šviestuvus lygiagrečiai nuo daviklio. 

Užtikrinti judesio daviklių iki 4 m aptikimo atstumo suveikimą tarp prijungiamų šviestuvų koridoriuje ir/ar 6-8 m 

aptikimo atstumo suveikimą tarp prijungiamų šviestuvų laiptinėse. 
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Priedas Nr. 3

Patalpų planai

1. Žalioji g. 4-4, Telšiai

2. Žalioji g. 10, Telšiai

RŪSYS
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3. Respublikos g. 32, Telšiai

PIRMAS AUKŠTAS

PIRMAS AUKŠTAS



16

ANTRAS AUKŠTAS



17

ANTRAS AUKŠTAS



18

TREČIAS AUKŠTAS



19

TREČIAS AUKŠTAS



20

KETVIRTAS AUKŠTAS



21

KETVIRTAS AUKŠTAS



22



23

4. Respublikos g. 43, Telšiai

ANTRAS AUKŠTAS

5. Respublikos g. 45, Telšiai

RŪSYS



24

PIRMAS AUKŠTAS

ANTRAS AUKŠTAS

6. Respublikos g. 47-3, Telšiai



25

ANTRAS AUKŠTAS



26

7. S. Daukanto g. 64, Telšiai

TREČIAS AUKŠTAS

8. S. Daukanto g. 66,Telšiai



27

PIRMAS AUKŠTAS

ANTRAS AUKŠTAS

TREČIAS AUKŠTAS



28



29

9. Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, Luokės g. 99, Paežerės k., Telšių r. 

sav.

RŪSYS

PIRMAS AUKŠTAS



30



31

MANSARDA

10. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Luokės g. 99, Paežerės k., Telšių r. sav.

RŪSYS



32



33

PIRMAS AUKŠTAS

ANTRAS AUKŠTAS



34



 

 

Valstybės įmonei Turto bankui 
 

PASIŪLYMAS  

DĖL VP-1283 ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KLAIPĖDOS REGIONE, TELŠIŲ 

MIESTE, PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ (LED) 

 PIRKIMO 

2023 m. gegužės 5 d. 
Vilnius 

 

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ* 

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai) MB „Pastatų sistemos”  
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių adresas (-ai) Šeškinės sodų g. 12-58, Vilnius  

Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) 
(tuo atveju, jei paraišką teikia fizinis asmuo - verslo 
pažymėjimo Nr. ar pan.) 

303430565 

Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai) LT100008966313  
Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos 
numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai) 

AB SEB bankas, banko kodas 70440 
LT487044060008166828  

Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė   

 
 

 

  
  

 

 
 

  
 *prašoma užpildyti visus laukus 

 
1. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS IR (AR) KITUS ŪKIO 

SUBJEKTUS 
Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus: 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas, kodas ir 
adresas 

Nuoroda į tikslų 
kvalifikacijos 

reikalavimą, kuriam 
atitikti remiamasi 

subjekto pajėgumais 

Perduodama vykdyti 
pirkimo sutarties 

dalis (procentais) ir 
jos aprašymas 

Pateikiamų įrodymų 
pavadinimas1 

     
     

 
1 Kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo įrodyti, kad ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam 
bus prieinami (pvz. sutartis, ketinimų protokolas ir kt.). 



 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiama kiekvieno subtiekėjo ir (ar) ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, laisvos formos 
deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimą dalyvauti šiame pirkime, EBVPD ir įrodymai, kad vykdant sutartį 
tiekėjui bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai. 
 
Informacija apie subtiekėjus2, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais 
nesiremiama siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus: 

Eil. 
Nr. Pavadinimas, kodas ir adresas 

Subtiekėjui perduodamos 
vykdyti pirkimo objekto 

dalies aprašymas3 

Subtiekėjui perduodama vykdyti 
pirkimo objekto dalis (procentais) 

    
    

Kartu su pasiūlymu pateikiama kiekvieno subtiekėjo laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimą 
dalyvauti šiame pirkime. 

 

Informacija apie specialistus4, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo 
pasitelkiamo subtiekėjo darbuotojai, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti: 

Eil. 
Nr. Vardas ir pavardė Specialisto dabartinė 

darbovietė 

Specialisto pajėgumais remiamasi 
siekiant atitikti kvalifikacijos 

reikalavimus 

(Taip/Ne) 

    

    

Kartu su pasiūlymu pateikiama kiekvieno specialisto laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimą būti 
įdarbintu laimėjimo atveju. Tiekėjas, pateikdamas savo užpildytą ir pasirašytą EBVPD, deklaruoja, kad jo pasitelkti specialistai 
atitinka specialistui keliamus reikalavimus. 
 

2. INFORMACIJOS ANKSČIAU TEIKTAME (-UOSE) EBVPD PATVIRTINIMAS 

☒ Patvirtiname, kad anksčiau pirkimo vykdytojui mūsų teiktame (-uose) EBVPD nurodyta informacija yra 
nepasikeitusi. 
☐ Anksčiau pirkimo vykdytojui mūsų teiktame (-uose) EBVPD informacija yra pasikeitusi, atnaujintą 
EBVPD teikiame kartu su šiuo konkrečiu pasiūlymu.  
 

3. PASIŪLYMO KAINA 
Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Mes siūlome šiuos darbus 
(kaina nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu): 

4.1 lentelė. 

 
2 Nurodomas konkretus subtiekėjo pavadinimas, jei jis žinomas pasiūlymų pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tačiau konkretus 
pavadinimas nėra žinomas, nurodoma „nežinomas“. 
3 Toks perdavimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo. 
4 Pildoma, kai tiekėjas ketina siūlyti specialistus, kurie laimėjimo atveju bus tiekėjo ar subtiekėjo įdarbinti. Kai tiekėjas ketina siūlyti 
specialistus, kurie nėra jo arba jo subtiekėjo darbuotojai ir laimėjimo atveju nebus įdarbinami tiekėjo arba subtiekėjo, tie tretieji asmenys turėtų 
būti traktuojami kaip ūkio subjektai ir nurodomi ūkio subjektų lentelėje. 



 

 

Eil. 
Nr. Darbų pavadinimas 

Pasiūlymo kaina, Eur be PVM 
(bendra statybos darbų kaina, Eur be 

PVM) 

1 
Administracinių patalpų (unikalus numeris 4400-2363-
9507:4602, bendras plotas 222,16 kv. m), esančių 
Žalioji g. 4 – 4, Telšiai paprastojo remonto darbai 

1700.00 

2 
Pastato - Įstaigos (unikalus numeris 7893-8002-4010, 
bendras plotas 110,69 kv. m), esančio Žalioji g. 10, 
Telšiai; paprastojo remonto darbai 

300.00 

3 
Administracinio pastato  (unikalus numeris 4400-0369-
2693, bendras plotas 2750,44 kv. m.), esančio 
Respublikos g. 32, Telšiai; paprastojo remonto darbai 

21200.00 

4 
Administracinio pastato (unikalus numeris 7891-0002-
4014, bendras plotas 419,01 kv. m), esančio 
Respublikos g. 43, Telšiai; paprastojo remonto darbai 

400.00 

5 
Administracinio pastato (unikalus numeris 7890-2000-
6017, bendras plotas 662,36 kv. m), esančio 
Respublikos g. 45, Telšiai; paprastojo remonto darbai 

1800.00 

6 

Negyvenamosios patalpos - Įstaigos (unikalus numeris 
7891-5000-8018:0007, valdomas plotas 183,50 kv. m), 
esančios Respublikos g. 47-3, Telšiai, paprastojo 
remonto darbai 

2800.00 

7 

Pastatas - Darbo birža su informaciniu profesiniu 
konsultavimo centru (unikalus numeris 7896-8000-
7018, bendras plotas 1460,82 kv. m), esančio S. 
Daukanto g. 64, Telšiai,  paprastojo remonto darbai 

900.00 

8 
pastato  (unikalus numeris 4400-0122-9514, bendras 
plotas 669,35 kv. m), esančios S. Daukanto g. 66, 
Telšiai; paprastojo remonto darbai 

1550.00 

9 

Administracinio pastato (unikalus numeris 7897-3017-
8011, bendras plotas 484,11 kv. m.), esančios Luokės g. 
99, Paežerės k., Telšių r. sav.; paprastojo remonto 
darbai 

3550.00 

10 
 

Pastatas – Potologinių tyrimų laboratorija (unikalus 
numeris 7897-3017-8022, bendras plotas 315,78 kv. m), 
esančios Luokės g. 99, Paežerės k., Telšių r. sav., 
paprastojo remonto darbai 

3050.00 

Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: 37250.00 
PVM suma, EUR*: 7822.50 

Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:  45072.50 
* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, šių lentelės skilčių tiekėjas nepildo ir nurodo 
priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:___________________________________________________. 
  
Į aukščiau nurodytą kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo 
sutarties vykdymu susijusios išlaidos. 

4. KITA INFORMACIJA 



 

 

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija: 

Eil. 
Nr. Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai 

Nurodytos konfidencialios informacijos 
pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis 

nurodytas dokumentas ar jo dalis yra 
konfidencialūs) 

   
   

Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina 
arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali 
būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios 
informacijos pasiūlyme nėra. 
Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, išskyrus 
informaciją kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės 
interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, 
paskelbs CVP IS. 
 
Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad: 
 
1) sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų papildymuose, 
paaiškinimuose. 
2) dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. 
3) sutinkame, jog vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP 
IS būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus). 
4) jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, 
įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 
5) pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 
6) pasiūlymo galiojimo laikotarpiu atsisakius sudaryti viešojo pirkimo sutartį ar jos nepasirašius per 

 
 
 
 
 
 



DETALŪS METADUOMENYS




