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Kaunas 

 

Viešoji įstaiga Kauno miesto poliklinika (toliau — Užsakovas), juridinio asmens kodas 
135042394, adresas — Pramonės pr. 31, 51270 Kaunas, Lietuvos Respublika, registruota Lietuvos 
Respublikos juridinių asmenų registre, kurią atstovauja direktorius Paulius Kibiša, veikiantis pagal 
įstaigos įstatus, 

ir 
UAB „Eltecha“ (toliau — Rangovas), kodas 135148052, adresas —  Europos pr. 17, Kaunas, kurią 

atstovauja direktorius Vincas Motejūnas, veikiantis pagal įmonės įstatus, toliau kartu vadinami 
„Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią statybos rangos sutartį (toliau  — Sutartis), ir 
susitarė: 

I. SĄVOKOS 

1.1. Baigiamieji bandymai — bandymai, matavimai nurodyti Sutartyje, arba tokie dėl kurių 
sutaria abi Šalys, arba atliekami prieš Užsakovui perimant darbus (jei tokie reikalingi ir yra privalomi 
atlikti Rangovui). 

1.2. Bandymai — visi bandymai, matavimai (jei tokie reikalingi ir yra privalomi atlikti 
Rangovui). 

1.3. Darbai – visi darbai, nustatyti techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), ir kiti 
darbai bei kitos būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti 
Rangovas. Leidimų ir licencijų, reikalingų Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos ir/arba 
naudingos vykdomosios dokumentacijos, įskaitant ir visus būtinus bandymus, įforminimas ir jos 
perdavimas Užsakovui, reikalingi ir/arba naudingi žymėjimo ir matavimo darbai/paslaugos taip pat 
yra priskiriami Darbams. 

1.4. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 
dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra 
pasirašytas. 

1.5. Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų pradžios iki Darbų 
perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, 
ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą. 

1.6. Darbų pabaiga — Statybos užbaigimo akto pasirašymo diena arba (jei taikoma) 
dokumento, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, pateikimo 
diena, arba (jei taikoma) garantinio laidavimo draudimo pateikimo diena, atsižvelgiant į tai, kuri 
data vėlesnė. Taip pat į Darbų pabaigos terminą yra įskaičiuojami galutinio perdavimo Užsakovui 
terminai, nurodyti Sutarties 10.1 papunktyje. 

1.7. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, 
o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 10.2 papunkčiu. 

1.8. Dokumentas, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal 
Sutartį — dokumentas, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės 
atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, šalinimo 
išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 (trijų) metų 
laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai statinio statybos kainos. Šio dokumento 
pateikimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Pasikeitus šiam teisiniam 
reguliavimui, taikytina aktuali minėto įstatymo redakcija. 

1.9. Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir 
netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos 
negautos pajamos. 

1.10. Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį. 
1.11. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą). 
1.12. Pakeitimas – techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) sprendinių, apibūdinančių 

Darbus, keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal XII skyrių. 



1.13. Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, 
reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams 
nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį. 

1.14. Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti 
dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo 
sąlygas. 

1.15. Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai 
ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus. 

1.16. Darbų priežiūros vadovas – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti darbų priežiūrą, 
kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal techninę specifikaciją, ar statybos metu 
laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių 
dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų. 

1.17. Statybos užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo-
priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai ištaisomi defektai (jei reikia), 
atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos užbaigimo aktas. 

1.18. Statybvietė – darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei 
Medžiagos, ir bet kurios kitos vietos, kurios gali būti nurodytos Sutartyje kaip sudedamoji statybvietės 
dalis ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui statybvietę, vadovaujantis Sutarties 5.1 
papunkčiu. 

1.19. Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas. 
1.20. Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį.  
1.21. Sutarties kaina – Sutarties 11.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta 

Rangovui už laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį. 
1.22. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat 

kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą. 
1.23. Techninės specifikacijos klaida – techninės specifikacijos (visų jos atskirų dalių) 

sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti atsižvelgiant į normatyvinių statybos 
techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. 

1.24. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame 
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir 
susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose. 

 
II. SUTARTIES DALYKAS 

2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir 
Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti šiuos Darbus: Viešosios įstaigos Kauno miesto 
poliklinikos Kalniečių padalinio, esančio adresu Savanorių pr. 369, Kaunas, vidaus elektros tinklų, 
esamų įvadinių paskirstymo spintų (5 vnt.) atnaujinimo darbus, kaip numatyta Sutartyje bei 
ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui 
būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir 
sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. 

 
III. BENDROSIOS NUOSTATOS 

3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų 
įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai. 

3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip 
paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas: 

3.2.1.šios Sutarties sąlygos; 
3.2.2.Rangovo pasiūlymo sąmatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų 

charakteristikomis ir darbų įkainiais (jeigu įtraukiami); 
3.2.3.Subrangovų sąrašas; 
3.2.4.kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra). 
3.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus VPĮ 

numatytas išimtis. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje 
numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos 
Pirkimo dokumentuose. 

3.4. Rangovas Sutarčiai vykdyti nepasitelkia Subrangovų. 
3.5. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys: 

Pavadinimas Punktas  Duomenys ir sąlygos 



Bendra Sutarties kaina 11.1 32820,05 EUR (trisdešimt du tūkstančiai 
aštuoni šimtai dvidešimt eurų 05 ct)  

iš kurių PVM sudaro  11.1 5696,04 EUR (penki tūkstančiai šeši šimtai 
devyniasdešimt šeši eurai 04 ct) 

Užsakovo skiriamas asmuo 19.2  

Darbų atlikimo terminas 4.2 60 kalendorinių dienų nuo Darbų pradžios 

Darbų vykdymo grafikas 4.3 Taikomas 

Darbų atlikimo termino 
pratęsimas 

4.4 1 (vienas) mėnuo 

Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo 9.4 0,1 % nuo nutrauktų Darbų, vėluojamų atlikti 
Darbų kainos be PVM už kiekvieną pavėluotą 
dieną 

Mokėjimų terminas  11.12 po atliktų Darbų perdavimo—priėmimo akto 
pasirašymo, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) 
dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų 
patvirtinimo dienos. 

Delspinigiai dėl vėluojančio 
mokėjimo  

9.2 0,1 % laiku neapmokėtos sumos be PVM per 
dieną  

Darbų garantinis terminas 13.3 ne mažiau kaip 5 (penki) metai 

Sutarties galiojimo trukmė 4.6 iki visų Darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos 
bei visų kitų sutartinių įsipareigojimų 
įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 5 (penki) mėnesiai 
nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

 

3.6. Jeigu Techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar 
prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, 
galima naudoti lygiaverčius, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.  

3.7. Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis šių socialinio atsakingumo ir aplinkosaugos 
reikalavimų: užtikrinti lygias galimybes darbo aplinkoje, rūšiuoti atliekas, mažinti popieriaus 
sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję 
dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (nebent Sutartyje ir jos prieduose 
nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti 
pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo 
tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius 
aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 
d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ (žaliasis pirkimas, socialiai atsakingas pirkimas). 

 
IV. SUTARTIES TERMINAI IR GALIOJIMAS 

4.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip 
per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties sudarymo apsikeisti Sutarties egzempliorių originalais. 
Rangovas, kartu su Sutartimi privalo pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar 
užsienyje registruoto banko garantiją. 

4.2. Darbų atlikimo terminas (Darbų pabaiga) — 60 kalendorinių dienų nuo Darbų pradžios. 
Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius 
bandymus (jeigu taikoma). 

4.3. Jeigu įrašyta Sutarties 3.5 papunktyje, Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo 
Sutarties įsigaliojimo privalo pateikti Užsakovui Darbų vykdymo grafiką ir detalizuotus Darbų kiekių 
žiniaraščius parengtus pagal techninę specifikaciją (Sutarties 1 priedas). Darbų vykdymo metu, 
neprieštaraujant Užsakovui, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti 
koreguojamas keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant 4.2. papunktyje nurodyto Darbų atlikimo 
termino. 

4.4. Darbų atlikimo termino pratęsimas: darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas Užsakovo 
ir Rangovo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui, jeigu 
atsiranda uždelsimas, kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos jis 
neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, taip pat 7.4 papunktyje nurodytais 
atvejais. 

4.5. Darbų ar Sutarties galiojimo sustabdymo metu jokie Darbai nevykdomi, o atnaujinus 
Darbus ar Sutarties galiojimą, Darbai vykdomi per jiems likusį laiką, tai yra po Darbų ar Sutarties 



galiojimo atnaujinimo, Darbai vykdomi per tą terminą, kiek liko, tai yra iš bendro Darbų vykdymui 
skirto termino atėmus tą terminą, kiek laiko buvo išnaudota iki Darbų ar Sutarties galiojimo 
sustabdymo. 

4.6. Sutarties galiojimo trukmė — iki visų Darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos bei visų kitų 
sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 5 (penki) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo 
dienos. 

4.7. Sutarties galiojimo termino pratęsimas nenumatomas. 
 

V. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 
5.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 

Sutarties 1.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant 
Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė 
Statybvietės Rangovui (statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per Sutarties 1.4 papunktyje nurodytą 
dienų skaičių nėra pasirašytas), laikoma kad Statybvietė perduota po 14 dienų kai įsigaliojo Sutartis.  

5.2. Užsakovas privalo paskirti Darbų priežiūros vadovą, kuris vykdys Darbų priežiūrą. Darbų 
priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas. 

5.3. Užsakovas privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose bei Darbų 
vykdyme. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje 
pastraipoje minimų Užsakovo funkcijų nevykdymo. 

5.4. Užsakovas bet kuriuo priimtinu metu turi galėti laisvai įeiti į visas Statybvietės vietas. 
Darbų vykdymo metu turi teisę apžiūrėti, tikrinti, matuoti ir bandyti Medžiagas, Įrangą bei Darbų 
kokybę. 

5.5. Užsakovas privalo atsiradus trūkumams ir/ar defektams, sustabdyti Darbus iki jie bus 
pašalinti. Darbų trūkumai ir/ar defektai įforminami rašytiniais aktais, įrašais statybos darbų žurnale. 

5.6. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei 
laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. 

5.7. Užsakovas turi patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustačius, kad jie atitinka šioje 
Sutartyje numatytus reikalavimus bei atliktų darbų akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, 
Sutartyje nustatytais terminais bei sąlygomis raštu patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus. 

5.8. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, Darbų dokumentų, Darbų atlikimo grafiko, 
nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir/ar statybos darbų 
vykdymo protokoluose nurodytų pagrįstų nurodymų ir/ar netinkamai pildo Darbų vykdymo 
dokumentaciją, Užsakovas privalo reikalauti pašalinti trūkumus, nemokėti už netinkamai atliktus 
Darbus, sustabdyti kitų Darbų atlikimą iki tinkamo pažeidimų pašalinimo. 

5.9. Užsakovas privalo savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą objekte, taip pat kontroliuoti 
Sutarties vykdymą, Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų Medžiagų kokybę ir jų naudojimą ir, 
aptikus Sutarties vykdymo, Medžiagų kokybės ir/ar naudojimo trūkumus ir/ar pažeidimus, duoti 
Rangovui vykdytinus nurodymus ir/arba atsisakyti priimti Darbus. Užsakovas turi teisę nurodyti 
terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams pašalinti. 

5.10. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama: 
5.11.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, 

išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį; 
5.11.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai techninėje specifikacijoje, kaip nustatyta 1.23 

papunktyje. 
5.11.3. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą. 

VI. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 
6.1. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad: 
6.2. Nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje nurodytuose 

draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose VPĮ nurodytus principus. 
6.3. Jis turi visus Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose nurodytus atestatus 

būtinus Darbams atlikti, žinias, patirtį ir kvalifikaciją reikalingas šiai Sutarčiai įvykdyti. 
6.4. Susipažino su Sutarties objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami 

Darbai, su Technine specifikacija (Sutarties 1 priedas) ir neturi jokių pretenzijų ir/ar pastabų dėl 
galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

6.5. Darbus atliks darbuotojai, turintys leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar 
kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo 
sutartinių įsipareigojimų dalis. Darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama įranga. 
Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. 



Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar 
aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai 
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet 
būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei keičiamojo. 

6.6. Rangovas yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs būtinus atlikti Darbus, statybos medžiagų, 
įrengimų bei darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik Sutarties sudarymo 
momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu. 

6.7. Gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį, pagal Techninę specifikaciją 
(Sutarties 1 priedas), Pirkimo dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, objekto fizinius 
matmenis ir būklę, numatė ir įvertino visus sudėtinius Darbus, medžiagas, įrangą, priemones, 
paslaugas ir kitus įsipareigojimus, taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant 
įvykdyti Sutartį reikia atlikti darbus ar panaudoti medžiagas, priemones, įrengimus, paslaugas, kurių 
Rangovas nenumatė arba netinkamai numatė sudarant Sutartį, tačiau jie yra būtini šiai Sutarčiai 
įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo lėšomis ir neturi teisės reikalauti padidinti Sutarties 
kainą. 

6.8. Iki Sutarties pasirašymo gavo Darbams pradėti būtinus dokumentus, su kuriais jis išsamiai 
kaip savo srities profesionalas susipažino ir jokių klausimų ar neaiškumų dėl jų neturi. 

6.9. Rangovas privalo vadovaudamasis Sutartimi, statybos techninių reglamentų nustatyta 
tvarka perimti Statybvietę per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakovo rašto, kuriame nurodoma, kad 
Užsakovas pasirengęs perduoti Statybvietę ir kviečia Rangovą perimti Statybvietę, pateikimo dienos; 
pradėti, vykdyti ir užbaigti Darbus ir ištaisyti jų defektus. Baigti Darbai turi būti tinkami naudoti pagal 
paskirtį, atitikti techninius ir kitus reikalavimus, nurodytus Sutartyje bei Lietuvos Respublikos 
įstatymuose. 

6.10. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis techninės 
specifikacijos, brėžiniuose numatytais sprendiniais, laikydamasis pateikto grafiko, Lietuvos 
Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos 
techninių dokumentų reikalavimų ir ištaisyti defektus per Darbų garantinį laiką, užtikrinti, kad atlikus 
Darbus Sutarties/statybos objektas galės būti naudojamas pagal funkcinę paskirtį. 

6.11. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę 
visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius 
užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis. 

6.12. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, 
patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. 

6.13. Rangovo pasiūlyme pirkimui nurodytas statybos darbų vadovas privalo vykdyti pareigas 
numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

6.14. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo 
įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar 
neveikimą. 

6.15. Rangovas, prieš naudodamas medžiagas Darbams, Užsakovui pareikalavus, privalo pateikti 
standartinius gamintojo medžiagų pavyzdžius bei Sutartyje nurodytus pavyzdžius, naudojamų 
medžiagų ir įrengimų sertifikatus, kokybę patvirtinančius dokumentus bei kitą informaciją — viską 
Rangovo sąskaita. Kiekvienas pavyzdys privalo turėti etiketę, kurioje nurodoma jo kilmė ir 
numatomas panaudojimas Darbams. 

6.16. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, 
atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo 
priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose 
patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar 
administracinėms reikmėms. 

6.17. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: 
6.17.1.  savo veiklą apriboti Statybviete ir kitu papildomu plotu, kuris Užsakovo pritarimu gali 

būti suteiktas Rangovui kaip darbo vieta. Rangovas turi imtis visų būtinų atsargumo veiksmų, kad 
Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir Užsakovo suteiktame papildomame plote; 

6.17.2. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles, nereikalingas 
kliūtis; 

6.17.3. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus; 
6.17.4. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo 

statybinių griuvenų, atliekų, šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Pabaigus Darbus, Rangovas privalo 
sutvarkyti Statybvietę, pašalindamas iš Statybvietės visus Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, 
griuvenas, šiukšles, taip pat išvalyti (išplauti) Statybvietę nuo dulkių ir kitų nešvarumų, nuvalyti 



langus ir pan. Rangovas privalės Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad statybinės atliekos 
buvo perduotos atliekų tvarkytojui.  

6.17.5. Statybvietę ir visas patekimui į Statybvietę naudojamas patalpas bei kelius paženklinti 
įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas 
turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų. 

6.18. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens 
kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas 
privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos 
kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms. 

6.19.  Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos 
darbus, privalo informuoti Darbų priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima 
bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs 
Darbų priežiūros vadovui, tai, Darbų priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo 
tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti. 

6.20. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, 
medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus 
(išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Darbų 
priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi 
bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Darbų priežiūros vadovui apie bet 
kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi 
atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Darbų priežiūros vadovas. 

6.21. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, 
Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai 
Darbų priežiūros vadovas gali atmesti tą Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai 
raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti 
trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį. 

6.22. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas 
neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės 
trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis 
patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. 

6.23. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis rekonstruojamame objekte 
bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija. 

6.24. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai 
bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, 
kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai 
Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar 
Įranga atitiktų Sutartį. 

6.25. Rangovas privalo tinkamai ir pagal visas galimybes naudotis privažiavimo į Statybvietę  
keliais. Tos pastangos turi apimti deramų priemonių naudojimą bei tinkamą naudojimąsi keliais. 

6.26. Rangovas privalo imtis visų būtinų aplinkos apsaugos priemonių (Statybvietėje ir už jos 
ribų), kad sumažintų nuostolius ir žalingumą žmonėms bei nuosavybei, kuriuos sukeltų tarša, 
triukšmas ar kita jo veikla. Rangovas privalo užtikrinti, kad jo veiklos metu įvykę ar aptikti bet kokių 
medžiagų išsiliejimai, ištekėjimai ar pan. bus nedelsiant pašalinti, vadovaujantis teisės aktų 
reikalavimais. 

6.27. Iškilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, Rangovas privalo nedelsiant imtis visų 
prevencinių priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta 
šių įvykių, o jiems įvykus, kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau 
nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes ir 
nedelsdamas, tačiau nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti kilusias pasekmes, bei 
pranešti apie tai Užsakovui. 

6.28. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai 
išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. 
Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią 
Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai, atitikties deklaracijos 
ir kiti būtini dokumentai. 

6.29. Rangovas privalo dalyvauti Statybvietėje rengiamuose Užsakovo susirinkimuose ir 
gamybiniuose pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas 
susirinkime/pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis įsipareigoja vykdyti susirinkimo/pasitarimo 
metu priimtus sprendimus. 



6.30. Esant pretenzijoms dėl netinkamo pareigų vykdymo, Užsakovo reikalavimu Rangovas 
privalo pakeisti statybos darbų vadovą, nušalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichiką 
veikiančių medžiagų darbininkus ir neleisti jiems dirbti. 

6.31. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo 
projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai 
patvirtintas kopijas. Draudimo sutartis turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos. 

6.32. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis 
ir jų atstovus Subrangovų sąraše (3.4 papunktis), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos 
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis 
ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas 
Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su 
Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo. 

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti pašalinimo pagrindų ir (arba) kvalifikaciniai 
reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimojo Subrangovo dokumentus, įrodančius, 
kad nėra pašalinimo pagrindų ir (arba) kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas, prieš 
patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka. 

Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo 
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys sutartį 
vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys, neatsižvelgiant į tai, ar Rangovo 
kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla buvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi. 

6.33. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip 
pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto 
bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus XII 
skyriuje nustatyta tvarka. 

6.34. Rangovas supranta, kad COVID-19, Rusijos Federacijos karinės agresijos prieš Ukrainą 
veiksmai bei nepaprastosios padėties Lietuvos Respublikos teritorijoje įvedimas atsižvelgiant į šį 
agresijos aktą savaime nėra laikomi civilinės atsakomybės netaikymo pagrindais, ir Rangovui 
nesutrukdys tinkamai įvykdyti Sutartį. 

 

VII. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS 
7.1.  Darbų atlikimo terminas yra 4.2 papunktyje nurodytas laikotarpis nuo Darbo pradžios. 

Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius 
bandymus (jeigu taikoma). 

7.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką. Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje 
numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas. 

7.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Veiklų sąraše 
pateiktą vykdymo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir 
nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti 
pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu 
Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, 
įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 16.3.2 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, 
jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. 

7.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 
4.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, 
taip pat dėl: 

7.4.1. nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, 
racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir įsigyti 
Papildomus darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti; 

7.4.2. dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, būtina/tikslinga įsigyti 
Papildomus darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti; 

7.4.3. dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų 
vykdymui skirtas lėšas, Rangovas negali pateikti Sutartyje nurodytų Medžiagų/įrangos, nes rinkoje jos 
nebegaminamos/nebetiekiamos ir tokiu atveju yra tikslinga įsigyti kitas Medžiagas/įrangą, tačiau kitų 
gamintojų/tiekėjų paieška užtruks; 

7.4.4. Techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) klaidų, racionaliai naudojant Darbų 
vykdymui skirtas lėšas bei siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, 
būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir įsigyti Papildomus darbus, nes priešingu atveju, Darbai 
pagal šią Sutartį nebus baigti; 



7.4.5. Techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) klaidų, racionaliai naudojant Darbų 
vykdymui skirtas lėšas bei siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus 
būtina/tikslinga įsigyti Papildomus darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti; 

7.4.6. Lietuvos Respublikos teisės aktų, kurie turi įtakos šios Sutarties vykdymui, 
pasikeitimas, panaikinimas, naujų teisės aktų įsigaliojimas; 

7.4.7. valstybės institucijų pareigūnų veikimas/neveikimas, kurie nutraukia, uždelsia, 
sustabdo Darbų vykdymą ar kaip kitaip tiesiogiai turi įtakos šios Sutarties vykdymui; 

7.4.8. išskirtinai nepalankioms gamtinės sąlygos (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso 
nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs 
tikėtis ir tai įvertinti; 

7.4.9. jei Užsakovas, dėl finansavimo sutrikimo ar lėšų stygiaus, dėl ko, Rangovui vykdant 
Darbus tokiu pat tempu kaip ir iki finansavimo sutrikimo ar lėšų stygiaus atsiradimo, bus priverstas 
pažeisti šios Sutarties įsipareigojimus; 

7.4.10. nenugalimos jėgos, kuri apibrėžta Sutarties 0 papunktyje padariniai, apie kuriuos 
Rangovas buvo pranešęs Užsakovui ir  kurie sutrukdė Rangovui vykdyti Darbus; 

7.4.11. Darbų sustabdymas pagal Sutarties 8.1 p., išskyrus, jei Darbų sustabdymą sąlygojo 
Rangovo neteisingu veikimu ar neveikimu padarytos klaidos, nekokybiškai atliktas Darbas, 
nekokybiškos Medžiagos, arba nesugebėjimas jų prižiūrėti, sandėliuoti arba saugoti, keliamas pavojus 
tretiesiems asmenims, ir (ar) Užsakovui, ir (ar) Rangovo personalui, teisės aktų pažeidimas; 

7.4.12. Užsakovui finansinė parama neskiriama ar finansinės paramos teikimas sustabdomas, 
ar nutraukiamas; 

7.4.13. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba 
Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims 

7.4.14. kitos aplinkybės. 
7.5.  Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje 

numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 
7.6. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos 

tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali 
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu 
įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. 

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:  
1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; 
2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be 

kurių negalima užbaigti Sutarties; 
3. vėluojama perduoti dalį statybvietės (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir 

pan.); 
4. trečiųjų šalių įtaka; 
5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; 
6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta; 
7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą; 
8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas; 
9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs 

tikėtis;  
10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus 

susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;  
11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;  
12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų 

bet kuris rangovas. 
Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų 

vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jų dalis atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo 
sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo 
likęs iki sustabdymo. 

Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, 
saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų 
(statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant 
apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo 
atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. 
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais 
arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju). 



7.7. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 4.2 
papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, 
Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.5 papunktyje. Delspinigių 
nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. 

 
VIII. SUTARTIES GALIOJIMO SUSTABDYMAS, SUTARTIES GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMAS 

8.1. Jei Sutarties 4.5, 7.4 ir 7.6. papunkčiuose yra numatomas Darbų ar jų dalies sustabdymas, 
tokiu atveju Sutarties galiojimo sustabdymas, Sutarties galiojimo termino pratęsimas galimas esant 
šioms aplinkybėms (bet kuriai ar kelioms), įskaitant, bet neapsiribojant: 

8.1.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, 
racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir įsigyti 
Papildomus darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti; 

8.1.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, būtina/tikslinga įsigyti 
Papildomus darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti; 

8.1.3. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų 
vykdymui skirtas lėšas, Rangovas negali pateikti Sutartyje nurodytų Medžiagų/įrangos, nes rinkoje jos 
nebegaminamos/nebetiekiamos ir tokiu atveju yra tikslinga įsigyti kitas Medžiagas/įrangą, tačiau kitų 
gamintojų/tiekėjų paieška užtruks; 

8.1.4. jei dėl Techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) klaidų, racionaliai naudojant 
Darbų vykdymui skirtas lėšas bei siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, 
būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir įsigyti Papildomus darbus, nes priešingu atveju, Darbai 
pagal šią Sutartį nebus baigti; 

8.1.5. jei dėl Techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) klaidų, racionaliai naudojant 
Darbų vykdymui skirtas lėšas bei siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus 
būtina/tikslinga įsigyti Papildomus Darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti; 

8.1.6. Lietuvos Respublikos teisės aktų, kurie turi įtakos šios Sutarties vykdymui, 
pasikeitimas, panaikinimas, naujų teisės aktų įsigaliojimas; 

8.1.7. valstybės institucijų pareigūnų veikimas/neveikimas, kurie nutraukia, uždelsia, 
sustabdo Darbų vykdymą ar kaip kitaip tiesiogiai turi įtakos šios Sutarties vykdymui; 

8.1.8.  oro sąlygos, tiesiogiai įtakojančios darbų vykdymą (pvz.: žema temperatūra, gausūs 
krituliai, smarkus vėjas, uraganas ir pan.); 

8.1.9. jei Užsakovas, dėl finansavimo sutrikimo ar lėšų stygiaus, dėl ko, Rangovui vykdant 
Darbus tokiu pat tempu kaip ir iki finansavimo sutrikimo ar lėšų stygiaus atsiradimo, bus priverstas 
pažeisti šios Sutarties įsipareigojimus; 

8.1.10. Rangovo neteisingu veikimu ir (ar) neveikimu padarytos projektavimo klaidos, 
nekokybiškai atliktas darbas, nekokybiškos medžiagos, arba nesugebėjimas jų prižiūrėti, sandėliuoti 
arba saugoti, keliamas pavojus tretiesiems asmenims, ir (ar) Užsakovui, ir (ar) Rangovo personalui, 
teisės aktų pažeidimas; 

8.1.11. nenugalimos jėgos, kuri apibrėžta Sutarties 0 papunktyje, padariniai, apie kuriuos 
Rangovas buvo pranešęs Užsakovui ir  kurie sutrukdė Rangovui vykdyti Darbus; 

8.1.12. jei statinio statybos techninės priežiūros ir (ar) projekto vykdymo priežiūros sutartys 
nutraukiamos arba pasibaigia, o kitos sutartys dėl statinio statybos techninės priežiūros ir (ar) 
projekto vykdymo priežiūros dar nesudarytos; 

8.1.13. Užsakovui finansinė parama neskiriama ar finansinės paramos teikimas sustabdomas, 
ar nutraukiamas. 

8.1.14. kitos aplinkybės 7.4 ir/ar 7.6 papunkčiuose nurodytos aplinkybės. 
8.2. Visais atvejais, kai atnaujinami Darbai, atnaujinamas Sutarties galiojimo terminas 

Rangovas, Užsakovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo kartu apžiūrėti sustabdymo 
paveiktus Darbus, įrangą ir Medžiagas. Rangovas privalo pašalinti sugadinimus arba defektus bei 
trūkumus. 

8.3. Jei Rangovas nusprendžia turįs teisę į Darbų atlikimo termino pratęsimą, Sutarties 
galiojimo sustabdymą, Sutarties galiojimo termino atnaujinimą jis turi apie tai raštu informuoti 
Užsakovą. Užsakovas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo 
išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Rangovui. Šalims nesutarus dėl 
Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties XVII skyriuje numatyta tvarka. Šalims 
susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo, kuris įsigalios 
nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir taps neatsiejama šios Sutarties dalimi; 

8.4. jei Užsakovas nusprendžia turįs teisę į Darbų baigimo laiko pratęsimą, Darbų sustabdymą, 
atnaujinimą, Sutarties galiojimo sustabdymą, į Sutarties galiojimo termino atnaujinimą jis turi apie 



tai raštu informuoti Rangovą. Sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo, kuris 
įsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir taps neatsiejama šios Sutarties dalim. 

 

IX.  SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS IR ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
9.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas - netesybomis (bauda, delspinigiai).  
9.2. Užsakovas, nevykdantis sutartinių įsipareigojimų, t. y. vėluojantis apmokėti už atliktus 

Darbus be pateisinamos priežasties, Rangovo reikalavimu moka 0,1 procento delspinigių už kiekvieną 
pavėluotą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos. 

9.3. Jei Rangovas nevykdo Sutarties 6.1.5, 6.9 — 6.27 papunkčiuose prisiimtų įsipareigojimų 
arba netinkamai vykdo, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 500,00 Eur (penki šimtai eurų ir 00 
ct) baudą bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia bauda. 

9.4. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal pateiktą 
Darbų vykdymo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir 
nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Rangovas privalo sumokėti 
Užsakovui 0,1 procentų delspinigių nuo nutrauktų Darbų, vėluojamų atlikti Darbų pagal pateiktą 
Darbų vykdymo grafiką kainos be PVM už kiekvieną pavėluotą dieną. Ši sąlyga netaikoma, jei 
vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. 

9.5. Jei Rangovo ar Subrangovų darbuotojai Statybvietėje yra neblaivūs (viršija 0,00 promilės), 
tai Užsakovas gali reikalauti iš Rangovo sumokėti  už kiekvieną užfiksuotą atvejį 500,00 Eur (penki 
šimtai eurų ir 00 ct) baudą. 

9.6. Jei Rangovas be suderinimo su Užsakovu, kaip tai numatyta Sutarties 6.27 papunktyje, 
įtraukia ar pakeičia Subrangovus, Užsakovas gali reikalauti iš Rangovo sumokėti 500,00  Eur (penki 
šimtai eurų ir 00 ct) baudą už kiekvieną nustatyta atvejį. 

9.7. Rangovui vėluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat 
vilkinant darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti 
neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius). 

9.8. Jeigu Rangovas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per 
garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu. 

9.9. Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs dėl Rangovo 
neveikimo ar netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties pažeidimo. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui 
visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dėl trečiųjų asmenų tiesioginių reikalavimų, kylančių iš 
Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį pažeidimo, įvykdymo. 

9.10. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartį mokėtinas netesybas (baudas, delspinigius) Užsakovas 
turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų. 

 

X. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS 
10.1. Galutinis perdavimas Užsakovui. Užsakovas perima Darbus: 
10.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių 

rezultatai yra teigiami, ir, 
10.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 
Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl 

Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Darbų priežiūros vadovą kartu pateikdamas (i) 
atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą ir (ii) užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas 
garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, 
kaip nurodyta 13.9 papunktyje. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti 
dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. 

Reikalavimai užtikrinimo dokumentui:  
- turi būti išduotas ne trumpesniam nei pirmųjų 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu 

negali būti atšaukiamas;  
- suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos 

(su PVM).  
Esant imperatyviems teisės aktų reikalavimams Rangovui pateikti ir kitus dokumentus nei 

numatyta šiame papunktyje, Rangovas privalo vadovautis teisės aktų reikalavimais ir šios Sutarties 
nuostatomis. 

10.2. Užsakovas užtikrina, kad Darbų priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 10.1 
papunktį, per 3 dienas: 

10.2.1. atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Darbų priežiūros vadovas 
Rangovo Darbų perdavimo-priėmimo akte nurodytų, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu 
pridedant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Rangovo projekto, Medžiagų, 
Įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. 



Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių 
defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas ištaisyti defektus neturi 
būti ilgesnis kaip 14 dienų po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. 

Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Rangovas. Defektų neištaisymas per 
Darbų perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo 
termino pabaigos pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš 
galutinio mokėjimo Rangovui; 

arba 
10.2.2. raštu atsisakytų perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, 

kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas ir 
(arba) praneštų, kad nepateiktas 10.1 papunktyje nurodytas užtikrinimo dokumentas ir Darbai negali 
būti perimti. 

10.3. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 10.2 punkte 
nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka 
Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas buvo išduotas 
paskutinę to laikotarpio dieną. 

10.4. Rangovas iki statybos užbaigimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius 
Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Statinys turi būti švarus ir 
sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Darbų priežiūros vadovui ir/ar Užsakovui tinkamas darbo 
sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio 
statybos dokumentaciją. 

Jeigu Rangovui yra pateikti statybos užbaigimo privalomieji nurodymai, Rangovas po tokių 
nurodymo gavimo per 14 dienų arba per Užsakovo nurodytą terminą, atsižvelgiant į tai, kuris yra 
ilgesnis, privalo organizuoti nurodytus bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus. Defektų neištaisymas 
ir bandymų neatlikimas per šį terminą Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino 
pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų 
atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui. 

10.5. Statybos užbaigimo terminas nėra pratęsiamas. Statybos užbaigimo procedūros 
laikotarpis, viršijantis 10.4 papunktyje nustatytą 14 dienų terminą ir nepriklausantis nuo Šalių, į 
bendrą Sutarties trukmę neįskaičiuojamas. 

10.6. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), 
atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo aktas, bei Užsakovui bus 
perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas. 

 

XI. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS 
11.1. Sutarties kaina yra 3.5 papunktyje nurodyta bendra suma kartu su Sutartyje numatytais 

Pakeitimais ir perskaičiavimais pagal 11.7.1 – 11.7.3 papunkčius. 
11.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas 

Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas)– yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas 
faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.  

Darbų faktinių kiekių svyravimas nuo orientacinių (projektinių) kiekių, kurie gali būti nustatyti 
Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas)– priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai, išskyrus 
kaip nurodyta 11.7.4 papunktyje. 

11.4. Mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus 
Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei 
surašomas Statybos užbaigimo aktas. 

11.5. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktame mokėjimo 
dokumente per 3.5 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateikto mokėjimo dokumento 
patvirtinimo. 

11.6. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 11.5 papunktyje nurodytu terminu, 
tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.5 
papunktyje. 

11.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais 
atvejais: 

11.7.1. pagal XII skyriaus nuostatas įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama 
papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos 
koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais 
būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau 
esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 



a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų 
įkainiai), jei įmanoma: 

- pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba 
-išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio ar Sutartyje įkainotos atskiros Darbų 

sudedamosios dalies, vadovaujantis šio papunkčio b) pastraipoje nurodytu būdu arba 
-pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius, vadovaujantis šio papunkčio b) 

pastraipoje nurodytu būdu. Panašus darbas yra panašaus pobūdžio ir (arba) atliekamas panašiomis 
sąlygomis kaip kuris nors kitas Sutartyje numatytas atskiras darbas. Panašius darbus turi pagrįsti ir 
nustatyti Užsakovas. 

b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos 
produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos, statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) 
išlaidas pagal Metodikos* priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ 
nuostatas. 

11.7.2. Pasikeitus PVM dydžiui Sutarties kaina keičiama proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. 
Perskaičiavimo formulė: Sutarties kainoje esantis PVM tarifas keičiamas (mažinamas ar didinamas) 
pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus. Perskaičiuota kaina pradedamas taikyti nuo 
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio (toliau — PVM) įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio 
tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos, t. y. perskaičiuota kaina taikoma nuo Lietuvos Respublikos 
PVM įstatymo, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pakeitus Sutarties kainą, 
atitinkamai pakeičiama ir pradinė Sutarties vertė. Sutarties kainos keitimas įforminamas Sutarties 
Šalių rašytiniu susitarimu pasirašymu. Pakeista Sutarties kaina įsigalioja nuo Sutarties Šalių susitarimo 
pasirašymo dienos. Pakeista Sutarties kaina taikoma po Sutarties kainos pakeitimo atliktiems Darbams 
apmokėt. 

11.7.3. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal 12.6. papunktį, atitinkamai pakeičiama ir 
Pradinės sutarties vertė ir, taikant Pakeitimų nuostatas pagal VPĮ 89 straipsnį, atsižvelgiama į 
pakeistą Pradinės sutarties vertę. 

11.7.4. Jei Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo orientacinių (projektinių) kiekių (skaičiuojant 
pinigine verte) daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Sutarties kaina 
keičiama dėl visų darbų kiekių, viršijančių 15 procentų skirtumo ribą, atliekant sutarties keitimą 
nustatyta tvarka ir taikant kiekių (apimčių) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos III skyriuje. Tokių 
darbų kiekių vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal 
Pakeitimų procedūrą, nurodytą XII skyriuje. 

11.8. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai 
Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. 
Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė 
sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu 
tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus 
reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje 
sutartyje nustatyta tvarka. 

11.9. Vykdant Sutartį, visos sąskaitos teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos, 
atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Rangovo pasirinktomis 
priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos 
teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Kartu galima prisegti 
Darbų perdavimo—priėmimo aktus ar kitus papildomus dokumentus. Jeigu Rangovas nepateikia E. 
sąskaitos, Užsakovas turi teisę neatlikti mokėjimo. Jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios 
padėties atveju yra CVP IS ar informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas 
Rangovo ir Užsakovo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis, atliekant 
pirkimus gali būti naudojamos kitos VPĮ 22 straipsnyje CVP IS keliamus reikalavimus atitinkančios 
elektroninės priemonės. 

11.10. Rangovo pateikiama PVM sąskaita faktūra turi atitikti Lietuvos Respublikos PVM 
įstatymo reikalavimus ir būti tiksli. PVM sąskaitoje  faktūroje Rangovas privalomai turi nurodyti 
Sutarties numerį, atsiskaitymo terminą ir kitus privalomus rekvizitus. Užsakovas turi teisę sustabdyti 
atsiskaitymą, jeigu PVM sąskaitoje  faktūroje nurodyta neteisinga kaina, sąskaitoje nenurodytas 
Sutarties numeris, data ir (ar) apmokėjimo terminas, kol PVM sąskaitos  faktūros netikslumai bus 
ištaisyti. Užsakovas informuoja Rangovą apie esančius netikslumus. Rangovas, ištaisęs netikslumus, 
pateikia Užsakovui tikslią (tinkamą) PVM sąskaitą  faktūrą, naudojantis informacinės sistemos „E. 

                                                           
* Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo 
metodikos patvirtinimo“ 



sąskaita“ priemonėmis. Užsakovas atsiskaitys su Rangovu, po Statybos užbaigimo akto pasirašymo, ne 
vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų patvirtinimo dienos. 

11.11. Avansinis mokėjimas: nenumatomas. 
11.12. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybė — yra. 
11.13. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei: 
11.13.1. tai numatyta Sutarties 3.5 papunktyje; 
11.13.2. po atliktų Darbų perdavimo — priėmimo akto pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų 

trūkumai, jeigu jų nebuvo įmanoma pastebėti Darbų perdavimo — priėmimo metu; 
11.13.3. po atliktų Darbų perdavimo — priėmimo akto pasirašymo dienos paaiškėja, kad 

Užsakovui padaryti nuostoliai dėl Rangovo kaltės (pvz. sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos, 
tinklai ir pan.) — iki nurodytų aplinkybių pašalinimo momento; 

11.13.4. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. 
11.14. Jei Rangovui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos, Užsakovo mokėtina suma 

mažinama priskaičiuotų netesybų suma. Užsakovas turi teisę priskaičiuotas netesybas išskaičiuoti iš 
bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų teisės aktų nustatyta tvarka pranešant apie tokių netesybų 
įskaitymą. 

11.15. Užsakovas už Darbus atsiskaito mokėjimo pavedimu į Sutartyje nurodytą (—as) Rangovo 
banko sąskaitą (—as): 

A. s. LT244010042500031002  
Luminor Bank AS 
11.16. Visi mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta. 
 

XII. PAKEITIMAI 

12.1. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, 
Šalių rekvizitai, spausdinimo klaidos) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje 
numatytomis aplinkybėmis. 

12.2. Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Darbų 
pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, 
nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių, įskaitant: 

12.2.1. nenumatytas fizines sąlygas, t. y. dėl išskirtinai nepalankių meteorologinių sąlygų 
(taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo meteorologinių sąlygų); 

12.2.2. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, kaip jos apibrėžtos Sutartyje; 
12.2.3. negalėjimas naudoti Sutartyje nurodytų Medžiagų/įrangos dėl nuo Rangovo 

nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos); 
12.2.4. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, 

vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar 
kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.); 

12.2.5. dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių 
dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistos 
Pirkimo sąlygos ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu; 

12.2.6. dėl statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymo ir gali apimti: 
a) bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, 

pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; 
b) bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba Darbų apimties sumažinimą; 
c) Darbų kokybės ar kitų bet kurio atskiro darbo savybių pakitimus; 
d) bet kurį papildomą darbą, Įrangą, Medžiagas arba Darbų apimties padidinimą. 
Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. 

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais ar kitais 
dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo parašais bei raštu suderinti su Užsakovu. 

12.3. Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punkto ir 2 
dalies nuostatomis. 

Jeigu Pakeitimai atliekami pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, nenumatytomis 
aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas 
pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties sudarymui, atsižvelgdamas į visas jo turimas 
priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir 
poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties sudarymui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės 
santykį. 

12.4. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų 
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų 



nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 11.7.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas 
turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Atliktų darbų aktai turi 
atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Pakeitimus. 

Pakeitimai forminami ir įkainojami tokia tvarka: 
12.4.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, 

Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, 
apskaičiuotas pagal 11.7.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui 
įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina; 

12.4.2. jei Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu atskiru 
darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų 
kainas, apskaičiuotas pagal 11.7.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą 
dėl kitų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 
11.7.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, 
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia); 

12.4.3. jei būtina/tikslinga atlikti papildomą darbą ar būtina/tikslinga didinti Darbų apimtis, 
Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą 
pagal 11.7.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo 
siūlymą, koreguojama Sutarties kaina. 

12.5. Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu 
12.5.1. pasirinkimo galimybės, įskaitant kiekių, apimties, objekto pakeitimą, iš anksto buvo 

aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos Pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo 
galimybių apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia Darbų 
pobūdis; arba 

12.5.2. pakeitimas nėra esminis, t. y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis. Pakeitimas 
laikomas esminiu, kai dėl jo 

— pakeičiama pradinio Pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti priimti kandidatai, kitas 
priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų), arba  

— pakeičiama ekonominė pusiausvyra Rangovo naudai, arba  

— labai padidėja Darbų apimtis. 
12.6. Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 (penkiasdešimt) procentų, o bendra atskirų pakeitimų 

pagal šį punktą vertė — 100 (vienas šimtas) procentų bendros Sutarties vertės, gali būti atliekami 
šiomis aplinkybėmis: 

12.6.1. prireikia Papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, 
tačiau nebuvo įtraukti į pradinį Pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių 
priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba 

12.6.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo 

numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.  

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad 
Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam Sutarties sudarymui, atsižvelgdamas į visas jo turimas 
priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir 
poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis Sutarties skyrimui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės 
santykį. 

12.7. Atliktų darbų aktai turi atspindėti atliktus Darbų vykdymo pakeitimus, 
12.8. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir 

pan.), kurios nedetalizuotos Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), gali būti keičiamos tik 
Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninės specifikacijos (Sutarties 1 
priedas) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.  

12.9. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninės specifikacijos 
(Sutarties 1 priedas) klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo 
vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį 
pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) 
įforminti Pakeitimą. 

12.10. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki 
Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne 
vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl 
šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai 
Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų 
apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs. 

12.11. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, raštu pateikdama kitai Šaliai 
atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį 



išnagrinėti per 5 (penkias) darbo dienas ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių 
nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Užsakovui. 

12.12. Sutartyje nurodyta Šalis gali būti pakeista nauja Šalimi dėl bent vienos iš šių priežasčių: 
12.12.1. dėl pradinio Rangovo reorganizavimo, likvidavimo, restruktūrizavimo ar bankroto 

procedūros naujas Rangovas, atitinkantis Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius 
reikalavimus, visiškai arba iš dalies perima pradinio Rangovo teises ir pareigas. Toks Rangovo 
pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ 
taikymo;  

12.12.2. Rangovas, raštu kreipdamasis į Užsakovą dėl šio keitimo, privalo nurodyti aplinkybes 
pagal Sutarties  12.12.1 papunktyje, naujo Rangovo pavadinimą, įmonės kodą, datą nuo kurios naujas 
Rangovas perima pradinio Rangovo teises ir pareigas bei pateikti dokumentus, įrodančius atitikimą 
Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams; 

12.12.3. Užsakovas, gavęs Sutarties 12.12.2 papunktyje nurodytą raštą, ne vėliau kaip per 20 
(dvidešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu 
pateikia Rangovui. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties XVII 
skyriuje numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl 
Sutarties sąlygų keitimo, kuris įsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir taps 
neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

12.13. Subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų Subrangovų ar didesnės 
(mažesnės) Darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam Subrangovui 
galimas tik informavus Užsakovą ir pateikus dokumentus, įrodančius, kad keičiamas Subrangovas 
atitinka keliamus reikalavimus. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus Subrangovus, 
pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Pirkimo dokumentuose. 

12.14. Sutarties galiojimo metu Subrangovų keitimas ir (ar) papildomų Subrangovų 
pasitelkimas arba Sutartyje numatytų Subrangovų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo 
patvirtinimą. 

12.15. Sutarties 12.12 p. nurodytais atvejais naujas Subrangovas privalo Užsakovui pateikti 
dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius 
kvalifikacijos reikalavimus, taikomus atitinkamam Subrangovui. 

12.16. Specialistų keitimo tvarka: 
12.16.1.  Pasiūlyme nurodytas specialistas gali būti keičiamas kitu specialistu tik specialistui 

išėjus iš darbo, susirgus, susižalojus, patyrus traumą ar dėl kitų priežasčių negalint eiti savo pareigų; 
12.16.2. papildomas specialistas gali būti skiriamas, siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, 

jeigu būtina padidinti statybos Darbų spartą dėl Darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų 
pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių; 

12.16.3. Užsakovui reikalaujant pakeisti specialistą, pareiškus pretenzijas Rangovui dėl 
netinkamo specialisto pareigų vykdymo;  

12.16.4. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms. 
12.17. Sutarties 12.16 p. nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti statinio statybos 

techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui: 
12.17.1. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus; 
12.17.2. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka Pirkimo 

dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus konkrečiam specialistui. 
12.18. Specialisto keitimas galimas tik gavus Užsakovo sutikimą. Naujo specialisto paskyrimas 

turi būti įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama Užsakovui. 
 

XIII. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS 
13.1. Rangovas, Užsakovui pareikalavus, per Užsakovo nustatytą terminą privalo pateikti 

Užsakovui pakankamus įrodymus, jog jis turi visus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus 
būtinus Darbų atlikimui Lietuvos Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus šiuose 
teisės aktuose nustatytus dokumentus. 

13.2. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų 
perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti 
trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia 
paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

13.3. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui 
pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika 
atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų 
kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu. 



13.4. Rangovas yra atsakingas už visus Darbų rezultato trūkumus nepriklausomai nuo to, ar jie 
buvo nurodyti Darbų perdavimo—priėmimo akte, ar ne (t. y. tiek už akivaizdžius, tiek už paslėptus 
trūkumus). 

13.5. Garantinio termino metu atsiradus Darbų defektams, garantinis terminas tai Darbų daliai 
yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų 
pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam 
laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darbų, jiems panaudotų medžiagų, įrangos, priemonių 
komplektuojamoji dalis pakeičiama garantinio termino metu, naujai daliai taikomas toks pat 
garantinis terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantinis terminas 
tokiai daliai skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos). 

13.6. Apie pastebėtus Darbų trūkumus per garantinį terminą Užsakovas raštu informuoja 
Rangovą. 

13.7. Garantinio termino metu nustatyti Darbų trūkumai fiksuojami atskiru Šalių surašytu aktu. 
Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai ištaisyti garantiniu 
terminu atsiradusius trūkumus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės/ ne dėl trečiųjų asmenų kaltės 
(išskyrus Užsakovo samdomus Subrangovus)/ ne dėl force majeure aplinkybių, jų ištaisymo būdas bei 
tvarka. Jei Rangovas pranešime nurodytu laiku neatvyksta apžiūrėti Darbų trūkumų bei nepasirašo 
akto, jį vienašališkai pasirašo Užsakovas. 

13.8. Jei dėl Rangovo netinkamai atliktų Darbų sugadinamas Užsakovo turimas turtas, neigiamai 
paveikiamos Užsakovo sistemos, įrenginiai, statiniai ar pablogėja jų veikimas, Rangovas atlygina 
Užsakovo išlaidas, susijusias su atsiradusių neigiamų pasekmių šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus 
tiesioginius nuostolius. 

13.9. Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti 
dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. 
Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių 
defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą 
Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne 
mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos. 

 
XIV. SVEIKATA IR SAUGA DARBE 

14.1. Rangovas privalo laikytis visų galiojančių saugos darbe reikalavimų; pasirūpinti visų 
asmenų, kurie turi teisę būti Statybvietėje, sauga; dėti reikiamas pastangas išlaikant Statybvietę ir 
Darbus švarius nuo nereikalingų statybinių šiukšlių, kad būtų išvengta grėsmės tiems asmenims. 

14.2. Rangovas turi paskirti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistą, kuris būtų 
atsakingas už darbuotojų saugą ir sveikatą. Šis asmuo privalo būti tinkamai pasirengęs tokias pareigas 
vykdyti, jis įgaliojamas duoti nurodymus bei imtis saugos darbe priemonių, kad būtų išvengta 
nelaimingų atsitikimų. Vykdant Darbus, Rangovas pasirūpina viskuo, ko tokiam asmeniui reikia savo 
pareigoms atlikti ir įgaliojimams vykdyti. 

14.3. Tuo atveju, kai vykdant Sutartį dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Užsakovas 
paskiria vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi statybos metu koordinuoti ir 
kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų 
įgyvendinimą. 

14.4. Rangovas, įvykus bet kokiam nelaimingam atsitikimui, kuo skubiau apie tai informuoja 
Užsakovą. Rangovas tvarko dokumentus ir teikia ataskaitas, kurių Užsakovas gali pagrįstai 
pareikalauti, apie darbuotojų sveikatą, saugą darbe ir gyvenamąją aplinką bei žalą turtui. 

14.5. Rangovas privalo aptverti, apšviesti, saugoti ir stebėti Darbus, kol jie bus baigti ir perimti 
Užsakovo; vykdyti visus reikalingus Laikinuosius darbus (tiesti kelius, pėsčiųjų takus, tverti tvoras ir 
aptvarus), kurie gali būti reikalingi, kad, būtų išsaugota šalia esančios viešosios bei privačių savininkų 
bei naudotojų žemė ir veikla. 

14.6. Vykdant Darbus, vadovaujantis darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, 
patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerijos bei visais kitais teisės aktais, įskaitant ir Užsakovo lokalinius teisės aktus 
(tvarkos, taisyklės ir pan.). Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo pasirašyti papildomus susitarimus, 
siekiant užtikrinti saugą darbe, bet neįtakojančius nei Darbų apimties, nei Sutarties kainos ir (ar) kitų 
Sutarties sąlygų pokyčio. 

 

XV. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ IR KONFIDENCIALI INFORMACIJA 

15.2. Plėtodamas Šalių tarpusavio santykius, Rangovas perduoda Užsakovui savo sukurtus 
dokumentus, taip pat kitos Rangovo sukurtos projektinės dokumentacijos autoriaus turtines ir kitas 



intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises neterminuotam laikotarpiui. Užsakovas  gali naudoti, 
kopijuoti, publikuoti, perleisti ar perduoti trečiajai šaliai kaip mano esant tinkama ir be jokių 
geografinių ar kitų apribojimų. 

15.3. Plėtodamas Šalių tarpusavio santykius, Užsakovas turi autoriaus bei kitas intelektinės 
nuosavybės teises į Užsakovo sukurtus dokumentus. Rangovas be Užsakovo sutikimo neturi teisės 
dokumentų kopijuoti, naudoti ir perduoti trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant 
Sutartį. 

15.4. Rangovas privalo atskleisti visą turimą konfidencialią informaciją Užsakovui, nes 
Užsakovui gali pagrįstai jos reikėti, kad patikrintų, kaip Rangovas laikosi Sutarties. 

 
XVI. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS 

16.1.Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 7.6 papunktį, trunka ilgiau nei 
91 dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks 
leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo 
atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos 
sumos. 

16.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, 
tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus 
arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką. 

16.3. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms nutraukti 
Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių sutarties pažeidimų, jei Rangovas: 

16.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 16.2 papunktyje nurodytų Statinio statybos techninės 
priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi, 

16.3.2. neperima Statybvietės, nesudaro Darbų vykdymo grafiko, nepradeda laiku vykdyti 
Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų 
pagal Veiklų sąraše nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino 
pabaigos neįmanoma. Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas 
Medžiagas, gaminius ar kitus Darbų komponentus, prastai atlieka Darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų 
pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas 
turi pagrindą manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui; 

16.3.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba LR 
įstatymuose ir kituose LR teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

16.3.4. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra — juridinis statusas, pobūdis ar valdymo 
struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; 

16.3.5. kai Rangovo įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra 
pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo; 

16.3.6. kai Rangovas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, 
korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje; 

16.3.7. kai Rangovas nevykdo ar pažeidžia statybos techninių reglamentų reikalavimus, 
nesilaiko Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų ar yra kitokio pobūdžio Rangovo 
veikimas, neveikimas, aplaidumas, turintis neigiamos įtakos šios Sutarties vykdymui; 

16.3.8. kai Rangovas nebendradarbiauja su Užsakovu, neteikia jam reikalingos ir būtinos 
informacijos; 

16.3.9. paaiškėjo, kad yra VPĮ 90 str. 1 d. nurodytos aplinkybės; 
16.4. Nutraukus Sutartį pagal 16.3 papunktį: 
16.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo 

arba dėl Darbų saugos, ir 
16.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet 

neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir 
papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios 
Sutarties, ar baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei 
pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs 
tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui. 

16.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo 
Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas 
Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta: 

16.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas; 
16.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui 

įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe; 



16.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė 
tikėdamasis baigti Darbus. 

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba 
įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą. 

16.6. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų 
apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų: 

16.6.1. ne dėl Rangovo kaltės Užsakovas vėluoja sumokėti daugiau nei 60 (šešiasdešimt) 
kalendorinių dienų nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos; 

16.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį; 
16.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 0 papunktį trunka ilgiau nei 112 dienų; 
Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip 

kylančių Rangovo teisių. 
Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 16.6.1 ir 16.6.3 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė 

atgauti sustabdymo ir statybvietės palikimo išlaidas. 
16.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas 

per Užsakovo nurodytą terminą privalo: 
16.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto 

išsaugojimo arba dėl Darbų saugos; 
16.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta; 
16.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti 

Statybvietę. 
16.8. Užsakovas taip pat gali VPĮ nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį 

apie tai Rangovui pranešant raštu. 
 

XVII. GINČAI 
17.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu 

išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti 
derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 
dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis 
laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, 
pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta 
išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos įstatymais. 

 
XVIII. NENUGALIMA JĖGA 

18.1.Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei 
nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis 
nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

18.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 
vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo 
prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos 
aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios 
aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, 
privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, 
kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

18.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl 
nenugalimos jėgos (force majeure). 

 
XIX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

19.1.Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar 
susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per 
pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą 
kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo 
dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai.  

19.2. Užsakovo vadovo paskirti asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Sutarties ir pakeitimų 
paskelbimą pagal VPĮ 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: 

Vardas, pavardė:  

Pareigos  

Adresas:  



Telefonas:  

El. paštas:  

Funkcijos  

  

Vardas, pavardė:  

Pareigos  

Adresas:  

Telefonas:  

El. paštas:  

Funkcijos  

  

Vardas, pavardė:  

Pareigos  

Adresas:  

Telefonas:  

El. paštas:  

Funkcijos  

 
19.3. Rangovo paskirti asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą: 

 
19.4. Sutartis sudaryta 2 [dviem] egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu 

Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais 
klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba. 

19.5. Sutarties priedai: 
1 priedas — Techninė specifikacija; 
2 priedas —  Rangovo pasiūlymas pirkimui (atskirai nepridedama, originalas saugomas CVP IS); 
3 priedas — Atliktų darbų perdavimo—priėmimo akto forma; 
4 priedas — Statybvietės perdavimo—priėmimo akto forma. 
 
19.6. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys 

Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė. 
19.7. Šalių rekvizitai ir parašai: 
 

Užsakovas Rangovas  
Viešoji įstaiga Kauno miesto poliklinika 
Pramonės pr. 31, 51270 Kaunas 
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų 
registre, kodas 135042394 
PVM mokėtojo kodas LT350423917 
Tel. +370 37 40 39 99 
El. paštas: info@kaunopoliklinika.lt 
 
 
 
 

UAB „Eltecha“ 
Europos pr. 17 
Kodas direktorius 
PVM mokėtojo kodas LT351480515 
Tel. 837 391446 
El. paštas: info@eltecha.lt 
 

 
 

Vardas, pavardė:  

Adresas:  

Telefonas:  

El. paštas:  

Funkcijos  

  

Vardas, pavardė:  

Adresas:  

Telefonas:  

El. paštas:  

Funkcijos  
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1 priedas prie 2023-05-26  rangos darbų sutarties Nr. ST-23-153 
 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

1. Pirkimo objektas — Viešosios įstaigos Kauno miesto poliklinika Kalniečių padalinio, adresu 
Savanorių pr. 369, Kaunas vidaus elektros tinklų, esamų įvadinių paskirstymo spintų (5 vnt.) 
atnaujinimo darbai. 

2. Visi Techninėje specifikacijoje išvardinti įrenginiai, gaminiai ir medžiagos turi būti 
įkainuoti su montavimo darbais. 

3. Susidariusias statybines ir griovimo atliekas iš objekto remonto metu išsiveža tiekėjas.  
4. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, išnagrinėja ir vadovaujasi šia Technine specifikacija ir kitais 

pirkimo dokumentais.  
5. Tiekėjas visus gaminius, įrenginius, medžiagas prieš juos montuodamas privalo derinti su 

perkančiąja organizacija. 

Eil. 
Nr. 

Darbų techniniai rodikliai 

Bendrieji reikalavimai: 

1.1. Esamų elektros seno tipo (VRU) (5 vnt.) atnaujinimo darbai Kauno miesto poliklinikos Kalniečių 
padalinyje, esančiu adresu Savanorių pr.369, Kaunas  

1.2. Esamose elektros skydinėse Nr.1/Nr.2 esamuose elektros skyduose VRU-ĮPS toliau pagal elektros 
tiekimo schemą el. skydas Nr.1/Nr.2/ Nr.3/ Nr.4/ Nr.5 sumontuoti automatinio rezervavimo 
įrangą, su valdymo aparatūra. (Įrangai keliami reikalavimai nurodomi Techninės specifikacijos 
2.7.2.2. punkte.) 

1.3. Esamose elektros skydinėse Nr.1/Nr.2 esamuose elektros skyduose VRU-ĮPS toliau pagal elektros 
tiekimo schemą el. skydas Nr.1/Nr.2/ Nr.3/ Nr.4/ Nr.5 vietoje saugiklių, linijoms į vartotojo 
elektros tinklą sumontuoti komutacinius įrenginius, elektros tiekimo schema Nr.2 į vartojo tinklą 
pateikiama atskiru failu. (Keliami reikalavimai nurodomi Techninės specifikacijos 2.9.1. punkte).          

1.4. Rangovas, atlikęs atnaujinimo darbus, privalo patikrinti vidaus elektros instaliaciją, atlikti 
reikiamus matavimus ir pateikti Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą. 

1.5. Atnaujintai įrangai turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui, kaip ta, kurią 
suteikia įrangos gamintojas, tačiau ne trumpesnė kaip 24 mėn. 

1.6. Techninė dokumentacija ir matavimų rezultatai turi būti pateikti perkančiajai organizacijai 
popieriniu ir elektroniniu variantu. 

1.7. Darbai bus vykdomi veikiančiame objekte, kuriame darbo metu nuo 7-20 val. negali būti 
atjungiamas elektros tiekimas.                                                                

 Techniniai reikalavimai:               

2.1. Rangovas privalo atnaujinti paskirstymo (El. skydai) 5vnt. spintas pagal pateiktas vienlinijines 
schemas Nr.1 ir Nr.2 

2.2. Esamose elektros skydinėse Nr.1/Nr.2 elektros skyduose Nr.1/Nr.2/ Nr.3/Nr.4/Nr.5 demontuoti 
esamas saugiklių grupes ir sužymėti laidus (VRU) spintos paskirstymo dalyje.                                                     

2.3. Elektros skyduose Nr.1/Nr.2 Nr.3/Nr.4/Nr.5 įrengti atramines konstrukcijas (metalinės 
konstrukcijos vamzdžiai) automatinio rezervavimo ir automatinių išjungėjų montavimui. 
Metaliniai instaliacijos elementai (konstrukcijos, loviai, ir pan.), atsižvelgiant į aplinkos sąlygas, 
turi būti apsaugoti nuo korozijos.  

2.4. Elektros skyduose Nr.1/Nr.2/ Nr.3/Nr.4/Nr.5 sumontuoti automatinio rezervo įrenginius, 5 
komp. Schema Nr.2. pridedama atskiru failu. Įrangai keliami reikalavimai nurodomi Techninės 
specifikacijos 2.7.2.2. punkte.  

2.5. Esamą elektros skydinių apšvietimą pakeisti į LED šviestuvus. 

2.6. Esamą nenaudojamą įrangą ir komutavimo įtaisus demontuoti. 

2.7.  Reikalavimai Elektros vartotojo dalyje automatinio rezervo įjungimo (ARĮ) komutaciniams 
įrenginiams: 
1.7.1. Spintoje sumontuotas motorizuotas elektros įvadų įjungimo-perjungimo įrenginys turi 

atitikti šiuos reikalavimus: 

2.7.1.1. turi turėti integruotą valdiklį ir motorizuotą kontaktų pavarą; 

2.7.1.2. stebėti tiekiamo elektros tinklo parametrus ir jiems nukrypus nuo nustatytų normų 

perjungti į (sekcionuoti) elektros tinklo liniją ir persijungti atgal atsistačius parametrams į 

nustatytą normą; 



2.7.1.3. turėti galimybę pasirinkti prioritetinę tiekimo liniją; 

2.7.1.4. turėti galimybę prijungti LED ekraną su elektros tinklo ir įrenginio būklės vizualizacija; 

2.7.1.5. automatinio rezervavimo valdymo skydai, atskirai kiekvienam įvadui 5 kompl. su 

valdymo rėžimo pasirinkimu ir signalinę LED indikaciją; 

2.7.2. Atnaujintoje paskirstymo spintoje (PS) spintose sumontuoti tinklo parametrų analizatorius 

(toliau – Analizatorius), atitinkantį šiuos reikalavimus: 

2.7.2.1. analizatorius turi stebėti ir LED ekrane atvaizduoti elektros tinklo parametrus (V, A, Hz, 

cos φ ir kt.);                                      

2.7.2.2. automatinio rezervavimo išjungėjų tipas lieto korpuso, 400A su elektrine pavarą 

atjungimo geba 50 kA. 

2.8. Įvadinėje ESO dalyje, jokie darbai neatliekami. 

2.9. Reikalavimai 0,4kV komutaciniams įrenginiams vartotojo dalyje: 
2.9.1. Nueinančių linijų iki elektros energijos vartotojų apsaugai automatiniai jungikliai 
parenkami pagal vartotojo faktinius poreikius.  
Atjungimo geba ne mažiau – 36 kA.  
Fazių / polių skaičius – 3P. 
Šiluminio atkabiklio reguliavimo diapazonas 0,8 – 1 x In. Tinkantys skirstymo įrangai montuoti 
ant montažinės plokštės. Vienlinijinė schema Nr.2 pateikiama atskiru failu.              
2.9.2. Skirstymui turi būti sumontuotos kaladėlės (gnybtai)  
2.9.3. N ir PE šinos. Jos turi būti varinės ne plonesnio kaip 120mm2 skerspjūvio. Laidams prie 
šinos tvirtinti turi būti sudėti gnybtai atitinkantys laido skerspjūvį ir 5 (penki) gnybtai rezervui. 
2.9.4. Prie naujai rekonstruotų elektros skydų turi būti sukomplektuoti dielektriniai kilimėliai 5 
vnt.                                                  2.9.5 Elektros skydinėse Nr.1/Nr.2 įrengti giluminį 
įžemintuvą. Apsauginio nulinio laidininko pakartotinio įžeminimo įrenginio varža turi būti ne 

didesnė kaip 10 . Vadovaujantis LR energetikos ministro 2018 m. spalio 12 d. Nr. 1-276 
įsakymu „Dėl Elektros įrenginių bendrųjų taisyklių patvirtinimo“.          
2.9.6 Pakeisti esamas srovines jungtis nuo esamų galios perjungiklių iki automatinio rezervo 
įrenginių.                                        

 

Kriterijaus parametras (Qi)  Parametro reikšmė dienomis 

Tiekėjo siūlomas rangos darbų atlikimo terminas  60 kalendorinių dienų nuo sutart- 
pasirašymo dienos. 

 
 

Užsakovas Rangovas 

Viešoji įstaiga Kauno miesto poliklinika 
Pramonės pr. 31, 51270 Kaunas 
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų 
registre, kodas 135042394 
PVM mokėtojo kodas LT350423917 
Tel. +370 37 40 39 99 
El. paštas: info@kaunopoliklinika.lt 
 

UAB „Eltecha“ 
Europos pr. 17, Kaunas 
Kodas 135148052 
PVM mokėtojo kodas LT351480515 
Tel. 837 391446 
El. paštas: info@eltecha.lt 
 

  

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Kiekis 
Kaina Eur be PVMe 

PVM 

1 2 3 4 

1. 
VŠĮ Kauno miesto poliklinika Kalniečių padalinio, adresu 
Savanorių pr. 369, Kaunas, vidaus elektros tinklų, esamų 
įvadinių paskirstymo spintų (5 vnt.) atnaujinimo darbai 

1 kompl. 27124,01 

PVM 21%: 5696,04 

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM: 32820,05 

mailto:info@kaunopoliklinika.lt


3 priedas prie 2023-05-26 rangos darbų sutarties Nr. ST-23-153 
 
 

 ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO—PRIĖMIMO AKTAS Nr.____ 

pasirinkti datą 
Užsakovas: 
Rangovas: 
Objektas:  
Sudaryta už ______m.__________mėn. 
 

Eil. 
Nr. 

Darbų grupių (etapų) 
pavadinimas 

Kaina 
pagal Sutartį 
(Eur) be PVM 

Atliktų 
Darbų 
grupės 

(etapo) dalis 
(%) nuo 
Darbų 

pradžios 

Atliktų Darbų 
grupės (etapo) 
dalis (%) per 
atsiskaitomą 

laikotarpį 

Atliktų Darbų 
grupės (etapo) 

per 
atsiskaitomą 

laikotarpį 
suma (Eur) be 

PVM 

          

         

 [Darbų grupės (etapo) 
pavadinimas pagal Veiklų 
sąrašą] 

  

    

          

          

          

          

          

          

      Suma be PVM (Eur):   

     PVM [tarifas]: :  

     Bendra suma su PVM (Eur):  

 
 
 

Užsakovas             Rangovas 

pasirinkti datą          pasirinkti datą   



4 priedas prie 2023-05-26 rangos darbų sutarties Nr. ST-23-153 
 
 

Statybvietės perdavimo—priėmimo aktas 
pasirinkti datą 

Rangos darbų sutarties numeris: 

Statybvietės adresas:  

Užsakovas — Viešoji įstaiga Kauno miesto poliklinika, vadovaudamasis Sutarties 5.1 p. 
nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo—priėmimo aktu perduoda Rangovui — Viešosios įstaigos 
Kauno miesto poliklinika Kalniečių padalinio, adresu — Savanorių pr. 369, Kaunas, Statybvietę. 

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal 
Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: 

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. 
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. 

 
Statybvietės perdavimo—priėmimo  metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už 
kurią Rangovas nėra atsakingas: 

1.  
2.  

 

 

Priedai:  
1. Statybvietės ribų brėžinys; 
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar 

kita.  

Rangovo atstovas _____________________________________ 

Parašas:                                                                                       pasirinkti datą 

Užsakovo atstovas ____________________________________ 

Parašas:                                                                                       pasirinkti datą 

 


