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STATYBOS DARBY RANGOS SUTARTIS Nr. 22-08-22/STR-01 / 0’/

2022 m. rugpjiicio 22 d.
Klaipéda

Sutarties Salys: VSJ »Klaipédos paslaugy ir verslo mokykla® (toliau tekste — Uzsakovas),
atstovaujama 1. e. p. direktorés Loretos MaZelienés, veikianéios pagal SMSM ministrés J. Siugdinienés
Jsakyma Nr. P1-63, i§ vienos pusés ir

UAB . Structurus® (toliau tekste — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Roberto Vicio,
veikian¢ios pagal jmonés jstatus, i¥ kitos pusés.

UZsakovas uzsako ir paveda Rangovui atlikti, 0 Rangovas sutinka atlikti Sioje sutartyje numatytus

statybos rangos darbus, Zemiau nurodytomis salygomis, terminais ir tvarka. Sutarties Salys susitaré ir sudaré
Sig sutartj:

1. Sutarties objektas

1.1. Sutartimi Rangovas Isipareigoja savo rizika ir savo medZiagomis atlikti (Kabinety Nr.3.1 ir Nr.3.1A
vidaus remonto apdailos darbus) vidaus remonto apdailos darbus, objekte: Smilties Pylimo g 14,
Klaipedoje, o UZsakovas jsipareigoia atliktus darbus priimti ir uZ juos sumokeéti.

1.2. Numatyti Rangovo darbai detalizuojami pridedamose lokalingje samatoje (2022 m. rugpjiicio 18 d.).

2. Darby atlikimo terminas

2.1. Darby prad¥ia — 2022 m. rugpjadio 22 d.;
Darby pabaiga — 2022 m. rugséjo 30 d.

2.2. Darby jvykdymo terminas pratesiamas tick dieny, kiek susitrukdé dél Usakovo kaltés {t. y. nebuvo
avansinio apmokeéjimo, neperduotas darby frontas, atsirado papildomos darby apimtys, pasikeité projektiniai
spendimai, uZdelsti sprendimai dél papildomy darby jkainavimo ir kt.).

3. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

3.1. Uz Sutarties vykdymg Uzsakovas sumoka Rangovui Sioje Sutartyje nustatytais terminais ir biidu
Sutarties kaina, kuri yra 5989,50 Eur (penki tikstanciai devyni §imtai aStuoniasde§imi devyni eurai
penkiasdeSimt euro centy) tame tarpe PVM.

3.2. | sutarties objekto kaing taip pat jeina Rangovo apsirfipinimo visomis medziagomis ir irengimais
iflaidos, visi Rangovo mokétini mokestiai ir visos galimos ir Sutartyje nenurodytos Rangovo ilaidos,
susijusios su Sutarties jvykdymu.

3.3. Darby kaina gali biiti keitiama tik UZsakovo ir Rangovo rastisku susitarimu, pakeitimus apiforminant
atitinkamais aktais, tik kai UZsakovo ratisku nurodymu yra atlickami papildomi nenumatyti darbai.

3.4, UZsakovas uZ sutarties 1.1 punkte nurodytus darbus atsiskaito taip:

3.4.1. tarpiniai mokéjimai vykdomi kas ménesi pagal atlikty darby apimtis. Uzsakovas su Rangovu uz per
atitinkamg kalendorinj ménesj atliktus ir U¥sakovo priimtus darbus atsiskaito ne véliau kaip per 10 (defimt)
kalendoriniy dieny po darby perdavimo- priémimo akto (aktuojama iki einamojo ménesio 25 dienos)
pasira§ymo bei sgskaitos faktfiros gavimo dienos;

3.42. galutinis atsiskaitymas atlickamas per 5 (penkias} kalenderines dienas po galutinio darby
perdavimo-priémimo akto pasira$ymo bei saskaitos faktiiros pateikimo dienos.

3.5. UZsakovas nepagristai nesumokéjes Rangovui nustatytu laiku, uZ kiekvieng uZdelsty diena moka
Rangovui po 0,05 proc. uZ kiekviena pavéluoty diena.

3.6. Jei Rangovas laiku ne
proc. nuo Sutarties kainos

aigia visy suderéty ir samatoje aptarty darby, jis UZsakovui moka po 0,05
kiekvieng pavéluota diena.

4. Darby pridavimo ir priémimo tvarka
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4.1. Adikt darl_aai Priimami ir jvertinami vadovaujantis imonés patvirtintomis ir Aplinkos ministerijoje
nustatyta tvarka jregistruotomis statybos taisyklémis

42 I_)arbai latkomi atliktais, kai faktidkai atlikti sutartyje numatyti darbai, pasiraSytas objekto perdavimo-
priemimo aktas, darbai priduoti Uzsakovui.

4.3. Re.mgovo pateikta atlikty darby priémimo akty UZsakovas pasirago per 5 darbo dienas, jeigu néra
pretenzijy dél atlikty darby kokybés.

4.4. Motyvuoto atsisakymo priimti atliktus darbus atveju, Salys suraso abipusj neatlikty darby ir darby
trﬁkumul i8taisymo akta, kuriame nurodomi tritkuma; ir ju pasalinimo terminai. Po §io akto pasira¥ymo atrasti
trikumai yra i§taisomi §ioje sutartyje 6.2 punkte numatyta tvarka.

5. Saliy isipareigojimai

5.1. Rangovas jsipareigoja: ‘

5.1.1.  lokalinéje samatoje numatytus darbus atlikti kokybiskai ir laiku, uZtikrinti, kad visos objekto
statyboje naudojamos statybinés medzZiagos, statybos gaminiai, dirbinjai ir frenginiai turéty nustatyta tvarka
i3duotus atitikties sertifikatus, kokybeés paZyméjimus arba atitikties deklaracijas.

5.1.2. priduoti objekta Usakovui pagal perdavimo-priémimo akts.

5.1.3. atlikdamas darbus vadovautis LR Istatymais, galiojandiais statybos reglamentais, normatyvais ir
standartais bei Sios sutarties salygomis.

5.1.4. be i¥ankstinio ratisko Uzsakovo sutikimo neperleisti $ios Sutarties ar jsipareigojimy pagal iig
Sutartj tretiems asmenims.

5.1.5. statybos rangos metu tinkamai organizuoti savo darbuotojy darby saugy (instruktuoti savo
darbuotojus nustatyta tvarka, iSragyti paskyras-leidimus pavojingy darby atlikimui, suteikti ir naudoti
apsaugos priemones, saugos Zenklus ir kt.), laikytis priesgaistinés apsaugos, aplinkosaugos ir kity jstatymais
numatyty reikalavimy, statybos objekte nustatyty reikalavimy ir kity taisykliy.

5.1.6. vykdyti statybos metu gautus u¥sakovo nurodymus, jei Sie nurodymai nepriedtarauja Sios Sutarties
salygoms ir normatyviniams statybos dokumentams.

5.1.7. savaranki$kai apsiriipinti darby  atlikimui reikalingomis  medZiagomis, jrengimais bei
komplektuojanciomis detalémis ir technika.

5.18. darbus atlikti grieXtai prisilaikant projekto, keisti projektinius sprendimus tik gavus Ussakovo
radytinj sutikimg.

5.1.9. apriipinti savo darbuotojus galiojandiomis atestacijomis ir sangos darbe, techninés cksploatacijos ir
kity taisykliy bei instrukeijy tikrinimo paZyméjimais.

5.1.10. ne véliau, kaip tre¢ig dieng po ataskaitinio ménesio, pateikti uzsakovui pazyma apie atliktus darbus.
5.1.11. vykdant statybos darbus palaikyti tvarka statybos bei bendro naudojimo teritorijose, i¥siveti Siuksles,
nepaZeisti kaimyny ar tre&iyjy asmeny privatumo interesy.

5.2. UzZsakovas jsipareigoja:

5.2.1.  organizuoti techning prieZifira, darby priémima. .

5.2.2. gaves Rangovo pranefima apie pasirengims perduoti atliktas darbus, ne véliau kaip po 3 darbo dieny
nuo pranesimo gavimo pradéti darby priemima.

5.2.3. sumokéti Rangovui uZ kokybiskai atliktus darbus Sioje Sutartyje numatytomis salygomis.

6. Saliy atsakomybé

6.1. Rangovas atliktiems darbams suteikia LR Statybos jstatyme nurodyta garantinj terming.

6.2. Rangovas, garantiniu laikotarpiu Uzsakovui rastu pateikus pretenzijas, savo saskaita i3taiso
iSaiSkejusius trikumus per UZsakovo nurodyta terming arba pagal Saliy suderinty grafika.

6.3. Rangovas po darby pridavimo neatsako uz iSaikéjusius trikumus, jet jie atsirado dél u¥sakovo ar
eksploatuotojo kaltés.

6.4. Vykdydamos §ja” sutartj 3alys vadovaujasi Lietuvos Istatymais bei ¥ioje sutartyje numatytomis
salygomis.

2/4
; dzsakovo partfias!

/":\

/Bingove pavaias/




UAB ,,Structurus®

6.5. Kilusius gindus dél sutarties vykdymo Salys sprend¥ia tarpusavio susitarimu. Jeigu 3iuo biidu ginéo
18spresti nepavyksta, Salys perduoda ginta spresti Telsnmui,

6.6. Rangovas gali nutraukti sutartj jei UZsakovas;
- nesumoka numatyty jnasy arba neatsiskaito u2 atliktus darbus,
- delsia vykdyti savo parei gas ir tuo trukdo atliki numatytus darbus,

6.7. UZsakovas turi teise nutraukti sutart jei Rangovas: &
- neiStaiso triikumy arba vengia tai padaryti, arba trikumai nepataisomi, -

6.8. Uzsakovas gali nutraukii sutartj jspéjes Rangovy pries 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny.

6.9, Uzsakovas, savo iniciatyva nutraukes sutartj ne dél Rangovo kaltés, privalo sumokéti Rangovui 5%
dydzio baudg nuo Sutarties sumos ir atlyginti Rangovo faktiskai patirtus nuostolius,

6.10. Rangovas, savo iniciatyva nutravkes sutartj ne dél Uzsakovo kaltés, privalo sumokeéti Uzsakovui 5%
dydzio baudg nuo Sutarties sumos ir atlyginti UZsakovo faktigkai patirtus nuostoliys,

6.11. Vienai 3aliy inicijavus sutarties nutraukimg, per 5 (penkias) darbo dienas suraSomas atlikty darby, dél
kuriy nekyla gindy, aktas, Atémus avansuy sumokéty pinigy sumag, likusi dalis sumokama per 3 (penkias)
darbo dienas, o jei yra like nepanaudoti avansu gauti pinigai, jie graZinami per 5 (penkias) darbo dienas.

6.12. Nutraukus darbus, objekto konservavimo ir perdavimo i§laidas apmoka kaltininkas.
7. Salygos, atleid¥iandios nuo atsakomybés (force majeure)

7.1. Nenugalima jéga - tai neiSvengiamos ir $aliy nekontroliuojamos bei nepasalinamos aplinkybeés, kurios
nebuvo ir negaléjo biiti numatytos; karas, stichinés nelaimés, epidemijos, gaisrai, valstybinés vald¥ios ar
valdymo organy veiksmai, streikai ir kt., kuriy buvimas nustatomas laikantis LR Vyriausybés 1996 m, liepos
I5 d. nutarimu Nr. 840 patvirtinty taisykliy.

7.2. Né viena i§ §ios sutarties Saliy neatsako u sutarties nevykdyma, jei ji jrodo, kad sutartis nejvykdyta dél
aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontrolinoti bei numatyti sutarties sudarymo metu ir kad negaléjo uzkirsti kelio
$iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.

7.3, Sutarties Salis, kuri dél $iame skyriuje nurodyty aplinkybiy negali vykdyti prisiimty isi‘pareigojimq,
privalo per 5 (penkias) paras, kai suZinojo apie jas, i¥siysti radtisks prancsima apie tai kitai Saliai.

7.4. Nenugalimos jégos aplinkybéms pasibaigus, toliau vykdomi $ioje sutartyje numatyti Saliy
isipareigojimai.
8. Sutarties galiojimas
8.1. Si sutartis isigalioja nuo pasira¥ymo momento.
8.2. Visi Sios sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie suradyti ragtu ir pasirafyli abiejy
Saliy.
8.3. Sutartis gali buti pratesiama Rangovui ir U¥sakovui susitarus.

8.4. Sutartis galioja iki visi¥ko $ioje sutartyje Saliy numatyty jsipareigojimy ivykdymo.
9. Gindy sprendimas

9.1. Visi gincai, kylantys i§ $ios sutarties, sprend¥iami deryby keliy.

9.2. Jeigu gindy nepavyksta ifspresti deryby keliu, jie sprendZiami vadovaujantis galiojanCiais Lietuvos
Respublikos jstatymais. '

lo.ygos

10.1. Atsiradus Sioje sut nemmatyty darby ar kity pataisymy pagal Ufsakovo pageidavimus, darby
apimtys, terw%?pégjimai fiksuojami atskirais rasti¥kais susitarimais.
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102 églys isipareigoja neatskleisti Jokiy Sios sutarties salygy tretiems asmenims, 18skyrus valstybines
Institucijas, kurios sutinkamai sy Istatymais turi teise gauti tokia informacija.

10.3. Sios sutarties suradyti du egzemplioriai — po vieng kiekvi nai $aliai. Kiekvienas egzempliorius turi
vienodg juridine galia.

11. §aliq adresai ir rekvizitai

11.1, Salys Isipareigoja per § {penkias) darbo dienas informuoti vieng kitg apie §iame straipsnyje nurodyty
duomeny pakeitimus,

11.1.1. Rangovas 11.1.2, UZsakovas

UAB ,,Structurus* _ V§1 Kiaipédos paslaugy ir verslo mokykla
Imonés kodas: 301852728 Imonés kodas: 111964225

Dubysos g. 21, LT-93232 Klaipéda [buveiné] J. Janonio g. 13, Klaipéda [buveing]

Bijiny g, 8, Klaipeda, LT-91204 Lietuva [registracijos tel.: +370 (46) 41 24 06
adresas]

AB Luminor bankas

Banko kodas: 40100

A/s: LT16 4010 0423 0078 5192 [LTL]

Mob. tel.: +370 (676) 00524 - Mob. tel.: +370 (613) 62038
El pastas: robertas@strocturus.lt El. paStas: gediminas.kazénas@klpvm. It
RANGOVO ATSTOVAS UZSAKOVAS

UAB “Structurus”
Direktorius
Robertas Vitys

L. e. p. direktorés

Lorems%%e/énés
Parakas, W‘Q/f T
/OPATVIRTINIMAS

iefitas pareikia, kad jis susipaZin
i¥déstytomis salygomis, jas suprato, bes
sutinka ir jsiparcigoja ju laikytis.
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE

"STRUCTURUS"
LOKALINE SAMATA
2022 m. rugpjiidio 18 dienos
UZsakovas: V8| "Klaipédos paslaugy ir versio mokykla”, ). Janonio g. 13, Klaipeda
Rangovas: UAB "Structurus", Vilties g. 4-1, Klaipéda
Statinys: Kabinety Nr.3.1 ir Nr.3.1A vidaus remonto apdaflos darbai, Smilties Pylimo g. 14, Klaipéda
2022-08-18 Suma objektui
N
. . Objekto pavadinimas Mato vnt. Kiekis Kaina, Eur |Suma, Eur
Sam. eil. | Eil.Nr.
1. 1. |Statybos darbai
Kabinetiy Nr. 3.1, Nr. 3.1A vidaus remonto apdailos darbai
1 1. |sieny vidiniy pavirSiy valymas/paruogimas m2 172,34 2,72 468,76
2 2. |Sieny vidiniy pavirély tinkavimas {lokalinés vietos) m2 15,27 14,47 220,96
3 3. [Sieny vidinity pavirgiy gruntavimas/glaistymas (2 kartus) m2 172,34 7,86 1354,59
4 4. |Sieny vidiniy paviriiy glaistymas/daZymas (2 kartus) m2 172,34 8,95 1542,44
5 5. |Gipso kartono su karkasu jrengimas {ni3os formavimas) m2 2,00 59,82 119,64
6 6. |Vidaus dury bloky angos ardymas ir jrengimas (1,2 m2 iki 2,5 m2} | kompl. 1,00 185,00 185,00
7z 7 ;l;la”l:isad;rzq bloky montavimas, kai dury bloky plotas déuglau 1,5 m2 2,25 165,80 373,05
Gipso kartono su karkasu ir uZpildu jrengimas (dur m2
> > depmontavimas ir angos uidengimaslﬁ g?k) i i 61,11 2R8:35
9. 9. [Radiatoriy dazymas kompl. 6,00 35,00 210,00
10. 10, |Vidaus dury dazymas (baltai) kompt. 1,00 50,00 50,00
R Kita
] Statybiniy Ziuksliy iSve¥imas kompl. 1 90,00 90,00
2. 2. Pastoliai kompl, 1 85,00 85,00
Skyriuje 1 4 950,00
Ziniaradtyje 1 4 950,00
PVM (21%): 1038,50
I3 viso ZiniaraStyje 1 (€): 5 989,50
UiZsakovas: | ALAIPEDOS P ASLAUGU Rangovas:

| IR VERSLO MOKYKLA

! UAB “Structur
02238 Klaipida, J. Janonio 13




