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RANGOS DARBU PIRKIMO SUTARTIS

2023 m. geguzés 24 d.
Anyksiai

Anyks¢iy vaiky lopSelis — darZelis ,,Ziogelis*, atstovaujamas direktorés Irenos Petraitienés,
veikianc¢ios pagal jstaigos nuostatus, toliau Sioje sutartyje vadinama ,,Uzsakovas“ ir UAB ,,Gormeta“
atstovaujama direktoriaus (és) Ilmaro Gorodnicenko, veikianéios pagal jstatus, toliau Sioje sutartyje
vadinamu ,,Rangovu®, kartu Sioje sutartyje vadinamos ,.Salimis*, o kiekviena atskirai ,,Salimi“, sudaré Sig
paslaugy vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj (toliau — Sutartj).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. AnykSciy vaiky lopSelio — darselio ,,Ziogelis“, K. Ladigos g. 3, AnykS¢iai, teritorijos aptvérimo
darbai (toliau — Rangos darbai) pagal pridedamg rangos darby uzduotj, priedas Nr. 1

2. DARBU KAINA IR ATSISKAITYMAS

2.1 Bendra sutarties kaina 45156,20 Eur (keturiasdesimt penki tiikstanciai vienas Simtas
penkiasdesimt Sesi eurai, 20 ct.) su PVM. I§ ju PVM sudaro 7837,03 Eur (septynis tiikstancius
aStuonis Simtus trisdeSimt septynis eurus, 03 ct.).

2.2. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. | Sig kaing yra jskai¢iuoti visi Rangovo patirti
kastai, visi mokami mokesc¢iai, rinkliavos ir kitos islaidos, susije su Sutarties jsipareigojimy vykdymu.

2.3. Sutarties kaina gali kisti (didéti ar maZzéti) dél Valstybés institucijy priimty jstatymy ir
poistatyminiy teisés akty, kei¢ianc¢iy mokesc¢iy dyd;j (tokiy kaip PVM), ir priimty Sios Sutarties galiojimo
metu. Tokiu atveju Sutarties kaina keiiama (didinama ar mazinama) atitinkama dalimi, atsizvelgiant ]
kainos sudétyje esancio mokes¢io dalj. Pakeitimas jforminamas raStu patvirtinant paraSais susitarimo
tikruma.

2.4. Darby kainos Sutarties galiojimo metu neturi biiti kei¢iamos, iSskyrus Sutarties 2.3 punkte
numatytu atveju.

2.5. Mokéjimai atlieckami eurais ] Rangovo nurodyta banko saskaitag pagal PVM saskaitas -faktiiras,
pateiktas naudojantis informacinés sistemos ,,E sgskaita“ priemonémis.

2.6. Uzsakovas apmoka Rangovui uz faktiSkai atliktas paslaugas pagal gautus atsiskaitymo
dokumentus (atlikty darby aktus, sgskaitas-faktiiras) per 30 kalendoriniy dieny nuo darby atlikimo akty
pasiraSymo.

2.7. Uzsakovas turi teis¢ nemokéti uz atliktus darbus, arba sulaikyti mokeéjimus, jeigu dél Rangovo
kaltes:

2.7.1. Nepasalinti darby defektai;

2.7.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

2.7.3. Darbai, yra vertinami kaip darbai su trikumais arba priestaraujantys sutarciai;

2.7.4. Darbai atliekami nesilaikant darby atlikimo grafiko.

2.8. UZsakovas galutinai atsiskaito su Rangovu, kai yra atlikti visi $ioje Sutartyje numatyti darbai ir
pasalinti defektai.

2.9. Uz savavaliskai atliktus darbus, uz darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami kaip darbai su
trikumais arba nukrypstant nuo Sios Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo
per atitinkamg terming paSalinti arba iStaisyti trikumus. NepaSalinus trikumy, tai gali biiti padaryta
Rangovo saskaita.

2.10. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Subrangovas,
norédamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, rastu pateikia praSymg Uzsakovui. Kai
Subrangovas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSal¢ sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir Subrangovo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka,
atsizvelgiant | Sioje sutartyje nustatytus reikalavimus.



3. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Rangos darby pradzia laikoma Sutarties pasiraSymo diena. Rangos darbai turi bati atlikti ne
véliau kaip iki 2023 m. rugpjucio 31 d. Darby atlikimo terminas gali baiti pratgstas 1 mén. laikotarpiui.
3.2. Numatoma sutarties trukmé: 4 ménesiai nuo sutarties pasiraSymo dienos.

4. SALIU TEISES IR PAREIGOS

4.1. Uzsakovas turi teise:

4.1.1. prizitréti ir kontroliuoti atlickamy darby eigg ir kokybeg;

4.1.2. teikti darbams vykdyti butinus nurodymus;

4.1.3. pareikalauti Salinti darby trilkumus, nemokéti uz nekokybiskai atliktus darbus arba prireikus —
sustabdyti darbus, kol trilkumai bus pasalinti.

4.1.4. esant svarbioms aplinkybéms, sustabdyti darby atlikimg ar jy dalj tol, kol iSnyks tai Iémusios
aplinkybés.

4.2. Uzsakovas jsipareigoja:

4.2.1. sumokéti Rangovui uz atliktus Rangos darbus Sutartyje nustatyta tvarka;

4.2.2. atlyginti Rangovui papildomas islaidas, susijusias su uzsakymo pakeitimais, susijusiais su
Uzsakovo priimtais sprendimais ar veiksmais;

4.2.3. priimti i§ Rangovo baigtus kokybiskai atliktus Rangos darbus bei laiku uz juos atsiskaityti Sioje
Sutartyje numatyta tvarka ir saglygomis;

4.2.4. teikti Rangovui arba jo paskirtam statybos vadovui nurodymus rastu;

4.2.5. prisiimti atsakomybe uz savo neteisingy nurodymy vykdyma.

4.3. Rangovas turi teise:

4.3.1. keisti Uzsakovo sprendimus tik gavus Uzsakovo rasytinj sutikima;

4.3.2. pasitelkti subrangovus, nurodytus vieSojo pirkimo pasitilyme. Uz subrangovy vykdomus
darbus atsako Rangovas;

4.3.3. keisti pasitilymo teikimo metu nurodytus subrangovus i§ anksto tai suderinus su Uzsakovu ir
tik gavus raSytin; UZsakovo leidima, jeigu subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip
pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui d¢l iSkeltos bankroto bylos,
pradétos likvidavimo procediros ir pan.;

4.3.4. gauti Sutartimi sulygta atlyginimg uz laiku ir kokybiSkai atliktus darbus.

4.4. Rangovas jsipareigoja:

4.4.1. vykdyti darbus vadovaudamasis Sutartimi, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanciy
jstatymy, Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimy, reglamenty, normy ir taisykliy, uZztikrinanciy
aplinkosaugos, darby saugos ir eismo saugumo reikalavimus;

4.4.2. laiku pradeéti, vykdyti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui darbus ir §iy darby rezultatg bei iStaisyti
defektus, nustatytus per statinio garantinj laika;

4.4.3. gauti reikalingus leidimus darbams vykdyti (i§skyrus, statybos leidimg);

4.4.4. savo nuoziiira ir 1éSomis jrengti statybos teritorijoje visus laikinus statinius, jeigu jie reikalingi
darbams vykdyti ir medZiagoms saugoti;

4.4.5. savo priemonémis ir jégomis pristatyti | statybos aikStelg, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti
darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius, dirbinius, jrengimus, komplektuojancias detales ir
statybos technika;

4.4.6. pateikti Uzsakovui naudojamy medziagy ir gaminiy atitikties deklaracijas;

4.4.7. uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aikstel¢je (darbo vietoje), jos
priesgaisring apsauga;

4.4.8. paskirti jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu darbuotojus, kurie tikrinty, kaip atliekant
darbus vadovai uztikrina saugy darbg, eismo sauguma, gaisring saugg ir aplinkos apsauga, tinkamas darbo
higienos salygas statybviet¢je, taip pat greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy
zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, ar nepazeidziamos trec¢iyjy asmeny gyvenimo ir
veiklos salygos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos istatymu, Lietuvos Respublikos darbuotojy
saugos ir sveikatos jstatymu, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m.



gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 346 ,,.Dé¢l Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje patvirtinimo” ir kitais
norminiais teisés aktais;

4.4.9. naudoti statybos aikstele (darbo vietg) tik pagal paskirtj — darby vykdymui;

4.4.10. ne véliau kaip pries 5 diena iki darby uzbaigimo pranesti Uzsakovui apie objekto uzbaigimo
terming, praSant organizuoti jo priémima;

4.4.11. saugoti nepanaudotas statybines medziagas, gaminius, darbo priemones ir jrankius nuo
sugadinimo, vagystés, nuo meteorologiniy saglygy ir gruntiniy vandeny daromos zalos;

4.4.12. pateikti Uzsakovui visg reikalingg dokumentacija Sutarties vykdymo priezitrai;

4.4.13. savo léSomis iStaisyti darby, kurie jau jy vykdymo metu vertinami kaip darbai su trilkumais
arba prieStaraujantys Sutarciai, trilkumus ir atlyginti i§ to UZsakovui kylancius nuostolius;

4.4.14. iskilus neaiSkumams, rastu informuoti UZsakova apie darby vykdymo tinkamumag ir kokybe,
naudojamy medziagy, statybos gaminiy ir dirbiniy arba subrangovy atliekamy darby kokybe;

4.4.15. darbus vykdyti taip, kad statiniai, esantys statybos teritorijoje, nebiity be reikalo arba
nederamai naudojami;

4.4.16. baigus darbus, pasalinti netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas medziagas, statybinius
gaminius ir dirbinius, mechanizmus ir laikinus statinius i§ statybos aikstelés. Jeigu Rangovas to nepadaro,
Uzsakovas gali juos pasalinti treCiyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

4.4.17. Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka forminti darby vykdymo dokumentus,
pildyti darby vykdymo Zurnala;

4.4.18. savo saskaita atkurti prarastus darby vykdymo dokumentus;

4.4.19. savo saskaita atidengti konstrukcija, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus, jeigu Uzsakovui
kilo pagrijstas jtarimas dél darby kokybés;

4.4.20. nedelsiant pranesti Uzsakovui apie statybos aikSteléje rastus senovinius, meno ar moksling
verte turincius daiktus;

4.4.21. pagrindinius darbus nurodytus pirkimo dokumentuose Rangovas atlicka savo jégomis;

4.4.22. sustabdyti darbus, gavus tokj UZsakovo nurodyma rastu.

4.4.23. Rangovas, UZsakovui paprasius, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu privalo pateikti
jrodymus, kad siilomos aplinkos apsaugos vadybos uZtikrinimo priemonés atitinka reikalaujamus
aplinkos apsaugos vadybos standartus. UZ Siame papunktyje nustatyty jsipareigojimy nevykdyma
Rangovas moka UZsakovui 1 000 Eur dydzio baudg. Pakartotinis Siy isipareigojimy nevykdymas
laikomas esminiu Sutarties salygu paZeidimu ir tokiu atveju UZsakovas privalo vienasaliSkai
nutraukti Sutartj.

5. SALIU ATSAKOMYBE

5.1. Uzsakovas nepagrjstai uzdelsgs atsiskaityti uz tinkamai atliktus darbus Sutarties 2.6 punkte
nurodytais terminais, moka Rangovui 0,02 % neapmokéty darby kainos dydzio delspinigius uz kiekvieng
uzdelsta dieng.

5.2. Uzsakovas nepagristai uzdelsgs priimti uzbaigta remontuoti statinj ilgiau kaip 20 dieny nuo
Rangovo praneSime nurodyto darby uzbaigimo termino, moka Rangovui 0,02 % neapmokeéty darby
sumos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta diena.

5.3. Uzsakovas nutraukes Sutart] ne dé¢l Rangovo kaltés, atlygina Rangovui jo turétas pagristas
objekto statybos iSlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

5.4. Rangovas uzdelses Sios Sutarties darbus ne dél Uzsakovo kaltés, moka Uzsakovui 50 % bauda
nuo Sutarties kainos.

5.5. Rangovas, Uzsakovo nurodytais terminais nepaSalings defekty, nustatyty per garantinj laika,
atlygina Uzsakovui faktiSkas defekty Salinimo iSlaidas ir sumoka Uzsakovui 10 % faktisky defekty
Salinimo i$laidy bauda.

6. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

6.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei nustatyty
ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé
kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.



6.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

6.3. Sutartis nutraukiama kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

7. DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS

7.1. Atlikti darbai perduodami, priimami ir jforminami pagal norminiy statybos dokumenty nustatytg
tvarka.

7.2. Uzsakovas, gaves Rangovo pranesimg apie darby uzbaigima, ne véliau kaip per 20 dieny nuo
Rangovo praneSime nurodyto darby uzbaigimo termino organizuoja darby rezultato perdavimg -
priémima, Salims pasiragant darby perdavimo — priémimo akta ir remonto darby uzbaigimo dokumenta.

7.3. Jeigu nustatomi darby defektai, Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti darby rezultata, nurodant
defektus, kuriuos Rangovas privalo istaisyti, kad buty pasiraSomas darby perdavimo — priémimo aktas ir
statybos darby uzbaigimo dokumentas.

8. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

8.1. Uzsakovas, nustates darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po darby perdavimo
— priémimo, jei tie trilkumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant darbg (paslépti triikumai arba
atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos
raStu pranesti Rangovui.

8.2. Statinio garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statinio statybos uzbaigimo akto sura§ymo dienos
ir yra 5 metai jprastiems statybos darbams, 10 mety pasléptiems statybos darbams ir 20 mety tycia
pasléptiems defektams.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sig Sutartj apie tai rastu prie§ 14 (keturiolika) dieny
praneSes Rangovui:

9.1.1. Jeigu Rangovas laiku nepradeda statybos darby arba dirba 1étai ir darby laiku neatliks ir dél to
UZsakovui bus padaryta nuostoliy.

9.1.2. Jeigu Rangovas statybos darbus atlicka blogai arba nevykdo sutartiniy jsipareigojimy
UZsakovui pareikalavus.

9.1.3. Jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy, Uzsakovui
pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomy $iy jsipareigojimy vykdymo ateityje.

9.1.4. Jeigu paaiskéja, kad Rangovas siekdamas sutarties, buvo sudargs susitarimg, neleistinai
ribojantj konkurencija.

9.2. Rangovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti $ig Sutartj ir apie tai raStu pries 14 (keturiolika)
dieny pranesti UZsakovui, jeigu UZzsakovas nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir nepateikia
realiy garantijy apie galimybe juos vykdyti.

9.3. Uzsakovui nutraukus Sig Sutartj, Rangovas negauna atlyginimo uz faktiskai jo atliktus darbus.

9.4. Sutartis gali buti nutraukta raSytiniu Saliy susitarimu.

9.5. Sutartis gali biiti nutraukta ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje,
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje nustatyta tvarka.

9.6. Sutarties nutraukimas neatleidzia Saliy nuo tinkamo sutartiniy jsipareigojimy, atsiradusiy iki jos
nutraukimo, jvykdymo.

9.7. Bet kokie nesutarimai ar gin¢ai sprendziami abipusiu Saliy susitarimu. Saliy susitarimai dél
Sutarties nutraukimo, keitimo arba papildymo jforminami Saliy atstovy pasiraSomais dvisaliais
susitarimais, kurie tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

9.8. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gindai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sutarties
ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei$spresti Saliy susitarimu, sprendziami Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka teisme.



10. SUBRANGA, SUBRANGOVU KEITIMAS

10.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia $ios Sutarties vykdymui,
neatsizvelgiant ] tai, kokie teisiniai rySiai sieja S$iuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis,
veikian¢iais Rangovo vardu. Siy asmeny veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia tokias pacias
pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

10.2. Sudarius Sutartj, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui pranesti tuo metu zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimg Visu
Sutarties vykdymo metu.

10.3. Rangovas, norédamas pakeisti Sutartyje numatytus Subrangova (-us), Uzsakovui pateikia
pagrjsta praSyma, kuriame nurodo aplinkybes, lemianc¢ias Subrangovo (-y) pakeitimo poreikj, jo atitikima
pirkimo sglygose numatytiems reikalavimams bei prideda tai pagrindzian¢ius dokumentus. Subrangovas
(-ai) gali pradéti vykdyti Darbus tik Rangovui gavus Uzsakovo sutikima.

11. SALIU ATSAKINGI ASMENYS

11.1. Atsakingas uZ sutarties vykdyma UZsakovo darbuotojas:
11.2. Atsakingas Rangovo darbuotojas:

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu nekei¢iamos, iSskyrus, tokias Sutarties salygas,
kurias pakeitus nebtity pazeistas Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymas. Jeigu Sutarties salygy
keitimo galimybé buvo aiskiai ir nedviprasmiSkai numatyta pasirasant Sutartj, tai nelaikoma Sutarties
keitimu.

12.2. Saliy susitarimai dé¢l Sutarties sustabdymo, nutraukimo, keitimo arba papildymo jforminami
Saliy atstovy pasiraomais dvisaliais raytiniais susitarimais. Tokie susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

12.3. Sutartis jsigalioja ja pasirasius Saliy atstovams ir Rangovui pateikus reikalaujama Uztikrinima
ir galioja iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

12.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turin€iais vienoda teising galia, po vieng UZsakovui ir
Rangovui.

13. SUTARTIES PRIEDAI

13.1. Rangos darby uzduotis (techniné specifikacija), priedas Nr. 1.

14. SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Anyksciy vaiky lopselis—darzelis

,Ziogelis“ UAB ,,Gormeta“

K. Ladigos g. 3, Anyks¢iai, LT-29113 Giruliy 10-201, Vilnius, LT-12112
Istaigos kodas 290024070 Jmonés kodas 304450439

El. p. ziogelis@res.It El. Info@gormeta.lt

Tel.(8 381) 51538 Tel. +37065677559

Direktoré Direktorius

Irena Petraitiené IImaras Gorodnicenko

(parasas) AV. (parasas) A.V.
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