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1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT - Viesqji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby viesyjy pirkimy proceddras kity perkan€iyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kuricje vykdomi uZsakymai. Internetinis adresas
http://mww.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uZsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderintg techninj darbo projekta
ir statyba leidZiantj dokumenta (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradZia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuctas ir UZSAKOVO
patvirtintas techninis darbo projektas, iSductas statyba leidziantis dokumentas, pasiradytas statybvietés perdavimo ir priemimo aktas) ir
UZSAKOVAS paskiria techninj priZidrétoja.

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uZbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uZpildytas statybos darby
Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomdji dokumentacija ir pasiradytas atlikty Darby aktas ir
TIEKEJO atlikty darby perdavimo UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perducti visi statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradin és Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridetineés vertés mokesgéio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasialymo
kainai be PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr.2 uz visa perkamy Darby apimtj.

1.1.7. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uz visus Darbus, lygi TIEKEJO pasitlymo kainai su PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 2.

1.1.8. Valstybés parama administruojanti institucija — Daugiabuc¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programes jgyvendinima
administrugianti institucija.

1.1.9. Parai3ka — TIEKEJO pateikta paraiska CPO LT vykdomam pirkimui Nr. 580201 ,Daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo)
rangos darby be/su projektavimu uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg", kuriometu patikrinta TIEKEJO (jo pasitelkiamy subtiekéjy
ir specialisty) kvalifikacija.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su
TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tre€iyju asmeny nuosavybeéje ir intervencijos ja tiek, kiek tai yra bati

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigga UZSAKOVUI savo jégomis, medziagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikta
suderintg techninj darbo projekta, atlikti Darbus, 0 UZSAKOVAS sipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) atliktus Darbus ir sumokéti uz
juos Pirkimo sutartyje aptartomis sglygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimovieta — statybos objekto adresas nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2.

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perzitra kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perZidra taikoma
visiems perkamiems Darbams.

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas
projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys
susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasiradius rastika susitarimg su UZSAKOVU.

3.3. | Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokeséiai, draudimo, transportavimo, technines
dokumentacijos statybos uzbaigimo komisijai parengimo i$laidos, (i5pildomaji dokumentacija ir (ar) kiti reikiami dokumentai) ir visos Kitos,
TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikes jstatymus ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausancios islaidos. Pirkimo sutarties kaina
apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra batini Pirkimo sutargiai
jvykdyti, 0 TIEKEJAS turéjoir galéjojuos numatyti ir jvertinti dar iki pasialymy pateikimo termino pabaigos.

34, | Pirkimo sutarties kaing jrrauktas visas uz Darbus numatytas uZmokestis ir TIEEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy,
virdijan&iy Pirkimo sutarties kaing , jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galiganéius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties
vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskai¢iugama (didinama ar maZinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazejus) PVM tarifui. RastiSkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo
—priemimo akto pasiraSymo dienas, perskaiiuojami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio /’
mokesciodydZiu. 7




3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijucja TIEKEJAS, kreipdamasis
j UZSAKOVA radtu, pateikdamas konkregius skaigiavimus del pasikeitusio mokesgio tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS
taip pat turi teise inicijucti Pirkimo sutarties kainos perskaitiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavimas jforminamas Saliy pasirasomu protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuojama perskaitiuota
Pirkimo sutarties kaina ir Sio perskaiciavimo jsigaligjimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradines Pirkimo sutarties vertes perskai¢iavimas deél kity mokes¢iy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galigjimas kartu su pratesimu yra ilgesnis nei vieneri metai), vieng
kartg metuose Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perskaiCiugama (didinama ar mazinama) del kainy lygio
pokyc€io. Pirkimo sutarties kainos ir Pradines Pirkimo sutarties vertes perZiros del kainy lygio pokycio tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskaitiucjama kiekvieny mety kovo ménesj, ne véliau kaip kovo 31 d., taikant Lietuvos statistikos
departamento paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perZidréta — nuo Pirkimo sutarties kainos paskutinés perZidros, statybos sgnaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki
procentai). (Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintgje daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavima)
programoje ir preliminariai atlikus Pirkimo sutarties Siame punkte numatyta perskaiciavimg Darby suma vir$ija investicijy plane ir
Valstybés paramos daugiabu€iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartyje numatyta Darby suma, kainos perskaiciavimas
priimamas buty ir kity patalpy savininky priimto daugumos sprendimo pagrindu) ;

3.10.2. Perskaiciavimas kiekvieny mety kovo menesj atliekamas neatlikty Darby kaing dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento, gauto
praéjusiy mety gruodZio ménesio kainy indeksg dalijant i5 kainy indekso Pirkimo sutarties jsigaligiimo dieng, o jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perZidréeta — i% paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perzidrima Pradinés Pirkimo sutarties verte;
3.10.3. Pirkimosutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;
3.104. Perskaiciuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaligiimo dienos. Nauja kaina taikoma tik
UZSAKOVO mokéjimams pagal Pirkimo sutartj u? atliktus po indeksavimo Darbus nuo balandZio ménesio;

3.105. Pirkimo sutarties kainos perskaiciavima del kainy lygio poky€io gali inicijuati tiek TIEKEJAS, tiek UZSAKOVAS. Pirkimo sutarties
Salis, kreipdamasi del Pirkimo sutarties kainos perZitros, pateikia konkredius skaiiavimus dél pasikeitusio kainy lygio pokyéio jtakos
Pirkimo sutarties kainai;

311, Jei kiekvienu perskaigiavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausanéiy prieZaséiy néra pasiraSomas
iki kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teise uZ Darbus, atliktus po einamyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki
to momento galigjusia Pirkimo sutarties kaina.

4, Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi biti atlikti per 12 menesiy nuo Darby pradZios.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali bati pratesiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausan&ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo bati atliekami Darbai, terminui, kol
iSnyks Sios aplinkybes. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i3 Siy atvejy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdoir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i3 dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 82.2, 8.2.3,8.2.6, 82.7 ir 82.8 punktucse), arhba

4.2.2, UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti tre¢iyjy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, ikilus grésmei pastato savininkams ir
(ar) naudotojams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. i8skirtinai nepalankios klimato salyges technologiniam procesui vykdyti (i3skirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios
klimatinés salygos, kuriy galima tiketis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2 4. valstybeés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klittys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte, pratesti ir (ar) stabdyti Darby
atlikimo termina, tai TIEKEJAS privalo radtu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo prane&ti UZSAKOVUI, nurodydamas
jvykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutart].

4.4, Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafikg (priedas Nr4), kuris gali bati Saliy rastiku susitarimu
detalizugiamas.

4.5. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO ra8ytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties. Atnaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikimo terming, atitinkamai koregugjamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.
4.6. |ki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines sgmatas, kuriose numatytcs
sumos pagrindZia ir atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby
atlikimui.

4.6, Pastebéty Darby trakumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareigkimas dél akivaizdZiy Darby trakumy negali bati prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemokéti.

4.7. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali bati ilgesnis kaip 12 men.

4.9. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo
sutarties priede Nr.7. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvisalj Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby
pavadinimg (nurodyta pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) jvardinti atlikty Darby procenta bei jy verte.

5.2. TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasde$imt penki procentai) atlikty Darby kainos.
Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akto pasiradymo dienos,
UZSAKOVUI gavus Defekty idtaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima.

5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priemimai atliekami uZ Darbus, atliktus per viena meénesj, o atlikus visus Darbus -
priduodamas visas uZbaigtas statinys. | Aktus jiraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétines sumos. Akt




UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas Darbus, sprendZia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas
ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka u# papildomus Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai del jy nebuvo
susitarta rastu i$ anksto.
5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamgo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasirado pateiktus Aktus, tuo paiu terminu graZindamas jj TIEKEJUI, arba tuo
paciu terminu priima negincijama atlikty Darby dalj ir parei$kia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél netinkamo
Darby atlikimo.
5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atliekamas visikai uZbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka
perdavus techning — ispiidomaja dokumentacijg. TIEKEJAS prie$ 10 (desimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranesa
UZSAKOVUI rastu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasiradyta Aktg ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizuga galutinj Darby priémima ne veéliau kaip per 10 (de3imt) darbo dieny nuo TIEKEJO
prane3imo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraSoAkta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba
tuo paciu terminu pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS
pagrjstai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas. IStaisius
Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus pasleptl kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,pasléptus Darbus"), pateikti
UZSAKOVO priemimui, jspejes jj apie tai maZiausiai pries dvi darbo dienas, bei tmkamal jforminti paslépty Darby akta.
5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paai$kéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieducse nustatyty
kokybes reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby
reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksugami jragais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasiraSomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasiradyti nustatyty Statybos defekty akta, jis
pasiraiomas UZSAKOVO vienasaliskai ir jteikiamas TIEKEJUI pasira$ytinai arba i§siunéiamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako,
jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausangiy sprendimy, ar kity
jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanéiy aplinkybiy.
5.8. UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokeéjimy, ko TIEKEJAS savo saskaita nepa3alina nustatyty Statybos defekty
akte nurodyty trakumy ir nekompensudja nuostdliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (ra3tu) dél jy kompensavimo tvarkas.
UZSAKOVAS turi teise parmksn TIEKEJUI pretenzijas dél iSaiskejusiy atlikty Darby trakumy, jei baty nustatyta, kad jie atsirado del
TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, tagiau tebegaligjant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty
nustatytus trokumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protingg UZSAKOVO nurodyta terming nurodyty trikumy neistaiso arba atsisako
jucs istaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant UZSAKOVO savo lé3omis
jgyvendinty statybos darby, kuriais iStaisomi nurodyti trukumai, i$laidas).
5.9. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikctarpj pasalinti Statybos uZbaigimo komisijos nustatytus trakumus.
Trokumy istaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant j Statybos uZbaigimo komisijos nustatyta trakumy istaisymo
laikotarpj ir jforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami statybos darbai trikumy paSalinimui ir jy atlikimo laikctarpis.
5.10. Saskaitg faktira TIEKEJAS gali isradyti tik po to, kai abi Salys pasirasé Akta (galutiniam mok&jimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty
Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg ir TIEKEJUI pateikus Defekty idtaisymo garantiniu laikatarpiu uztikrinimg). Saskaitoje fakturge turi
bati nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto numeris. Prie saskaitos faktiros turi biti pridétas abiejy Saliy pasiradytas Aktas (galutiniam
mokeéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai.
TIEKEJAS saskaitge faktirgje Galutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maZiau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos
mokétinos sumos.
5.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasirasymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra
vykdomas per 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI| akto pasiragymo ir Defekty
istaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokeéjimy terminai, susieti su finansavimu,
gaunamu i3 tre€iyjy Saliy, gali bati pratesti, taciau bet kokiu atveju ie terminai negali virdyti 60 (Sediasdesimt) dieny. Nurodytu atveju
ilgesnio apmokejimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jradymus, patvirinanéius apie
finansavimois treciyjy Saliy vélavima.
5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybes jgyvendinamos Sia tvarka:
5.12.1. Subtiekéjas, noredamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prasyma UZSAKOVUI ir inicijugja trisales
sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi bati sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu). Sige sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé prieStarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsiZvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu objektas
dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabu&iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, i tridalé sutartis
turi bati suderinta su Valstybés parama administruojancia institucija.
5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), pried pateikdamas saskaita faktirg UZSAKOVUI, turi ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas
laikomas tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) iSraSyta saskaita faktdra rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra
nurodytas trisaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas faktdras atitinkamai
mazina suma, kurig UZSAKOVAS turi sumoketi TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, idradydamas ir
pateikdamas saskaitas faktiras UZSAKOVUI, atitinkamai | jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir
TIEKEJO patvirtinty sgskaity faktdry sumuy.
5.12.3 Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidZzia TIEKEJO nuojo prisiimty jsipareigojimy pagal sudarytg Pirkimo
sutartj Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teises,
pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).
5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos faktiros
pateikimo UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i tre&iyjy Saliy, gali bati pratesti,
tagiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virdyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymao galimybe
UZSAKOVAS [gyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinanéius apie finansavimo i$ tregiujy 3aliy
velavima.
5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami tridaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant | Pirkimo sutartyje nustatyta kainodarg.
Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami trisaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.
5.12.6. Jei del tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiSkai nesutampa TIEKEJO ir subtiek&jo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / moketinos sumos, rizika pries UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pagalinami TIEKEJO saskaita.
5.13. Saskaita faktdra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo ir jo jgyvendinamuyjy teisés akty
nuostatomis.,
5.14. Jei faktiSkai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 4 numatyta ménesio Darby apimtimi, visi
reikalaujami dokumentai jforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis.
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5.15. Saskaita faktdra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes€io jstatymoir jo jgyvendinamyjy teisés akty
nuostatomis.

5.16. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (sgskaitos faktdros, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu bidu. Elektroninés saskaitos faktdros, atitinkan&ios Europos elektroniniy
saskaity faktiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos
j Europos elektroniniy saskaity faktGry standartg ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (tdiau — Europos elektroniniy saskaity faktlry standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktary standarto neatitinkandios elektroninés saskaitos faktiros gali boti teikiamos ik
naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita” priemonémis. Perkancigji organizacija elektronines saskaitas fakttras priima ir apdorga
naudodamasi informacinés sistemos ,E. saskaita“ priemonémis, iSskyrus Viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus

atvejus.
6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas

6.1, Statiniui galigia Civiliniame kodekse nustatyti minimals garantiniai terminai. Tiekéjui sitlant papildomo garantinio laikotarpio
jsipareigaimy jvykdymo uZtikrinimo terming, Civiliniame kodekse nurodytas Statinio 5 mety garantinis terminas prilyginamas Defekty
iStaisymo garantiniu laikctarpiu uZtikrinimo terminui (nurodytam Sutarties 7.7 punkte).

6.2, TIEKEJAS garantugja, kad statybos uZzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo
projektuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurics
panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz iSaiskéjusius atlikty Darby
defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijge, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose
ir Pirkimo sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi
teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trakumy Salinimoilaidas.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima, kurio
verté ne maZzesné kaip 10% (desimt procenty) nuo pradinés Pirkimo sutarties vertés (uztikrinimo verté yra fiksuota visam uZtikrinimo
laikotarpiui — ji negali bati mazinama proporcingai jvykdyty Darby sumai). Pateikiama (-as) UZSAKOVO naudai i3duota (-as) Lietuvoje
ar uZsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimas arba tokics pat vertés mokegjimas | UZSAKOVO saskaita.
Uztikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir galicti iki visiko TIEKEJO jsipareiggiimy UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas
reikalavimus atitinkantis Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, nurodytas 7.7 punkte, tadiau ne trumpiau kaip iki 30
(trisdeSimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto veliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareiggimy vykdymo termino pabaigos.
Kai Pirkimo sutarties trukme ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti tokics pat vertés Pirkimo sutarties jvykdymeo uZztikrinimg dalimis,
ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau
nei pasibaigia anksc¢iau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo galigjimas.

7.2. Salims radtidkai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiradymo dienos privalo pateikti
UZSAKOVUI iy Darby jvykdymo uZtikrinimg 7.1. punkte nustatytomis sglygomis, kurio verté ne mazesné kaip 10% (deSimt procenty)
nuo papildomy Darby vertés.

7.3. Jeigu Darbai buvo pratesti/ sustabdyti Saliy ragtisku susitarimu, ir Darby vykdymas pratesiamas/ atnaujinamas, Pirkimo sutarties
vykdymo uZtikrinimo dokumento galigjimas per 5 (penkias) darbo dienas turi bati pratesiamas ir turi galicti iki bus pateiktas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte.

7.4. Iki kol bus pateiktas Pirkimo sutarties 7.1., 7.2. ir 7.3 punktucse reikalaujamas naujas/ pratesiamas uztikrinimas, UZSAKOVAS turi
teise suma, lygia Pirkimo sutarties uZtikrinimo jvykdymui, i$skaiciucti (sulaikyti) i$ TIEKEJO mokeétiny sumy.

7.5. TIEKEJAS likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki statybos rangos darby prazics privalomai apdraudZia statybos laikotarpiui visus
Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galigjant]
draudimo liudijimg UZSAKOVUI.

7.6. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo bati apdrausta Darby atlikima reglamentuogjanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka,
TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVU| privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodan&ius dokumentus.

7.7. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybos rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinima — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai i¥duotg Lietuvgje ar uZsienyje registructo banko garantijg /
draudimo bendrovés laidavima 5 % (penkiy procenty) Pradinés Pirkimo sutarties vertés [ir papildoma 65999.99 Eur]. Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi bati besglyginis ir neat3aukiamas ir turi galicti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty statybos
rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo diencs ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais
terminais [ir pridedant papildoma TIEKEJO pasitlyta terming 5 m. ].

7.8. Jei Lietuvgje ar uzsienyje registruoto hanko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo radtg iddaves juridinis asmuonegali jvykdyti
savo jsipareiggiimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima tomis pagiomis
sglygomis kaip ir ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliucti ir priziaréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé atitinka techninj darbo prgjekta, TIEKEJO
parengtus uzsakyty Darby kiekiy Ziniarad&ius, Aktus, saskaitas faktiras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudgima. Pastabas dél
vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo priezitros, techninés priezitros vadovai ra$tu - jraSais statybos darby Zurnale ir
UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo proiekta ir laikydamasis normatyviniy statvbos dokumeniy
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reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaik!

normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimuy,

UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemoketi uz netinkamai atliktus Darbus

iki nustatyty statybos Darby defekty pagalinimo arba pa3alinti trabkumus tre¢iyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. dudti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigge atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar

pazeidziami Pirkimo sutartyje nurodyti kokyhes reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pa3alinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.1.5. prasyti TIEKEJO pateikti informacija irfar dokumentus, kurie jrodyty Darby atitikima Pirkimo sutarties 8.4.36. reikalavimams.

8.1.6. nustacius, kad vykdant Darbus naudgamos medziagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.36. punkto nuostaty, reikalauti

TIEKEJO pakeisti jas (-uos) j atitinkang&ias (-us).

8.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

8.2.1. per 10 (de3imt) dieny po radytinio TIEKEJO pradymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaligimus ir (ar) kitus

reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose

ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriucs pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo

pateikti TIEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti

UZSAKOVA ne veliau kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreéiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie

turéty bati pateikti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuctoms Salims nustagius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose

dokumentuose, organizuadti techninio darbo projektoir kity UZsakovo pateikty dokumenty idtaisyma savo [é5omis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumoketi TIEKEJU| uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimovietg iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos;

82.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby technine prieZidrg. Darby technine prieZitrg vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis

prizidrétojas. UZSAKOVAS turi teise Pirkimo sutarties galigjimo metu keisti techninj priziGrétojg arba pasitelkti dar kelis techninius

priziarétojus, pries tai praneSdamas TIEKEJUI. Techniniu priZidrétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakingg darbuotojg arba tam tikslui

samdyti kitg fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylangias problemas, klausimus;

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

82.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos radtu

informuoti Siuos subtiekéjus (subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. Netaikoma.

8.3. TEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statyhos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose

numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. gauti UZSAKOVO apmokéjima uz jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS jsipareigoja:

8.4.1. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiradymo dienocs, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus

jgaligimus, batinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartj, TIEKEJO atstovas [gyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO

vardu nuo momento, kai TIEKEJAS praneda UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova;

84.2. ne veliau kaip per 10 (de8imt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos:

8.4.2.1. sudaryti Kalendorinj Darby vykdymo grafikq ir radtu suderinti jj su UZSAKOVU (4 priedas).

84.2.2. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo)

programoje pateikti uZpildytg bendros pasitlymo kainos iSskaidymo pagal priemones, atitinkanc¢ias numatytoms jgyvendinti konkretaus

objekto investicijy plane forma (8 priedas). Pildant forma neturi bati virdijamos $ios UZSAKOVO nurodytos sumos:

84.2.2.1 Statybos darby, tenkanéiy energijos efektyvumg didinanfioms priemonemis maksimali kaina Eur su visais mokesciais

620000.00, i$ jy Statybos darby tenkanciy individualioms investicijoms, kurics i3skirtos i§ energinj efektyvuma didinanciy priemoniy

maksimali kaina Eur su visais mokesciais 4000.00

8.4.2.2.2. Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina Eur su visais mokesciais 40000.00

8.4.3. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimda/paaiskéjimo rastu informuoti Uzsakovg apie

atsiradima aplinkybiy, galin¢iy trukdyti pradeti, teikti ir (arba) baigti teikti Darbus (jskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos,

duomeny, dokumenty trdkuma, realig tikimybe, kad UZsakavo nurodymai kelia grésme Darby kokybei, jy atlikimo terminams);

8.4.4. prie$ 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradZics jsakymu ar kitu tvarkomugju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka

paskirti kvalifikuotg statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadova (-us) ir atestuota asmenj, atsakingg uz elektros k] ir

darby saugg ir paskyrimo dokumenty kopijas pateikti UZSAKOVUI (specialistai, kuriy pajégumais TIEKEJAS remesi kvalifikacijai atitikti,

skiriami ir kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 16 skyriaus nuostatomis);

8.4.5. tuo atveju, jeigu nera galimybes atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiSkai apie

tai informuoti UZSAKOVA, nurodant konkregias priezastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo paSalinimo priemones;

8.4.6. teises akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad baty tinkamai parucita ir pateikta Statybos

uzbaigimo komisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos

uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti dficialiose procedurose;

8.4.7. dalyvauti sura$ant Statybes uzhaigimo aktg, imtis visy priemoniy, kurios priklausa nuo jo valios, tam, kad baty pa3alinti bet kokie

esami ir (arba) patencialGs trikumai, dél kuriy nebaty iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie blty nurodyti Statybos uzbaigimo

akte, Statybos uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiucse dokumentuose, Vykdydamas Siame

punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu baty Salinami bet kokie techninio darbo

projekto defektai ir (arba) statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémeé netinkamas ir (arba) neiSsamus techninis darbo projektas arba jo

priedai;

8.4.8. savo jégomis bei sgskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaligimus, atlikti visus Darby suderinimus su

valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiSkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus

TIEKEJAS privaloigspresti savarankidkai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaligiimy ribose.

8.4.9. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galigjancius teises aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i$ tre€iujy Saliy,

jforminti reikalingg vykdomajg dokumentacija ir perdudti ja UZSAKOVUI; :
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8.4.10. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo proekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teises akty, reglamentuganciy
statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantucti, kad Darbuy priemimo metu jie atitiks techniniame darbo proekte nustatytas
savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumag
techniniame darbo prgjekte numatytam panaudgimui;

8.4.11. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika pradeéti, kokybiskai atlikti, laiku uZzbaigti ir perducti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.12. savarankiSkai apsirtpinti materialiniais istekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui
naudoti medzZiagas, gaminius, atitinkancius projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudcti Lietuvos Respublikos
jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priémima,
organizucti jy sandeéliavima, apsauga (nuo vagystes bei sugadinimo, jskaitant meteordoginiy salygy poveikj) ir taupy naudgima.
Garantuoti tinkama statybos produkty ir jrenginiy priemima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti jucs techninés priezitros vadovui,
organizuati jy sandéliavima bei apsauga;

84.13 jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikes Vyriausybes patvirtintoje daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programoje, iSoriniy sieny ir cokolio darbams turi blti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema, turinti Europos techninj jvertinima ir
pazenklinta CE Zenklu, arba turinti Nacionalinj techninj jvertinima be CE Zenklo, arba minetos sistemos turi bati suprojektuotos
naudogant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus;

8.4.14. inicijucti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO radtiska sutikima, o Kalendorinj Darby
vykdymo grafika, pasira§ant papildomus susitarimus;

8.4.15. laiku ir tinkamai informucti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priemimo — perdavimo data bei pateikti
UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akts, isradyti saskaitas faktiras, kita normatyviniy statybos
dokumenty nurodytg statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
radtu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusia
informacija,

8.4.16. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam prizidrétoui, projekto vykdymo prieZiiras vadovui bei valstyhiniy
kontroiugjan€iy institucijy atstovams lankytis D arby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.17. garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonge, taip pat
gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenan¢iy, dirbanciy, pdlsiaujanéiy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuctojai ir/arba tretieji asmenys, u# kuriuos atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebty apsvaige nuo alkoholio, narkatiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy;

84.18. saugati atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo UZsakovui dienocs. Pastatuose ar jy dalyje, kurigje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty pasirasymo;

8.4.19. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei
projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita istaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) traikumus ir defektus, i3aiskéjusius ar
atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaligant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus
rastiskg pretenzija, per protinga terming, suderintag su UZSAKOVU, jeigu del defekto pobldZio jie neturi bati pa3alinti ankséiau;

8.4.20. Darbams nauddti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medZziagas, taip pat atitinkan¢ius
jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

84.21. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktikai laikyti statybos atliekas bei iSveZus jas i teritorijos pateikti
UZSAKOVUI patvirtinangius dokumentus apie statybinio lauZo, gruntoivezima j tam specialiai skirtas vietas;

84.22. esant batinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokeéti jy parengimo
iSlaidas;

8.4.23 esant bitinyhei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatugjan&iomis organizacijomis veikianéiy
inZineriniy tinkly perjungima;

8.4.24. pagal statybvieCiy jrengimo reikalavimus savo IéSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus jucs iSardyti ir sutvarkyti
statybvietés teritorija;

8.4.25. uztikrinti, kad | medZiagy saugajimo aikSteles ar vietas nepatekty paSaliniai asmenys;

8.4.26. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo
pries pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perducti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu.
ISvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo saskaita;

8.4.27. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.28. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

8.4.29. suradant Statybos uZbaigimo aktg, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniucse dokumentuose ir techniniame darbo
projekte / techniniame ir darbo projektuose nustatyty iSpildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus,
eksploatavimoinstrukcijas ir kitus batinus dokumentus;

8.4.30. savo saskaita sumoketi uz suvartotg elektros energija, vandenjir kitas komunalines paslaugas;

8.4.31. vykdyti visus teisétus ir neprie§taraujanéius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.32. sudarius Pirkimo sutartj, taiau ne véliau negu ji pradedama vykdyti, pranesti tuo metu Zinomy subtiekejy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus
visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriucs jis ketina pasitelkti véliau;

8.4.33 atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

8.4.34. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvotikrinama TIEKEJO kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne
visa apimtimi, TIEKEJAS jsipareiggja UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

8.4.35, Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 221 straipsniu, uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys bity
identifikucti: statybos darbus atliekantys darbuotgjai, savarankiskg veikla vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys asmenys,
neatliekantys statybos darby.

8.4.36. UZSAKOVUI pareikalavus, mohilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé, jvertinusi
rizika, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali bati paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastoji padétis, kelia grésme nacionaliniam
saugumui, yra priemusi sprendimg dél VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudati
medZiagy, jrenginiy, kuriy kilmes Salis yra i$ valstybiy ar teritorijy, nurodyty Viesuyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 punkte.

9, Saliy atsakomyhé




9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. vélugjantis apmokéti uz atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka
0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuovelugjamos sumokeéti sumos.

9.2, UZSAKOVAS, velugantis priimti statybos rangos darbus (pasirasyti Aktus ir grazinti jucs Tiekéjui), ar pateikti rastu pretenzijas del
netinkamo statybos rangos darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng paveluotg dieng nuo velugamy priimti statybos
rangos darby kainos.

9.3, UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO
patirtus nuostalius.

9.4, Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI
negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties jvykdymo
uZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime,

9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba prgjekto vykdymo prieZiaros vykdytojy rasti$kus reikalavimus dél atlikty
Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologidkai biiting laika, Pirkimo
sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepa3alina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO islaidas, susijusias su defekty salinimu.

9.8 TIEKEJUI 7.1, 7.2, 7.3, punktuose nustatytais terminais ir sglygomis nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinancio
dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavélucta dieng pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinantj
dokumentg nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.9. Netaikoma.

9.10. Netaikoma.

9.11. TIEKEJUI Pirkimo sutarties 8.4.2 punkte nustatyta tvarka ir terminais nepateikus siame punkte nureodyty dokumenty dél TIEKEJO
kaltés, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.12. TIEKEJUI vélugiant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su trikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo
mokéti 0,03 procento delspinigiy uz kiekviena pradelsta dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.13. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostdius, atsirandancius dél jsipareiggimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj.

9.14. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, galii$skai&iucti netesybas ir kitus dél TIEKEJO Kaltés patirtus
nuostolius i§ TIEKEJUI moketiny sumy, pries tai radtu informaves TIEKEJA,

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galigiimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo proceddros, gali bati kei¢iama joje nustatytomis salygomis ir
tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali bati kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4
punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradines Pirkimo sutarties verte gali bati kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis
ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Viedyjy pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais, salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas
Pirkimo sutartyje.

10.1.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés jforminami atskiru radytiniu Saliy sutarimu. Jeigu objektas
dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, visi Pirkimo
sutarties pakeitimai prie$ juos pasira$ant derinami su Valstybés parama administrugjanéia institucija.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas pries terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kita Salj pried protinga termina, o Siam suéjus ir papildomai jspéjus pried 10 (dedimt)
dieny, viena3aliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais $ios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4
punktucse numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj del esminio Sics sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis
vieSuosius pirkimus reglamentugjanéiy teisés akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy sgrasa. Esminiais
paZeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i§ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj darby vykdymo grafikg (priedas Nr. 4) del TIEKEJO kaltés,
isskyrus galutinj Darby atlikimo terming;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurk$¢iai paZzeidZiama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant gréesme statybos proceso dalyviams, treiyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. Netaikoma;

11.1.4. Netaikoma;

11.1.5. kai Defekty iStaisymo papildomam laikotarpiui jsipareiggjimy jvykdymas yra uZztikrinamas trumpesniu papildomu terminu nei
TIEKEJAS pasitlé konkretaus uZsakymo metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI paprasius is trikumas per nurodyta
terming neistaisomas;

11.1.6. kai Defekty i§taisymo papildomu garantiniu laikotarpiu jsipareiggimy jvykdymas yra uZtikrinamas mazesne papildoma verte nei
TIEKEJAS pasidlé konkretaus uZsakymo metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI papradius $is trikumas per nurodyta
terming neistaisomas;

11.1.7. Pirkimo sutarties 15.4, 15.7, 16,2 ir 16.5 punktuose nustatytais atvejais;

11.1.8. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo sutarties
7.1,7.2 ir 7.3 punktucse.

11.2. UZSAKOVAS turi teise viena3alikai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI ikeliama bankroto byla;

11.2.2. porastisko UZSAKOVO jspejimo TIEKEJAS daugiau nei ménesj nevykdo statybos rangos darby kokybés uztikrinimo reikalavimy
ar kity Pirkimo sutarties salygy arba po rastiko UZSAKOVO jspéjimojas dar kartg paZeidia; &is galety bati prie esminiy
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11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidZiant Vie3yjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojanéias sutarties pakeitimo salygas

ir tvarka;

11.2.4. Kitais Pirkimo sutartyje ir VieSyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais ir pagrindais.

11.3. TIEKEJAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pirkimosutartj ir pareikalauti atlyginti nuostdius, jeigu:

11,31, UZSAKOVAS be pateisinamy prieZaséiy veluoja apmoketi ilgiau kaip 20 (dvidegimt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje
5.11 punkte nurodyty terminu;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy priezaséiy neatlieka nuo jo priklausanéiy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdedimt) kalendoriniy dieny i$ eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasde&imt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties 3alis gali vienasaliskai nutraukti
Pirkimo sutartj, praneSdama apie tai kitai Saliai radtu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arbavTIEKEJUI vienaSaliSkai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasiraSant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uz tinkamai
atliktus Darbus, i moketiny sumy iSskaiciuojant netesybas ir nucstdius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes del ypatingy ir neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusics Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikes civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigajimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms
reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése" (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimonuo
atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimao").

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybeés, del kuriy ji negali vykdyti
savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne veéliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZingiimo apie jy
atsiradima) informuoja apie tai kita Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tiketina poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenuredo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo jsipareiggimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy bady savo
jsipareiggimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors paSalinti ir dél kuriy visidkai ar i3 dalies bty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
jsipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jegos aplinkybés (force majeure), émesi visy pagristy atsargos priemoniy
ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i$laidas, panauddjo visas reikiamas priemones, kad 3i Pirkimo sutartis bty
tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebgjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktugjamas kaip
Pirkimo sutarties pazeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareiggimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jegos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku pranedta, nuo pranesimo
momento, Laiku nepranedusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies
atsakinga uZ nuostaliy, kuriy prieSingu atveju baty buve idvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas dimtas a3tuoniasdedimt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris del minétyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspédama apie tai kita Salj pried 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimeos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidZziamos nuotolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Ginéy sprendimas

13.1. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to, kas
neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamasi Lietuves Respublikos civiliniu kodeksu bei
Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentuogjanciais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas ginc¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bati
sprendziamas deryby badu. Jeigu ankséiau nurodyti gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 20
(dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja nuo 3aliy Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama
Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo,
laikoma, kad TIEKEJAS atsisake sudaryti Pirkimo sutart].

14.2. Pirkimo sutartis galigja iki visisko Pirkimo sutarties 3aliy jsipareigojimy jvykdymo ar Pirkimo sutarties nutraukimo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaligjanciomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti,
jeigu jy negaligimas nedarokitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

15. Subtiekéjuy pasitelkimas ir keitimas

15.1. Pirkimo sutarties vykdymui tiekéjas pasitelkia Siuos savo pasiGlyme nurodytus:

1 lentelé




Subtiekéjus, kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta Parai$kos tikrinimo metu

Imon és pavadinimas Imonés kodas Kvalifikacijos
reikalavimo eilés Nr.*

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty Adalyje ,Nurodymai dalyviams® 2 priede, Nuoroda j dokumentus:
CVP IS (eviesiejipirkimai.lf)

2 lentelé
Kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI Zinomus subtiekéjus

Jmonés pavadinimas Jmonés kodas
UAB "Jurfa" 304033118
UAB "Juozapaitis ir ko' 145671695
UAB "Deko proektai” 300596546
UAB "Aidé" 305978012
UAB "Guresta" 303355372
UAB "Vitresa" 174396095
MB "Neodas" 304827872
UAB "Getvita" 301120589
UAB "Fenta" 303070875
UAB "Ystada" 300501014
UAB "Sigedva" 304523734
MB “Veprojektai" 305237440
UAB "Ronekta" 302811549
UAB "Rangos era" 302240627
UAB "Vitvila" 301730891
UAB "Energteka" 304670353
UAB "Entim" 3054657 89
UAB "DK statyba" 302524684
MB "Ingeva" 305438048
UAB "Jurmedija" 158753498
UAB "EZiukai" 302309443
UAB "Vlastona" 163659577
UAB "Vistatika" 302250379
UAB "Ekoveika" 300136957
UAB "Langana" 302592564
UAB "Sildukai” 144912022
UAB Zilinkis RE 300136957
MB "Bapa" 305734691

15.2. TIEKEJAS atsako uZ visus pagal Pirkimo sutart] prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami
subtiekéjai.
15.3. Sudarius Pirkimo sutartj, tadiau ne véliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, TIEKEJAS sipareigga UZSAKOVUI pranesti
tuo metu Zinomy subtiekeéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS
informuaty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis
ketina pasitelkti véliau.
15.4. TIEKEJAS neturi teisés keisti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nurodyty subtiekéju, kuriais TIEKEJAS rémesi kvalifikacijai
atitikti, be UZSAKOVO rastisko sutikimo. TIEKEJAS, pakeites %iuos subtiekéjus be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumaokéti
UZSAKOWVUI 500 Eur bauda. Pakartotinis Sio Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimo sutarties paZeidimu.
15.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus. Keigiantysis
subtiekéjas, kuriuo tiekéjas rémési kvalifikacijai atitikti, turi neturéti paSalinimo pagrindy bei atitikti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1
lenteléje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie keigiamus irfar naujai pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS rémési
kvalifikacijai atitikti, TIEKEJAS turi informucti UZsakova radtu nurodant subtiekéjo keitimo prieZastis ir pateikiant kvalifikacijg (jei
informacija apie kvalifikacijg néra prieinama vieai) bei pa3alinimo pagrindy nebuvima patvirtinangius dokumentus ir gauti UZSAKOVO
radytinj sutikima. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informucty apie visy subtiekéjy (kuriais jis nesireme kvalifikacijai
atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Nustagius
vieduosius pirkimus reglamentugandiucse teisés aktuose numatytus Tiekejo pasitelkto ar planugjamo pasitelkti subtiekéjo, kuriuo
remiamasi kvalifikacijai atitikti, padalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja Tiekéjo per protingg terming tokj subtiekéjg pakeisti kitu.
15,6, Jei UZSAKOVAS turi pagristy jtarimy, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad
Tiekéjas surasty kitg subtiekéja, kuris neturéty paSalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacija, atitinkancig Pirkimo sutarties Pirkimo
sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei TIEKEJAS rémesi subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy
atitikimui). UZSAKOVAS rastisku pradymu kreipiasi | TIEKEJA deél 3io subtiekéjo pakeitimo, nurodydamas motyvus. TIEKEJAS, gaves
UZSAKOVO pradyma dél TIEKEJO subtiekéjo pakeitimo, turi pareigg per pratinga terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturidika) dienu,
pasidlyti kita subtiekéjg Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikima jo paskyrimui. UZSAKOVUI sutikus su subtiekéjo
pakeitimu, UZSAKOVAS kartu su TIEKEJU ra$tu sudaro susitarimg dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasirao abi Pirkimo sutarties Zalys.
Sis susitarimas yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.
15.7. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per vieng ménesj nuo tos dienos, kai paaiskeja, kad subtiekéjas nekompetentin
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vykdyti nustatytas pareigas, | jo vieta nepaskiria kito subtiekéjo su ne Zemesne kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties
pazeidimu, ir UZSAKOVAS turi teise vienaSaliSkai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy

gynimo priemones.
15.8. Subtiekéjams pageidaujant, UZSAKOVAS su jais atsiskaitys tiesiogiai Pirkimo sutarties 5.12. punkte nustatyta tvarka.
16. Pirkimo sutarties vykdymui paskirty darbuotojy (specialisty) pasitelkimas ir keitimas

16.1. Pirkimo sutartj vykdys TIEKEJO pasitlyme nurodyti:

Darbuotojai (specialistai), kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta Paraikos tikrinimo metu
Kvalifikacijos reikalavimo eiles Nr.*

3

3

3

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty Adalyje ,Nurodymai dalyviams®. Nuoroda j dokumentus:
CVP IS (eviesiejipirkimai,lt)

Specialisto vardas ir pavarde** Atestato numeris

**jei tuos patius kvalifikacijos reikalavimus atitinka keli specialistai, TIEKEJAS turi radtu informuocti UZSAKOVA, kurie specialistai
dalyvaus Pirkimo sutarties vykdyme.

16.2. TIEKEJAS neturi teisés keisti savo pasialyme nurodyty darbuotojy (specialisty) be UZSAKOVO rastisko sutikimo, TIEKEJAS,
pakeites 3iuos darbuotgus (specialistus) be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumokeéti U¥sakovui 500 Eur bauda. Pakartctinis Sio
Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

16.3. Apie tai, kad UZSAKOVO patvirtintas darbuctojas (specialistas) (dél ligos, darbo santykiy pasibaigimo ar pan.) negali vykduyti
Pirkimo sutarties, TIEKEJAS UZSAKOVA ratu privalo informucti ne véliau kaip kita darbo dieng po to, kai tai suzino. Naujai
pasitelkiamas ar kei¢iamas specialistas turi turéti ne Zemesne nei Pirkimo sutarties 16.1 punkte atitinkamam specialistui nustatyta
kvalifikacija. Apie sidlomg kandidatg j kei¢iamo darbuctojo (specialisto) vietg Tiekéjas UZSAKOVA informuogja radtu, kartu pateikdamas
reikiamus kandidato kvalifikacijg pagrind?ian&ius dokumentus. UZSAKOVAS sutikima Tiekéjui paskirti naujq darbuotoja (specialista)
patvirtina rastu,

16.4. UZSAKOVAS turi teise inicijucti darbuotojo (specialisto), kuris netinkamai atlieka Pirkimo sutartyje numatytas pareigas, pakeitima,
nurodydamas tokio pra§ymo motyvus. TIEKEJAS, gaves Siame Pirkimo sutarties punkte nurodytg UZSAKOVO prasyma dél paskirto
darbuotgjo (specialisto) pakeitimo, turi pareigg per protingg terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, paskirti kita
darbuotoja (specialista) ar uZtikrinti, kad subtiekéjas paskirty kita darbuotgjg (specialista) Pirkimo sutarties vykdymui, kuris atitikty
Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 16.1 punkte nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Prie§ paskiriant naujg darbuotojg (specialista),
TIEKEJAS turi informuoti Uzsakova apie jj bei UZSAKOVUI pateikti jo kvalifikacijg patvirtinan&ius dokumentus. UZSAKOVAS sutikimg
TIEKEJUI paskirti naujg darbuctgjg (specialista) patvirtina rastu.

16.5. Jei TIEKEJAS ne del UZSAKOVO kaltés per vieng ménesj nuo tos dienocs, kai paaiskeja, kad darbuotgjas (specialistas) negali
vykdyti Pirkimo sutarties, jjo vieta nepaskiria kito asmens su tokia pat kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu,
ir UZSAKOVAS turi teise vienaZali¥kai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo

priemones,

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Pirkimo sutartis yra viesa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriucs suZinojo vykdant
Pirkimo sutartj, iSskyrus atvejus, kai 3i informacija yra vieSa arba turi bQti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

17.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutart] ir jos pagrindu prisiimtus jsipareiggimus, laikesi visy Europos
Sajungos ir Lietuvos Respublikos teiseés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

17.3 Visi su Pirkimo sutartimi susije pranedimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas yra siunciami elektroniniu pastu,
kiekvienam i3 jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu el. paSto adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma,
kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranefimas yra siun&iamas elektroniniu pastu. Dokumentai, kurie negali biti pateikiami
elektroniniu padtu (popieriniai dokumenty egz.) jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar
siunciant registructu ar kurjeriniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo diencs, radtu informudja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka
nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/prane§imai yra laikomi gautais.

17.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo i$laidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu,
Pirkimo sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, iskyrus atvejus, ai$kiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

17.5. Bet kokius mokescius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

17.6. Pirkimo sutartis sudaroma 2 (dviem) vienoda juridine galig turin€iais egzemplioriais — poviena kiekvienai i3 Saliy.

17.7. TIEKEJO apskaita privalo biti vedama taip, kad baty galima jvertinti pateikty apmokeéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktary
teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutart] patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 (degimt) mety nuo galutinio
moke&jimo pagal Pirkimo sutartj.
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18. Pirkimo sutarties dokumentai

181. Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy
daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teisine galig nei pries jj nurodytas dokumentas:
181.1. Priedas Nr. 1 — Pirkimo dokumenty B dalis ,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be projektavimo

paslaugy techniné specifikacija”.

181.2. Priedas Nr. 2 — UZsakymo salygos ir TIEKEJO pasitlymas pirkimui (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

181.3. Priedas Nr. 3— Techninis darbo projektas ir statyba leidZiantj dokumentas, pateiktas UZSAKOVO uZsakymo metu.

181.4. Priedas Nr. 4 — Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

18.1.5. Priedas Nr. 5—Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimo dokumentai.

181.6. Priedas Nr. 6 —Draudimo palisai.

181.7. Priedas Nr. 7 —Atlikty statybos rangos darby akto forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

181.8. Priedas Nr. 8— Bendros pasitlymokainos iSskaidymo pagal priemones forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

19. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir paraSai

UZS AKOVAS: TIEKEJAS:

Palangos komunalinis ikis, UAB Zilingkis ir Co, UAB

Adresas: Ganykly g. 34, LT-00138 Palanga, Klaipédos apskritis Adresas: UZtvankos g, 17, LT-74202 Jurbarko r., Tauragés apskritis
Kodas: 152409729 Kodas: 304317232

PVM kodas: LT524097219 PVM kodas: LT100010333316

A. s Nr.: LT 637300010002349038 A. s. Nr.: LT734010051003706034

Bankas: AB bankas S wedbank Bankas: AB DNB bankas

Tel.: 846048105 Tel.: 8~447 70120

El. paStas: El. paStas:

Atsakingas asmuo/asnenys:

At&lkinias Eﬁmo/asrmnis
UZ Pirkimo sutarties/jos iakeitimI iaskelb'i a[sakinias asILo:

Atstovaujantis asmuo:

Atstovaujantis asmuo: .
irektorius o ;-

Vardas, Pavardé: erei_ inasYalinevicius Vardas Pavardé:

Pareigos: Gedin / _,J' = Pareigos: /

Parasas: . g - :-/ = Paras",g LSED KES

Data: 3 P Data:
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Pirkimo sutarties CP0253415-1257 priedas Nr. 2

UZSAKYTY DARBU SARASAS IR TIEKEJO PASIULYMAS PIRKIMU|

2023-04-24 16:59:06

UZsakymo salygos

UZsakovas:

Palangos komunalinis Gkis, UAB

Ar objektas, kuriame ketinama vykdyti Darbus, dalyvauja LR vyriausyhés
patvirtintoje daugiabu iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programgje?

Taip

Pasitlymy vertinimo kriterijus:

Pagal kainos ir kokybes santykj

Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy lyginamieji svoriai balais:

1. Pasitlymokainos lyginamasis svaris (C): 60

2. Darby atlikimo terminolyginamasis svoris (D): 20
3. Papildomo garantinio laikotarpio jsipareigojimy
ivykdymo uZztikrinimo terminolyginamasis svoris
(GT): 10

4, Papildomo garantinio laikotarpio jsipareiggjimy
lvykdymo uztikrinimo vertés lyginamasis svoris (GV):
10

Kuris subjektas (uZzsakovas ar tiekéjas) turi uZtikrinti, kad visi statybvietéje
esantys asmenys baty identifikuoti: statybos darbus atliekantys darbuctdgai,
savarankiska veiklg vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys
asmenys, neatliekantys statybos darby:

Tiekejas

Rangovas privalo pildyti statybos vykdymo dokumentacija naudogjantis
elektroniniu statybos darby Zurnalu.

Taip

UZsakaovo pageidaujamas sutarties jvykdymo uZtikrinimas:

Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija arba
draudimo bendroves laidavimas

Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis (proc.):

10%

Ar bus taikomas avansinis mokéjimas (UZsakovas patvirtina, kad pries
skelbiant pirkimg CPO LT Elektroniniame kataloge, jis jsitikino, kad avansui
sumoketi bus suteiktas lengvatinis kreditas arba jis turi kity 1&é3y)?

Ne

Konfidenciali informacija:

Patvirtiname, kad Europos bendrajame vie3ujy pirkimy dokumente (EBVPD)
nurodyta informacija, kuri pateikta CPO LT, teikiant paraiskg DPS, yra
nepasikeitusi.

Taip
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Objekto duomenys

Pastato paskirtis: Gyvenamoji

Statybos objekto adresas: Sody g. 6, Palanga
Pastato kadastro bylos Nr.: 500123647

Investicijy planoIP numeris.: KLI70767 K, (A paketas)
Ar reikalinga parengti kadastring bylg? Taip

Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros Taip

energijai?

Ar uzsakovas suteiks tiekejui prisijungimus vandeniui? Ne

Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus nuotekoms? Ne

Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stendg? Taip

Darby (techninio darbo prq’ gkto parengimo, projekto vykdymo priezidros, oy
statybos rangos darby) atlikimoterminas (men.):

Papildomas garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo 5.

terminas (GT):

Papildomo garantinio laikatarpio jsipareiggjimy jvykdymo uZtikrinimo verté
(GV):

65999.99 Eur.

; UZsakovo i - 21%PVM  |Tiekéjo pasidlymo
Statybos objektas Nr. 1 nurodyta ﬁil;geéc;p;?55|?lg;no kaina (Eur su
maksimali kaina ! PVMH PVM)
(Eur su PVM) )

D (d1+d2) -rangos darby maksimali kaina Eur GRQ0 HhodM Heibda 65993949
su visais mokesciais:
d1- Statyhos darby, tenkanciy energijos Ranoe
efektyvuma didinancioms priemonémis
(programos léSos, finansugjamos APVA)
maksimali kaina Eur su visais mokesciais:
d1.1- Statybos darby, tenkan&iy energinj 00
efektyvuma didinan&iy priemoniy
individualioms investicijoms, maksimali kaina
Eur su visais mokes¢iais:
d2- Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina 4 00
Eur su visais mokesciais:

—
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