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ADMINISTRACINIO PASTATO LANGŲ IR DURŲ KEITIMO  

DARBŲ PIRKIMO 
  

SUTARTIS Nr. ............. 
 

2023 m. gegužės mėn.     ___ d.                
         Kazlų Rūda 

 
 Sutarties šalys:  

UAB „Patikimas servisas“ atstovaujamas direktoriaus Martyno Eigirdo, veikiančio pagal 
įstatus (toliau – Vykdytojas), ir VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos  regioninis padalinys,  
atstovaujamas Kazlų Rūdos  regioninio padalinio vyriausiojo miškininko, vykdančio padalinio vadovo 
funkcijas, Ramūno Mažėčio, veikiančio pagal VĮ Valstybinių miškų urėdijos generalinio direktoriaus 
2023 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 77-A-2286 suteiktus įgaliojimus, (toliau - Užsakovas),  sudarėme 
šią sutartį, toliau vadinama Sutartimi.  
 Šalys patvirtina, kad jos įregistruotos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir 
sutartis neprieštarauja įstatymuose nurodytai veiklai. 
 

1 straipsnis. Sutarties objektas 
            1.1. Užsakovas užsako, o Vykdytojas įsipareigoja atlikti administracinio pastato langų ir durų 
keitimo darbus pagal STR reikalavimus, pagal pridedamą techninę specifikaciją (sutarties priedas Nr. 
1). 

1.2. Administracinio pastato langų ir durų keitimo darbų kaina: 22303,00 (dvidešimt du 
tūkstančiai trys šimtai trys) eurai, PVM (21%) - 4683,63 (keturi tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt 
trys eurai ir šešiasdešimt trys centai)   eurai, iš viso - 26986,63 (dvidešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai 
aštuoniasdešimt šeši eurai ir šešiasdešimt trys centai) eurai.  

1.3. Darbų trukmė iki 2023-08-08 d.  
 
 2 straipsnis. Vykdytojo teisės ir pareigos 

2.1. Savo rizika, medžiagomis, darbo jėga ir mechanizmais įvykdyti darbus pagal apimtis ir 
darbų trukmę, aptartus šioje Sutartyje ir perduoti juos Užsakovui, kaip to reikalauja ši Sutartis, statybos 
normos ir taisyklės bei techninės specifikacijos. 

2.2. Savo jėgomis įrengti statybos teritorijoje laikinus įrenginius, reikalingus medžiagų bei 
įrangos sandėliavimui, darbuotojų aptarnavimui, saugumo technikai ir kt. 

2.3. Įvykdyti visas priemones, reikalingas užtikrinti dirbančiųjų, kitų objekte esančių žmonių 
saugų darbą, aplinkos apsaugą, esamų želdinių ir žemės apsaugą, priešgaisrinę apsaugą bei higienos 
reikalavimus. 

2.4. Vykdytojas, prieš atlikdamas kasimo ar kuriuos nors kitus darbus, galinčius pažeisti 
esamus inžinerinius tinklus, privalo susipažinti su esamų tinklų, tokių kaip nuotekų, telefono, elektros 
linijų ir atramų, vandentiekio vamzdynų, dujotiekio, šilumos tinklų ir t.t. išsidėstymu. Vykdytojas atsako 
už visą jo ir jo Subrangovų padarytą žalą keliams, statiniams, želdiniams, drenažo grioviams, 
vamzdynams, kabeliams ar bet kokiems tinklams vykdant darbus bei savo sąskaita, iki darbų 
užbaigimo termino, likviduoja tokią žalą taip, kad tai pilnai tenkintų Užsakovą. 

2.5. Po  perdavimo- priėmimo akto pasirašymo, taip kaip numatyta 2.21 punkte, išvežti iš 
statybos aikštelės likusias medžiagas, mechanizmus, įrangą bei buitines patalpas. 

2.6. Įvykdyti Užsakovo daromus pakeitimus projektinėje dokumentacijoje. Be Užsakovo 
suderinimo atlikti darbai yra daromi išimtinai Vykdytojo sąskaita. 

2.7. Vykdytojas privalo paskirti savo atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus Vykdytojo 
vardu veikti pagal sutartį. 

2.8. Vykdytojas atsako už visus techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 1) nurodytus reikalavimus  
ir šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus Užsakovui. 

2.9. Vykdytojas privalo savo lėšomis ištaisyti darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami kaip 
darbai su trūkumais arba neatitinkantys Sutarties ir atlyginti iš to kylančius nuostolius.  
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2.10. Vykdytojas atsako už garantiniu laikotarpiu (statybos objektų garantija nustatoma Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso, nustatančio rangą) pastebėtų ar atsiradusių defektų neatidėliotiną 
pašalinimą. 

2.11. Vykdytojas atsako už savo darbuotojų draudimą.  
2.12. Vykdytojas privalo iš anksto pateikti ir suderinti su Užsakovu siūlomų medžiagų, gaminių, 

įrenginių pavyzdžius Šalių sutarta forma ir apimtimi.  
2.13. Vykdytojas turi nužymėti darbus, atsižvelgdamas į pradinius taškus, linijas ir atskaitos 

lygius, nustatytus Sutartyje arba nurodytus Užsakovo. Vykdytojas atsako už teisingą visų darbų dalių 
pažymėjimą ir privalo ištaisyti darbų padėties, lygių, matmenų bei reguliavimo klaidas.  

2.15. Užbaigus darbus Vykdytojas paruošia ir pateikia objekto eksploatavimo ir priežiūros 
taisykles lietuvių kalba.  

2.16. Vykdytojas privalo užtikrinti, kad Vykdytojo darbuotojai statybos aikštelėje būtų blaivūs. 
Pažeidus šį punktą, Užsakovo reikalavimu,  per 10 kalendorinių dienų sumoka 200 Eurų baudą už 
kiekvieną pagrįstai  nustatytą atvejį. 

2.17. Vykdytojas savo veika padaręs žalą Užsakovui arba trečiųjų asmenų turtui, pilnai atlygina 
visas tokių padarinių šalinimo išlaidas per nurodytą protingą terminą. 

2.18. Vykdytojas privalo tinkamai ir pagal visas galimybes naudotis privažiavimo į statybvietę 
keliais.  

2.19. Vykdytojas privalo imtis visų būtinų aplinkos apsaugos priemonių (statybvietėje ir už jos 
ribų), kad sumažintų nuostolius ir žalingumą žmonėms bei nuosavybei, kuriuos sukeltų tarša, triukšmas 
ar kita jo veikla. Vykdytojas privalo užtikrinti, kad dėl jo veiklos ant paviršiaus atsiradę išmetimai, 
išpylimai ir išsiliejimai neviršys leistinų nustatytų ribų, taip pat galiojančiais įstatymais nustatytų normų. 

2.20. Vykdytojas privalo būti atsakingas už elektros, vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali 
reikėti, tiekimą. Vykdytojas turi įsigyti ir apmokėti visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energijos 
tiekimu reikalingu statybos poreikiams. Laikinų elektros įrenginių medžiagos, įranga ir instaliavimas turi 
atitikti elektros energiją tiekiančios įmonės technines sąlygas. Vykdytojas kiekvieną mėnesį turi 
sumokėti už sunaudotą elektros energiją ir vandenį ir/ar kitas komunalines paslaugas pagal tuo metu 
galiojančius tarifus. 

2.21. Vykdytojas savo veiklą privalo apriboti statybviete ir kitu papildomu plotu, kuris Užsakovo 
pritarimu gali būti suteiktas Vykdytojui  kaip darbo vieta. Vykdytojas turi imtis visų būtinų atsargumo 
veiksmų, kad Vykdytojo įrengimai ir personalas būtų tik statybvietėje ir kitame papildomame plote. 
Atlikdamas darbus Vykdytojas privalo pašalinti iš statybvietės visas nereikalingas kliūtis, o visus 
Vykdytojo įrengimus bei medžiagų perteklių sandėliuoti arba pašalinti. Vykdytojas privalo valyti 
statybvietę ir iš jos pašalinti bet kurias statybines griuvenas, šiukšles, nebereikalingus laikinuosius 
darbus. Pasirašius perdavimo- priėmimo aktą, Vykdytojas privalo sutvarkyti tą statybvietės ir darbų dalį, 
kuri minima pasirašytame perdavimo-priėmimo akte, pašalindamas iš statybvietės visus Vykdytojo 
įrengimus, medžiagų perteklių, griuvenas, šiukšles ir laikinuosius darbus. Šią statybvietės ir darbų dalį 
Vykdytojas turi palikti švarią ir saugią, tačiau jis per pranešimo apie defektus laiką gali joje laikyti tas 
prekes, kurių reikia sutartinėms Vykdytojo prievolėms vykdyti. 

2.22. Visos iškasenos, monetos, vertingi dirbiniai arba senienos, pastatų dalys ir kitos geologinę 
arba archeologinę vertę turinčios liekanos arba daiktai, rasti statybvietėje, turi būti perduoti saugoti 
Užsakovui. Vykdytojas privalo imtis deramų atsargumo priemonių, kad Vykdytojo personalas arba kiti 
asmenys tokių radinių nepašalintų arba nepadarytų jiems žalos. Vykdytojas, sužinojęs apie tokius 
radinius, privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui, o šis turi duoti nurodymus, ką su jais daryti. 

2.23. Vykdytojas privalo užtikrinti, kad statybvietėje ir bet kurioje Vykdytojo personalo 
gyvenamoje vietoje visada būtų pirmosios medicinos pagalbos priemonių, taip pat kad būtų tinkamai 
pasirūpinta gyvenamąja aplinka, higiena.  Statybvietė turi būti įrengta pagal LIETUVOS RESPUBLIKOS 
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMĄ NR.A1-22/D1-
34, 2008M. SAUSIO 15D. “DĖL DARBOVIEČIŲ ĮRENGIMO STATYBVIETĖSE NUOSTATŲ 
PATVIRTINIMO“ 4 PRIEDO REIKALAVIMUS ir kitus teisės norminių aktų reikalavimus.  Vykdytojas 
statybvietėje paskiria nelaimingų atsitikimų prevencijos pareigūną, kuris atsako už saugos priežiūrą ir 
apsaugą nuo nelaimingų atsitikimų. Šis asmuo privalo būti tinkamai pasirengęs tokias pareigas vykdyti, 
jis įgaliojamas duoti nurodymus bei imtis saugos darbe priemonių, kad būtų išvengta nelaimingų 
atsitikimų. Vykdant darbus Vykdytojas pasirūpina viskuo, ko tokiam asmeniui reikia savo pareigoms 
atlikti ir įgaliojimams vykdyti. Vykdytojas, įvykus bet kokiam nelaimingam atsitikimui, per 12 valandų 
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apie tai informuoja Užsakovą. Vykdytojas tvarko dokumentus teikia ataskaitas, kurių Užsakovas gali 
pagrįstai reikalauti, apie darbuotojo sveikatą, saugą darbe ir gyvenamąją aplinką bei žalą turtui. 

2.24. Vykdytojas, vykdydamas darbus ir vėliau, kiek tai yra būtina jo prievolėms vykdyti, 
pasirūpina reikiamu vadovavimu darbus planuojant, jiems pasirengiant, duodant nurodymus, tikrinant 
ir bandant. Kad darbai būtų vykdomi tinkamai ir saugiai, jiems vadovauti turi pakankamai asmenų, 
visiškai atitinkančių keliamus reikalavimus, turinčių pakankamai žinių apie vykdomą veiklą (įskaitant 
reikalingus metodus ir metodikas, galimus netikėtus pavojus ir būdus, užkertančius kelią nelaimingiems 
atsitikimams). Vykdytojo personalas turi būti tinkamai kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamose 
veiklos srityse bei darbe. Užsakovas gali  pagrįstai pareikalauti, kad Vykdytojas atleistų (arba inicijuotų 
atleidimą) bet kurį statybvietėje įdarbintą arba į darbų vykdymą įtrauktą asmenį, įskaitant, jeigu reikėtų, 
Vykdytojo atstovą, kuris nuolat blogai ar nerūpestingai tvarko kokius nors reikalus, pareigas vykdo 
nekompetentingai arba aplaidžiai, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba nuolat savo elgesiu kelia 
grėsmę saugai darbe, sveikatai bei aplinkosaugai. Tokiu  atveju Vykdytojas privalo paskirti kitą tinkamą 
asmenį (arba inicijuoja jo paskyrimą). Vykdytojas  privalo nuolat imtis visų reikalingų priemonių, kad 
užkirstų kelią bet kokiam neteisėtam, nesuvaldomam ar chuliganiškam Vykdytojo personalo elgesiui ir 
palaikytų viešąją tvarką, apsaugotų asmenis bei turtą statybvietėje arba jos prieigose. 

2.25.  Vykdytojas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, kilusius dėl jo kaltės, jeigu objektas 
sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per garantinį terminą. Garantinis terminas nustatomas pagal LR 
Statybos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies reikalavimus bei LR Civilinio kodekso (6.698 straipsnis) 
nustatyta tvarka. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo objekto pripažinimo tinkamu dienos. 
Vykdytojas per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka užsakovo reikalavimų, 
techninių specifikacijų ir normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti 
pagal Sutartyje nustatytą paskirtį. Vykdytojas, projektuotojas ir statybos techninis prižiūrėtojas atsako 
už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių 
normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo. Garantinis laikotarpis sustabdomas tiek laiko, kiek 
objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Vykdytojas. Užsakovas, 
per garantinį laiką nustatęs objekto defektus, privalo per protingą terminą nuo jų nustatymo pareikšti 
pretenziją Vykdytojui. 

2.26. Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.11.01.: 2002 
“Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“. Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių 
institucijų, tokių kaip Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procedūras, kurias privaloma 
atlikti Statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūrų metu. Vykdytojas privalo sudaryti statinių 
pripažinimo tinkamais naudoti komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, pateikti statinio 
statybos dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus 
priklausančius,  bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus. 

2.27. Vykdytojas įsipareigoja  atlikti statybos darbus ir pateikti perdavimo aktą. 
2.28. Vykdytojas privalo parengti dokumentus statinio statybos užbaigimui įteisinti. 

            2.29. Vykdytojas atsako už netinkamą dokumentų parengimą ir procedūrų atlikimą Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

2.30. Vykdytojo (rangovo) civilinės atsakomybės privalomasis draudimas: 
2.30.1. Rangovo civilinė atsakomybė draudžiama privalomuoju draudimu, neatsižvelgiant į 

statybos finansavimo šaltinius, statinio nuosavybės formą bei statinio  rangovo  ir Užsakovo juridinį 
statusą. Rangovo civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta Darbų atlikimą reglamentuojančiuose 
teisės aktuose nustatyta tvarka. Rangovas kartu su Sutartimi Užsakovui  privalo pateikti civilinės 
atsakomybės draudimo faktą įrodančius dokumentus. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties 
pasirašymo dienos privalomai apdraudžia statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus 
Darbus pilna atstatomąja verte nuo visų galimų rizikų Užsakovo naudai Darbų atlikimą 
reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir įteikia galiojantį draudimo liudijimą 
Užsakovui. 

2.30.2. Draudimo objektas yra statinio rangovo civilinė atsakomybė už jų padarytą žalą 
Užsakovui ir tretiesiems asmenims. Statinio rangovo civilinės atsakomybės draudimas apima taip pat 
jų subrangovų civilinės atsakomybės draudimą. 

2.30.3. Draudimo sutarties šalys yra draudėjas (rangovas) ir draudikas (draudimo įmonė), turinti 
teisę Lietuvos Respublikoje vykdyti statinio rangovo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą. 
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2.30.4. Draudimo galiojimo terminai nustatomi draudimo veiklos priežiūros 
institucijos tvirtinamose statinio rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse. 

2.30.5. Statinio  rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartys sudaromos pagal 
statinio rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles. 

2.30.6. Jeigu draudimo sutartis buvo nutraukta ar pasibaigė anksčiau, negu nurodyta draudimo 
liudijime (polise), draudėjas privalo sudaryti naują draudimo sutartį. 

2.30.7. Statinio rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įmokų dydžiai nustatomi 
draudimo sutartyse. 

 2.30.8. Draudėjas (rangovas) civilinę atsakomybę turi atskirai apdrausti dėl kiekvieno statomo 
statinio, dėl kurio sudaryta rangos sutartis. 

2.30.9. Pagal Rangovo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą draudikas atlygina 
Užsakovui ir tretiesiems asmenims draudėjo padarytą žalą asmens sveikatai arba žalą, atsiradusią dėl 
gyvybės atėmimo, ir žalą turtui. 

2.31. Atlikimo užtikrinimas. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties 
pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki statybos darbų pradžios Rangovas turi pristatyti 
Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą. 

2.31.1.Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas tik vienu iš šių būdų: 

2.31.1.1.Užsakovui išduota  banko  neatšaukiama besąlygine 10 proc. nuo sutarties vertės (su 
PVM) dydžio garantija. 

2.31.1.2.Užsakovui išduotu 10 proc. nuo sutarties vertės (su PVM) dydžio draudimo bendrovės 
laidavimo draudimo raštu  Kartu su pasiūlymo laidavimo draudimo raštu tiekėjas turi pateikti ir pasirašyto 
draudimo liudijimo (poliso) kopiją bei apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją, įrodančią, kad 
draudimo įmoka už šį išduotą pasiūlymo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. 

2.31.1.3.į Užsakovo sąskaitą, pervestu piniginiu užstatu - 10 proc. nuo sutarties vertės (su PVM) 
dydžio.  Pateikiama mokėjimą liudijančio dokumento – mokėjimo kvito originalo skaitmeninė kopija arba 
mokėjimo nurodymo skaitmeninė kopija. 

2.31.2.Tiekėjo Užtikrinimas turi būti pateiktas lietuvių  kalba. 

2.31.3.Banko / draudimo bendrovėms  išduotoms garantijoms / laidavimo raštams turi būti 
taikoma Lietuvos Respublikos teisė arba  Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės – „The ICC 
Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr. 758). 

2.31.4. Užsakovas turi teisę atmesti sutarties įvykdymo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad 
Sutarties įvykdymą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio 
subjektams arba netinkamai juos vykdė. 

2.31.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki Statybos užbaigimo akto pasirašymo 
dienos. Jeigu atlikimo užtikrinimo galiojimo laikotarpis pasibaigia anksčiau negu pasirašomas Statybos 
užbaigimo aktas, tai Vykdytojas įsipareigoja pratęsti sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo laikotarpį 
iki šiame paragrafe nurodytos datos bei pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus. 

2.31.6. Užsakovas dėl sutarties įvykdymo užtikrinimo neturi teikti  pretenzijos, išskyrus dėl sumų, 
kurias turi teisę gauti pagal Sutartį, jeigu: 

2.31.6.1. Rangovas nepratęsia sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo, kaip aprašyta p.2.31.5. 
Tada Užsakovas gali pareikalauti visos sutarties įvykdymo  užtikrinimo sumos. 

2.31.6.2. Rangovas per 42 dienas, gavęs Užsakovo raštą, reikalaujantį įvykdyti neatliktus 
įsipareigojimus, tų įsipareigojimų neįvykdo, arba susidaro aplinkybės, suteikiančios teisę Užsakovui 
nutraukti sutartį pagal 12.1 punktą, neatsižvelgiant buvo, ar nebuvo įteiktas raštas dėl nutraukimo. 

2.31.7. Užsakovas turi grąžinti Vykdytojui sutarties įvykdymo  užtikrinimą, per 15 dienų po 
Statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka Statinio pripažinimo tinkamu naudoti (po pridavimo). 
 
 3 straipsnis. Užsakovo teisės ir pareigos 

3.1. Užsakovas įsipareigoja: 
3.1.1. Pateikti Vykdytojui statybos objekto aikštelę, nurodant galimus pririšimo taškus, aukščių 

reperius, teritoriją galimam medžiagų, įrenginių sandėliavimui. 
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3.2. Užsakovas turi teisę prižiūrėti ir kontroliuoti, kad visi darbai būtų vykdomi kokybiškai pagal 
Sutartį ir techninę dokumentaciją, susipažinti su visa darbų išpildymo dokumentacija, taip pat medžiagų 
kokybę liudijančiais dokumentais, jų patikrinimo rezultatais bei gauti visą kitą reikalingą informaciją.   

3.3. Užsakovas įsipareigoja į raštiškus Vykdytojo paklausimus atsakyti per 3 (tris) darbo dienas. 
            3.4. Užsakovas įsipareigoja Vykdytojui sumokėti už paslaugas pagal Sutarties 4.1 punkto 
nuostatas. 
            3.5. Užsakovas per vieną dieną informuoja Vykdytoją, jeigu, pasikeičia adresas, telefono 
numeris ar šioje Sutartyje nurodyti banko rekvizitai, priimamas sprendimas reorganizuoti, likviduoti arba 
pradėti Užsakovo bankroto procedūrą. 
           3.6. Užsakovas įsipareigoja laikytis visų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų. 
           3.7. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Vykdytojas nevykdo šia sutartimi 
prisiimtų įsipareigojimų. 
           3.8. Užsakovas, nutraukęs šios sutarties 1.1 straipsnyje nurodyto darbo vykdymą dėl Vykdytojo 
kaltės, sumoka Vykdytojui už faktiškai atliktus darbus. 
 
 4 straipsnis. Apmokėjimo sąlygos 
           4.1. Užsakovas atsiskaito su Vykdytoju  mokėjimo pavedimais pagal  Vykdytojo pateiktas PVM 
sąskaitas – faktūras ir pasirašytus darbų perdavimo – priėmimo aktus per 15 kalendorinių dienų. 
Apmokėjimas bus vykdomas už pilnai atliktus visus darbus numatytus techninėje 
specifikacijoje tai yra bus mokama viena kartą pasirašius objekto darbų priėmimo perdavimo 
aktą.    

4.2. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, Vykdytojui 
pareikalavus, moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų vertės už kiekvieną uždelstą 
dieną. 

4.3. Vykdytojas, neįvykdęs darbų iki nustatyto termino pabaigos, moka, Užsakovui  
pareikalavus, delspinigius 0,02 proc. nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. 

 
4.4. Bet kokias Vykdytojo mokėtinas sumas Užsakovui (baudas, netesybas, nuostolių 

atlyginimą ir kt.) Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš Vykdytojui mokėtinų sumų, su sąlyga, kad prieš tai 
bus pateikęs atskaitymus pagrindžiančius dokumentus. 

 
5 straipsnis. Darbų atidavimo ir priėmimo tvarka. 

            5.1. Užsakovui ir Vykdytojui pasirašius perdavimo-priėmimo aktą, Vykdytojas Užsakovui 
pateikia  PVM sąskaitą- faktūrą. 
 
 6 straipsnis. Pranešimų ir Informacijos siuntimas, oficialus susirašinėjimas 
            6.1. Visi pagal Sutartį leistini siunčiami pranešimai, užsakymai, sutikimai ar patvirtinimai 
įforminami raštu ir siunčiami telefaksu, elektroniniu paštu arba skubiuoju paštu registruotu laišku 
Sutartyje nurodytais adresais ir numeriais. Bet koks pranešimas, siunčiamas telefaksu ir/ar elektroniniu 
paštu, laikytinas gautu jo išsiuntimo dieną. Faksimilinio aparato ataskaitą apie dokumento išsiuntimą 
Šalys saugo kartu su išsiųstais dokumentais. Bet koks pranešimas, siunčiamas skubiuoju paštu, 
laikytinas gautu antrąją darbo dieną nuo išsiuntimo. 
 

7 straipsnis. Statybos komplekso apsauga 
7.1. Vykdytojas užtikrina tinkamą medžiagų, mechanizmų, įrangos ir kitokio jam patikėto turto 

apsaugą statybos teritorijoje visą statybos komplekso laikotarpį. 
7.2. Vykdytojas atsako už jam patikėtų pastatų, statinių, inžinerinių komunikacijų apsaugą, 

priežiūrą visą statybos laikotarpį. 
 

8. Darbų sauga 
8.1. Vykdytojas pilnai atsakingas už darbų saugą jam perduotoje teritorijoje. 
8.2. Vykdytojas tiria, registruoja ir apskaito nelaimingus atsitikimus, nedalyvaujant Užsakovo 

atstovui. 
8.3. Vykdytojas organizuoja ir vykdo darbus griežtai prisilaikant žmonių saugos darbe įstatymo, 

galiojančių LR įstatymų, poįstatyminių aktų, taisyklių ir normų. 
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8.4. Vykdytojas turi užtikrinti, kad žmonės darbo vietoje ar šalia (net pašaliniai) būtų saugūs nuo 
bet kurių pavojų. 

8.5. Vykdytojas pilnai atsakingas už darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimą bei darbuotojų 
nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinį draudimą. 

 
9 straipsnis. Aplinkosauga 
9.1. Reikalavimai dėl cheminių medžiagų naudojimo teritorijoje (objekte): 

            9.1.1. Neturi būti naudojamos medžiagos ir preparatai įtraukti į HN 36 – 2002 “Draudžiamos ir 
ribojamos medžiagos”.  

9.1.2. Jeigu naudojamos pavojingos cheminės medžiagos ir preparatai, turi būti užtikrinta 
darbuotojų  ir aplinkos apsauga nuo cheminių veiksnių, medžiagos sandėliuojamos pagal Bendrąsias 
pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų sandėliavimo taisykles. Visos į bendrovės teritoriją 
įvežamos pavojingos cheminės medžiagos ir preparatai turi turėti saugos duomenų lapus, naudojimo 
vietose turi būti jų naudojimo taisyklės. 

           Ten, kur tai įmanoma, pavojingos cheminės medžiagos ir preparatai turi būti keičiami mažiau 
pavojingais. 

9.1.3. Atsakingiems Užsakovo darbuotojams pateikiama tokia informacija: 
Statybos objekte naudojamų pavojingų cheminių medžiagų  ir preparatų sąrašas (nurodant 
pavojingumo ženklus). 

9.2.  Susidarančių atliekų tvarkymas. 
            9.2.1. Atliekos turi būti surenkamos ir tvarkomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojantį Atliekų 
tvarkymo įstatymą ir poįstatyminius aktus: 
 - turi būti vedama pirminė atliekų apskaita; 
 - atliekos kaupiamos tam parengtose aikštelėse arba konteineriuose; 
 - atliekos turi būti priduodamos registravusiems veiklą atliekų tvarkytojams. 
           9.3.  Avarinių situacijų ir darbų saugos reikalavimų valdymas.  
           9.3.1.  Turi būti nustatytos galimos avarinės situacijos ir su jomis susiję galimi poveikiai aplinkai, 
numatytos prevencines priemonės avarijoms išvengti. 
           9.3.2.   Atsakingiems Užsakovo darbuotojams pateikiama tokia informacija: Avarijų ar 
nelaimingų atsitikimų registravimo ir priežasčių tyrimo duomenys.  
          9.4.  Atsakomybė. 
 Vykdytojas įsipareigoja: 
          9.4.1. Laikytis visų aplinkosauginių reikalavimų pagal galiojančius LR įstatymus bei kitus teisės 
aktus. 
         9.4.2. Laikytis nustatytos atliekų surinkimo ir rūšiavimo tvarkos. 
         9.4.3. Statybinius mechanizmus degalais ir tepalais užpildyti nustatytoje (nurodytoje) vietoje, 
stengiantis išvengti naftos produktų išsiliejimo. 
9.4.4. Naftos produktais užterštą gruntą surinkti į tam skirtus paženklintus konteinerius. 
          9.4.5. Saugoti privažiavimo kelius ir aikšteles (nuo kurių lietaus nuotekos patenka į atvirus 
vandens telkinius arba į kanalizacijos tinklus) nuo užteršimo gruntu ir pavojingomis medžiagomis ir 
reguliariai valyti. 
 

10 straipsnis. Garantijos 
10.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo objekto perdavimo-priėmimo akto 

pasirašymo dienos ir yra:                 
10.1.1. 5 (penki) metai – atliktiems darbams; 
10.1.2.  2 (du) metai – objekto įrangai. 
10.2. Vykdytojas garantuoja, kad jo atlikti darbai atitiks, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų 

teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę. 
10.3. Užsakovas, nedelsdamas praneša Vykdytojui raštu apie bet kokias pretenzijas, kylančias 

pagal šią garantiją. Gavęs pranešimą, Vykdytojas per 12 val. reaguoja į gautą pranešimą t.y. atvyksta 
pas Užsakovą ir suderina gedimo šalinimo grafiką. Gedimai šalinami per trumpiausią technologiškai 
įmanomą  terminą.  Jeigu įranga yra pakeičiama arba įrangos dalys yra suremontuojamos ar 
pakeičiamos šios garantijos pagrindu, pakeistai ar suremontuotai įrangai  ar jos dalims taikomas toks 
pat garantinis laikotarpis nuo jų priėmimo ar suremontavimo dienos. Pradinis garantinis laikotarpis 
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pratęsiamas laikotarpiu, kuriuo darbų nebuvo galima naudoti dėl defekto. Tačiau, garantinis laikotarpis 
negali būti daugiau kaip du kartus ilgesnis už 10.1 p. nurodytą laikotarpį.  Jei defektai atsiranda dėl 
projektinių sprendimų neteisingo įgyvendinimo, prasto darbų atlikimo, Vykdytojas privalo pašalinti 
defektų atsiradimo priežastį. 

10.4. Jei Vykdytojas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto 
padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą technologiškai pagrįstą  laiką, 
Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius darbus Vykdytojo sąskaita. Vykdytojas 
privalo per 5 kalendorines dienas nuo pareikalavimo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria 
Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito 
Vykdytojo. 

10.5. Kilus ginčams dėl darbų kokybės ar defektų ištaisymo termino kiekviena Šalis turi teisę 
pasikviesti nepriklausomą ekspertą. Ekspertizės išlaidas apmoka ta Šalis, kurios teiginių ekspertas 
nepatvirtino. 

 
 11 straipsnis. Ginčų sprendimas 

11.1. Visi ginčai, kylantys iš šios sutarties, sprendžiami derybų keliu. 
11.2. Jeigu ginčų nepavyksta išspręsti derybų keliu, jie sprendžiami vadovaujantis galiojančiais 

Lietuvos Respublikos įstatymais. 
 

12 straipsnis. Sutarties nutraukimas 
12.1. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, apie tai prieš 14 dienų raštu pranešęs Vykdytojui, 

jeigu Vykdytojas: 
a) laiku nepradeda, nebevykdo darbų, nepateikia garantijų, draudimų arba kitaip aiškiai parodo 

ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir per Užsakovo nustatytą protingą terminą pažeidimų 
nepašalino; 

b) jeigu atlikus tyrimą, patikrinimą ar bandymą nustatoma, kad kokia nors įranga, medžiagos 
arba darbo kokybė turi defektų ir Vykdytojas per 10 (dešimt) darbo dienų ir  jei tai yra įmanoma 
technologiškai, gavęs pranešimą, neįvykdo jame keliamų reikalavimų; 

c) bankrutuoja arba tampa nemokus;  
d) vėluoja  dėl savo kaltės atlikti darbus daugiau kaip 30 d.; 
e) nevykdo kitų savo įsipareigojimų ir po rašytinio įspėjimo gavimo per Užsakovo nurodytą 

protingą terminą padėties neištaiso. 
Jei Sutartis nutraukiama dėl 12.1 a, b, c, d, e punktuose nurodytų priežasčių, Vykdytojas 

netenka teisės į sutarties įvykdymo užtikrinimą.   
12.2. Užsakovas taip pat turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu ne dėl Užsakovo kaltės nutraukiamas 

finansavimas. Šiuo atveju Vykdytojas turės teisę gauti apmokėjimą už visus atliktus darbus.  
12.3. Vykdytojas turi teisę nutraukti sutartį, apie tai prieš 14 dienų raštu pranešęs Užsakovui, 

jeigu Užsakovas: 
a) pasibaigus apmokėjimo už darbus terminui, 35 dienas dėl savo kaltės vėluoja sumokėti už 

priimtus darbus; 
b) Sutartyje  nustatytu laiku nepasirašo tinkamai atliktų darbų aktų; 
c) bankrutuoja arba tampa nemokus. 
 

13 straipsnis. Sutarties galiojimo terminai 
            13.1. Sutartis galioja nuo jos pasirašymo datos iki darbų užbaigimo ir galutinio atsiskaitymo už 
juos datos. 
            13.2. Ši sutartis pasirašoma dviem egzemplioriais, kurių kiekvienas turi vienodą teisinę galią. 
Vienas šios sutarties egzempliorių atiduodamas Užsakovui, kitas – Vykdytojui. 
            13.3. Ši sutartis gali būti nutraukta, pakeista ar papildyta šalims susitarus. Sutarties papildymas 
ar pakeitimas įteisinamas atskiru susitarimu. 
            13.4. Šalis apie kitos šalies įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą privalo kitai šaliai 
pranešti raštu, kuriame būtų nurodyta, kokie sutartiniai įsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai 
vykdomi ir pareikalauti jų vykdymo. 
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            13.5. Šalys įsipareigoja neatskleisti komercinių paslapčių, Informacijos tretiesiems asmenims, 
išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Šiais atvejais šalis, kuri privalo atskleisti komercines paslaptis ir/ 
arba informaciją, įsipareigoja informuoti apie tai kitą Sutarties šalį. 
            13.6. Jeigu bet kuris šios sutarties punktas yra ar pripažįstamas visas ar iš dalies negaliojantis, 
jis nedaro negaliojančiais likusių Sutarties punktų. Tokiu atveju, šalys susitaria pakeisti negaliojantį 
punktą taip, kad jis taptų galiojantis ir, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir finansinį rezultatą kaip ir 
pakeistasis punktas. 
 

14 straipsnis. Sąlygos, nepriklausančios nuo šalių veiklos ( Force Majeure ) 
             14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl sutartinių 
įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, jei negali jų įvykdyti dėl aplinkybių, nepriklausančių 
nuo jos valios ( force majeure ). Tokių sąlygų atsiradimas turi būti patvirtintas pateikiant pažymą, išduotą 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr.222 patvirtinta tvarka, kai Šalis yra 
asmuo, besiverčiantis komercine- ūkine veikla, arba pateikiant kompetentingų tarnybų išduotus 
dokumentus. 
             14.2. Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį dėl to, kad egzistuoja Force 
majeure, turi nedelsdama raštu pranešti kitai Šaliai apie susidariusias aplinkybes bei jų įtaką sutarties 
vykdymui. Tinkamai nepranešusi, Šalis nuo atsakomybės neatleidžiama. 
             14.3. Kilus Force majeure, Šalys įsipareigoja siekti, kad kita Šalis neturėtų nuostolių arba tie 
nuostoliai būtų minimalūs. 
             14.4. Šalis, dėl Force majeure aplinkybių negalėjusi vykdyti pagal šią sutartį prisiimtų 
įsipareigojimų, privalo nedelsdama raštu pranešti kitai Šaliai apie nurodytų aplinkybių išnykimą. 
 

15 straipsnis. Dokumentų, pridedamų prie sutarties sąrašas 
15.1. Priedas Nr.1-  darbų techninė specifikacija. 
15.2. Priedas Nr.2 – darbų atlikimo lokalinė sąmata. 
15.3. Priedas Nr. 3 -už sutarties vykdymą atsakingi asmenys. 
 

16 straipsnis. Šalių rekvizitai  
Sutartį suprato, ir kaip atitinkančią jų valią ir interesus pasirašė: 
 
 
 

Užsakovas Vykdytojas 
  
VĮ Valstybinių miškų urėdija 
Pramonės pr. 11A, Kaunas 
Kazlų Rūdos regioninis padalinys 
VĮ Valstybinių miškų urėdija 
Kazlų Rūdos regioninis padalinys 
Miškininkų g. 1, LT-69421 Kazlų Rūda 
Tel. nr.(+370343) 98921, 
el. paštas kazlu.ruda@vmu.lt 
Įmonės kodas 132340880 
PVM kodas LT 323408811 
Banko sąskaita LT 637044060008193524 
 
 
 
 
Kazlų Rūdos  regioninio padalinio vyriausiasis 
miškininkas, vykdantis padalinio vadovo 
funkcijas 
 
 Ramūnas Mažėtis 

UAB „Patikimas servisas“ 
Liekupio g. 20, Paliūniškio k., LT- 
38440 
Įmonės kodas 302775149 
PVM kodas LT100007310714 
Tel.nr. +37065056020, 
el. paštas   patikimasservisas@gmail.com 
AB Citadele bankas, banko kodas 72900 
a. s. LT917290000012467153 
 
 
 
 
 
 
                                  Direktorius 
  
 
 
                             Martynas Eigirdas         
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Sutarties Nr.____________ priedas Nr. 3 
 
Už sutarties vykdymą atsakingi asmenys: 

 Užsakovo atstovas Rangovo atstovas 
Pareigos, vardas, 
pavardė 

Medienos ruošos ir prekybos 
vadovas Mindaugas Lukoševičius 

Direktorius Martynas Eigirdas 

Telefonas +37069819373 +37065056020 

El. paštas mindaugas.lukosevicius@vmu.lt patikimasservisas@gmail.com 
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